
Vyplnění-manuál

4)Upozorňuji na vyplnění nejen ceny, ale i na rozepsání na dodávku a montáž.(např:omítky,betony apod.)
5)Upozorňuji na vyplnění VORN. Položky s nul.množstvím u pol.s % se vepisuje množství automaticky z cen položek.
6)Upozorňuji na popisy a komentáře RTS(především zda je položka s materiálem , agregována a pod)
7)Upozorňuji na informace u krycího listu rozpočtu/soupisu prací a dodávek

Vyhotovil:
08.02.2019

Odkaz na ceníkovou soustavu použitou pro zpracování rozpočtu stránka 2.

Osnova pro vyplnění-rozpočtu.

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů,

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek
výstavby:

Konec
výstavby:

Položek: 890

1)Ocenit rozpočet je nejlépe tak, že se ocení cenami nejprve položky hlavního rozpočtu a automatický se samy přepíši dle
vzorců listů(objektů) .

2)K soutěži, pokud nebude v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, stačí vyplnit a odevzdat vytištěné a podepsané listy první
části barevně neoznačené. Ostatní v elektronické podobě.

3)Upozorňuji na povinnost uchazeče si překontrolovat funkčnost vzorců.(Může dojít při přepisu na elektronická média či
vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců)

JKSO: 8013279 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 08.02.2019
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A B
HSV Dodávky 3 398 483,62

Montáž 3 745 775,09
PSV Dodávky 4 154 982,79

Montáž 3 624 015,48
"M" Dodávky 180 552,66

Montáž 1 566 531,40
0,00

1 133 903,04
17 804 244,10

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 17 804 244,10 Kč

17 804 244,10 Kč 3 738 891,26 Kč 21 543 135,40 Kč

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava 
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Projektant: Ing.  Roman Zvěřina IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 897

JKSO: 8013279 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
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Informace pro uchazeče k VŘ:
a) veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen. 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 

se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení. 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení 

a provozování díla, včetně ztratného a prořezů. 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím 

žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.  

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimat. období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní 

omezení atd. 

i)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 

kvalitativně či technologicky obdobného řešení.

i) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek. 

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!
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Hmotnost (t)
Objekt Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 00 5 560,74 1 771 904,69 1 777 465,42 181,10

SO 01 3 324 581,56 2 226 760,73 5 551 342,29 320,26

SO 01.1 282 989,25 515 933,35 798 922,60 61,12

SO 01.2 984 262,41 1 519 761,35 2 504 023,76 18,78

SO 01.3 2 976,11 12 661,15 15 637,26 0,22

SO 02 972 772,87 947 209,11 1 919 981,98 88,68

SO 02.1 567 740,62 367 693,55 935 434,17 37,51

SO 02.2 14 070,67 11 866,46 25 937,13 0,25

SO 02.3 3 251,73 428 279,20 431 530,92 87,86

SO 03 768 493,33 605 080,42 1 373 573,75 11,17

SO 04 764 992,75 454 711,48 1 219 704,23 23,66

VORN 0,00 873 970,57 873 970,57 0,00

ZS 42 327,04 334 392,96 376 720,00 4,76

17 804 244,10 Kč

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ
PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:

Oprava hygienického bloku - bourací práce

Náklady (Kč)
Zkrácený popis

Přípravné a bourací práce
Zateplení fasády a výplně otvorů
Statika základů - Mikropiloty

Elektroinstalace
Vytápění
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Zařízení staveniště

Celkem:

Vnitřní stavební úpravy a obložení stropů
Úpravy potrubí(dem. a zpětná montáž-těles a rozvo)
Oprava hygienického bloku - stavební část
ZTI
Vzduchotechnika
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Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 00 5 560,74 1 771 904,69 1 777 465,42 181,10
SO 00 1 0,00 184 405,06 184 405,06 45,45
SO 00 71 0,00 17 463,16 17 463,16 3,03
SO 00 76 1 897,00 934 445,82 936 342,82 87,43
SO 00 77 0,00 2 366,40 2 366,40 0,02
SO 00 78 0,00 52 974,12 52 974,12 17,16
SO 00 9 3 663,74 580 250,12 583 913,86 28,00
SO 01 3 324 581,56 2 226 760,73 5 551 342,29 320,26
SO 01 0 0,00 52 036,74 52 036,74 0,00
SO 01 1 0,00 4 798,08 4 798,08 0,00
SO 01 2 30 958,08 12 263,12 43 221,20 65,42
SO 01 3 478 543,97 235 170,58 713 714,55 66,08
SO 01 4 78 637,15 181 608,15 260 245,30 59,89
SO 01 5 72 744,12 27 294,08 100 038,21 38,80
SO 01 6 1 141 152,33 710 593,19 1 851 745,52 54,32
SO 01 71 74 784,05 83 211,72 157 995,77 0,81
SO 01 76 1 227 302,38 327 272,80 1 554 575,18 6,73
SO 01 78 469,95 1 765,55 2 235,50 0,00
SO 01 8 617,50 2 825,00 3 442,50 0,00
SO 01 9 219 372,03 587 921,71 807 293,75 28,20
SO 01.1 282 989,25 515 933,35 798 922,60 61,12
SO 01.1 1 365,21 76 867,06 77 232,27 0,00
SO 01.1 2 262 003,18 354 185,82 616 189,00 60,95
SO 01.1 3 20 620,86 38 484,48 59 105,34 0,17
SO 01.1 9 0,00 46 395,99 46 395,99 0,00
SO 01.2 984 262,41 1 519 761,35 2 504 023,76 18,78
SO 01.2 6 100 154,56 246 610,16 346 764,73 7,93
SO 01.2 71 2 131,50 4 263,00 6 394,50 0,00
SO 01.2 72 12 720,96 1 220,80 13 941,76 0,10
SO 01.2 76 701 297,80 974 869,97 1 676 167,77 7,53

Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Začátek
výstavby:

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Přípravné a bourací práce
Zemní práce
Izolace
Konstrukce
Podlahy
Dokončovací práce
Dokončovací práce, demolice
Zateplení fasády a výplně otvorů
Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Izolace
Konstrukce
Dokončovací práce
Trubní vedení
Dokončovací práce, demolice
Statika základů - Mikropiloty
Zemní práce
Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin
Svislé a kompletní konstrukce
Dokončovací práce, demolice
Vnitřní stavební úpravy a obložení stropů
Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Izolace
Zdravotně technické instalace
Konstrukce
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis

SO 01.2 77 35 997,88 23 812,16 59 810,04 0,32
SO 01.2 78 95 679,33 121 171,84 216 851,17 1,88
SO 01.2 9 36 280,38 147 813,42 184 093,80 1,02
SO 01.3 2 976,11 12 661,15 15 637,26 0,22
SO 01.3 72 567,97 1 834,85 2 402,83 0,16
SO 01.3 9 2 408,14 10 826,29 13 234,43 0,05
SO 02 972 772,87 947 209,11 1 919 981,98 88,68
SO 02 3 69 199,18 46 340,58 115 539,76 12,46
SO 02 6 117 723,69 291 718,31 409 442,00 55,71
SO 02 71 150 557,87 106 494,01 257 051,88 2,45
SO 02 76 233 942,76 42 137,33 276 080,09 2,05
SO 02 77 112 645,30 95 511,30 208 156,59 4,54
SO 02 78 249 798,58 251 480,98 501 279,55 7,94
SO 02 9 38 905,49 113 526,61 152 432,10 3,53
SO 02.1 567 740,62 367 693,55 935 434,17 37,51
SO 02.1 1 0,00 15 782,13 15 782,13 0,00
SO 02.1 6 10 708,04 18 317,61 29 025,65 3,52
SO 02.1 72 555 118,68 293 901,55 849 020,23 33,17
SO 02.1 9 1 913,90 39 692,27 41 606,17 0,81
SO 02.2 14 070,67 11 866,46 25 937,13 0,25
SO 02.2 72 12 483,13 6 778,07 19 261,20 0,04
SO 02.2 76 1 504,51 4 095,49 5 600,00 0,01
SO 02.2 9 83,03 992,90 1 075,93 0,20
SO 02.3 3 251,73 428 279,20 431 530,92 87,86
SO 02.3 1 0,00 8 756,50 8 756,50 0,00
SO 02.3 71 0,00 1 200,54 1 200,54 0,34
SO 02.3 72 0,00 22 733,76 22 733,76 2,22
SO 02.3 76 0,00 5 781,60 5 781,60 0,43
SO 02.3 77 0,00 3 511,20 3 511,20 0,03
SO 02.3 78 26,10 9 168,91 9 195,01 0,00
SO 02.3 9 3 225,63 377 126,69 380 352,32 84,83
SO 03 768 493,33 605 080,42 1 373 573,75 11,17
SO 03 6 9 876,50 88 194,15 98 070,65 3,30
SO 03 9 758 616,83 516 886,27 1 275 503,10 7,87
SO 04 764 992,75 454 711,48 1 219 704,23 23,66
SO 04 6 27 535,74 78 833,32 106 369,06 8,17
SO 04 73 642 162,50 144 009,07 786 171,58 9,34
SO 04 76 29 872,25 28 429,35 58 301,60 0,17
SO 04 9 65 422,26 203 439,74 268 862,00 5,99
VORN 0,00 873 970,57 873 970,57 0,00
VORN 9 0,00 873 970,57 873 970,57 0,00
ZS 42 327,04 334 392,96 376 720,00 4,76

Podlahy
Dokončovací práce
Dokončovací práce, demolice
Úpravy potrubí(dem. a zpětná montáž-těles a rozvo)
Zdravotně technické instalace
Dokončovací práce, demolice
Oprava hygienického bloku - stavební část
Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Izolace
Konstrukce
Podlahy
Dokončovací práce
Dokončovací práce, demolice
ZTI
Zemní práce
Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Zdravotně technické instalace
Dokončovací práce, demolice
Vzduchotechnika
Zdravotně technické instalace
Konstrukce
Dokončovací práce, demolice
Oprava hygienického bloku - bourací práce
Zemní práce
Izolace
Zdravotně technické instalace
Konstrukce
Podlahy
Dokončovací práce
Dokončovací práce, demolice
Elektroinstalace
Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Dokončovací práce, demolice
Vytápění
Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Ústřední vytápění
Konstrukce
Dokončovací práce, demolice
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Dokončovací práce, demolice
Zařízení staveniště
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis

ZS 1 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00
ZS 76 14 022,30 118 597,70 132 620,00 1,03
ZS 8 15 269,02 14 730,98 30 000,00 3,73
ZS 9 13 035,73 177 064,27 190 100,00 0,00

17 804 244,10

Dokončovací práce, demolice

Celkem:

Zemní práce
Konstrukce
Trubní vedení
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Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 00 5 560,74 1 771 904,69 1 777 465,42 181,10
SO 00 1 0,00 7 438,08 7 438,08 0,00
SO 00 11 0,00 10 942,41 10 942,41 45,45
SO 00 13 0,00 83 981,30 83 981,30 0,00
SO 00 16 0,00 82 043,27 82 043,27 0,00
SO 00 712 0,00 6 124,48 6 124,48 0,77
SO 00 713 0,00 11 338,68 11 338,68 2,27
SO 00 764 0,00 6 150,10 6 150,10 0,17
SO 00 766 0,00 712 745,60 712 745,60 67,49
SO 00 767 1 897,00 215 550,12 217 447,12 19,77
SO 00 776 0,00 2 366,40 2 366,40 0,02
SO 00 787 0,00 52 974,12 52 974,12 17,16
SO 00 96 2 758,70 38 325,24 41 083,94 19,74
SO 00 97 905,04 15 162,28 16 067,32 6,37
SO 00 M46 0,00 813,00 813,00 1,90
SO 00 S 0,00 525 949,60 525 949,60 0,00
SO 01 3 324 581,56 2 226 760,73 5 551 342,29 320,26
SO 01 0 0,00 52 036,74 52 036,74 0,00
SO 01 18 0,00 4 798,08 4 798,08 0,00
SO 01 21 30 958,08 12 263,12 43 221,20 65,42
SO 01 31 463 433,31 166 854,24 630 287,55 64,48
SO 01 33 1 050,68 1 649,32 2 700,00 1,12
SO 01 34 12 044,56 56 982,44 69 027,00 0,36
SO 01 38 2 015,42 9 684,58 11 700,00 0,11
SO 01 41 54 231,68 90 150,32 144 382,00 21,84
SO 01 45 24 405,47 91 457,83 115 863,30 38,06
SO 01 59 72 744,12 27 294,08 100 038,21 38,80

Soupis prací a dodávek – rekapitulace podskupin
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava Začátek

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Přípravné a bourací práce
Zemní práce
Přípravné a přidružené práce
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Izolace střech (živičné krytiny)
Izolace tepelné
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy povlakové
Zasklívání
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Zemní práce při montážích
Přesuny sutí
Zateplení fasády a výplně otvorů
Všeobecné konstrukce a práce
Povrchové úpravy terénu
Úprava podloží a základové spáry
Zdi podpěrné a volné
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Stěny a příčky
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

Příloha č. 1 - oceněný soupis prací, Stránka



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis

SO 01 6 219 151,38 170 641,95 389 793,34 27,31
SO 01 62 922 000,95 539 951,24 1 461 952,19 27,02
SO 01 711 7 097,53 12 328,78 19 426,31 0,19
SO 01 712 67 686,52 70 882,94 138 569,46 0,61
SO 01 762 32 756,17 23 131,45 55 887,62 1,15
SO 01 764 84 037,95 24 619,58 108 657,53 0,31
SO 01 766 1 068 189,47 214 689,21 1 282 878,69 4,80
SO 01 767 42 318,79 64 832,56 107 151,34 0,47
SO 01 783 469,95 1 765,55 2 235,50 0,00
SO 01 87 617,50 2 825,00 3 442,50 0,00
SO 01 91 3 068,58 1 396,20 4 464,78 2,45
SO 01 94 203 521,85 345 388,74 548 910,59 25,17
SO 01 95 6 625,75 7 822,75 14 448,50 0,57
SO 01 H99 0,00 224 183,40 224 183,40 0,00
SO 01 M21 2 688,81 5 003,06 7 691,87 0,00
SO 01 M22 3 467,05 4 127,56 7 594,61 0,00
SO 01.1 282 989,25 515 933,35 798 922,60 61,12
SO 01.1 1 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00
SO 01.1 13 0,00 44 006,30 44 006,30 0,00
SO 01.1 16 0,00 11 200,00 11 200,00 0,00
SO 01.1 17 0,00 1 675,97 1 675,97 0,00
SO 01.1 18 365,21 12 784,79 13 150,00 0,00
SO 01.1 22 184 687,70 311 722,30 496 410,00 7,92
SO 01.1 27 77 315,47 42 463,53 119 779,00 53,03
SO 01.1 38 20 620,86 38 484,48 59 105,34 0,17
SO 01.1 H99 0,00 27 502,65 27 502,65 0,00
SO 01.1 90 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00
SO 01.1 S 0,00 893,34 893,34 0,00
SO 01.2 984 262,41 1 519 761,35 2 504 023,76 18,78
SO 01.2 713 2 131,50 4 263,00 6 394,50 0,00
SO 01.2 728 12 720,96 1 220,80 13 941,76 0,10
SO 01.2 766 49 546,48 40 015,69 89 562,17 0,95
SO 01.2 767 651 751,32 934 854,28 1 586 605,60 6,58
SO 01.2 771 5 350,46 9 322,36 14 672,82 0,20
SO 01.2 776 30 647,42 14 489,80 45 137,22 0,12
SO 01.2 784 31 118,67 95 270,67 126 389,34 1,32
SO 01.2 786 64 560,65 25 901,17 90 461,83 0,56
SO 01.2 95 36 280,38 134 664,62 170 945,00 1,02

Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů
Úprava povrchů vnější
Izolace proti vodě
Izolace střech (živičné krytiny)
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Nátěry
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Ostatní přesuny hmot
Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Statika základů - Mikropiloty
Zemní práce
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Povrchové úpravy terénu
Piloty
Základy
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Ostatní přesuny hmot
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Přesuny sutí
Vnitřní stavební úpravy a obložení stropů
Izolace tepelné
Vzduchotechnika
Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Malby
Čalounické úpravy
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis

SO 01.2 H99 0,00 13 148,80 13 148,80 0,00
SO 01.2 61 100 154,56 246 610,16 346 764,73 7,93
SO 01.3 2 976,11 12 661,15 15 637,26 0,22
SO 01.3 723 567,97 1 834,85 2 402,83 0,16
SO 01.3 M23 2 408,14 10 196,34 12 604,48 0,05
SO 01.3 S 0,00 629,95 629,95 0,00
SO 02 972 772,87 947 209,11 1 919 981,98 88,68
SO 02 31 3 823,86 3 936,14 7 760,00 1,38
SO 02 34 65 375,32 42 404,44 107 779,76 11,08
SO 02 63 31 280,39 34 044,51 65 324,90 27,04
SO 02 64 23 921,55 16 618,45 40 540,00 1,16
SO 02 711 126 606,09 98 423,00 225 029,09 2,23
SO 02 713 23 951,78 8 071,01 32 022,79 0,22
SO 02 766 233 942,76 42 137,33 276 080,09 2,05
SO 02 771 71 465,27 63 036,78 134 502,05 3,36
SO 02 776 27 628,08 11 422,67 39 050,75 0,12
SO 02 777 13 551,95 21 051,85 34 603,80 1,06
SO 02 781 241 334,66 222 485,73 463 820,38 7,64
SO 02 783 884,11 4 139,51 5 023,62 0,01
SO 02 784 7 579,80 24 855,75 32 435,55 0,29
SO 02 94 38 749,42 50 538,08 89 287,50 3,52
SO 02 95 156,07 11 849,33 12 005,40 0,01
SO 02 H99 0,00 51 139,20 51 139,20 0,00
SO 02 61 62 521,75 241 055,35 303 577,10 27,51
SO 02.1 567 740,62 367 693,55 935 434,17 37,51
SO 02.1 16 0,00 15 782,13 15 782,13 0,00
SO 02.1 721 61 060,70 102 242,70 163 303,40 28,53
SO 02.1 722 106 537,21 94 697,87 201 235,08 1,28
SO 02.1 725 282 136,22 59 281,06 341 417,28 2,40
SO 02.1 726 105 384,55 37 679,93 143 064,47 0,96
SO 02.1 61 10 708,04 18 317,61 29 025,65 3,52
SO 02.1 97 1 913,90 39 155,94 41 069,84 0,81
SO 02.1 S 0,00 536,33 536,33 0,00
SO 02.2 14 070,67 11 866,46 25 937,13 0,25
SO 02.2 728 12 483,13 6 778,07 19 261,20 0,04
SO 02.2 767 1 504,51 4 095,49 5 600,00 0,01
SO 02.2 97 83,03 673,57 756,60 0,20
SO 02.2 S 0,00 319,33 319,33 0,00

Ostatní přesuny hmot
Úprava povrchů vnitřní
Úpravy potrubí(dem. a zpětná montáž-těles a rozvo)
Vnitřní plynovod
Montáže potrubí
Přesuny sutí
Oprava hygienického bloku - stavební část
Zdi podpěrné a volné
Stěny a příčky
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Konstrukce truhlářské
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady (keramické)
Nátěry
Malby
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Ostatní přesuny hmot
Úprava povrchů vnitřní
ZTI
Přemístění výkopku
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty
Instalační prefabrikáty
Úprava povrchů vnitřní
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis

SO 02.3 3 251,73 428 279,20 431 530,92 87,86
SO 02.3 11 0,00 8 756,50 8 756,50 0,00
SO 02.3 711 0,00 1 200,54 1 200,54 0,34
SO 02.3 722 0,00 8 629,60 8 629,60 0,31
SO 02.3 725 0,00 14 104,16 14 104,16 1,92
SO 02.3 767 0,00 5 781,60 5 781,60 0,43
SO 02.3 776 0,00 3 511,20 3 511,20 0,03
SO 02.3 784 26,10 9 168,91 9 195,01 0,00
SO 02.3 96 2 979,90 131 330,87 134 310,77 59,60
SO 02.3 97 245,72 51 595,36 51 841,09 25,23
SO 02.3 S 0,00 194 200,46 194 200,46 0,00
SO 03 768 493,33 605 080,42 1 373 573,75 11,17
SO 03 95 2 778,94 34 405,06 37 184,00 0,00
SO 03 H99 0,00 4 163,04 4 163,04 0,00
SO 03 M201VD 28 939,31 8 412,58 37 351,89 0,20
SO 03 M202VD 21 719,59 5 822,33 27 541,92 0,05
SO 03 M204VD 17 147,65 5 966,91 23 114,56 0,03
SO 03 M205VD 26 145,63 9 033,57 35 179,20 0,03
SO 03 M21 651 624,45 345 315,07 996 939,52 2,23
SO 03 M22 0,00 9 016,00 9 016,00 0,00
SO 03 90 0,00 8 960,00 8 960,00 0,00
SO 03 61 9 876,50 88 194,15 98 070,65 3,30
SO 03 97 10 261,26 70 793,14 81 054,40 5,32
SO 03 S 0,00 14 998,57 14 998,57 0,00
SO 04 764 992,75 454 711,48 1 219 704,23 23,66
SO 04 732 13 712,23 997,85 14 710,08 0,02
SO 04 733 167 468,78 72 652,50 240 121,28 0,74
SO 04 734 75 762,25 11 153,11 86 915,36 0,07
SO 04 735 385 219,24 59 205,61 444 424,86 8,51
SO 04 767 29 872,25 28 429,35 58 301,60 0,17
SO 04 95 36,79 22 585,61 22 622,40 0,00
SO 04 90 0,00 12 096,00 12 096,00 0,00
SO 04 M23 53 943,89 73 509,87 127 453,76 0,14
SO 04 61 27 535,74 78 833,32 106 369,06 8,17
SO 04 97 11 441,58 82 841,14 94 282,72 5,86
SO 04 S 0,00 12 407,12 12 407,12 0,00
VORN 0,00 873 970,57 873 970,57 0,00
VORN M 0,00 873 970,57 873 970,57 0,00

Oprava hygienického bloku - bourací práce
Přípravné a přidružené práce
Izolace proti vodě
Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy povlakové
Malby
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí
Elektroinstalace
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Ostatní přesuny hmot
Rozvaděč RE
Rozvaděč RH
Rozvaděč R4
Rozvaděč R5
Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Úprava povrchů vnitřní
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí
Vytápění
Strojovny
Rozvod potrubí
Armatury
Otopná tělesa
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Montáže potrubí
Úprava povrchů vnitřní
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Montážní přirážky
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis

ZS 42 327,04 334 392,96 376 720,00 4,76
ZS 18 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00
ZS 762 1 022,30 99 677,70 100 700,00 0,43
ZS 767 13 000,00 18 920,00 31 920,00 0,60
ZS 83 15 269,02 14 730,98 30 000,00 3,73
ZS M22 13 035,73 10 964,27 24 000,00 0,00
ZS M43 0,00 155 980,00 155 980,00 0,00
ZS H01 0,00 10 120,00 10 120,00 0,00

17 804 244,10 Kč

Montáže ocelových konstrukcí
Budovy občanské výstavby

Celkem:

Zařízení staveniště
Povrchové úpravy terénu
Konstrukce tesařské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Potrubí z trub kameninových
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Příloha č. 1 - oceněný soupis prací, Stránka 11



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 00 Přípravné a bourací práce    5 560,74 1 771 904,69 1 777 465,42 181,096

SO 00 1 Zemní práce    0,00 7 438,08 7 438,08 0,00
1 SO 00 100001500R00 Dočištění stěny m2 46,488 160,00 0,00 7 438,08 7 438,08 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 00 11 Přípravné a přidružené práce   0,00 10 942,41 10 942,41 45,45
2 SO 00 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 120,246 55,00 0,00 6 613,53 6 613,53 0,14 16,59 RTS II / 2018
3 SO 00 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 18,037 240,00 0,00 4 328,88 4 328,88 1,60 28,86 RTS II / 2018

SO 00 13 Hloubené vykopávky   0,00 83 981,30 83 981,30 0,00
4 SO 00 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-pod dlažby okapové a vstupní m3 64,601 1 300,00 0,00 83 981,30 83 981,30 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 00 16 Přemístění výkopku   0,00 82 043,27 82 043,27 0,00
5 SO 00 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 64,601 80,00 0,00 5 168,08 5 168,08 0,00 0,00 RTS II / 2018
6 SO 00 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 646,010 17,00 0,00 10 982,17 10 982,17 0,00 0,00 RTS II / 2018
7 SO 00 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 64,601 240,00 0,00 15 504,24 15 504,24 0,00 0,00 RTS II / 2018
8 SO 00 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 64,601 280,00 0,00 18 088,28 18 088,28 0,00 0,00 RTS II / 2018
9 SO 00 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 129,202 250,00 0,00 32 300,50 32 300,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 00 712 Izolace střech (živičné krytiny)   0,00 6 124,48 6 124,48 0,77
10 SO 00 712500831RT1 Odstranění plastové krytiny střech oblých 1vrstva,z ploch jednotlivě do 10 m2-atikam2 76,556 50,00 0,00 3 827,80 3 827,80 0,01 0,69 RTS II / 2018
11 SO 00 712600851RT1 Odstranění tříhranných lišt-atika m2 76,556 30,00 0,00 2 296,68 2 296,68 0,00 0,08 RTS II / 2018

SO 00 713 Izolace tepelné   0,00 11 338,68 11 338,68 2,27
12 SO 00 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 377,956 30,00 0,00 11 338,68 11 338,68 0,01 2,27 RTS I / 2016

SO 00 764 Konstrukce klempířské   0,00 6 150,10 6 150,10 0,17
13 SO 00 764421830R00 Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm-atiková okapnice k folií m 134,310 35,00 0,00 4 700,85 4 700,85 0,00 0,13 RTS II / 2018
14 SO 00 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m 26,350 55,00 0,00 1 449,25 1 449,25 0,00 0,05 RTS II / 2018

SO 00 766 Konstrukce truhlářské   0,00 712 745,60 712 745,60 67,49
15 SO 00 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2-Ezalit(azbest desky-nelámat, nedrtit!))m2 755,912 230,00 0,00 173 859,76 173 859,76 0,02 18,63 RTS II / 2018
16 SO 00 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 377,956 40,00 0,00 15 118,24 15 118,24 0,01 3,02 RTS II / 2018
17 SO 00 766421812R00 Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2-Ezalit(azbest-nelámat,nedrtit!) m2 2 095,810 190,00 0,00 398 203,90 398 203,90 0,01 30,70 RTS II / 2018
18 SO 00 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2-Verzalit m2 453,850 170,00 0,00 77 154,50 77 154,50 0,01 5,45 RTS II / 2018
19 SO 00 766421822R00 Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2 1 210,230 40,00 0,00 48 409,20 48 409,20 0,01 9,68 RTS II / 2018

SO 00 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   1 897,00 215 550,12 217 447,12 19,77
20 SO 00 767112811R00 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných včetně oken m2 578,870 360,00 0,00 208 393,20 208 393,20 0,03 19,10 RTS II / 2018
21 SO 00 767900090RAC Demontáž atypických ocelových konstrukcí-žebřík včetně konzol kg 175,000 35,00 1 634,82 4 490,18 6 125,00 0,00 0,19 RTS II / 2018
22 SO 00 767900090RAA Demontáž atypických ocelových konstrukcí,do 50 kg/kus-sloupky brány -pro posunutíkg 30,240 58,00 262,18 1 491,74 1 753,92 0,00 0,03 RTS II / 2018
23 SO 00 767920820R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 kus 2,000 400,00 0,00 800,00 800,00 0,21 0,42 RTS II / 2018
24 SO 00 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 3,000 125,00 0,00 375,00 375,00 0,01 0,03 RTS II / 2018

SO 00 776 Podlahy povlakové   0,00 2 366,40 2 366,40 0,02
25 SO 00 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 19,720 120,00 0,00 2 366,40 2 366,40 0,00 0,02 RTS II / 2018

SO 00 787 Zasklívání   0,00 52 974,12 52 974,12 17,16
26 SO 00 787100812R00 Vysklívání stěn - sklo profilové dvojité m2 200,956 100,00 0,00 20 095,60 20 095,60 0,04 8,84 RTS II / 2018
27 SO 00 787100811R00 Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché m2 377,914 87,00 0,00 32 878,52 32 878,52 0,02 8,31 RTS II / 2018

SO 00 96 Bourání konstrukcí   2 758,70 38 325,24 41 083,94 19,74
28 SO 00 965042241RT5 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2,sbíječka  tl. mazaniny 15 - 20 cmm3 4,596 1 400,00 0,00 6 434,40 6 434,40 2,20 10,11 RTS II / 2018
29 SO 00 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 13,550 35,00 0,00 474,25 474,25 0,01 0,15 RTS II / 2018
30 SO 00 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 16,900 150,00 0,00 2 535,00 2 535,00 0,06 0,93 RTS II / 2018
31 SO 00 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 7,390 100,00 0,00 739,00 739,00 0,02 0,15 RTS II / 2018

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby:  Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby: Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a vytápZačátek výstavby:  Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby:  Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

32 SO 00 965081813RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 3,260 125,00 0,00 407,50 407,50 0,07 0,21 RTS II / 2018
33 SO 00 965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2-pro zdivo m3 3,037 3 800,00 0,00 11 540,60 11 540,60 2,20 6,68 RTS II / 2018
34 SO 00 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 9,000 83,78 0,00 753,98 753,98 0,00 0,00 RTS II / 2018
35 SO 00 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 5,000 41,66 0,00 208,32 208,32 0,00 0,00 RTS II / 2018
36 SO 00 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,000 69,44 0,00 69,44 69,44 0,00 0,00 RTS II / 2018
37 SO 00 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,000 1 582,67 249,73 2 915,61 3 165,34 0,08 0,15 RTS II / 2018
38 SO 00 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 4,540 1 058,51 1 054,01 3 751,63 4 805,64 0,04 0,20 RTS II / 2018
39 SO 00 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 6,480 626,08 687,48 3 369,52 4 057,00 0,03 0,21 RTS II / 2018
40 SO 00 968062247R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 m2 4,500 427,84 391,90 1 533,38 1 925,28 0,02 0,11 RTS II / 2018
41 SO 00 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 3,525 512,96 344,34 1 463,85 1 808,18 0,03 0,10 RTS II / 2018
42 SO 00 967031743R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm-přizdívka v rohu m2 2,700 800,00 31,24 2 128,76 2 160,00 0,28 0,74 RTS II / 2018

SO 00 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   905,04 15 162,28 16 067,32 6,37
43 SO 00 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 45,605 130,00 0,00 5 928,65 5 928,65 0,09 4,06 RTS II / 2018
44 SO 00 976082131R00 Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného kus 4,000 48,60 0,00 194,40 194,40 0,00 RTS II / 2018
45 SO 00 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm-svody hromosvodu m 54,000 120,00 762,66 5 717,34 6 480,00 0,01 0,35 RTS II / 2018
46 SO 00 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 4*4 cm-slaboporud čidlo m 6,000 100,00 88,76 511,24 600,00 0,00 0,03 RTS II / 2018
47 SO 00 971038331R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 1,000 90,00 10,13 79,87 90,00 0,02 0,02 RTS II / 2018
48 SO 00 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 1,000 300,00 9,18 290,82 300,00 0,14 0,14 RTS II / 2018
49 SO 00 971035641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC m3 0,756 1 770,00 34,31 1 303,81 1 338,12 1,95 1,48 RTS II / 2018
50 SO 00 974031668R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm m 3,100 366,50 0,00 1 136,15 1 136,15 0,10 0,30 RTS II / 2018

SO 00 M46 Zemní práce při montážích   0,00 813,00 813,00 1,90
51 SO 00 460030102RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých,obrubníky do suti m 13,550 60,00 0,00 813,00 813,00 0,14 1,90 RTS II / 2018

SO 00 S Přesuny sutí   0,00 525 949,60 525 949,60 0,00
52 SO 00 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 181,097 350,00 0,00 63 383,95 63 383,95 0,00 0,00 RTS II / 2018
53 SO 00 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 905,483 120,00 0,00 108 657,96 108 657,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
54 SO 00 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti(třídění suti-okna , dveře,ocel výrobky a pod)t 86,382 150,00 0,00 12 957,30 12 957,30 0,00 0,00 RTS II / 2018
55 SO 00 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 43,191 800,00 0,00 34 552,80 34 552,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
56 SO 00 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 181,097 180,00 0,00 32 597,46 32 597,46 0,00 0,00 RTS II / 2018
57 SO 00 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 810,965 15,00 0,00 27 164,48 27 164,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
58 SO 00 979990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky(dle podmínek zacházení s nebezpet 47,337 4 000,00 0,00 189 348,00 189 348,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
59 SO 00 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 17,916 1 235,00 0,00 22 126,26 22 126,26 0,00 0,00 RTS II / 2018
60 SO 00 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 2,268 1 235,00 0,00 2 800,98 2 800,98 0,00 0,00 RTS II / 2018
61 SO 00 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 18,152 500,00 0,00 9 076,00 9 076,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
62 SO 00 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,020 1 235,00 0,00 24,70 24,70 0,00 0,00 RTS II / 2018
63 SO 00 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 0,689 1 235,00 0,00 850,92 850,92 0,00 0,00 RTS II / 2018
64 SO 00 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 64,143 300,00 0,00 19 242,90 19 242,90 0,00 0,00 RTS II / 2018
65 SO 00 979990001R00 Poplatek za skládku ostatní stavební suti t 10,553 300,00 0,00 3 165,90 3 165,90 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 Zateplení fasády a výplně otvorů   3 324 581,56 2 226 760,73 5 551 342,29 320,26

SO 01 0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 52 036,74 52 036,74 0,00
66 SO 01 078877113R00 Oprava - upevnění svodového vodiče-zpětné uložení hromosvodu na atiku střechy včm 134,310 172,48 0,00 23 165,79 23 165,79 0,00 0,00 RTS II / 2018
67 SO 01 078877116R00 Oprava - připojení kov. součástí na zemnici vodíče-potrubí a žebřík kus 3,000 336,00 0,00 1 008,00 1 008,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
68 SO 01 078877212R00 Výměna zemnicího drátu, průměr 10 mm-rozpojení  stáv.hromosvodu-posunutí z atiky a demontáž svislé m 188,310 147,96 0,00 27 862,95 27 862,95 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 18 Povrchové úpravy terénu   0,00 4 798,08 4 798,08 0,00
69 SO 01 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 119,952 40,00 0,00 4 798,08 4 798,08 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 21 Úprava podloží a základové spáry   30 958,08 12 263,12 43 221,20 65,42
70 SO 01 211561111RK1 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm,včetně kameniva-kraj Jihomoravský-výplm3 39,292 1 100,00 30 958,08 12 263,12 43 221,20 1,67 65,42 RTS II / 2018

SO 01 31 Zdi podpěrné a volné   463 433,31 166 854,24 630 287,55 64,48
71 SO 01 311270040RA0 Zdivo z tvárnic porobetonových-bílý hladkých, tloušťka 20 cm P2-500 na lepidlo m3 74,774 6 425,00 351 112,26 129 310,69 480 422,95 0,74 55,34 RTS II / 2018
72 SO 01 311270044RA0 Zdivo z tvárnic porobetonových-bílý hladkých, tloušťka 30 cm m3 0,113 5 245,00 427,49 165,19 592,69 0,54 0,06 RTS II / 2018
73 SO 01 317168135R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm kus 25,000 1 093,00 22 768,14 4 556,86 27 325,00 0,08 2,03 RTS II / 2018
74 SO 01 317168137R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm kus 12,000 1 450,00 14 814,98 2 585,02 17 400,00 0,10 1,19 RTS II / 2018
75 SO 01 317168136RT2 Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm kus 3,000 1 351,00 3 455,01 597,99 4 053,00 0,09 0,27 RTS II / 2018
76 SO 01 317168132R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm kus 16,000 617,00 7 715,29 2 156,71 9 872,00 0,05 0,87 RTS II / 2018
77 SO 01 317168131R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm kus 30,000 536,00 12 136,57 3 943,43 16 080,00 0,05 1,36 RTS II / 2018
78 SO 01 317941123RU5 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně dodávky profilu U č.20(propojeno svat 1,764 35 000,00 42 244,15 19 495,85 61 740,00 1,10 1,94 RTS II / 2018
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79 SO 01 317941123RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 1,311 9 765,00 8 759,41 4 042,50 12 801,92 1,10 1,44 RTS II / 2018
SO 01 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky   1 050,68 1 649,32 2 700,00 1,12

80 SO 01 339928822R00 Osazení sloupku se vzpěrou  se zabetonováním kus 3,000 900,00 1 050,68 1 649,32 2 700,00 0,37 1,12 RTS II / 2018
SO 01 34 Stěny a příčky   12 044,56 56 982,44 69 027,00 0,36

81 SO 01 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.(dvě řady) m 328,700 120,00 7 202,85 32 241,15 39 444,00 0,00 0,34 RTS II / 2018
82 SO 01 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 328,700 90,00 4 841,71 24 741,29 29 583,00 0,00 0,03 RTS II / 2018

SO 01 38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů   2 015,42 9 684,58 11 700,00 0,11
83 SO 01 380942114RT1 Výztuž helikální 1 x D 10 mm, vrt, cihel. zdivo m 9,000 1 300,00 2 015,42 9 684,58 11 700,00 0,01 0,11 RTS II / 2018

SO 01 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)   54 231,68 90 150,32 144 382,00 21,84
84 SO 01 413941001R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm m 42,000 518,00 2 711,93 19 044,07 21 756,00 0,00 0,02 RTS II / 2018
85 SO 01 417320035RAA Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 25 x 20 cm,bednění, výztuž 4xJ12+J6 po 250mm-kotveno do oc.skeletum 133,000 922,00 51 519,75 71 106,25 122 626,00 0,16 21,82 RTS II / 2018

SO 01 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)   24 405,47 91 457,83 115 863,30 38,06
86 SO 01 451313511R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm m2 98,745 220,00 15 870,14 5 853,76 21 723,90 0,25 24,93 RTS II / 2018
87 SO 01 451313521R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm-vjezd m2 34,650 330,00 8 535,33 2 899,17 11 434,50 0,38 13,12 RTS II / 2018
88 SO 01 451504112R00 Zřízení lože z kameniva pod dlažbu a obrubu tl. do 150 mm m2 133,395 620,00 0,00 82 704,90 82 704,90 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch   72 744,12 27 294,08 100 038,21 38,80
89 SO 01 596841111RT5 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 60/60/6 cmm2 127,389 720,00 70 708,91 21 011,17 91 720,08 0,30 38,45 RTS II / 2018
90 SO 01 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 28,525 225,00 383,65 6 034,48 6 418,13 0,00 0,01 RTS II / 2018
91 SO 01 596831111RT4 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV-na střechu pod lávku,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cmm2 1,000 1 000,00 751,57 248,43 1 000,00 0,33 0,33 RTS II / 2018
92 SO 01 27252951 Dlažba pryžová šestihran 1000x500x15 černá-pod dlažbu na střechu pod lávku kus 2,000 450,00 900,00 0,00 900,00 0,01 0,01 RTS I / 2016

SO 01 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů   219 151,38 170 641,95 389 793,34 27,31
93 SO 01 602011188RS6 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm m2 933,325 235,00 132 485,00 86 846,38 219 331,38 0,00 2,26 RTS I / 2016
94 SO 01 622429991R00 Příplatek k položkám za každou další barvu(bílá,světle šedá,modrá,žlutá a zelená viz.návrch fasády)m2 933,325 65,00 30 120,31 30 545,82 60 666,13 0,03 24,21 RTS II / 2018
95 SO 01 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 933,325 45,00 21 522,55 20 477,07 41 999,63 0,00 0,33 RTS II / 2018
96 SO 01 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky-na zdivo porobetonové pod omítku a na starou fasádu m2 849,205 50,00 18 565,84 23 894,41 42 460,25 0,00 0,27 RTS II / 2018
97 SO 01 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm m2 46,488 480,00 14 779,05 7 535,19 22 314,24 0,00 0,22 RTS II / 2018
98 SO 01 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 46,488 65,00 1 678,63 1 343,09 3 021,72 0,00 0,02 RTS II / 2018

SO 01 62 Úprava povrchů vnější   922 000,95 539 951,24 1 461 952,19 27,02
99 SO 01 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 6,000 80,00 42,19 437,81 480,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
100 SO 01 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 54,000 90,00 846,99 4 013,01 4 860,00 0,00 0,23 RTS II / 2018
101 SO 01 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 420,900 75,00 2 938,08 28 629,42 31 567,50 0,00 1,00 RTS II / 2018
102 SO 01 622421111RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená m2 377,620 230,00 42 357,68 44 494,92 86 852,60 0,03 11,73 RTS II / 2018
103 SO 01 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelum2 84,180 220,00 4 758,11 13 761,49 18 519,60 0,00 0,31 RTS II / 2018
104 SO 01 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupm2 20,400 220,00 1 153,07 3 334,93 4 488,00 0,00 0,07 RTS II / 2018
105 SO 01 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 225,500 40,00 2 738,65 6 281,35 9 020,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
106 SO 01 622311437RV1 Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.200 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.a nižšší 0,032 W/mK.zakonm2 828,735 1 250,00 717 170,69 318 748,06 1 035 918,75 0,01 9,29 RTS II / 2018
107 SO 01 622311837RV1 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl.200 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninoum2 20,470 2 000,00 30 354,87 10 585,13 40 940,00 0,04 0,90 RTS II / 2018
108 SO 01 622311525RV1 Zateplovací systém  sokl, XPS tl. 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/mK.,zakonm2 46,488 1 150,00 35 596,52 17 864,68 53 461,20 0,01 0,62 RTS II / 2018
109 SO 01 622311515R00 Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/mK.(v zemi)m2 46,488 1 006,00 36 143,08 10 623,85 46 766,93 0,01 0,47 RTS II / 2018
110 SO 01 622300151R00 Montáž soklové lišty m 124,545 108,50 1 308,44 12 204,70 13 513,13 0,00 0,00 RTS II / 2018
111 SO 01 55392950 Zakládací lišta Al  tl. izolantu 200 mm,Zajišťuje rovnou spodní hranu ETICS a odkápnutí vody stékající po fasádm 130,772 168,00 21 969,70 0,00 21 969,70 0,00 0,09 RTS II / 2018
112 SO 01 622311111R00 Dilatační profil KZS průběžný E m 17,900 266,50 3 499,64 1 270,71 4 770,35 0,00 0,01 RTS II / 2018
113 SO 01 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 320,600 106,00 9 369,73 24 613,87 33 983,60 0,00 0,01 RTS II / 2018
114 SO 01 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 209,700 100,50 5 191,67 15 883,18 21 074,85 0,00 0,02 RTS II / 2018
115 SO 01 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 117,200 104,50 3 366,86 8 880,54 12 247,40 0,00 0,01 RTS II / 2018
116 SO 01 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 518,073 20,00 707,75 9 653,71 10 361,46 0,00 0,01 RTS II / 2018
117 SO 01 622451122R00 Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená m2 46,488 240,00 2 487,22 8 669,90 11 157,12 0,05 2,23 RTS II / 2018

SO 01 711 Izolace proti vodě   7 097,53 12 328,78 19 426,31 0,19
118 SO 01 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x nátěr - včetně dodávky penetračm2 31,630 26,00 470,42 351,96 822,38 0,00 0,01 RTS II / 2018
119 SO 01 711141559RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,včetně dodávky težkého asf.pásu se skelnou vložkoum2 31,630 220,00 3 745,90 3 212,70 6 958,60 0,01 0,18 RTS II / 2018
120 SO 01 711748088R00 Opracování kotevních prostupů-sloupy kus 14,000 79,70 10,77 1 105,03 1 115,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
121 SO 01 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-sokl vzemi ochrana tep.izolace m2 46,488 226,50 2 870,45 7 659,09 10 529,53 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 712 Izolace střech (živičné krytiny)   67 686,52 70 882,94 138 569,46 0,61
122 SO 01 712378001R00 Atiková okapnice systémová pro střešní kritinu RŠ 150 mm m 134,310 225,00 11 950,97 18 268,78 30 219,75 0,00 0,16 RTS II / 2018
123 SO 01 712378006R00 Rohová lišta vnější systémová pro střešní kritinu  RŠ 100 mm m 134,310 155,00 7 493,52 13 324,53 20 818,05 0,00 0,10 RTS II / 2018
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124 SO 01 712378008R00 Pásek systémová pro střešní kritinu  RŠ 50 mm m 53,724 130,00 1 689,09 5 295,03 6 984,12 0,00 0,02 RTS II / 2018
125 SO 01 712371801RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,včetně fólie střešní tl. 2,0 mm m2 103,418 640,00 43 030,75 23 156,77 66 187,52 0,00 0,30 RTS II / 2018
126 SO 01 712391171RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textili m2 103,418 62,30 2 488,89 3 954,06 6 442,94 0,00 0,02 RTS I / 2016
127 SO 01 712400931R00 Údržba - příplatek za správkový folií kus 20,000 85,60 1 033,31 678,69 1 712,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
128 SO 01 712399097RT1 Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl.,plochy jednotlivě do 2 m2-atikam2 103,418 60,00 0,00 6 205,08 6 205,08 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 762 Konstrukce tesařské   32 756,17 23 131,45 55 887,62 1,15
129 SO 01 762441113R00 Montáž obložení atiky,dřevoštěpkové desky,1vrst.,hmoždinkami m2 69,874 350,00 1 324,45 23 131,45 24 455,90 0,00 0,00 RTS II / 2018
130 SO 01 607250361 Deska dřevoštěpková  tl. 25 mm,konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  N - nebroušená stranam2 75,464 387,50 29 242,30 0,00 29 242,30 0,01 1,11 RTS II / 2018
131 SO 01 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,617 1 354,00 2 189,42 0,00 2 189,42 0,02 0,04 RTS II / 2018

SO 01 764 Konstrukce klempířské   84 037,95 24 619,58 108 657,53 0,31
132 SO 01 764410491R00 Montáž oplechování parapetů Al m 106,900 200,00 1 065,70 20 314,30 21 380,00 0,00 0,10 RTS II / 2018
133 SO 01 553420563 Boční krytka parapetu š.260 - 360 mm - Al kus 104,000 23,21 2 413,47 0,00 2 413,47 0,00 0,00 RTS I / 2016
134 SO 01 553420542 Parapet vnější tažený Al š. 260 mm m 115,452 679,07 78 399,67 0,00 78 399,67 0,00 0,16 RTS II / 2018
135 SO 01 764410240RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm-přesah u oken sťítová stěna m 3,200 558,00 433,93 1 351,67 1 785,60 0,00 0,01 RTS II / 2018
136 SO 01 764410270RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm m 8,400 557,00 1 725,20 2 953,60 4 678,80 0,00 0,04 RTS II / 2018

SO 01 766 Konstrukce truhlářské   1 068 189,47 214 689,21 1 282 878,69 4,80
137 SO 01 766601213RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 434,000 437,20 61 325,97 128 420,22 189 746,19 0,00 0,02 RTS II / 2018
138 SO 01 766670029RA0 T1.2-Okno plast. 6dílné atyp OS 3600*2100mm x 2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování s mikroventilacím2 15,120 4 199,71 60 077,59 3 422,01 63 499,60 0,02 0,31 RTS II / 2018
139 SO 01 766670029RA0 T1.3-Okno plast. 8dílné atyp OS 4200*2100mm x 5ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 44,100 4 392,38 183 265,31 10 438,75 193 704,06 0,02 0,90 RTS II / 2018
140 SO 01 766670029RA0 T1.4-Okno plast. 4dílné atyp OS 1800*2100mm x 2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 7,560 4 475,26 32 009,71 1 823,27 33 832,98 0,02 0,15 RTS II / 2018
141 SO 01 766670029RA0 T1.5-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 4ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 7,560 4 483,55 32 068,99 1 826,65 33 895,64 0,02 0,15 RTS II / 2018
142 SO 01 766670029RA0 T1.6-Okno plast.4dílné atyp OS 2100*2100mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 8,820 4 300,45 35 885,94 2 044,06 37 929,99 0,02 0,18 RTS II / 2018
143 SO 01 766670029RA0 T1.8-Okno plast.2dílné atyp OS 900*2100mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 1,890 4 669,63 8 349,98 475,61 8 825,60 0,02 0,04 RTS II / 2018
144 SO 01 766670029RA0 T1.9-Okno plast.2dílné atyp OS 1200*2100mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 5,040 3 862,67 18 418,72 1 049,13 19 467,84 0,02 0,10 RTS II / 2018
145 SO 01 63479037 Fólie na sklo -polep průsvitnou neprůhlednou folií pro okna T 2.5,T 2.9+T 1.5,T 1.9m2 8,820 297,15 2 620,84 0,00 2 620,84 0,00 0,00 RTS II / 2018
146 SO 01 766670029RA0 T1.10-Okno plast.1křídlé atyp OS 900*1800mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 3,240 3 662,12 11 225,85 639,42 11 865,27 0,02 0,07 RTS II / 2018
147 SO 01 766670029RA0 T1.13-Okno plast.2křídlé atyp OS 1200*2100mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 2,520 3 862,67 9 209,36 524,57 9 733,92 0,02 0,05 RTS II / 2018
148 SO 01 766670029RA0 T1.11-Okno plast.1křídlé atyp OS 900*1800mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 3,240 3 662,12 11 225,85 639,42 11 865,27 0,02 0,07 RTS II / 2018
149 SO 01 766670029RA0 T2.1p-Okno plast.1křídlé atyp OS 1000*1000mm x3ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 3,000 4 466,56 12 677,57 722,11 13 399,68 0,02 0,06 RTS II / 2018
150 SO 01 766670029RA0 T2.1L-Okno plast.1křídlé atyp OS 1000*1000mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 1,000 4 466,56 4 225,86 240,70 4 466,56 0,02 0,02 RTS II / 2018
151 SO 01 766670029RA0 T2.2-Okno plast. 6dílné atyp OS 3600*2100mm x 2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování s mikroventilacím2 15,120 4 199,71 60 077,59 3 422,01 63 499,60 0,02 0,31 RTS II / 2018
152 SO 01 766670029RA0 T2.3-Okno plast. 8dílné atyp OS 4200*2100mm x 5ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 44,100 4 392,38 183 265,31 10 438,75 193 704,06 0,02 0,90 RTS II / 2018
153 SO 01 766670029RA0 T2.4-Okno plast. 4dílné atyp OS 1800*2100mm x 3ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 11,340 4 475,30 48 014,94 2 734,92 50 749,86 0,02 0,23 RTS II / 2018
154 SO 01 766670029RA0 T2.5-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 4ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 7,560 4 483,55 32 068,99 1 826,65 33 895,64 0,02 0,15 RTS II / 2018
155 SO 01 766670029RA0 T2.6-Okno plast.4dílné atyp OS 2100*2100mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 8,820 4 300,46 35 886,03 2 044,06 37 930,09 0,02 0,18 RTS II / 2018
156 SO 01 766670029RA0 T2.7-Okno plast.4dílné atyp OS 1800*2950mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 10,620 3 843,01 38 613,37 2 199,41 40 812,78 0,02 0,22 RTS II / 2018
157 SO 01 766670029RA0 T2.8-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 1,890 4 483,55 8 017,25 456,66 8 473,91 0,02 0,04 RTS II / 2018
158 SO 01 766670029RA0 T2.9-Okno plast.2dílné atyp OS 1200*2100mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 5,040 3 861,55 18 413,38 1 048,82 19 462,20 0,02 0,10 RTS II / 2018
159 SO 01 766670029RA0 T2.10-Okno plast.3dílné atyp OS 3000*1500mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 4,500 3 745,77 15 947,60 908,38 16 855,98 0,02 0,09 RTS II / 2018
160 SO 01 766670029RA0 T2.11-Okno plast.2dílné atyp OS 2100*1500mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 3,150 3 522,85 10 498,95 598,02 11 096,97 0,02 0,06 RTS II / 2018
161 SO 01 766670029RA0 T2.12-Okno plast.1křídlé atyp OS 600*900mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 0,540 6 312,53 3 225,06 183,70 3 408,77 0,02 0,01 RTS II / 2018
162 SO 01 766670029RA0 T2.13-Okno plast.2křídlé atyp OS 1200*2100mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 2,520 3 773,77 8 997,41 512,49 9 509,91 0,02 0,05 RTS II / 2018
163 SO 01 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 23,100 1 664,29 2 395,58 36 049,44 38 445,02 0,00 0,00 RTS II / 2018
164 SO 01 61196004 T1.1-Plast.vstupní dveře dvojkř.2000*2300mm x1ks,izolační čiré trojsklo+bez.folie Ug=0,6W/(m2.k), Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-šedá,kov.bezpem2 4,600 8 357,63 38 445,10 0,00 38 445,10 0,03 0,14 RTS II / 2018
165 SO 01 61196004 T1.7-Plast.vstupní dveře dvojkř.1800*2300mm x1ks,izolační čiré trojsklo+bez.folie Ug=0,6W/(m2.k), Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-šedá,kov.bezpem2 4,140 14 743,69 61 038,88 0,00 61 038,88 0,03 0,12 RTS II / 2018
166 SO 01 61196004 T1.12-Plast.vstupní dveře jednokř.1050*2100mm x1ks,plně-izolační plast.výplň Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-šedá,kov.bezpem2 2,205 9 386,16 20 696,48 0,00 20 696,48 0,03 0,07 RTS II / 2018

SO 01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   42 318,79 64 832,56 107 151,34 0,47
167 SO 01 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát m 3,000 130,50 0,00 391,50 391,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
168 SO 01 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 5,000 206,50 0,00 1 032,50 1 032,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
169 SO 01 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-osazení na stavbě m 9,400 278,00 78,88 2 534,32 2 613,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
170 SO 01 767851103R00 Montáž lávek-kompletní lávka-osazení nastavbě m 1,500 1 197,00 0,00 1 795,50 1 795,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
171 SO 01 767834102R00 Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě m 7,200 170,50 120,30 1 107,30 1 227,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
172 SO 01 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-žebřík s lávkou kg 374,365 149,00 4 454,66 51 325,73 55 780,39 0,00 0,02 RTS II / 2018
173 SO 01 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované kg 404,314 87,90 35 539,20 0,00 35 539,20 0,00 0,40 RTS II / 2018
174 SO 01 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus-krycí plechy- nika na přívody plynu 1*1*0,25+1*0,6*0,3m-nátkg 1,011 269,00 78,23 193,73 271,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
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175 SO 01 15945010 Tahokov pozinkovaný 4/2x0,6x0,5 mm t 0,002 90 360,00 180,72 0,00 180,72 1,00 0,00 RTS II / 2018
176 SO 01 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg-podlahové rošty včetně uchyceníkg 35,640 110,00 382,79 3 537,61 3 920,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
177 SO 01 55347120 Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P"   600x1000 mm,Ocelové rošty , žárově zinkované, DIN 24 537, oko 30/30kus 2,000 742,00 1 484,00 0,00 1 484,00 0,02 0,04 RTS II / 2018
178 SO 01 767590192R00 Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení m 0,600 74,80 0,00 44,88 44,88 0,00 0,00 RTS II / 2018
179 SO 01 767920220R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 2,000 1 023,00 0,00 2 046,00 2 046,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
180 SO 01 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 3,000 204,50 0,00 613,50 613,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
181 SO 01 767141939R00 Úprava délky rámu oplocení kus 1,000 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 783 Nátěry   469,95 1 765,55 2 235,50 0,00
182 SO 01 783401811R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m 34,000 3,75 10,56 116,94 127,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
183 SO 01 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 34,000 62,00 459,38 1 648,62 2 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových   617,50 2 825,00 3 442,50 0,00
184 SO 01 871219113R00 Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem m 10,000 282,50 0,00 2 825,00 2 825,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
185 SO 01 28611303.A Odbočka 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky kus 1,000 267,50 267,50 0,00 267,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
186 SO 01 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 10,000 35,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách  3 068,58 1 396,20 4 464,78 2,45
187 SO 01 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 21,550 148,50 1 803,97 1 396,20 3 200,18 0,10 2,21 RTS II / 2018
188 SO 01 592173362 Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm kus 21,766 58,10 1 264,60 0,00 1 264,60 0,01 0,24 RTS II / 2018

SO 01 94 Lešení a stavební výtahy   203 521,85 345 388,74 548 910,59 25,17
189 SO 01 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 1 065,779 70,00 38,19 74 566,34 74 604,53 0,02 19,59 RTS II / 2018
190 SO 01 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031(demontáž ocel.stěn,vyzdívka,omítky,výplnm2 3 197,337 35,00 102 482,21 9 424,59 111 906,80 0,00 2,72 RTS II / 2018
191 SO 01 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 1 065,779 50,30 0,00 53 608,68 53 608,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
192 SO 01 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m(demontáže stropů,vnitřní omítky,sádrokartonové stropy a instalace elektro.)m2 1 815,000 133,00 88 212,10 153 182,90 241 395,00 0,00 2,87 RTS II / 2018
193 SO 01 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 065,779 5,00 0,00 5 328,90 5 328,90 0,00 0,00 RTS II / 2018
194 SO 01 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 3 197,337 4,00 12 789,35 0,00 12 789,35 0,00 0,00 RTS II / 2018
195 SO 01 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 065,779 3,00 0,00 3 197,34 3 197,34 0,00 0,00 RTS II / 2018
196 SO 01 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 144 000,000 0,32 0,00 46 080,00 46 080,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   6 625,75 7 822,75 14 448,50 0,57
197 SO 01 953942627R00 Osazování praporových konzol kus 2,000 220,00 47,32 392,68 440,00 0,02 0,04 RTS II / 2018
198 SO 01 31181530 Konzola pro prapory do zdiva-antikorozní ocel kus 2,000 394,00 788,00 0,00 788,00 0,01 0,02 RTS I / 2016
199 SO 01 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus-tepelné čidlo kus 1,000 133,50 14,35 119,15 133,50 0,01 0,01 RTS II / 2018
200 SO 01 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus-cedule ulice,světlo kus 2,000 184,50 40,18 328,82 369,00 0,02 0,03 RTS II / 2018
201 SO 01 345715705 Deska montážní do zateplení MDZ kus 6,000 366,00 2 196,00 0,00 2 196,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
202 SO 01 275171111R00 Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy kus 40,000 55,40 0,00 2 216,00 2 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
203 SO 01 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 40,000 133,50 573,89 4 766,11 5 340,00 0,01 0,47 RTS II / 2018
204 SO 01 31171695.A Pistole aplikační pro chem. patronu 380 ml kus 1,000 666,00 666,00 0,00 666,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
205 SO 01 31171674.A Malta chem.2slož.epox. náplň 380 ml-patrona kus 4,600 500,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 H99 Ostatní přesuny hmot   0,00 224 183,40 224 183,40 0,00
206 SO 01 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 320,262 700,00 0,00 224 183,40 224 183,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 M21 Elektromontáže   2 688,81 5 003,06 7 691,87 0,00
207 SO 01 210293002R00 Výměna šroubů u podpěr,držáků nebo svorek(přesvorkování na nové atiky a rozvodykus 26,000 84,00 0,00 2 184,00 2 184,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
208 SO 01 210010003RT2 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm,včetně dodávky trubky-pro tepelné čidlom 6,000 35,37 91,55 120,66 212,22 0,00 0,00 RTS I / 2016
209 SO 01 220280222R00 Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt m 6,000 22,40 0,00 134,40 134,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
210 SO 01 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky kus 12,000 66,08 218,05 574,91 792,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
211 SO 01 210110021RT1 Spínač pro venkovní světlo osazený do ETICS -krytí venkovní prostředí ,včetně dodávky spínakus 1,000 686,66 475,00 211,66 686,66 0,00 0,00 RTS II / 2018
212 SO 01 210203612R00 Svítidlo zářivkové halogen 35-50 W reflektor kus 1,000 1 601,60 0,00 1 601,60 1 601,60 0,00 0,00 RTS I / 2016
213 SO 01 345355906 Spínač automatický se snímačem pohybu kus 1,000 1 850,48 1 850,48 0,00 1 850,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
214 SO 01 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu m 6,000 38,26 53,73 175,82 229,56 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky   3 467,05 4 127,56 7 594,61 0,00
215 SO 01 222260532R00 Trubka pro ohranu svodu hromosvodu  23 volně/pod omítku m 54,000 35,37 0,00 1 909,96 1 909,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
216 SO 01 220270331R00 Zatažení vodiče  CYA  70 mm2 do trubek/lišt m 54,000 22,40 0,00 1 209,60 1 209,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
217 SO 01 222260028R00 Montáž krabice s víčkem pro revizi hromosvodu osazená do KZS a zdiva  + vysekáníkus 6,000 168,00 0,00 1 008,00 1 008,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
218 SO 01 345715701 Krabice do zateplení KZS tl.200mm pro revizi hromosvodu(kontrolní svorka) včetněkus 6,000 577,84 3 467,05 0,00 3 467,05 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.1 Statika základů - Mikropiloty   282 989,25 515 933,35 798 922,60 61,12

SO 01.1 1 Zemní práce   0,00 7 200,00 7 200,00 0,00
219 SO 01.1 100001500R00 Dočištění stěny pův.základů m2 45,000 160,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
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SO 01.1 13 Hloubené vykopávky   0,00 44 006,30 44 006,30 0,00
220 SO 01.1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-kolem budovy pro žel.bet.zákl.pas m3 33,851 1 300,00 0,00 44 006,30 44 006,30 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.1 16 Přemístění výkopku   0,00 11 200,00 11 200,00 0,00
221 SO 01.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 20,000 150,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
222 SO 01.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 200,000 17,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
223 SO 01.1 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 20,000 240,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.1 17 Konstrukce ze zemin   0,00 1 675,97 1 675,97 0,00
224 SO 01.1 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 13,851 121,00 0,00 1 675,97 1 675,97 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.1 18 Povrchové úpravy terénu   365,21 12 784,79 13 150,00 0,00
225 SO 01.1 183403211R00 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2 m2 52,600 50,00 0,00 2 630,00 2 630,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
226 SO 01.1 180400021RA0 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 52,600 60,00 365,21 2 790,79 3 156,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
227 SO 01.1 181050010RA0 Terénní modelace m2 52,600 140,00 0,00 7 364,00 7 364,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.1 22 Piloty   184 687,70 311 722,30 496 410,00 7,92
228 SO 01.1 229940010RA0 MP1- Mikropiloty průměru 89/10mm včetně injektáže délky 8/4(kořen)m m 24,000 3 100,00 29 126,55 45 273,45 74 400,00 0,06 1,45 RTS II / 2018
229 SO 01.1 229940010RA0 MP2 - Mikropiloty průměru 89/10mm včetně injektáže délky 7/4,5(kořen)m m 105,000 3 150,00 129 483,95 201 266,05 330 750,00 0,06 6,33 RTS II / 2018
230 SO 01.1 970041200R00 Vrtání jádrové do prostého betonu pro průchod vrtu mikropilot D 200 mm m 18,000 3 740,00 22 328,89 44 991,11 67 320,00 0,00 0,05 RTS II / 2018
231 SO 01.1 970045200R00 Příp. za šikmé jádr. vrt. v prostém bet.do D 200mm m 18,000 560,00 0,00 10 080,00 10 080,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
232 SO 01.1 273362432R00 Svary výztuže pr.16mm na hlavu mikropiloty-obostranný svár dl.100 mm, včetně vytvarování výztužekus 72,000 168,00 1 984,31 10 111,69 12 096,00 0,00 0,04 RTS II / 2018
233 SO 01.1 13281065 Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216  D 16 mm t 0,063 28 000,00 1 764,00 0,00 1 764,00 1,00 0,06 RTS II / 2018

SO 01.1 27 Základy   77 315,47 42 463,53 119 779,00 53,03
234 SO 01.1 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15-podkladní m3 2,400 2 560,00 5 413,80 730,20 6 144,00 2,53 6,06 RTS II / 2018
235 SO 01.1 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 45,000 650,00 8 235,62 21 014,38 29 250,00 0,04 1,76 RTS II / 2018
236 SO 01.1 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 45,000 150,00 0,00 6 750,00 6 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
237 SO 01.1 274321321R00 Železobeton základových pasů C20/25XC2 m3 17,600 2 600,00 40 830,65 4 929,35 45 760,00 2,53 44,44 RTS II / 2018
238 SO 01.1 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,750 42 500,00 22 835,41 9 039,59 31 875,00 1,02 0,77 RTS II / 2018

SO 01.1 38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů   20 620,86 38 484,48 59 105,34 0,17
239 SO 01.1 970041025R00 Vrtání jádrové do prostého betonu pro lepení ocely pr.20mm m 24,000 1 650,00 14 208,22 25 391,78 39 600,00 0,00 0,03 RTS II / 2018
240 SO 01.1 380932217R00 Vlepení výztuže D 20 do betonu na epoxydovou maltu dl.400mm, včetně vytvarování a osazeni oceli dl.700mmm 24,000 721,00 4 211,30 13 092,70 17 304,00 0,00 0,03 RTS II / 2018
241 SO 01.1 13281075 Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216  D 20 mm t 0,114 19 310,00 2 201,34 0,00 2 201,34 1,00 0,11 RTS II / 2018

SO 01.1 H99 Ostatní přesuny hmot   0,00 27 502,65 27 502,65 0,00
242 SO 01.1 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 61,117 450,00 0,00 27 502,65 27 502,65 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.1 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)   0,00 18 000,00 18 000,00 0,00
243 SO 01.1 220890084R00 Účast projektanta na stavbě-Projekt skutečného provedení h 40,000 450,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.1 S Přesuny sutí   0,00 893,34 893,34 0,00
244 SO 01.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,418 180,00 0,00 255,24 255,24 0,00 0,00 RTS II / 2018
245 SO 01.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 14,180 15,00 0,00 212,70 212,70 0,00 0,00 RTS II / 2018
246 SO 01.1 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 1,418 300,00 0,00 425,40 425,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.2 Vnitřní stavební úpravy a obložení stropů   984 262,41 1 519 761,35 2 504 023,76 18,78

SO 01.2 713 Izolace tepelné   2 131,50 4 263,00 6 394,50 0,00
247 SO 01.2 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn(u nového zdiva) m 142,100 30,00 0,00 4 263,00 4 263,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
248 SO 01.2 28314064.A Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x100mm m 142,100 15,00 2 131,50 0,00 2 131,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.2 728 Vzduchotechnika   12 720,96 1 220,80 13 941,76 0,10
249 SO 01.2 728611211R00 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 100mm kus 1,000 560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
250 SO 01.2 429148041 Ventilátor do koupelny100  kus 1,000 5 644,80 5 644,80 0,00 5 644,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
251 SO 01.2 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 3,000 56,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
252 SO 01.2 42981161 Potrubí spirálně vynuté  100/3, délka 3 m kus 1,000 356,16 356,16 0,00 356,16 0,00 0,00 RTS II / 2018
253 SO 01.2 728111117R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,40 m2 m 2,200 224,00 0,00 492,80 492,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
254 SO 01.2 42982104 Trouba rovná 4hranná 600*600*550 mm potr. 1 Pz plech kus 2,000 1 120,00 2 240,00 0,00 2 240,00 0,03 0,06 RTS II / 2018
255 SO 01.2 42982103 Trouba rovná 4hranná 500*400*550+600*300*550 mm potr. 1 Pz plech kus 2,000 2 240,00 4 480,00 0,00 4 480,00 0,02 0,04 RTS II / 2018

SO 01.2 766 Konstrukce truhlářské   49 546,48 40 015,69 89 562,17 0,95
256 SO 01.2 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 19,000 165,00 56,33 3 078,67 3 135,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
257 SO 01.2 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 6,000 220,00 26,28 1 293,72 1 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
258 SO 01.2 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 12,000 300,00 70,59 3 529,41 3 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
259 SO 01.2 766694114R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 15,000 340,00 88,83 5 011,17 5 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
260 SO 01.2 60780092 Krytka boční parapetní  š. 195-360 mm plast kus 104,000 27,65 2 875,89 0,00 2 875,89 0,00 0,00 RTS II / 2018

Příloha č. 1 - oceněný soupis prací, Stránka 17



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

261 SO 01.2 60780081 Parapet interiér  š. 200 mm, povrch - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm  jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mmm 115,452 339,54 39 200,48 0,00 39 200,48 0,00 0,32 RTS II / 2018
262 SO 01.2 766492100R00 Montáž obložení ostění-sloupy-sádrokartonem bez oce.konstrukce(EI 30 1NP a EI 15  2NP)m2 42,000 650,00 197,28 27 102,72 27 300,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
263 SO 01.2 595920080 Deska stavební RFI (DFH2) 1250x2000x15 mm 2)a3) m2 45,360 155,00 7 030,80 0,00 7 030,80 0,01 0,61 RTS II / 2018

SO 01.2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   651 751,32 934 854,28 1 586 605,60 6,58
264 SO 01.2 767587001RT9 Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm,včetně dodávky kazet GN(skrytý rošt) EI 30-1NP m2 498,090 1 150,00 317 629,97 255 173,53 572 803,50 0,01 3,22 RTS II / 2018
265 SO 01.2 767587001RT9 Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm,včetně dodávky kazet GN(skrytý rošt) EI 15 m2 498,230 1 150,00 317 719,25 255 245,25 572 964,50 0,01 3,22 RTS II / 2018
266 SO 01.2 767425152R00 Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 1,5 m-snížený cca 400mm zavěšený  roznám2 996,320 420,00 11 259,04 407 195,36 418 454,40 0,00 0,11 RTS II / 2018
267 SO 01.2 767137101R00 Montáž roštu příček sádrokart., H 330,rozteč 60 cm-sloupy m2 42,000 390,00 252,66 16 127,34 16 380,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
268 SO 01.2 767591220R00 Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem kus 5,000 224,00 7,21 1 112,79 1 120,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
269 SO 01.2 42972350 Výusť-trouba s lamelami pro spirálně toč.potrubí 1.ř. DN 160 kus 1,000 651,84 651,84 0,00 651,84 0,00 0,00 RTS I / 2016
270 SO 01.2 42953153.A Žaluzie protidešť.průmyslové pozinkovaná 600x300 kus 1,000 1 055,04 1 055,04 0,00 1 055,04 0,01 0,01 RTS I / 2016
271 SO 01.2 42953153.A Žaluzie protidešť.průmyslové PŽA-P II 500x400 kus 2,000 937,44 1 874,88 0,00 1 874,88 0,01 0,01 RTS I / 2016
272 SO 01.2 42953158.A Žaluzie protidešť.průmyslové PŽA-P II 630x630 kus 1,000 1 301,44 1 301,44 0,00 1 301,44 0,01 0,01 RTS I / 2016

SO 01.2 771 Podlahy z dlaždic   5 350,46 9 322,36 14 672,82 0,20
273 SO 01.2 771575109RT6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 5,390 520,00 499,13 2 303,67 2 802,80 0,00 0,02 RTS II / 2018
274 SO 01.2 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 26,950 128,00 266,51 3 183,09 3 449,60 0,00 0,01 RTS II / 2018
275 SO 01.2 597642030 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 8,489 430,00 3 650,27 0,00 3 650,27 0,02 0,16 RTS II / 2018
276 SO 01.2 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 26,950 100,00 156,04 2 538,96 2 695,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
277 SO 01.2 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 26,950 55,00 535,96 946,29 1 482,25 0,00 0,00 RTS II / 2018
278 SO 01.2 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 8,085 30,00 242,55 0,00 242,55 0,00 0,01 RTS II / 2018
279 SO 01.2 771589791R00 Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 5,390 65,00 0,00 350,35 350,35 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.2 776 Podlahy povlakové   30 647,42 14 489,80 45 137,22 0,12
280 SO 01.2 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren m2 19,720 280,00 894,39 4 627,21 5 521,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
281 SO 01.2 776431100R00 Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám m 98,600 60,00 1 251,37 4 664,63 5 916,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
282 SO 01.2 776422210R00 Úprava soklů  v rozích vnějších i vnitřních kus 24,000 120,00 0,00 2 880,00 2 880,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
283 SO 01.2 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 19,720 75,00 0,00 1 479,00 1 479,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
284 SO 01.2 28412220 Krytina vinylová s kročejovou neprůzvučností do 15dB, s od.proti bod.zatížení min.0,2mm,tm2 31,946 720,00 23 001,12 0,00 23 001,12 0,00 0,09 RTS I / 2016
285 SO 01.2 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 29,580 25,00 0,00 739,50 739,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
286 SO 01.2 776975103R00 Odvodněný box čistící 100x50 cm s ocel.škrabákem-před dvorním vstupem kus 2,000 2 800,00 5 500,54 99,46 5 600,00 0,01 0,03 RTS II / 2018

SO 01.2 784 Malby   31 118,67 95 270,67 126 389,34 1,32
287 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem pod akrylátové barvy-Klasik, 1 x m2 529,014 15,00 2 131,85 5 803,36 7 935,21 0,00 0,09 RTS II / 2018
288 SO 01.2 784165512R00 Malba tekutá akrylát bílá, bez penetrace, 2 x(dotčené stěny a celé u bouraných stropům2 1 734,654 45,00 18 659,68 59 399,75 78 059,43 0,00 0,80 RTS II / 2018
289 SO 01.2 784165522R00 Malba tekutá akrylát barva, bez penetrace, 2 x-třídy a kabinety m2 897,660 45,00 10 327,15 30 067,55 40 394,70 0,00 0,43 RTS II / 2018

SO 01.2 786 Čalounické úpravy   64 560,65 25 901,17 90 461,83 0,56
290 SO 01.2 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé,včetně dodávky žaluzie a ovladání všech žaluzií ze zemm2 146,250 618,54 64 560,65 25 901,17 90 461,83 0,00 0,56 RTS II / 2018

SO 01.2 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   36 280,38 134 664,62 170 945,00 1,02
291 SO 01.2 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 210,230 85,00 1 337,30 101 532,25 102 869,55 0,00 0,05 RTS II / 2018
292 SO 01.2 457971111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m(zakrytí podlah) m2 1 210,230 30,00 3 174,53 33 132,37 36 306,90 0,00 0,34 RTS II / 2018
293 SO 01.2 69370591 Geotextilie(nebo jiný vhodný zakrývací materiál podlah)  P 500g/m2 š. 400 cm m2 1 270,742 25,00 31 768,55 0,00 31 768,55 0,00 0,64 RTS I / 2016

SO 01.2 H99 Ostatní přesuny hmot   0,00 13 148,80 13 148,80 0,00
294 SO 01.2 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 18,784 700,00 0,00 13 148,80 13 148,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.2 61 Úprava povrchů vnitřní   100 154,56 246 610,16 346 764,73 7,93
295 SO 01.2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 105,225 620,00 13 802,85 51 436,65 65 239,50 0,03 3,67 RTS II / 2018
296 SO 01.2 620991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 420,900 70,00 20 375,51 9 087,49 29 463,00 0,00 0,10 RTS II / 2018
297 SO 01.2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 1 433,000 40,00 17 351,62 39 968,38 57 320,00 0,00 0,06 RTS II / 2018
298 SO 01.2 611481111R00 Potažení nosníků rabicovým pletivem s vypnutím m2 63,400 190,00 2 027,38 10 018,62 12 046,00 0,00 0,05 RTS II / 2018
299 SO 01.2 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelum2 440,845 220,00 24 917,92 72 067,98 96 985,90 0,00 1,62 RTS II / 2018
300 SO 01.2 602021104R00 Adhézní nátěr stěn - na tmel pod štuk m2 440,845 65,00 15 343,04 13 311,88 28 654,93 0,00 0,23 RTS II / 2018
301 SO 01.2 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.,nanášením a vyhlazením plstím2 335,620 170,00 6 336,25 50 719,15 57 055,40 0,01 2,21 RTS II / 2018

SO 01.3 Úpravy potrubí(dem. a zpětná montáž-těles a rozvo)   2 976,11 12 661,15 15 637,26 0,22

SO 01.3 723 Vnitřní plynovod   567,97 1 834,85 2 402,83 0,16
302 SO 01.3 723150802R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do D 44-pro přeložení(posunutí) potrubí odfuku od kotle na fasádm 11,000 20,16 182,67 39,09 221,76 0,00 0,05 RTS II / 2018
303 SO 01.3 723150803R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do  D 76 m 19,000 25,76 385,30 104,14 489,44 0,01 0,11 RTS II / 2018
304 SO 01.3 723290822R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m a zpět t 0,165 2 096,64 0,00 345,95 345,95 0,00 0,00 RTS II / 2018
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305 SO 01.3 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,000 30,24 0,00 60,48 60,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
306 SO 01.3 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 34,500 30,24 0,00 1 043,28 1 043,28 0,00 0,00 RTS II / 2018
307 SO 01.3 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,000 241,92 0,00 241,92 241,92 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.3 M23 Montáže potrubí   2 408,14 10 196,34 12 604,48 0,05
308 SO 01.3 230140168R00 Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 57 x 4-kolena a prodložení plyn o ETICSkus 6,000 691,04 1 783,63 2 362,61 4 146,24 0,01 0,04 RTS II / 2018
309 SO 01.3 230140157R00 Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 38 x 4-prodloužení o ETICS kus 2,000 544,32 428,94 659,70 1 088,64 0,00 0,01 RTS II / 2018
310 SO 01.3 230200005R00 Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 1 1/2"/40/(přeložka na stěně včetně úpravy kotev (prodloužení) pm 11,000 217,28 55,41 2 334,67 2 390,08 0,00 0,00 RTS II / 2018
311 SO 01.3 230200006R00 Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 2" /50/(přeložka na stěně včetně úpravy kotev (prodloužení) pm 19,000 262,08 140,16 4 839,36 4 979,52 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.3 S Přesuny sutí   0,00 629,95 629,95 0,00
312 SO 01.3 979011211R00 Přemístění ,potrubí a zpět-Svislá doprava suti a vybour. hmot za jedno.NP nošením-na dot 0,430 800,00 0,00 344,00 344,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
313 SO 01.3 979087392R00 Přemístění potrubí a zpět--Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 2,150 133,00 0,00 285,95 285,95 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 Oprava hygienického bloku - stavební část   972 772,87 947 209,11 1 919 981,98 88,68

SO 02 31 Zdi podpěrné a volné   3 823,86 3 936,14 7 760,00 1,38
314 SO 02 317121151RT2 Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh,včetně dodávky RZP 1/10  119 x 14 x 14 cmkus 16,000 485,00 3 823,86 3 936,14 7 760,00 0,09 1,38 RTS II / 2018

SO 02 34 Stěny a příčky   65 375,32 42 404,44 107 779,76 11,08
315 SO 02 346244315R00 Obezdívky instalačních těles a přizdívky z desek z autoklávových tvárnic-porobeton tl. 150 mmm2 87,360 1 047,00 57 019,93 34 445,99 91 465,92 0,11 9,73 RTS II / 2018
316 SO 02 342255024R00 Příčky z desek desek z autoklávových tvárnic-porobeton tl. 100 mm m2 12,160 713,00 5 585,02 3 085,06 8 670,08 0,07 0,91 RTS II / 2018
317 SO 02 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 3,800 90,00 55,97 286,03 342,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
318 SO 02 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 12,800 120,00 280,49 1 255,51 1 536,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
319 SO 02 346244311R00 Obezdívky stopaček z desek z autoklávových tvárnic-porobeton tl. 50 mm m2 9,360 616,00 2 433,91 3 331,85 5 765,76 0,05 0,43 RTS II / 2018

SO 02 63 Podlahy a podlahové konstrukce   31 280,39 34 044,51 65 324,90 27,04
320 SO 02 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 10,709 4 600,00 31 280,39 17 981,01 49 261,40 2,53 27,04 RTS II / 2018
321 SO 02 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky a dlažby tl. 8 cm m3 10,709 1 500,00 0,00 16 063,50 16 063,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 64 Výplně otvorů   23 921,55 16 618,45 40 540,00 1,16
322 SO 02 642944121RU3 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2,včetně dodávky zárubně  70x197x16 cmkus 16,000 2 250,00 21 227,78 14 772,22 36 000,00 0,06 1,03 RTS II / 2018
323 SO 02 642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2,včetně dodávky zárubně  90x197x16 cmkus 2,000 2 270,00 2 693,77 1 846,23 4 540,00 0,07 0,14 RTS II / 2018

SO 02 711 Izolace proti vodě   126 606,09 98 423,00 225 029,09 2,23
324 SO 02 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 488,824 50,00 5 737,55 18 703,65 24 441,20 0,00 0,10 RTS II / 2018
325 SO 02 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 488,824 350,00 105 490,33 65 598,07 171 088,40 0,00 1,80 RTS II / 2018
326 SO 02 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 70,620 12,00 524,51 322,93 847,44 0,00 0,02 RTS II / 2018
327 SO 02 711757288R00 Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm kus 8,000 643,00 335,32 4 808,68 5 144,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
328 SO 02 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 70,620 105,00 535,61 6 879,49 7 415,10 0,00 0,03 RTS II / 2018
329 SO 02 62852624 Pás asfaltový speciální  AL pískovaný,asfaltový pás s vysokou pevností,nosná vložka spm2 84,744 165,00 13 982,76 0,00 13 982,76 0,00 0,27 RTS II / 2018
330 SO 02 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,233 945,00 0,00 2 110,19 2 110,19 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 713 Izolace tepelné   23 951,78 8 071,01 32 022,79 0,22
331 SO 02 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 97,650 30,00 0,00 2 929,50 2 929,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
332 SO 02 28314079.A Pás dilatační MP B s fólií a samolep tl. 10x100 mm m 99,603 20,00 1 992,06 0,00 1 992,06 0,00 0,00 RTS II / 2018
333 SO 02 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 70,620 45,00 0,00 3 177,90 3 177,90 0,00 0,00 RTS II / 2018
334 SO 02 28375769.A Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 m3 7,203 3 000,00 21 609,00 0,00 21 609,00 0,03 0,22 RTS II / 2018
335 SO 02 713191100RT9 Položení separační fólie m2 70,620 30,00 350,72 1 767,88 2 118,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
336 SO 02 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,217 902,00 0,00 195,73 195,73 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 766 Konstrukce truhlářské   233 942,76 42 137,33 276 080,09 2,05
337 SO 02 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 2,000 470,40 0,00 940,80 940,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
338 SO 02 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm kus 2,000 2 200,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,02 0,04 RTS II / 2018
339 SO 02 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 16,000 470,40 0,00 7 526,40 7 526,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
340 SO 02 611601202 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm kus 16,000 2 200,00 35 200,00 0,00 35 200,00 0,02 0,27 RTS II / 2018
341 SO 02 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 18,000 135,52 0,00 2 439,36 2 439,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
342 SO 02 54914686 Vložka FAB kus 10,000 181,44 1 814,40 0,00 1 814,40 0,00 0,01 RTS II / 2018
343 SO 02 54914597 Klika a knoflík se štítem  804  FAB/90 Cr kus 10,000 275,52 2 755,20 0,00 2 755,20 0,00 0,01 RTS II / 2018
344 SO 02 54914588 Kliky se štítem mezip  s ukazatelem 804 Cr,pror dveře WC a koupelen tl. kus 20,000 442,40 8 848,00 0,00 8 848,00 0,00 0,02 RTS II / 2018
345 SO 02 766119111R00 Stěny kabin 2ks 1,85 m (s 1xdveřmi 0,7m)*v.2,2m-sanitární příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 8,140 560,00 139,28 4 419,12 4 558,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
346 SO 02 60756020 Stěny kabin 2ks1,85*2,2m-syst.sanit. příčka HPL28mm,konstr. z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 8,791 3 039,68 26 721,83 0,00 26 721,83 0,03 0,25 RTS II / 2018
347 SO 02 766119111R00 Stěny kabin 4ks(4m s 2xdveřmi 0,7m+1xplná stěna1,05)*2,2m-sanitární příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 35,200 560,00 602,28 19 109,72 19 712,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
348 SO 02 60756020 Stěny kabin4ks 4m(s 2xdveřmi 0,7m)*2,2-syst.sanit. příčka HPL28mm,konstr.z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 38,016 3 150,00 119 750,40 0,00 119 750,40 0,03 1,10 RTS II / 2018
349 SO 02 766119111R00 Stěny kabin 2ks 2,4m(s 1xdveřmi 0,7m)*2,2m-sanitární příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 10,560 560,00 180,68 5 732,92 5 913,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
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350 SO 02 60756020 Stěny kabin 2ks 2,4m(s 1xdveřmi 0,7m)*2,2m-syst.sanit. příčka HPL28mm,konstr.z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 11,405 2 940,00 33 530,70 0,00 33 530,70 0,03 0,33 RTS II / 2018
351 SO 02 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 2,049 960,96 0,00 1 969,01 1 969,01 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 771 Podlahy z dlaždic   71 465,27 63 036,78 134 502,05 3,36
352 SO 02 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 111,980 550,00 10 189,51 51 399,49 61 589,00 0,01 0,56 RTS II / 2018
353 SO 02 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 111,980 29,00 3 247,42 0,00 3 247,42 0,00 0,09 RTS II / 2018
354 SO 02 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 195,300 55,00 3 883,96 6 857,54 10 741,50 0,00 0,01 RTS II / 2018
355 SO 02 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah m 13,000 218,50 2 145,25 695,25 2 840,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
356 SO 02 597642030 Dlažba slinutá400/200/8 mm -extréní obrus(bude dle výběru)Dla.dice slinute, Protiskluznost R10, Odolnost proti opot.ebeni PEI 5, Koeficient t.eni m2 117,579 430,00 50 558,97 0,00 50 558,97 0,02 2,26 RTS II / 2018
357 SO 02 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové m2 2,880 1 227,00 1 440,16 2 093,60 3 533,76 0,15 0,44 RTS II / 2018
358 SO 02 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 3,363 592,00 0,00 1 990,90 1 990,90 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 776 Podlahy povlakové   27 628,08 11 422,67 39 050,75 0,12
359 SO 02 776421300R00 Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm m 29,000 150,00 568,76 3 781,24 4 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
360 SO 02 776422110R00 Zakončení krytiny  u stěny lepeným soklíkem, včetně dodávky soklikové lišty(bude dle výbm 29,000 158,50 3 406,33 1 190,17 4 596,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
361 SO 02 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 29,260 255,50 1 210,95 6 264,98 7 475,93 0,00 0,01 RTS II / 2018
362 SO 02 284123003 PVC podlaha v rolich, 3-vrstva, tl. 2 mm, odolna proti po.krabani, opot.ebeni, ot.ru, protiskluzova uprava, odolnost proti opot.ebeni, stalobarevnostm2 33,649 640,64 21 556,90 0,00 21 556,90 0,00 0,11 RTS II / 2018
363 SO 02 776981124R00 Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah. m 1,800 562,00 885,15 126,45 1 011,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
364 SO 02 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,120 498,50 0,00 59,82 59,82 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 777 Podlahy ze syntetických hmot   13 551,95 21 051,85 34 603,80 1,06
365 SO 02 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm,Jednosložková samonivelační podlahová hmota k vyrovnání podkladm2 141,240 170,00 4 868,00 19 142,80 24 010,80 0,00 0,42 RTS II / 2018
366 SO 02 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 211,860 50,00 8 683,96 1 909,04 10 593,00 0,00 0,64 RTS II / 2018

SO 02 781 Obklady (keramické)   241 334,66 222 485,73 463 820,38 7,64
367 SO 02 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 385,044 520,00 35 119,01 165 103,87 200 222,88 0,01 2,02 RTS II / 2018
368 SO 02 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 385,044 46,50 8 319,67 9 584,87 17 904,55 0,00 0,08 RTS II / 2018
369 SO 02 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 385,044 64,50 0,00 24 835,34 24 835,34 0,00 0,00 RTS II / 2018
370 SO 02 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 385,044 34,50 13 284,01 0,00 13 284,02 0,00 0,04 RTS II / 2018
371 SO 02 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům-jen rohy m 40,400 302,00 9 780,40 2 420,40 12 200,80 0,00 0,01 RTS II / 2018
372 SO 02 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 182,400 93,20 984,28 16 015,40 16 999,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
373 SO 02 597813725 Obkládačka 20x40 tmavě šedá lesk(bude dle výběru) m2 404,296 430,00 173 847,28 0,00 173 847,28 0,01 5,50 RTS II / 2018
374 SO 02 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 7,645 592,00 0,00 4 525,84 4 525,84 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 783 Nátěry   884,11 4 139,51 5 023,62 0,01
375 SO 02 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 22,680 221,50 884,11 4 139,51 5 023,62 0,00 0,01 RTS II / 2018

SO 02 784 Malby   7 579,80 24 855,75 32 435,55 0,29
376 SO 02 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 326,642 45,00 3 757,86 10 941,03 14 698,89 0,00 0,16 RTS II / 2018
377 SO 02 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát 1 x m2 326,642 15,00 1 316,32 3 583,31 4 899,63 0,00 0,06 RTS II / 2018
378 SO 02 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 326,642 39,30 2 505,62 10 331,41 12 837,03 0,00 0,08 RTS II / 2018

SO 02 94 Lešení a stavební výtahy   38 749,42 50 538,08 89 287,50 3,52
379 SO 02 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 595,250 150,00 38 749,42 50 538,08 89 287,50 0,01 3,52 RTS II / 2018

SO 02 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   156,07 11 849,33 12 005,40 0,01
380 SO 02 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 141,240 85,00 156,07 11 849,33 12 005,40 0,00 0,01 RTS II / 2018

SO 02 H99 Ostatní přesuny hmot   0,00 51 139,20 51 139,20 0,00
381 SO 02 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 73,056 700,00 0,00 51 139,20 51 139,20 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 61 Úprava povrchů vnitřní   62 521,75 241 055,35 303 577,10 27,51
382 SO 02 612451111R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená-pod obklad m2 385,044 240,00 17 673,52 74 737,04 92 410,56 0,04 15,74 RTS II / 2018
383 SO 02 612451105R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá nezatřená 30% plochy m2 83,087 183,00 4 270,88 10 934,04 15 204,92 0,05 3,79 RTS II / 2018
384 SO 02 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 49,684 229,50 1 875,22 9 527,26 11 402,48 0,04 1,95 RTS II / 2018
385 SO 02 612100030RAA Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková,otlučení a zřizení ze 100 %, malbam2 14,450 663,00 736,94 8 843,41 9 580,35 0,09 1,36 RTS II / 2018
386 SO 02 612100020RAA Začištění omítek kolem podlah,obkladů  dveří m 309,650 80,00 1 127,41 23 644,59 24 772,00 0,00 1,15 RTS II / 2018
387 SO 02 613473115R00 Příplatek za zabudované rohovníky,sloupy a pilíře m 13,840 114,50 839,88 744,80 1 584,68 0,00 0,01 RTS II / 2018
388 SO 02 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 326,642 170,00 6 166,75 49 362,39 55 529,14 0,01 2,15 RTS II / 2018
389 SO 02 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 326,642 65,00 11 368,35 9 863,38 21 231,73 0,00 0,17 RTS II / 2018
390 SO 02 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelum2 326,642 220,00 18 462,81 53 398,43 71 861,24 0,00 1,20 RTS II / 2018

SO 02.1 ZTI   567 740,62 367 693,55 935 434,17 37,51

SO 02.1 16 Přemístění výkopku   0,00 15 782,13 15 782,13 0,00
391 SO 02.1 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 16,380 123,50 0,00 2 022,93 2 022,93 0,00 0,00 RTS II / 2018
392 SO 02.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 16,380 150,00 0,00 2 457,00 2 457,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
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393 SO 02.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 163,800 17,00 0,00 2 784,60 2 784,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
394 SO 02.1 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 16,380 240,00 0,00 3 931,20 3 931,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
395 SO 02.1 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 16,380 280,00 0,00 4 586,40 4 586,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.1 721 Vnitřní kanalizace   61 060,70 102 242,70 163 303,40 28,53
396 SO 02.1 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 21,000 405,44 2 618,81 5 895,43 8 514,24 0,00 0,03 RTS II / 2018
397 SO 02.1 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2,000 296,80 207,41 386,19 593,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
398 SO 02.1 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 34,000 222,88 2 453,14 5 124,78 7 577,92 0,00 0,02 RTS II / 2018
399 SO 02.1 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 16,000 199,36 1 081,51 2 108,25 3 189,76 0,00 0,01 RTS II / 2018
400 SO 02.1 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 16,000 10,08 0,00 161,28 161,28 0,00 0,00 RTS II / 2018
401 SO 02.1 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 36,000 20,16 0,00 725,76 725,76 0,00 0,00 RTS II / 2018
402 SO 02.1 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 90,800 25,76 0,00 2 339,01 2 339,01 0,00 0,00 RTS II / 2018
403 SO 02.1 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m 11,500 40,32 0,00 463,68 463,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
404 SO 02.1 230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 sada 2,000 4 521,44 0,00 9 042,88 9 042,88 0,00 0,00 RTS II / 2018
405 SO 02.1 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 10,000 90,72 4,59 902,61 907,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
406 SO 02.1 28696102.A Čisticí kus DN 70, 87° zvuk tlumicí kus 2,000 250,88 501,76 0,00 501,76 0,00 0,00 RTS II / 2018
407 SO 02.1 28651842.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 150 PVC-ležatý kus 2,000 452,48 904,96 0,00 904,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
408 SO 02.1 28696103.A Čisticí kus DN 100, 87° zvuk tlumicí kus 6,000 346,08 2 076,48 0,00 2 076,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
409 SO 02.1 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 8,000 187,04 0,00 1 496,32 1 496,32 0,00 0,00 RTS II / 2018
410 SO 02.1 28349010 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 8,000 246,40 1 971,20 0,00 1 971,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
411 SO 02.1 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 9,000 358,40 645,29 2 580,31 3 225,60 0,01 0,06 RTS II / 2018
412 SO 02.1 28651852.A Kus zakonč. přechod kamenin. hrdlo plast KGUSM 160 kus 1,000 312,48 312,48 0,00 312,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
413 SO 02.1 361410304R00 Montáž sifonového vývodu se spod.vypouštěním- kus 34,000 126,56 0,00 4 303,04 4 303,04 0,00 0,00 RTS I / 2014
414 SO 02.1 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 26,000 86,24 0,00 2 242,24 2 242,24 0,00 0,00 RTS II / 2018
415 SO 02.1 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 16,000 131,04 0,00 2 096,64 2 096,64 0,00 0,00 RTS II / 2018
416 SO 02.1 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 8,000 80,64 0,00 645,12 645,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
417 SO 02.1 28654741 HL138 sifon kondenzační   PP vodorovný odtok,Je určena pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínkus 8,000 753,76 6 030,08 0,00 6 030,08 0,00 0,00 RTS II / 2018
418 SO 02.1 721176127R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm m 11,500 651,84 5 844,85 1 651,31 7 496,16 0,00 0,03 RTS II / 2018
419 SO 02.1 721176126R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm m 9,800 491,68 3 208,76 1 609,71 4 818,46 0,00 0,02 RTS II / 2018
420 SO 02.1 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 6,000 411,04 1 005,21 1 461,03 2 466,24 0,00 0,01 RTS II / 2018
421 SO 02.1 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 54,000 536,48 12 036,15 16 933,77 28 969,92 0,00 0,07 RTS II / 2018
422 SO 02.1 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 18,000 472,64 2 963,85 5 543,67 8 507,52 0,00 0,01 RTS II / 2018
423 SO 02.1 877353121RT5 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mmkus 3,000 495,04 791,62 693,50 1 485,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
424 SO 02.1 877353121RT3 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,včetně dodávky odbočky PVC 125/110 mmkus 1,000 323,68 171,77 151,91 323,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
425 SO 02.1 877353121RT6 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,včetně dodávky odbočky PVC 160/125 mmkus 3,000 495,04 844,96 640,16 1 485,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
426 SO 02.1 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 kus 2,000 465,00 119,60 810,40 930,00 0,05 0,10 RTS II / 2018
427 SO 02.1 55340026 Poklop  z hliníkových profilů,  615x615x75 mm,určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm,nosnost do 3tkus 1,000 3 455,00 3 455,00 0,00 3 455,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
428 SO 02.1 894302162R00 Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30 m3 0,450 3 925,00 1 320,44 445,81 1 766,25 2,55 1,15 RTS II / 2018
429 SO 02.1 894607112R00 Výztuž šachet z oceli B 500 B t 0,054 25 590,00 1 081,28 300,58 1 381,86 1,01 0,05 RTS II / 2018
430 SO 02.1 894503111R00 Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr m2 2,248 751,00 853,07 835,18 1 688,25 0,01 0,03 RTS II / 2018
431 SO 02.1 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 15,831 1 096,00 8 556,45 8 794,33 17 350,78 1,70 26,91 RTS II / 2018
432 SO 02.1 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 28,532 766,08 0,00 21 857,79 21 857,79 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.1 722 Vnitřní vodovod   106 537,21 94 697,87 201 235,08 1,28
433 SO 02.1 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50-pod stropem m 25,000 832,16 10 795,78 10 008,22 20 804,00 0,02 0,45 RTS II / 2018
434 SO 02.1 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 25,000 60,48 333,13 1 178,87 1 512,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
435 SO 02.1 722237122R00 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 312,48 3 106,89 1 267,83 4 374,72 0,00 0,00 RTS II / 2018
436 SO 02.1 722172311R00 Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm m 75,300 155,68 2 580,16 9 142,54 11 722,70 0,00 0,30 RTS II / 2018
437 SO 02.1 722172312R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm m 47,350 180,32 2 088,57 6 449,59 8 538,15 0,01 0,25 RTS II / 2018
438 SO 02.1 722172331R00 Potrubí z PPR plast, teplá, D 20x3,4 mm m 58,000 171,36 2 317,77 7 621,11 9 938,88 0,00 0,23 RTS II / 2018
439 SO 02.1 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 155,650 30,24 237,69 4 469,17 4 706,86 0,00 0,00 RTS II / 2018
440 SO 02.1 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 155,650 15,68 34,12 2 406,47 2 440,59 0,00 0,00 RTS II / 2018
441 SO 02.1 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 48,000 80,64 0,00 3 870,72 3 870,72 0,00 0,00 RTS II / 2018
442 SO 02.1 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 28,000 90,72 0,00 2 540,16 2 540,16 0,00 0,00 RTS II / 2018
443 SO 02.1 722172962R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm kus 54,000 120,96 411,90 6 119,94 6 531,84 0,00 0,00 RTS II / 2018
444 SO 02.1 722172963R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm kus 24,000 136,64 249,01 3 030,35 3 279,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
445 SO 02.1 722181213RT8 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 25 mm m 47,350 88,48 1 514,60 2 674,93 4 189,53 0,00 0,00 RTS II / 2018
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446 SO 02.1 722181213RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 22 mm m 75,300 86,24 2 194,48 4 299,39 6 493,87 0,00 0,00 RTS II / 2018
447 SO 02.1 722181215RT7 Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 22 mm m 58,000 115,36 3 668,18 3 022,70 6 690,88 0,00 0,00 RTS II / 2018
448 SO 02.1 734224812R00 Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností nastavení konst.průtoku,osazení na jednotlivých sekcích cirkulakus 6,000 3 486,56 19 628,33 1 291,03 20 919,36 0,00 0,01 RTS II / 2018
449 SO 02.1 722236512R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 20 kus 6,000 8 339,52 39 157,00 10 880,12 50 037,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
450 SO 02.1 734253117R00 Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6, T 100°C G 3/4" k bojlerukus 6,000 863,52 4 128,39 1 052,73 5 181,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
451 SO 02.1 734245122R00 Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 6,000 353,92 1 387,26 736,26 2 123,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
452 SO 02.1 725530922R00 Montáž zásobníků tlakových 125 l kus 6,000 1 723,68 68,99 10 273,09 10 342,08 0,00 0,00 RTS II / 2018
453 SO 02.1 722172916R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 50 mm,vodovod kus 1,000 171,36 0,00 171,36 171,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
454 SO 02.1 722130916R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 2,000 45,92 0,00 91,84 91,84 0,00 0,00 RTS II / 2018
455 SO 02.1 722131905R00 Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 6/4 ks 1,000 191,52 68,98 122,54 191,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
456 SO 02.1 722131916R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50 ks 1,000 1 058,40 523,39 535,01 1 058,40 0,02 0,02 RTS II / 2018
457 SO 02.1 722237123R00 Kohout vod.kul. DN 25 kus 6,000 441,28 2 061,15 586,53 2 647,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
458 SO 02.1 4848160316 Trubní odělovač BA DN25 pro požární vodu kus 1,000 9 981,44 9 981,44 0,00 9 981,44 0,00 0,00 RTS II / 2018
459 SO 02.1 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,275 670,88 0,00 855,37 855,37 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.1 725 Zařizovací předměty   282 136,22 59 281,06 341 417,28 2,40
460 SO 02.1 725014121RT1  Klozet závěsný  hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě, včetně kompletní dodávky a montážeks 14,000 2 386,72 30 895,95 2 518,13 33 414,08 0,02 0,25 RTS I / 2017
461 SO 02.1 725016105R00 Pisoár  ovládání automatické, bílý,Součástí položky je i napájecí zdroj pro 3 urinályks 2,000 10 442,88 20 093,09 792,67 20 885,76 0,02 0,05 RTS II / 2018
462 SO 02.1 725016103R00 Pisoár bílý ks 4,000 2 950,08 10 830,16 970,16 11 800,32 0,02 0,10 RTS II / 2018
463 SO 02.1 725100001RA0 Umyvadlo 55/44 bílé, stojánková baterie, zápachová uzávěrka kus 22,000 3 473,12 55 329,20 21 079,44 76 408,64 0,02 0,41 RTS II / 2018
464 SO 02.1 725035221R00 Bidet závěsný  bílý, otvor pro baterii ks 2,000 3 760,96 6 864,97 656,95 7 521,92 0,02 0,03 RTS II / 2018
465 SO 02.1 725019101R00 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm a horní splachovací nádržkouks 2,000 5 374,88 9 509,40 1 240,36 10 749,76 0,01 0,03 RTS II / 2018
466 SO 02.1 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 2,000 241,92 154,40 329,44 483,84 0,00 0,00 RTS II / 2018
467 SO 02.1 55145051 Baterie -komplet k výlevce kus 4,000 1 163,68 4 654,72 0,00 4 654,72 0,00 0,01 RTS I / 2017
468 SO 02.1 725810402R00 Ventil rohový ks 68,000 217,28 7 329,84 7 445,20 14 775,04 0,00 0,01 RTS II / 2018
469 SO 02.1 722191132R00 Hadice sanitární ks 68,000 44,80 2 092,71 953,69 3 046,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
470 SO 02.1 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 76,000 201,60 1 668,54 13 653,06 15 321,60 0,02 1,24 RTS II / 2018
471 SO 02.1 64291118 Polosloup  pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm kus 22,000 751,52 16 533,44 0,00 16 533,44 0,01 0,12 RTS I / 2017
472 SO 02.1 55149011 Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 20 kus 18,000 1 505,28 27 095,04 0,00 27 095,04 0,00 0,05 RTS II / 2018
473 SO 02.1 55149061 Zrcadlo  600 x 400 mm,k montáži na stěnu kus 22,000 1 391,04 30 602,88 0,00 30 602,88 0,00 0,04 RTS II / 2018
474 SO 02.1 55149031 Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l kus 14,000 649,60 9 094,40 0,00 9 094,40 0,00 0,01 RTS II / 2018
475 SO 02.1 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap ks 50,000 166,88 566,68 7 777,32 8 344,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
476 SO 02.1 54872261 Dvoj věšáček na prádlo do WC kabin kus 2,000 196,00 392,00 0,00 392,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
477 SO 02.1 55149001 Zásobník nerez na toaletní papír SLZN 01 kus 16,000 1 360,80 21 772,80 0,00 21 772,80 0,00 0,03 RTS II / 2018
478 SO 02.1 55149022 Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 06 obsah 0,85 l kus 22,000 649,60 14 291,20 0,00 14 291,20 0,00 0,01 RTS II / 2018
479 SO 02.1 55149050 Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 kus 16,000 772,80 12 364,80 0,00 12 364,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
480 SO 02.1 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 2,434 766,08 0,00 1 864,64 1 864,64 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.1 726 Instalační prefabrikáty   105 384,55 37 679,93 143 064,47 0,96
481 SO 02.1 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 24,000 892,64 2 628,88 18 794,48 21 423,36 0,02 0,56 RTS II / 2018
482 SO 02.1 726212321R00 Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC ks 14,000 5 819,52 68 479,96 12 993,32 81 473,28 0,02 0,25 RTS II / 2018
483 SO 02.1 726212341R00 Modul-PRO PISOÁR SYSTEM ks 6,000 4 169,76 21 539,92 3 478,64 25 018,56 0,02 0,11 RTS II / 2018
484 SO 02.1 726212367R00 Modul-PRO SYSTEM, pro výlevku ks 2,000 4 574,08 8 095,34 1 052,82 9 148,16 0,01 0,02 RTS II / 2018
485 SO 02.1 726211362R00 Modul-bidet ks 2,000 2 582,72 4 640,44 525,00 5 165,44 0,01 0,02 RTS II / 2018
486 SO 02.1 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m t 0,964 866,88 0,00 835,67 835,67 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.1 61 Úprava povrchů vnitřní   10 708,04 18 317,61 29 025,65 3,52
487 SO 02.1 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 66,300 107,50 1 727,06 5 400,19 7 127,25 0,01 0,56 RTS II / 2018
488 SO 02.1 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 72,000 235,00 8 201,49 8 718,51 16 920,00 0,04 2,67 RTS II / 2018
489 SO 02.1 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 51,000 70,00 622,17 2 947,83 3 570,00 0,00 0,22 RTS II / 2018
490 SO 02.1 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 0,990 385,00 157,32 223,83 381,15 0,07 0,07 RTS II / 2018
491 SO 02.1 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 3,524 291,50 0,00 1 027,25 1 027,25 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.1 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   1 913,90 39 155,94 41 069,84 0,81
492 SO 02.1 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x 5 cm m 66,300 106,40 1 043,56 6 010,76 7 054,32 0,00 0,30 RTS II / 2018
493 SO 02.1 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 51,000 136,64 820,17 6 148,47 6 968,64 0,01 0,31 RTS II / 2018
494 SO 02.1 460680046R00 Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 72,000 312,48 0,00 22 498,56 22 498,56 0,00 0,00 RTS II / 2018
495 SO 02.1 971042361R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm kus 1,000 1 985,76 50,17 1 935,59 1 985,76 0,12 0,12 RTS II / 2018
496 SO 02.1 971035231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC kus 22,000 116,48 0,00 2 562,56 2 562,56 0,00 0,09 RTS II / 2018
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SO 02.1 S Přesuny sutí   0,00 536,33 536,33 0,00
497 SO 02.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,812 180,00 0,00 146,16 146,16 0,00 0,00 RTS II / 2018
498 SO 02.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,120 15,00 0,00 121,80 121,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
499 SO 02.1 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,812 150,00 0,00 121,80 121,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
500 SO 02.1 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť t 0,812 180,50 0,00 146,57 146,57 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.2 Vzduchotechnika   14 070,67 11 866,46 25 937,13 0,25

SO 02.2 728 Vzduchotechnika   12 483,13 6 778,07 19 261,20 0,04
501 SO 02.2 728616212R00 Mtž vent  diag.potrubního základního D do 200 mm kus 2,000 336,00 0,00 672,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
502 SO 02.2 429148026 Ventilátor axiální do koupelny  125STHL kus 2,000 1 344,00 2 688,00 0,00 2 688,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
503 SO 02.2 728212512R00 Montáž spojky kruhové do d 200 mm kus 4,000 56,00 0,00 224,00 224,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
504 SO 02.2 429122-25 Spojovací pružná manžeta VBM 125 kus 4,000 137,76 551,04 0,00 551,04 0,00 0,00 RTS II / 2017
505 SO 02.2 728212412R00 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 2,000 112,00 0,00 224,00 224,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
506 SO 02.2 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,000 224,00 0,00 448,00 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
507 SO 02.2 429735-28 Tlumič hluku pro kruhové potrubí D125, l 1000 kus 2,000 2 119,04 4 238,08 0,00 4 238,08 0,00 0,00 RTS II / 2017
508 SO 02.2 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 8,000 56,00 0,00 448,00 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
509 SO 02.2 42981281 Trouba  d 125 délka 1000 mm pozinkovaná-spirálně vinutá kus 8,000 148,96 1 191,68 0,00 1 191,68 0,00 0,02 RTS II / 2018
510 SO 02.2 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 56,00 0,00 112,00 112,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
511 SO 02.2 42971750101 Klapka do potrubí kruhová zpětná těsná, RSK 125 kus 2,000 259,84 519,68 0,00 519,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
512 SO 02.2 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 3,000 56,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
513 SO 02.2 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 3,000 163,52 490,56 0,00 490,56 0,00 0,00 RTS II / 2018
514 SO 02.2 909      R00 Hzs-zednické výpomoci h 6,000 504,00 0,00 3 024,00 3 024,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
515 SO 02.2 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 10,000 1,12 4,09 7,11 11,20 0,00 0,02 RTS II / 2018
516 SO 02.2 728411313R00 Montáž vyůstě čtyřhranné do 0,15 m2 kus 5,000 56,00 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
517 SO 02.2 42972741 Mřížka kruhová 125 kus 3,000 560,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
518 SO 02.2 42972761 Mřížka kruhová 125 do zdi s protidešť.zaluzií a siťkou proti hmyzu kus 2,000 560,00 1 120,00 0,00 1 120,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
519 SO 02.2 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,041 28 560,00 0,00 1 170,96 1 170,96 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   1 504,51 4 095,49 5 600,00 0,01
520 SO 02.2 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 8,000 280,00 160,51 2 079,49 2 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
521 SO 02.2 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz kg 8,000 168,00 1 344,00 0,00 1 344,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
522 SO 02.2 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,009 224 000,00 0,00 2 016,00 2 016,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.2 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   83,03 673,57 756,60 0,20
523 SO 02.2 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 2,000 79,30 16,68 141,92 158,60 0,03 0,05 RTS II / 2018
524 SO 02.2 971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 2,000 299,00 66,36 531,64 598,00 0,08 0,15 RTS II / 2018

SO 02.2 S Přesuny sutí   0,00 319,33 319,33 0,00
525 SO 02.2 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,201 338,50 0,00 68,04 68,04 0,00 0,00 RTS II / 2018
526 SO 02.2 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,201 180,00 0,00 36,18 36,18 0,00 0,00 RTS II / 2018
527 SO 02.2 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,013 15,00 0,00 30,20 30,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
528 SO 02.2 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,201 150,00 0,00 30,15 30,15 0,00 0,00 RTS II / 2018
529 SO 02.2 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,201 350,00 0,00 70,35 70,35 0,00 0,00 RTS II / 2018
530 SO 02.2 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,201 120,00 0,00 24,12 24,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
531 SO 02.2 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 0,201 300,00 0,00 60,30 60,30 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.3 Oprava hygienického bloku - bourací práce   3 251,73 428 279,20 431 530,92 87,86

SO 02.3 11 Přípravné a přidružené práce   0,00 8 756,50 8 756,50 0,00
532 SO 02.3 115201411R00 Demontáž sběrného potrubí DN 150 m 83,000 105,50 0,00 8 756,50 8 756,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.3 711 Izolace proti vodě   0,00 1 200,54 1 200,54 0,34
533 SO 02.3 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 70,620 17,00 0,00 1 200,54 1 200,54 0,00 0,34 RTS II / 2018

SO 02.3 722 Vnitřní vodovod   0,00 8 629,60 8 629,60 0,31
534 SO 02.3 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 25,000 120,96 0,00 3 024,00 3 024,00 0,01 0,17 RTS II / 2018
535 SO 02.3 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 65,000 86,24 0,00 5 605,60 5 605,60 0,00 0,14 RTS II / 2018

SO 02.3 725 Zařizovací předměty   0,00 14 104,16 14 104,16 1,92
536 SO 02.3 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ks 20,000 191,52 0,00 3 830,40 3 830,40 0,02 0,39 RTS II / 2018
537 SO 02.3 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové ks 2,000 287,84 0,00 575,68 575,68 0,03 0,07 RTS II / 2018
538 SO 02.3 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l ks 6,000 423,36 0,00 2 540,16 2 540,16 0,16 0,93 RTS II / 2018
539 SO 02.3 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 12,000 56,00 0,00 672,00 672,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
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540 SO 02.3 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 ks 22,000 110,88 0,00 2 439,36 2 439,36 0,00 0,03 RTS II / 2018
541 SO 02.3 725860812R00 Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 23,000 25,76 0,00 592,48 592,48 0,00 0,03 RTS II / 2018
542 SO 02.3 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných ks 12,000 237,44 0,00 2 849,28 2 849,28 0,03 0,41 RTS II / 2018
543 SO 02.3 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem ks 3,000 201,60 0,00 604,80 604,80 0,02 0,05 RTS II / 2018

SO 02.3 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   0,00 5 781,60 5 781,60 0,43
544 SO 02.3 767134802R00 Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými-kabinky i s dveřmi m2 48,180 120,00 0,00 5 781,60 5 781,60 0,01 0,43 RTS II / 2018

SO 02.3 776 Podlahy povlakové   0,00 3 511,20 3 511,20 0,03
545 SO 02.3 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou,z ploch 10 - 20 m2 m2 29,260 120,00 0,00 3 511,20 3 511,20 0,00 0,03 RTS II / 2018

SO 02.3 784 Malby   26,10 9 168,91 9 195,01 0,00
546 SO 02.3 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 276,958 33,20 26,10 9 168,91 9 195,01 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.3 96 Bourání konstrukcí   2 979,90 131 330,87 134 310,77 59,60
547 SO 02.3 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 70,620 280,00 0,00 19 773,60 19 773,60 0,01 0,89 RTS II / 2018
548 SO 02.3 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 13,783 2 400,00 0,00 33 079,20 33 079,20 2,20 30,32 RTS II / 2018
549 SO 02.3 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 111,980 100,00 0,00 11 198,00 11 198,00 0,02 2,24 RTS II / 2018
550 SO 02.3 965200021RAB Odstranění násypů pod podlahami ,tloušťka 20 cm-štěrkopísek m3 16,243 1 938,00 0,00 31 478,93 31 478,93 1,40 22,74 RTS II / 2018
551 SO 02.3 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 1,000 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
552 SO 02.3 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 16,000 69,44 0,00 1 111,04 1 111,04 0,00 0,00 RTS II / 2018
553 SO 02.3 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 5,060 158,50 83,03 718,98 802,01 0,32 1,62 RTS II / 2018
554 SO 02.3 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 23,200 1 582,67 2 896,87 33 821,12 36 717,99 0,08 1,79 RTS II / 2018

SO 02.3 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   245,72 51 595,36 51 841,09 25,23
555 SO 02.3 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 276,958 25,90 0,00 7 173,21 7 173,21 0,01 2,77 RTS II / 2018
556 SO 02.3 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 80,385 180,00 0,00 14 469,30 14 469,30 0,06 4,90 RTS II / 2018
557 SO 02.3 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 239,119 75,00 0,00 17 933,93 17 933,93 0,05 11,00 RTS II / 2018
558 SO 02.3 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 80,385 90,00 0,00 7 234,65 7 234,65 0,07 5,47 RTS II / 2018
559 SO 02.3 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 20,000 251,50 245,72 4 784,28 5 030,00 0,05 1,09 RTS II / 2018

SO 02.3 S Přesuny sutí   0,00 194 200,46 194 200,46 0,00
560 SO 02.3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 87,860 350,00 0,00 30 751,00 30 751,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
561 SO 02.3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 439,300 120,00 0,00 52 716,00 52 716,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
562 SO 02.3 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti(třídění suti-okna , dveře,ocel výrobky a pod)t 87,860 150,00 0,00 13 179,00 13 179,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
563 SO 02.3 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 43,930 800,00 0,00 35 144,00 35 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
564 SO 02.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 87,860 180,00 0,00 15 814,80 15 814,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
565 SO 02.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 878,600 15,00 0,00 13 179,00 13 179,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
566 SO 02.3 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,280 500,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
567 SO 02.3 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,106 1 235,00 0,00 130,91 130,91 0,00 0,00 RTS II / 2018
568 SO 02.3 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC-potrubí t 0,332 1 235,00 0,00 410,02 410,02 0,00 0,00 RTS II / 2018
569 SO 02.3 979990001R00 Poplatek za skládku ostatní stavební suti t 77,517 300,00 0,00 23 255,10 23 255,10 0,00 0,00 RTS II / 2018
570 SO 02.3 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 9,625 985,00 0,00 9 480,63 9 480,63 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 Elektroinstalace   768 493,33 605 080,42 1 373 573,75 11,17

SO 03 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   2 778,94 34 405,06 37 184,00 0,00
571 SO 03 953991211R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 6 - 8 mm,V položce je kalkulováno vyvrtání otvorkus 130,000 112,00 656,63 13 903,37 14 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
572 SO 03 953991221R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 10 -12 mm kus 808,000 28,00 2 122,31 20 501,69 22 624,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 H99 Ostatní přesuny hmot   0,00 4 163,04 4 163,04 0,00
573 SO 03 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,304 1 260,00 0,00 4 163,04 4 163,04 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 M201VD Rozvaděč RE   28 939,31 8 412,58 37 351,89 0,20
574 SO 03 220110568R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 3 do zdi kus 1,000 1 680,00 7,58 1 672,42 1 680,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
575 SO 03 35712269 Skříň oceloplech. Z600x1500x250mm, nepřímé m. kus 1,300 14 784,00 19 219,20 0,00 19 219,20 0,14 0,18 RTS II / 2018
576 SO 03 32178290 Místo pro HDO kus 2,000 255,92 511,84 0,00 511,84 0,00 0,00 RTS II / 2018
577 SO 03 32178170 Místo pro elektroměr 3f, 1s, 25A kus 1,000 395,36 395,36 0,00 395,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
578 SO 03 32178170 Místo pro elektroměr 3f, 2s, x/5A kus 1,000 395,36 395,36 0,00 395,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
579 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 2,000 626,08 0,00 1 252,16 1 252,16 0,00 0,00 RTS II / 2018
580 SO 03 35824065-02 Jistič B200/3 s nast. proud. hodnotou (170A) kus 1,000 1 680,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
581 SO 03 35822002314 Jistič B20/3 kus 1,000 459,20 459,20 0,00 459,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
582 SO 03 210170133R00 Měřicí transformátor proudu 200/5A kus 3,000 628,32 0,00 1 884,96 1 884,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
583 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 1,000 112,00 0,00 112,00 112,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
584 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,000 313,60 313,60 0,00 313,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
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585 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1,000 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
586 SO 03 358247726 Vypínací cívka 230V, šířka 1TE kus 2,000 840,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
587 SO 03 34571399 Zkušební svorkovnice ZS1b kus 1,000 1 344,00 1 344,00 0,00 1 344,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
588 SO 03 210172102R00 Montáž  pojistek kus 1,000 56,00 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
589 SO 03 35824710 Pojistka 2A kus 1,000 168,00 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
590 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 4,000 61,71 0,00 246,85 246,85 0,00 0,00 RTS II / 2018
591 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3,000 74,48 12,77 210,67 223,44 0,00 0,00 RTS II / 2018
592 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5,000 35,50 0,00 177,52 177,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
593 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 5,000 291,76 1 458,80 0,00 1 458,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
594 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1,000 1 293,60 1 293,60 0,00 1 293,60 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 M202VD Rozvaděč RH   21 719,59 5 822,33 27 541,92 0,05
595 SO 03 220110564R00 Montáž celoplech.rozvaděče D 1 do zdi kus 1,000 1 792,00 14,63 1 777,37 1 792,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
596 SO 03 35712337 Skříň oceloplech. Z600x1500x250mm kus 1,000 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,03 0,03 RTS II / 2018
597 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 5,000 168,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
598 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,000 293,44 293,44 0,00 293,44 0,00 0,00 RTS II / 2018
599 SO 03 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 4,000 334,32 1 337,28 0,00 1 337,28 0,00 0,00 RTS II / 2018
600 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1,000 1 680,00 0,00 1 680,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
601 SO 03 3453559-05 Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1,000 448,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
602 SO 03 375011-04 Spínač 200A, 400V stř. na DIN kus 1,000 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
603 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 3,000 168,00 0,00 504,00 504,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
604 SO 03 35822002319 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-63B-3 kus 2,000 1 232,00 2 464,00 0,00 2 464,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
605 SO 03 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1,000 504,00 504,00 0,00 504,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
606 SO 03 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 1,000 168,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
607 SO 03 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 1,000 1 120,00 1 120,00 0,00 1 120,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
608 SO 03 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 1,000 168,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
609 SO 03 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 1,000 1 052,80 1 052,80 0,00 1 052,80 0,00 0,00 RTS II / 2016
610 SO 03 211150301R00 Montáž relé kus 2,000 168,00 0,00 336,00 336,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
611 SO 03 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 1,000 716,80 716,80 0,00 716,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
612 SO 03 35825718.A Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1,000 604,80 604,80 0,00 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
613 SO 03 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1,000 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00
614 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5,000 34,72 0,00 173,60 173,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
615 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 5,000 134,40 672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
616 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3,000 22,40 3,84 63,36 67,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
617 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 4,000 28,00 0,00 112,00 112,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
618 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1,000 1 288,00 1 288,00 0,00 1 288,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 M204VD Rozvaděč R4   17 147,65 5 966,91 23 114,56 0,03
619 SO 03 220110562R00 Montáž rozvaděče-včetně otvoru kus 1,000 1 120,00 8,77 1 111,23 1 120,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
620 SO 03 35712309 Skříň plast. Z300x800x140mm s dveřmi kus 1,000 1 232,00 1 232,00 0,00 1 232,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
621 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5,000 34,72 0,00 173,60 173,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
622 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 5,000 134,40 672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
623 SO 03 211150301R00 Montáž relé kus 4,000 168,00 0,00 672,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
624 SO 03 35825718.A Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1,000 604,80 604,80 0,00 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
625 SO 03 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 3,000 716,80 2 150,40 0,00 2 150,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
626 SO 03 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 6,000 168,00 0,00 1 008,00 1 008,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
627 SO 03 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 6,000 1 064,00 6 384,00 0,00 6 384,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
628 SO 03 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 1,000 168,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
629 SO 03 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 1,000 1 120,00 1 120,00 0,00 1 120,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
630 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 1,000 168,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
631 SO 03 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1,000 504,00 504,00 0,00 504,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
632 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1,000 1 064,00 0,00 1 064,00 1 064,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
633 SO 03 35811705 Spínač 63A, 400V stř. na DIN kus 1,000 672,00 672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
634 SO 03 3453559-05 Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1,000 448,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
635 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 13,000 112,00 0,00 1 456,00 1 456,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
636 SO 03 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 11,000 112,00 1 232,00 0,00 1 232,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
637 SO 03 35822002011 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-10B-1N kus 1,000 168,00 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
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638 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,000 268,80 268,80 0,00 268,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
639 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 4,000 24,64 0,00 98,56 98,56 0,00 0,00 RTS II / 2018
640 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3,000 16,80 2,88 47,52 50,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
641 SO 03 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1,000 1 120,00 1 120,00 0,00 1 120,00 0,00 0,00
642 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1,000 560,00 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 M205VD Rozvaděč R5   26 145,63 9 033,57 35 179,20 0,03
643 SO 03 220110562R00 Montáž rozvaděče-včetně otvoru kus 1,000 1 680,00 13,15 1 666,85 1 680,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
644 SO 03 35712309 Skříň plast. Z550x500x140mm s dveřmi kus 1,000 1 680,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
645 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 19,000 168,00 0,00 3 192,00 3 192,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
646 SO 03 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 18,000 168,00 3 024,00 0,00 3 024,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
647 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,000 268,80 268,80 0,00 268,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
648 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 2,000 168,00 0,00 336,00 336,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
649 SO 03 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 2,000 504,00 1 008,00 0,00 1 008,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
650 SO 03 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 2,000 168,00 0,00 336,00 336,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
651 SO 03 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 2,000 1 120,00 2 240,00 0,00 2 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
652 SO 03 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 5,000 168,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
653 SO 03 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 6,000 1 064,00 6 384,00 0,00 6 384,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
654 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1,000 1 680,00 0,00 1 680,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
655 SO 03 3453559-05 Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1,000 448,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
656 SO 03 35811705 Spínač 63A, 400V stř. na DIN kus 1,000 672,00 672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
657 SO 03 211150301R00 Montáž relé kus 4,000 168,00 0,00 672,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
658 SO 03 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 3,000 728,00 2 184,00 0,00 2 184,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
659 SO 03 35825718.A Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1,000 604,80 604,80 0,00 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
660 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5,000 34,72 0,00 173,60 173,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
661 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 5,000 134,40 672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
662 SO 03 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1,000 5 656,00 5 656,00 0,00 5 656,00 0,00 0,00
663 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3,000 16,80 2,88 47,52 50,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
664 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 4,000 22,40 0,00 89,60 89,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
665 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1,000 1 288,00 1 288,00 0,00 1 288,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 M21 Elektromontáže   651 624,45 345 315,07 996 939,52 2,23
666 SO 03 210010333RT1 Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,se zapojením,včetně dodávky LK 80/3 kus 20,000 117,24 665,30 1 679,53 2 344,83 0,00 0,00 RTS II / 2018
667 SO 03 210010313RT1 Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová,včetně dodávky KO 125 E s víčkem kus 1,000 134,85 63,33 71,51 134,85 0,00 0,00 RTS II / 2018
668 SO 03 210010311RT1 Krabice 68mm s víčkem(KO 68=109ks+ KP68= 176ks,KR68= 101ks ),včetně dodávky krabice s víkus 392,000 33,60 1 483,72 11 687,48 13 171,20 0,00 0,02 RTS II / 2018
669 SO 03 220300923R00 Svorkovnice do krabic KR 68 kus 103,000 33,60 948,01 2 512,79 3 460,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
670 SO 03 210010322RT1 Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová,včetně dodávky KR 97/5 s víčkemkus 10,000 53,82 214,03 324,13 538,16 0,00 0,00 RTS II / 2018
671 SO 03 220300924R00 Svorkovnice do krabic KR 97 kus 10,000 89,60 289,20 606,80 896,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
672 SO 03 210010320R00 Krabice se zapojením kus 6,000 78,40 0,00 470,40 470,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
673 SO 03 34571590.A Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44) kus 6,300 72,80 458,64 0,00 458,64 0,00 0,00 RTS II / 2018
674 SO 03 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 170,000 22,40 0,00 3 808,00 3 808,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
675 SO 03 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 11,000 22,40 0,00 246,40 246,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
676 SO 03 210100009R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 kus 16,000 44,80 0,00 716,80 716,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
677 SO 03 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 36,000 28,00 0,00 1 008,00 1 008,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
678 SO 03 210110001RT2 Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1), obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 40,000 281,50 4 043,78 7 216,26 11 260,03 0,00 0,00 RTS II / 2018
679 SO 03 210110003RT1 Spínač polozapuštěný řaz. 5, IP20 (V5),včetně dodávky spínače kus 21,000 338,08 2 894,50 4 205,25 7 099,75 0,00 0,00 RTS II / 2018
680 SO 03 210110004RT1 Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6),včetně dodávky spínače kus 16,000 288,50 1 639,26 2 976,76 4 616,01 0,00 0,00 RTS II / 2018
681 SO 03 210110005RT1 Spínač polozapuštěný řaz. 7, IP20 (V7),včetně dodávky spínače kus 2,000 338,49 288,59 388,38 676,97 0,00 0,00 RTS II / 2018
682 SO 03 210110082RT1 Sporáková přípojka pod om., 25A, 400V (V25),včetně dodávky spínače kus 7,000 715,32 3 600,14 1 407,11 5 007,25 0,00 0,00 RTS II / 2018
683 SO 03 210110051RT6 Tlač. ovladač total stop, IP44 (TS) kus 2,000 973,62 1 424,90 522,34 1 947,23 0,00 0,00 RTS II / 2018
684 SO 03 210111011RT6 Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1),včetně dodávky zásuvky a rámečku kus 49,000 266,10 7 043,68 5 995,26 13 038,94 0,00 0,00 RTS II / 2018
685 SO 03 210111014RT6 Zásuvka domovní polozap. dvojitá 2x2P+Z (Z2)),včetně dodávky zásuvky a rámečkukus 74,000 301,12 13 647,16 8 635,95 22 283,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
686 SO 03 35825722 Příplatek na zásuvku domovní s přepěťovou ochranou kus 46,000 1 036,71 47 688,46 0,00 47 688,46 0,00 0,01 RTS II / 2018
687 SO 03 210111131R00 Zásuvka průmyslová IP 44  2P+PE-montáž kus 17,000 312,44 0,00 5 311,40 5 311,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
688 SO 03 210800646RT1 Vodič uzemňovací CYA1PEx6,včetně dodávky vodiče CYA 6 m 11,000 36,64 103,89 299,10 402,99 0,00 0,00 RTS II / 2018
689 SO 03 210800649RT1 Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 25 m 54,000 93,89 2 900,44 2 169,59 5 070,04 0,00 0,02 RTS II / 2018
690 SO 03 210800648RT1 Vodič uzemňovací CYA1PEx16,včetně dodávky vodiče CYA 16 m 184,000 65,70 5 771,69 6 316,96 12 088,65 0,00 0,04 RTS II / 2018
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691 SO 03 222270302R00 AY 4 v trubce m 1 032,000 50,40 0,00 52 012,80 52 012,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
692 SO 03 34142156 Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2 m 1 083,600 29,58 32 052,02 0,00 32 052,02 0,00 0,04 RTS II / 2018
693 SO 03 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY-O 3x1,5m 468,000 38,26 6 690,96 11 214,35 17 905,31 0,00 0,08 RTS II / 2018
694 SO 03 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Jx1,5m 1 574,000 38,26 22 503,34 37 716,64 60 219,98 0,00 0,27 RTS II / 2018
695 SO 03 210810015RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu m 135,000 47,94 3 195,49 3 275,87 6 471,36 0,00 0,03 RTS II / 2018
696 SO 03 210810006RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Jx1,5m 1 744,000 47,85 41 018,93 42 425,19 83 444,12 0,00 0,37 RTS II / 2018
697 SO 03 210810017RT2 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x6 mm2m 54,000 146,61 6 009,94 1 906,89 7 916,83 0,00 0,03 RTS II / 2018
698 SO 03 210810014RT3 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený,včetně dodávky kabelu 4x25 mm2m 15,000 347,91 4 569,48 649,10 5 218,58 0,00 0,03 RTS II / 2018
699 SO 03 210802308RT1 Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 volně uložená,včetně dodávky šňůry CYSY 3Jx1,5 m 13,000 42,99 220,39 338,43 558,81 0,00 0,00 RTS II / 2018
700 SO 03 210901075RT1 Kabel AYKY-J 4x120 ulož. volně,včetně dodávky kabelu m 23,000 483,80 8 817,82 2 309,47 11 127,29 0,00 0,05 RTS II / 2018
701 SO 03 210810014RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený,včetně dodávky kabelu 4x16 mm2m 109,000 237,92 21 897,64 4 035,82 25 933,45 0,00 0,10 RTS II / 2018
702 SO 03 210810015R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený-bez dodávky m 69,000 47,94 0,00 3 307,58 3 307,58 0,00 0,00 RTS II / 2018
703 SO 03 3411186531 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 5x1,5mm2 m 72,450 68,22 4 942,48 0,00 4 942,48 0,00 0,01 RTS II / 2018
704 SO 03 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku,včetně dodávky svorky + Cu pásku kus 10,000 67,87 61,78 616,94 678,72 0,00 0,00 RTS II / 2018
705 SO 03 210220022RT1 Vedení uzemňovací v FeZn, D 8 - 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm m 3,000 63,73 66,07 125,11 191,18 0,00 0,00 RTS II / 2018
706 SO 03 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS kus 1,000 33,10 2,54 30,56 33,10 0,00 0,00 RTS II / 2018
707 SO 03 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SZ kus 1,000 67,74 18,63 49,11 67,74 0,00 0,00 RTS II / 2018
708 SO 03 21007515-2 Přípojnice sběrnice HOP-1ks kus 1,000 794,01 0,00 794,01 794,01 0,00 0,00 RTS II / 2017
709 SO 03 210201521R00 Svítidlo LED  stropní a nástěnné kus 193,000 392,00 0,00 75 656,00 75 656,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
710 SO 03 348360115-EL7 EL7 - LED stropní svítidlo třídy izol.II, kruhové pr.cca 480mm,3500lm,37W,IP40 kus 24,000 1 048,39 25 161,29 0,00 25 161,29 0,01 0,12 RTS II / 2018
711 SO 03 348360116-EL1 EL1 - LED stropní svítidlo, cca 1500x220mm,5100lm,55W,IP20 kus 74,000 2 043,13 151 191,35 0,00 151 191,35 0,01 0,38 RTS II / 2018
712 SO 03 348360124-EL2 EL2 - LED stropní svítidlo, cca 1500x220mm,5400lm,55W,IP20 kus 18,000 2 043,13 36 776,28 0,00 36 776,28 0,01 0,13 RTS II / 2018
713 SO 03 348360122-EL4 EL4 - LED stropní svítidlo, cca 1200x240mm,3400lm,40W,IP20 kus 44,000 1 395,80 61 415,20 0,00 61 415,20 0,00 0,17 RTS II / 2018
714 SO 03 3482841-EL5 EL5 - LED stropní nouzové svítidlo s piktogramem,420lm,3W,IP20 kus 12,000 1 432,74 17 192,85 0,00 17 192,85 0,00 0,02 RTS II / 2018
715 SO 03 3482843-EL6 EL6 - LED nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem,420lm,3W,IP20 kus 7,000 703,45 4 924,15 0,00 4 924,15 0,00 0,01 RTS II / 2018
716 SO 03 348360115-EL9 EL7 - LED nástěnné i stropní svítidlo kruhové,3500lm,37W,IP20 kus 2,000 1 048,39 2 096,77 0,00 2 096,77 0,01 0,01 RTS II / 2018
717 SO 03 348360106-EL10 EL10 - LED nástěnné i stropní „průmyslové“ svítidlo,39W,IP54 kus 4,000 1 048,39 4 193,55 0,00 4 193,55 0,00 0,02 RTS II / 2018
718 SO 03 348360112-EL11 EL11 - LED stropní „průmyslové“ svítidlo, cca 1500x130mm,4800lm,50W,IP54 kus 8,000 1 344,30 10 754,42 0,00 10 754,42 0,00 0,02 RTS II / 2018
719 SO 03 210201528R00 Svítidlo LED reflektor a venkovní kus 20,000 392,00 0,00 7 840,00 7 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
720 SO 03 34836014-EL3 EL3 - LED závěsné svítidlo s asymetr. refl., cca 1550x240mm,6200lm,50W,IP20 kus 18,000 1 689,18 30 405,31 0,00 30 405,31 0,00 0,07 RTS II / 2018
721 SO 03 348360142-EL8 EL8 - LED nástěnné venkovní svítidlo s čidlem pohybu,39W,IP43 kus 2,000 1 945,98 3 891,96 0,00 3 891,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
722 SO 03 34531510 Čidlo pohybu  10A, 250V (ČP) kus 2,000 1 051,68 2 103,36 0,00 2 103,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
723 SO 03 222260562R00 Trubka elektroinst. ohebná toy20mm pod omítku vč.drážky m 14,000 22,40 0,00 313,60 313,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
724 SO 03 3457115961 Trubka elektroinst. ohebná 1220 m 14,700 15,25 224,24 0,00 224,24 0,00 0,00 RTS II / 2018
725 SO 03 222260563R00 Trubka elektroinst. ohebná toy25mm pod omítku vč.drážky m 1 058,000 22,40 0,00 23 699,20 23 699,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
726 SO 03 3457115962 Trubka elektroinst. ohebná  1225 m 1 110,900 22,97 25 518,71 0,00 25 518,71 0,00 0,12 RTS II / 2018
727 SO 03 222260564R00 Trubka elektroinst. ohebná toy32mm pod omítku vč.drážky m 2,000 22,40 0,00 44,80 44,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
728 SO 03 3457115963 Trubka elektroinst. ohebná 1232 m 2,100 33,57 70,49 0,00 70,49 0,00 0,00 RTS II / 2018
729 SO 03 222260532R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP20mm m 21,000 22,40 0,00 470,40 470,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
730 SO 03 345710962 Trubka elektroinst. tuhá FXP20mm m 22,050 14,29 315,12 0,00 315,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
731 SO 03 222260534R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP32mm m 13,000 22,40 0,00 291,20 291,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
732 SO 03 345710964 Trubka elektroinst. tuhá FXP32mm m 13,650 21,29 290,62 0,00 290,62 0,00 0,00 RTS II / 2018
733 SO 03 222260549R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP110mm m 11,000 44,80 0,00 492,80 492,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
734 SO 03 3457114724 Trubka elektroinst. tuhá FXP110mm m 11,550 61,05 705,14 0,00 705,14 0,00 0,01 RTS II / 2018
735 SO 03 222260605R00 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování m 20,000 56,91 0,00 1 138,14 1 138,14 0,00 0,00 RTS II / 2018
736 SO 03 34572109 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 21,000 53,52 1 124,02 0,00 1 124,02 0,00 0,00 RTS II / 2018
737 SO 03 210110021RT1 Spínač nástěnný řaz. 1, IP44 (V01),včetně dodávky spínače kus 1,000 203,81 140,98 62,82 203,81 0,00 0,00 RTS II / 2018
738 SO 03 210110023RT2 Spínač nástěnný řaz. 5, IP44 (V05),včetně dodávky spínače kus 1,000 234,66 162,44 72,23 234,66 0,00 0,00 RTS II / 2018
739 SO 03 210110024RT2 Spínač nástěnný řaz. 6, IP44 (V06),včetně dodávky spínače kus 2,000 208,20 285,44 130,95 416,39 0,00 0,00 RTS II / 2018
740 SO 03 210111131R00 Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01) kus 11,000 330,60 0,00 3 636,62 3 636,62 0,00 0,00 RTS II / 2018
741 SO 03 35825725 Zásuvka nástěnná 2P+Z s přep.o., IP20 (Z01P) - doplatek na přepěťovou ochranukus 9,000 1 435,60 12 920,44 0,00 12 920,44 0,00 0,00 RTS II / 2018
742 SO 03 210802308RT1 Šňůra CYSY-J 3x1,5 ulož. volně,včetně dodávky šňůry m 36,000 40,35 572,93 879,80 1 452,73 0,00 0,00 RTS II / 2018
743 SO 03 210802412RT1 Šňůra H05RR-F (CGSG) 3 x 2,50 mm2 volně uložená,včetně dodávky šňůry m 21,000 57,31 754,14 449,38 1 203,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
744 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 10,000 784,00 7 840,00 0,00 7 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
745 SO 03 220410713R00 Pojistka nožová PNH1  200 A kus 3,000 179,84 526,00 13,52 539,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
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746 SO 03 222360103R00 Reproduktor školního rozhlasu kus 2,000 280,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
747 SO 03 37501358-01 Reproduktor školního rozhlasu-dodávka kus 2,000 1 410,08 2 820,16 0,00 2 820,16 0,00 0,00 RTS II / 2018
748 SO 03 210020953RT2 Bezpečnostní tabulka č. 0122,včetně dodávky kus 1,000 190,40 10,88 179,52 190,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky   0,00 9 016,00 9 016,00 0,00
749 SO 03 220890202R00 Výchozí revize el. rozvodů h 23,000 392,00 0,00 9 016,00 9 016,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)   0,00 8 960,00 8 960,00 0,00
750 SO 03 909      R00 Demontáže původní el. instalace, h 20,000 448,00 0,00 8 960,00 8 960,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 61 Úprava povrchů vnitřní   9 876,50 88 194,15 98 070,65 3,30
751 SO 03 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 1 556,000 54,40 7 440,55 77 205,85 84 646,40 0,00 2,43 RTS II / 2018
752 SO 03 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 186,000 70,00 2 269,10 10 750,90 13 020,00 0,00 0,81 RTS II / 2018
753 SO 03 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 1,050 385,00 166,85 237,40 404,25 0,07 0,07 RTS II / 2018

SO 03 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   10 261,26 70 793,14 81 054,40 5,32
754 SO 03 460680042R00 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm kus 4,000 168,00 2,77 669,23 672,00 0,01 0,02 RTS II / 2018
755 SO 03 973046161R00 Vysekání kapes zeď bet. špalík, krabice 10x10x5 cm kus 36,000 50,40 34,32 1 780,08 1 814,40 0,00 0,04 RTS II / 2018
756 SO 03 973046191R00 Vysekání kapes zeď bet. špalík, krabice 15x15x10cm kus 1,000 56,00 0,54 55,46 56,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
757 SO 03 973046141R00 Vysekání kapes zeď bet. špalíky, krabice 5x5x5 cm kus 386,000 44,80 496,30 16 796,50 17 292,80 0,00 0,03 RTS II / 2018
758 SO 03 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 1 556,000 33,60 8 839,52 43 442,08 52 281,60 0,00 3,87 RTS II / 2018
759 SO 03 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 186,000 39,20 858,13 6 433,07 7 291,20 0,01 1,21 RTS II / 2018
760 SO 03 460680023RT2 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm kus 7,000 44,80 5,14 308,46 313,60 0,01 0,05 RTS II / 2018
761 SO 03 460680021RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm kus 34,000 39,20 24,54 1 308,26 1 332,80 0,00 0,09 RTS II / 2018

SO 03 S Přesuny sutí   0,00 14 998,57 14 998,57 0,00
762 SO 03 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 6,322 338,50 0,00 2 140,00 2 140,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
763 SO 03 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 6,322 211,50 0,00 1 337,10 1 337,10 0,00 0,00 RTS II / 2018
764 SO 03 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,322 180,00 0,00 1 137,96 1 137,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
765 SO 03 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 50,579 15,00 0,00 758,69 758,69 0,00 0,00 RTS II / 2018
766 SO 03 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,322 350,00 0,00 2 212,70 2 212,70 0,00 0,00 RTS II / 2018
767 SO 03 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 31,612 120,00 0,00 3 793,44 3 793,44 0,00 0,00 RTS II / 2018
768 SO 03 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 6,322 124,50 0,00 787,09 787,09 0,00 0,00 RTS II / 2018
769 SO 03 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 1,000 1 235,00 0,00 1 235,00 1 235,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
770 SO 03 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 5,322 300,00 0,00 1 596,60 1 596,60 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 04 Vytápění   764 992,75 454 711,48 1 219 704,23 23,66

SO 04 732 Strojovny   13 712,23 997,85 14 710,08 0,02
771 SO 04 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 ks 3,000 267,68 219,12 583,92 803,04 0,00 0,00 RTS II / 2018
772 SO 04 732421312R00 Čerpadlo oběhové velikost 25-40, 230V, 18W, funkce autoadapt ks 1,000 4 635,68 4 420,20 215,48 4 635,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
773 SO 04 732421325R00 čerpadlo velikost 25-40, 230V, 56W, funkce autoadapt, flowadapt ks 2,000 4 635,68 9 072,90 198,46 9 271,36 0,01 0,01 RTS II / 2018

SO 04 733 Rozvod potrubí   167 468,78 72 652,50 240 121,28 0,74
774 SO 04 722131212R00 Potrubí ocel. vně pozink.  D 15x1,2 mm,trubka z uhlíkové vně  pozinkované oceli m 370,000 168,00 32 990,36 29 169,64 62 160,00 0,00 0,25 RTS II / 2018
775 SO 04 722131214R00 Potrubí ocel. vně pozink.  D 22x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně  pozinkované oceli m 60,000 196,00 7 063,09 4 696,91 11 760,00 0,00 0,06 RTS II / 2018
776 SO 04 722131215R00 Potrubí ocel. vně pozink.D 28x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně  pozinkované oceli m 46,000 219,52 6 659,04 3 438,88 10 097,92 0,00 0,07 RTS II / 2018
777 SO 04 722131216R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně  pozinkované oceli m 140,000 258,72 26 658,39 9 562,41 36 220,80 0,00 0,22 RTS II / 2018
778 SO 04 722131217R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně  pozinkované oceli m 70,000 300,16 16 526,70 4 484,50 21 011,20 0,00 0,13 RTS II / 2018
779 SO 04 733165213R00 Montáž tvar. lisováním D 28 mm 2 spoje kus 178,000 35,84 0,00 6 379,52 6 379,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
780 SO 04 28654340 Přechodka s vnějším závitem 15mm-R1/2",tvarovka uhlíková ocel kus 134,000 132,16 17 709,44 0,00 17 709,44 0,00 0,01 RTS II / 2018
781 SO 04 319459113 Nátrubek 28,tvarovka uhlíková ocel kus 6,000 71,68 430,08 0,00 430,08 0,00 0,00 RTS II / 2018
782 SO 04 319459112 Nátrubek   22, tvarovka uhlíková ocel kus 8,000 59,36 474,88 0,00 474,88 0,00 0,00 RTS II / 2018
783 SO 04 319459110 Nátrubek 15, tvarovka uhlíková ocel kus 30,000 47,04 1 411,20 0,00 1 411,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
784 SO 04 733165223R00 Montáž tvar. lisováním D 28 mm 3 spoje kus 252,000 40,32 0,00 10 160,64 10 160,64 0,00 0,00 RTS II / 2018
785 SO 04 551200500 T-kus press redukovaný 16 x 22 x 16, tvarovka uhlíková ocel kus 2,000 142,24 284,48 0,00 284,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
786 SO 04 319459122 Redukce s jedním koncem násuvným 28-22, tvarovka uhlíková ocel kus 4,000 110,88 443,52 0,00 443,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
787 SO 04 319459120 Redukce s jedním koncem násuvným 22-15, tvarovka uhlíková ocel kus 4,000 75,04 300,16 0,00 300,16 0,00 0,00 RTS II / 2018
788 SO 04 319459013 Oblouk 90° 28, tvarovka uhlíková ocel kus 10,000 126,56 1 265,60 0,00 1 265,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
789 SO 04 319459012 Oblouk 90° 22, tvarovka uhlíková ocel kus 4,000 94,08 376,32 0,00 376,32 0,00 0,00 RTS II / 2018
790 SO 04 319459010 Oblouk 90° 15, tvarovka uhlíková ocel kus 104,000 78,40 8 153,60 0,00 8 153,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
791 SO 04 319459030 Oblouk 45° 15, tvarovka uhlíková ocel kus 32,000 79,52 2 544,64 0,00 2 544,64 0,00 0,00 RTS II / 2018
792 SO 04 31952021 T-kus jednoznačný 90°40 d 15 mm, tvarovka uhlíková ocel kus 66,000 128,80 8 500,80 0,00 8 500,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
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793 SO 04 551200503 T-kus press redukovaný  22 x 16 x 22, tvarovka uhlíková ocel kus 14,000 142,24 1 991,36 0,00 1 991,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
794 SO 04 551200518 T-kus press redukovaný 28 x 15 x 28,tvarovka uhlíková ocel kus 12,000 201,60 2 419,20 0,00 2 419,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
795 SO 04 733165214R00 Montáž tvar. lisováním D 35 mm 2 spoje kus 52,000 35,84 0,00 1 863,68 1 863,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
796 SO 04 319459114 Nátrubek 35, tvarovka uhlíková ocel kus 16,000 123,20 1 971,20 0,00 1 971,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
797 SO 04 319459123 Redukce s jedním koncem násuvným 35-28, tvarovka uhlíková ocel kus 4,000 208,32 833,28 0,00 833,28 0,00 0,00 RTS II / 2018
798 SO 04 319459014 Oblouk 90° 35, tvarovka uhlíková ocel kus 32,000 235,20 7 526,40 0,00 7 526,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
799 SO 04 733165224R00 Montáž tvar. lisováním D 35 mm 3 spoje kus 24,000 45,92 0,00 1 102,08 1 102,08 0,00 0,00 RTS II / 2018
800 SO 04 551200530 T-kus press redukovaný 35 x 15 x 35,tvarovka uhlíková ocel kus 24,000 301,28 7 230,72 0,00 7 230,72 0,00 0,00 RTS II / 2018
801 SO 04 733165215R00 Montáž tvar. lisováním D 42 mm 2 spoje kus 32,000 40,32 0,00 1 290,24 1 290,24 0,00 0,00 RTS II / 2018
802 SO 04 319459115 Nátrubek 42,tvarovka uhlíková ocel kus 10,000 168,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
803 SO 04 319459124 Redukce s jedním koncem násuvným 42-35, tvarovka uhlíková ocel kus 2,000 227,36 454,72 0,00 454,72 0,00 0,00 RTS II / 2018
804 SO 04 319459015 Oblouk 90° 42, tvarovka uhlíková ocel kus 20,000 371,84 7 436,80 0,00 7 436,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
805 SO 04 733165225R00 Montáž tvar. lisováním D 42 mm 3 spoje kus 10,000 50,40 0,00 504,00 504,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
806 SO 04 551200539 T-kus press redukovaný 42 x 15 x 42,tvarovka uhlíková ocel kus 10,000 413,28 4 132,80 0,00 4 132,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 04 734 Armatury   75 762,25 11 153,11 86 915,36 0,07
807 SO 04 734295131R00 Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V AC, DN 15, kvs 1kus 1,000 5 128,48 5 015,31 113,17 5 128,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
808 SO 04 734295131R00 Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V AC, DN 20, kvs 4kus 1,000 5 050,08 4 938,64 111,44 5 050,08 0,00 0,00 RTS II / 2018
809 SO 04 734295132R00 Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V AC, DN 25, kvs 6,3kus 1,000 5 168,80 5 087,56 81,24 5 168,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
810 SO 04 734294213R00 Filtr závitový DN 25 kus 1,000 383,04 316,73 66,31 383,04 0,00 0,00 RTS II / 2018
811 SO 04 734294216R00 Filtr závitový DN 50 kus 2,000 1 132,32 2 010,61 254,03 2 264,64 0,00 0,00 RTS II / 2018
812 SO 04 734294312R00 Kohout kulový vypouštěcí,DN 15 kus 8,000 198,24 1 309,01 276,91 1 585,92 0,00 0,00 RTS II / 2018
813 SO 04 734413124R00 Teploměr s jímkou do potrubí 0-120°C kus 6,000 514,08 1 830,07 1 254,41 3 084,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
814 SO 04 734494111R00 Návarek pro čidlo teploty kus 3,000 185,92 234,83 322,93 557,76 0,00 0,00 RTS II / 2018
815 SO 04 734245423R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit  DN 25,top kus 1,000 477,12 379,49 97,63 477,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
816 SO 04 734245426R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit  DN 50 kus 2,000 1 133,44 1 910,15 356,73 2 266,88 0,00 0,00 RTS II / 2018
817 SO 04 734235223R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 kus 8,000 441,28 2 812,10 718,14 3 530,24 0,00 0,00 RTS II / 2018
818 SO 04 734235226R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.  DN 50 kus 4,000 1 255,52 4 388,92 633,16 5 022,08 0,00 0,01 RTS II / 2018
819 SO 04 734266222R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15 kus 69,000 191,52 11 623,14 1 591,74 13 214,88 0,00 0,02 RTS II / 2018
820 SO 04 734226212RT2 Radiátorový ventil termostatický, DN 15, přímý,  8 stupňů regulace, s termostatická hlavice rukus 69,000 567,84 33 905,67 5 275,29 39 180,96 0,00 0,02 RTS II / 2018

SO 04 735 Otopná tělesa   385 219,24 59 205,61 444 424,86 8,51
821 SO 04 735156561-506 AL 6-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,kus 8,000 2 139,20 14 965,78 2 147,82 17 113,60 0,02 0,13 RTS II / 2018
822 SO 04 735156664-508 AL 8-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,kus 9,000 2 851,52 23 151,64 2 512,04 25 663,68 0,03 0,26 RTS II / 2018
823 SO 04 735156667-510 AL 10-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,kus 1,000 3 563,84 3 272,14 291,70 3 563,84 0,04 0,04 RTS II / 2018
824 SO 04 735156668-512 AL 12-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,kus 4,000 4 275,04 15 823,50 1 276,66 17 100,16 0,05 0,20 RTS II / 2018
825 SO 04 735156687-514 AL 14-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,kus 4,000 4 989,60 18 721,98 1 236,42 19 958,40 0,06 0,25 RTS II / 2018
826 SO 04 735156768-516 AL 16-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,kus 5,000 5 894,56 27 647,86 1 824,94 29 472,80 0,08 0,39 RTS II / 2018
827 SO 04 735156769-518 AL 18-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,kus 24,000 6 606,88 148 451,97 10 113,15 158 565,12 0,09 2,12 RTS II / 2018
828 SO 04 735156770-520 AL20-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,kus 4,000 7 320,32 27 527,55 1 753,73 29 281,28 0,10 0,40 RTS II / 2018
829 SO 04 735156733-522 AL 22-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,kus 5,000 8 032,64 37 442,86 2 720,34 40 163,20 0,10 0,48 RTS II / 2018
830 SO 04 735156734-524 AL 24-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,kus 5,000 8 744,96 41 032,16 2 692,64 43 724,80 0,11 0,55 RTS II / 2018
831 SO 04 736312213-500 Fixační prostředek proti vyháknutí tělesa m2 67,000 112,00 5 722,40 1 781,60 7 504,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
832 SO 04 551310460-500 Montážní balíček (4x růžice, zátka, odvzdušňovací ventil, uchycení) sada 67,000 311,36 20 861,12 0,00 20 861,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
833 SO 04 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles  - vodou m2 49,990 283,36 197,68 13 967,49 14 165,17 0,00 0,00 RTS II / 2018
834 SO 04 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 199,960 15,68 0,00 3 135,37 3 135,37 0,00 0,00 RTS II / 2018
835 SO 04 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 252,000 40,32 0,00 10 160,64 10 160,64 0,01 2,66 RTS II / 2018
836 SO 04 735151822R00 Demontáž otopných těles panelových kus 22,000 181,44 400,60 3 591,08 3 991,68 0,05 1,03 RTS II / 2018

SO 04 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   29 872,25 28 429,35 58 301,60 0,17
837 SO 04 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. kg 145,000 217,28 3 076,25 28 429,35 31 505,60 0,00 0,01 RTS II / 2018
838 SO 04 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky - upevňovací systém pro potrubí kg 159,500 168,00 26 796,00 0,00 26 796,00 0,00 0,16 RTS II / 2018

SO 04 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   36,79 22 585,61 22 622,40 0,00
839 SO 04 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů -úklid po instalaci topení a rozvodů elektroinstalace m2 565,560 40,00 36,79 22 585,61 22 622,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 04 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)   0,00 12 096,00 12 096,00 0,00
840 SO 04 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Topná zkouška a zaškolení obsluhy h 24,000 504,00 0,00 12 096,00 12 096,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 04 M23 Montáže potrubí   53 943,89 73 509,87 127 453,76 0,14
841 SO 04 722181212RT5 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 15 mm,V položce je kalkulována dodávka izolam 370,000 79,52 7 364,43 22 057,97 29 422,40 0,00 0,01 RTS II / 2018
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842 SO 04 722181213RT7 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 22 mm,V položce je kalkulována dodávka izolam 40,000 86,24 1 165,73 2 283,87 3 449,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
843 SO 04 722181214RT9 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 28 mm,V položce je kalkulována dodávka izolam 46,000 103,04 2 277,87 2 461,97 4 739,84 0,00 0,00 RTS II / 2018
844 SO 04 722181215RU2 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 35 mm,V položce je kalkulována dodávka izolam 100,000 129,92 7 634,58 5 357,42 12 992,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
845 SO 04 722181215RW2 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 45 mm,V položce je kalkulována dodávka izolam 50,000 137,76 3 921,76 2 966,24 6 888,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
846 SO 04 230330091R00 Izolace potrubí D do 76 mm m 88,000 243,04 0,00 21 387,52 21 387,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
847 SO 04 631547115 Pouzdro potrubní izolační   35/30 mm, Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou sklenm 40,000 166,88 6 675,20 0,00 6 675,20 0,00 0,01 RTS II / 2018
848 SO 04 631547116 Pouzdro potrubní izolační   42/30 mm, Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou sklenm 24,000 174,72 4 193,28 0,00 4 193,28 0,00 0,01 RTS II / 2018
849 SO 04 631547113 Pouzdro potrubní izolační   22/30 mm,Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou sklenm 24,000 156,80 3 763,20 0,00 3 763,20 0,00 0,01 RTS II / 2018
850 SO 04 230260012R00 Hydraulické zaregulování kus 1,000 10 080,00 0,00 10 080,00 10 080,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
851 SO 04 230320122R00 Tlaková zkouška m 686,000 10,08 0,00 6 914,88 6 914,88 0,00 0,00 RTS II / 2018
852 SO 04 55399994 Ostatní pomocný materiál kg 78,000 217,28 16 947,84 0,00 16 947,84 0,00 0,08 RTS II / 2018

SO 04 61 Úprava povrchů vnitřní   27 535,74 78 833,32 106 369,06 8,17
853 SO 04 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové(popřípadě PVC) m2 38,000 1 227,00 19 002,10 27 623,90 46 626,00 0,15 5,80 RTS II / 2018
854 SO 04 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 88,000 107,50 2 292,33 7 167,67 9 460,00 0,01 0,75 RTS II / 2018
855 SO 04 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 196,000 70,00 2 391,09 11 328,91 13 720,00 0,00 0,85 RTS II / 2018
856 SO 04 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,091 385,00 332,27 472,76 805,04 0,07 0,14 RTS II / 2018
857 SO 04 784450075RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x-oprava jen po rýze m2 88,337 85,00 1 850,21 5 658,43 7 508,65 0,00 0,06 RTS II / 2018
858 SO 04 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 88,337 170,00 1 667,73 13 349,56 15 017,29 0,01 0,58 RTS II / 2018
859 SO 04 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 17,809 743,00 0,00 13 232,09 13 232,09 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 04 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   11 441,58 82 841,14 94 282,72 5,86
860 SO 04 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 88,000 151,20 1 448,14 11 857,46 13 305,60 0,01 1,19 RTS II / 2018
861 SO 04 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 196,000 136,64 3 152,03 23 629,41 26 781,44 0,01 1,27 RTS II / 2018
862 SO 04 460680023RT2 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm kus 2,000 655,20 21,48 1 288,92 1 310,40 0,01 0,01 RTS II / 2018
863 SO 04 460680021RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm kus 22,000 171,36 69,41 3 700,51 3 769,92 0,00 0,06 RTS II / 2018
864 SO 04 460680042RT1 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm-strop kus 19,000 993,44 157,21 18 718,15 18 875,36 0,01 0,10 RTS II / 2018
865 SO 04 733110808R00 Demontáž potrubí DN 25-50 včetně izolace m 600,000 50,40 6 593,31 23 646,69 30 240,00 0,01 3,22 RTS II / 2018

SO 04 S Přesuny sutí   0,00 12 407,12 12 407,12 0,00
866 SO 04 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,856 338,50 0,00 1 982,26 1 982,26 0,00 0,00 RTS II / 2018
867 SO 04 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2,928 211,50 0,00 619,27 619,27 0,00 0,00 RTS II / 2018
868 SO 04 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,856 180,00 0,00 1 054,08 1 054,08 0,00 0,00 RTS II / 2018
869 SO 04 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46,845 15,00 0,00 702,68 702,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
870 SO 04 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,856 350,00 0,00 2 049,60 2 049,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
871 SO 04 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 29,278 120,00 0,00 3 513,36 3 513,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
872 SO 04 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 5,856 124,50 0,00 729,07 729,07 0,00 0,00 RTS II / 2018
873 SO 04 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 5,856 300,00 0,00 1 756,80 1 756,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady   0,00 873 970,57 873 970,57 0,00

VORN M Montážní přirážky   0,00 873 970,57 873 970,57 0,00
874 VORN 220890084R00 Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dokumentace h 45,000 200,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
875 VORN 220890084R00 Práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.) h 65,000 500,00 0,00 32 500,00 32 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
876 VORN 220890084R00 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) h 85,000 300,00 0,00 25 500,00 25 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
877 VORN 110      R00 Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, % 165 535,535 3,80 0,00 629 035,03 629 035,03 0,00 0,00 RTS II / 2018
878 VORN 201      R00 Kompletační činnost a Koordinační činnost hlavního dodavatele % 165 535,535 1,00 0,00 165 535,54 165 535,54 0,00 0,00 RTS II / 2018
879 VORN 220890084R00 Statické prohlídky - učást statika na stavbě h 20,000 500,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
880 VORN 220890084R00 Rozbor pitné vody po montáži h 8,000 300,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

ZS Zařízení staveniště   42 327,04 334 392,96 376 720,00 4,76

ZS 18 Povrchové úpravy terénu   0,00 24 000,00 24 000,00 0,00
881 ZS 181050010RA0 Terénní úpravy po zař.staveniště m2 120,000 200,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

ZS 762 Konstrukce tesařské   1 022,30 99 677,70 100 700,00 0,43
882 ZS 762088116R00 Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby pkus 3,000 2 500,00 1 022,30 6 477,70 7 500,00 0,14 0,43 RTS II / 2018
883 ZS 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního výtahu/vrátků a pod m 8,000 800,00 0,00 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
884 ZS 762991121R00 Pronájem stavebního výtahu den 217,000 400,00 0,00 86 800,00 86 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

ZS 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   13 000,00 18 920,00 31 920,00 0,60
885 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 44,000 250,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
886 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 44,000 180,00 0,00 7 920,00 7 920,00 0,01 0,41 RTS II / 2018
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887 ZS 553437205 Panel mobilní oplocení 305x163 cm(jen amortizace2511,89kč/10) kus 4,400 2 700,00 11 880,00 0,00 11 880,00 0,04 0,18 RTS II / 2018
888 ZS 553437218 Panel mobilní oplocení 305 cm s branou dvojkřídlou(jen amortizace 4466,75kč/10)kus 0,200 5 600,00 1 120,00 0,00 1 120,00 0,05 0,01 RTS II / 2018

ZS 83 Potrubí z trub kameninových   15 269,02 14 730,98 30 000,00 3,73
889 ZS 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 20,000 1 500,00 15 269,02 14 730,98 30 000,00 0,19 3,73 RTS II / 2018

ZS M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky   13 035,73 10 964,27 24 000,00 0,00
890 ZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 2,000 5 500,00 35,73 10 964,27 11 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
891 ZS 37501303 Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni)kus 2,000 6 500,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

ZS M43 Montáže ocelových konstrukcí   0,00 155 980,00 155 980,00 0,00
892 ZS 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 46,000 50,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
893 ZS 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 46,000 80,00 0,00 3 680,00 3 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
894 ZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 4ks měsíc 40,000 3 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00
895 ZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení (předpoklad 1ks na10 měsíců) měsíc 10,000 3 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

ZS H01 Budovy občanské výstavby   0,00 10 120,00 10 120,00 0,00
896 ZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 4,600 1 200,00 0,00 5 520,00 5 520,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
897 ZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 23,000 200,00 0,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

17 804 244,10 KčCelkem:
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 00 100001500R00 Dočištění stěny m2 46,488 46,488 RTS I / 2018
2 SO 00 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 120,246 RTS I / 2018

(11,55+5+3,9+18)*0,6 dvorní stěna 23,07
(2,1+9,92)*0,6 7,212
(10,75+1,65)*0,6 uliční stěna 7,440
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,6 23,490
(14,6+0,16*2+0,25*10)*1,2 zadní stěna 20,904
3*11,55+1,2*1,2+0,6*1+0,6*0,6*4 38,130

3 SO 00 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 120,246*0,15 18,037 RTS I / 2018

4 SO 00 139601103R00
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-pod dlažby okapové a
vstupní

m3 64,601 RTS I / 2018

(11,55+5+3,9+18)*(0,6+0,16+0,1)*(0,6-0,15-0,05) dvorní
stěna

13,23

(2,1+9,92)*0,84*0,4 4,039
(10,75+1,65)*0,84*0,4 uliční stěna 4,166
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,84*0,4 13,154
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,9*0,84 zadní stěna 13,170
3,3*11,55*0,35+1,2*1,4*0,35+0,6*1*0,35+0,84*0,6*0,4*4 14,945
10*0,5*0,3 dokop pro dren od čistící zony 1,500
0,5*0,5*0,8*2 brána 0,400

5 SO 00 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 64,601 64,601 RTS I / 2018
6 SO 00 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 64,601*10 646,010 RTS I / 2018
7 SO 00 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 64,601 64,601 RTS I / 2018
8 SO 00 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 64,601 64,601 RTS I / 2018
9 SO 00 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 64,601*2 129,202 RTS I / 2018

10 SO 00 712500831RT1
Odstranění plastové krytiny střech oblých 1vrstva,z ploch jednotlivě
do 10 m2-atika

m2 76,556 RTS I / 2018

(11,55+1,3+3,4+5,17+5+5+3,9+18)*(0,32+0,25) dvorní
stěna

30,39

(2,1+9,92)*0,57 6,851
(10,75+1,65)*0,57 uliční stěna 7,068
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,57 22,316
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,57 zadní stěna 9,929

přesahy 0,000
11 SO 00 712600851RT1 Odstranění tříhranných lišt-atika m2 76,556 76,556 RTS I / 2018
12 SO 00 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 377,956 377,956 RTS I / 2018

13 SO 00 764421830R00
Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm-atiková okapnice
k folií

m 134,310 134,310 RTS I / 2018

14 SO 00 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m 26,350 RTS I / 2018
0,9*4+0,6+2,35+3+1*4 13,55
4,8+2,4*2+1,45+1,75 12,800

15 SO 00 766411811R00
Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2-Ezalit(azbest
desky-nelámat, nedrtit!))

m2 (578,87-200,914)*2 755,912 RTS I / 2018

16 SO 00 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 377,956 377,956 RTS I / 2018

17 SO 00 766421812R00
Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2-Ezalit(azbest-
nelámat,nedrtit!)

m2 (602,99+607,24)*2-127,49-34,89-127,38-34,89 2 095,810 RTS I / 2018

Výkaz výměr
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 08.02.2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

18 SO 00 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2-Verzalit m2 59,35+59,04+59,35+33,11+59,35+59,03+59,35+32,9+32,37 453,850 RTS I / 2018

19 SO 00 766421822R00 Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2 1210,230 1 210,230 RTS I / 2018

20 SO 00 767112811R00 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných včetně oken m2
(4,8+2,4+2,4+5,4+3,3+1,8*2+17,15+28,25)*(8,615-0,205-
0,26)+8,1*3,75

578,870 RTS I / 2018

21 SO 00 767900090RAC Demontáž atypických ocelových konstrukcí-žebřík včetně konzol kg 175 175,000 RTS I / 2018

22 SO 00 767900090RAA
Demontáž atypických ocelových konstrukcí,do 50 kg/kus-sloupky 
brány -pro posunutí

kg 2,8*2*5,4 30,240 RTS I / 2018

23 SO 00 767920820R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 kus 2 2,000 RTS I / 2018
24 SO 00 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 3 3,000 RTS I / 2018

25 SO 00 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2
(9,45*2+9,4+1,15+2,1+0,6+0,9+0,65+1,8+0,45+2,1+0,45+1,
8+1,8+2,4+4,8)*0,2*2

19,720 RTS I / 2018

26 SO 00 787100812R00 Vysklívání stěn - sklo profilové dvojité m2 200,956 RTS I / 2018
1,5*2,135*8+1,2*2,13*6+1,2*1,835*8+1,5*1,835*2+1,5*2,93+
1,2*1,835*3+1,5*1,835*7   okna ve AL stěnách

94,35

1,5*2,135*8+1,2*2,13*6+1,2*1,835*8+1,5*1,835*2+1,2*1,835
*3+1,5*1,835*7

89,951

1,2*1,83+1,5*1,83+0,6*1,83+0,9*2,95*4 16,659
27 SO 00 787100811R00 Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché m2 578,87-200,956 377,914 RTS I / 2018

28 SO 00 965042241RT5
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2,sbíječka  tl. 
mazaniny 15 - 20 cm

m3 4,596 RTS I / 2018

(5,175*3,4+2*1+11,55*0,12)*0,2 4,20
0,5*0,5*0,8*2   základek u brany 0,400

29 SO 00 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 0,9*4+0,6+2,35+3+1*4 13,550 RTS I / 2018

30 SO 00 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 (0,9+1,8)*5*2*0,3+(0,6+0,9+2,1+1,5+3+1,5+1*4+1*4)*2*0,25 16,900 RTS I / 2018

31 SO 00 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 (1,65+2,625+1,875+2,875+2,4+2,05)*2*0,2+5*0,4 7,390 RTS I / 2018
32 SO 00 965081813RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 (3,4+1,8+3,7+7,4)*0,2 3,260 RTS I / 2018
33 SO 00 965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2-pro zdivo m3 3,037 RTS I / 2018

(1,65+2,625+1,875+2,875+2,4+2,05)*2*0,2*0,1+5*0,4*0,1 0,74

(3,4+1,8+3,7+7,4)*0,2*0,1 0,326
(9,45*2+9,4+1,15+2,1+0,6+0,9+0,65+1,8+0,45+2,1+0,45+1,
8+1,8+2,4+4,8)*0,2*2*0,1

1,972

34 SO 00 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 4+2+3 9,000 RTS I / 2018
35 SO 00 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 4+1 5,000 RTS I / 2018
36 SO 00 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1 1,000 RTS I / 2018
37 SO 00 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2 2,000 RTS I / 2018
38 SO 00 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 4*1*1+0,6*0,9 4,540 RTS I / 2018
39 SO 00 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 1,8*0,9*4 6,480 RTS I / 2018
40 SO 00 968062247R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 m2 3*1,5 4,500 RTS I / 2018
41 SO 00 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 2,35*1,5 3,525 RTS I / 2018

42 SO 00 967031743R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm-přizdívka v rohu m2 4,5*0,6 2,700 RTS I / 2018

43 SO 00 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 45,605 RTS I / 2018
(11,55+1,3+3,4+5,1755+3,9+18)*0,3   dvorní stěna 13,00
(2,1+9,92)*0,3 3,606
(10,75+1,65)*0,3   uliční stěna 3,720
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,3 11,745
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,3   zadní stěna 5,226
(10+2,5+1,25+0,6+2,1)*0,3   přesahy 4,935
4,5*(0,6+0,15) 3,375

44 SO 00 976082131R00 Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného kus 4 4,000 RTS I / 2018
45 SO 00 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm-svody hromosvodu m 54 54,000 RTS I / 2018
46 SO 00 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 4*4 cm-slaboporud čidlo m 6 6,000 RTS I / 2018
47 SO 00 971038331R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 1 1,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
48 SO 00 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 1 1,000 RTS I / 2018
49 SO 00 971035641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC m3 1,2*2,1*0,3   T1.13 0,756 RTS I / 2018
50 SO 00 974031668R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm m 1,55*2 3,100 RTS I / 2018
51 SO 00 460030102RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých,obrubníky do suti m 11,55+2 13,550 RTS I / 2018
52 SO 00 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 181,0965 181,097 RTS I / 2018
53 SO 00 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 181,0965*5 905,483 RTS I / 2018

54 SO 00 979094211R00
Nakládání nebo překládání vybourané suti(třídění suti-okna , 
dveře,ocel výrobky a pod)

t 47,337+17,916+2,268+18,152+0,02+0,689 86,382 RTS I / 2018

55 SO 00 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 86,382/2 43,191 RTS I / 2018
56 SO 00 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 181,0965 181,097 RTS I / 2018
57 SO 00 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 181,0965*10 1 810,965 RTS I / 2018

58 SO 00 979990201R00
Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky(dle podmínek 
zacházení s nebezpečným odpadem)

t 16,6332+30,7036 47,337 RTS I / 2018

59 SO 00 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 8,8421+8,3141+0,1961+0,2074+0,1072+0,0984+0,1508 17,916 RTS I / 2018
60 SO 00 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 2,2677 2,268 RTS I / 2018
61 SO 00 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 5,4462+9,6818+3,0237 18,152 RTS I / 2018
62 SO 00 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,0197 0,020 RTS I / 2018
63 SO 00 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 0,689 0,689 RTS I / 2018
64 SO 00 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 16,594+10,1112+6,6814+1,897+28,8592 64,143 RTS I / 2018
65 SO 00 979990001R00 Poplatek za skládku ostatní stavební suti t 10,553 RTS I / 2018

179,3202-64,143-19,768-0,1739-0,0766-0,689-0,02-18,152-
2,268-17,916-47,337

8,78

0,3007+1,4756 1,776

66 SO 01 078877113R00
Oprava - upevnění svodového vodiče-zpětné uložení hromosvodu 
na atiku střechy včetně úpravy podložení PVC pod držáky

m 134,310 134,310 RTS I / 2018

67 SO 01 078877116R00 Oprava - připojení kov. součástí na zemnici vodíče-potrubí a žebřík kus 3 3,000 RTS I / 2018

68 SO 01 078877212R00
Výměna zemnicího drátu, průměr 10 mm-rozpojení  
stáv.hromosvodu-posunutí z atiky a demontáž svislé části včetně 
podpěr

m 188,310 RTS I / 2018

134,310   atika 134,31
54   zdivo 54,000

69 SO 01 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 119,952 119,952 RTS I / 2018

70 SO 01 211561111RK1
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm,včetně 
kameniva-kraj Jihomoravský-výplń rýhy u okap chodníku

m3 39,292 RTS I / 2018

(11,55+5+3,9+18)*0,34*(0,86-0,16-0,05)   dvorní stěna 8,50
(2,1+9,92)*0,65*0,4 3,125
(10,75+1,65)*0,65*0,4   uliční stěna 3,224
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,65*0,4 10,179
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,65*0,4   zadní stěna 4,529
0,65*11,55 7,508
(3,4+5,175)*0,65*0,4 2,230

71 SO 01 311270040RA0
Zdivo z tvárnic porobetonových-bílý hladkých, tloušťka 20 cm P2-
500 na lepidlo

m3 74,774 RTS I / 2018

(4,8+2,4+2,4+5,4+3,3+1,8*2+17,15+28,25)*(8,615-0,205-
0,26)*0,2+8,1*3,75*0,2

115,77

-
(2*2,3+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+0,9*2,1*5+2,1*2,1*3+
1,2*2,1+1,8*2,3)*0,2

-20,144

-
(1,8*2,95*2+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*3+1,1*2,1+0,9*2,1*
5+1,2*2,1+2,1*2,1*2)*0,2

-20,856

72 SO 01 311270044RA0 Zdivo z tvárnic porobetonových-bílý hladkých, tloušťka 30 cm m3 (2,35*1,5-2,1*1,5)*0,3 0,113 RTS I / 2018
73 SO 01 317168135R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm kus 3*(3+4)+4*1 25,000 RTS I / 2018
74 SO 01 317168137R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm kus 3*(2+2) 12,000 RTS I / 2018
75 SO 01 317168136RT2 Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm kus 3 3,000 RTS I / 2018
76 SO 01 317168132R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm kus 16,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
3*2+3*2 12,00
4   T1.13 4,000

77 SO 01 317168131R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm kus 3*5+3*5 30,000 RTS I / 2018

78 SO 01 317941123RU5
Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně dodávky 
profilu U č.20(propojeno svař.pásovinou)

t (4,1*2*2+4,7*2*5)*0,0253*1,1 1,764 RTS I / 2018

79 SO 01 317941123RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t (2*4,1*2+2*4,7*5)*0,0188*1,1 1,311 RTS I / 2018
80 SO 01 339928822R00 Osazení sloupku se vzpěrou  se zabetonováním kus 3 3,000 RTS I / 2018

81 SO 01 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.(dvě řady) m
(4,8+2,4+2,4+5,4+3,3+1,8*2+17,15+28,25)*2+(8,615-0,205-
0,26)*18+(8,1*2+3,75*2)*2

328,700 RTS I / 2018

82 SO 01 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 328,7 328,700 RTS I / 2018
83 SO 01 380942114RT1 Výztuž helikální 1 x D 10 mm, vrt, cihel. zdivo m 1,5*6 9,000 RTS I / 2018
84 SO 01 413941001R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm m (2+5)*2*2*0,15*2*5 42,000 RTS I / 2018

85 SO 01 417320035RAA
Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 25 x 20 cm,bednění, výztuž 
4xJ12+J6 po 250mm-kotveno do oc.skeletu

m 133 133,000 RTS I / 2018

86 SO 01 451313511R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm m2 98,745 RTS I / 2018
(11,55+5+3,9+18)*0,65   dvorní stěna 24,99
(2,1+9,92)*0,65 7,813
(10,75+1,65)*0,65   uliční stěna 8,060
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,65 25,448
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,65   zadní stěna 11,323
1,25*1,25+0,65*1+0,65*0,5*4 3,513
3,4*5,175 17,595

87 SO 01 451313521R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm-vjezd m2 3*11,55 34,650 RTS I / 2018
88 SO 01 451504112R00 Zřízení lože z kameniva pod dlažbu a obrubu tl. do 150 mm m2 98,745+34,650 133,395 RTS I / 2018

89 SO 01 596841111RT5
Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic 
betonových HBB 60/60/6 cm

m2 127,389 RTS I / 2018

(11,55+5+3,9+18)*0,6   dvorní stěna 23,07
(2,1+9,92)*0,6 7,212
(10,75+1,65)*0,6   uliční stěna 7,440
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,6 23,490
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,6   zadní stěna 10,452
3*11,55+1,2*1,2+0,6*1+0,6*0,6*4 38,130
3,4*5,175 17,595

90 SO 01 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 0,6*12+5,175+3,4+11,55+1,2 28,525 RTS I / 2018

91 SO 01 596831111RT4
Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV-na střechu pod 
lávku,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm

m2 4*0,5*0,5 1,000 RTS I / 2018

92 SO 01 27252951
Dlažba pryžová šestihran 1000x500x15 černá-pod dlažbu na 
střechu pod lávku

kus 2 2,000 RTS I / 2018

93 SO 01 602011188RS6
Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka 
vrstvy 1,5 mm

m2 828,735+20,47+84,12 933,325 RTS I / 2018

94 SO 01 622429991R00
Příplatek k položkám za každou další barvu(bílá,světle 
šedá,modrá,žlutá a zelená viz.návrch fasády)

m2 933,325 933,325 RTS I / 2018

95 SO 01 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 933,325 933,325 RTS I / 2018

96 SO 01 602011193R00
Kontaktní nátěr pod omítky-na zdivo porobetonové pod omítku a na 
starou fasádu

m2 828,735+20,470 849,205 RTS I / 2018

97 SO 01 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm m2 46,488 46,488 RTS I / 2018
98 SO 01 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 46,488 46,488 RTS I / 2018
99 SO 01 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 6 6,000 RTS I / 2018
100 SO 01 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 54 54,000 RTS I / 2018
101 SO 01 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 420,9 420,900 RTS I / 2018
102 SO 01 622421111RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená m2 377,620 RTS I / 2018

(4,8+2,4+2,4+5,4+3,3+1,8*2+17,15+28,25)*(8,615-0,205-
0,26)+8,1*3,75

578,87

-
(2*2,3+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+0,9*2,1*5+2,1*2,1*3+
1,2*2,1+1,8*2,3)

-100,720
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-
(1,8*2,95*2+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*3+1,1*2,1+0,9*2,1*
5+1,2*2,1+2,1*2,1*2)

-104,280

(2,35*1,5-2,1*1,5) 0,375
4,5*0,75 3,375

103 SO 01 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 420,9*0,2 84,180 RTS I / 2018

104 SO 01 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě 
a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm

m2 51*4*0,2*0,5 20,400 RTS I / 2018

105 SO 01 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 225,500 RTS I / 2018
(2*2,3+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+0,9*2,1*5+2,1*2,1*3+
1,8*2,3)   otvory 1NP

98,20

(1,2*2,1+0,9*1,8*4+1,05*2,1) 11,205
(1*1*4+1,8*2,95*2+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+1,1*2,1)   
otvory 2NP

83,710

(0,9*2,15+2,1*2,1*3+1,8*2,1+1,2*2,1+3*1,5+2,1*1,5+0,6*0,9
)

29,655

1,2*2,1+2,1*0,1 2,730

106 SO 01 622311437RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.200 mm,Součinitel tepelné 
vodivosti izolantu min.a nižšší 0,032 W/mK.zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 828,735 RTS I / 2018

(11,55+1,3+3,4+5,175+5+3,9+18)*8,35   dvorní stěna 403,51
(2,1+9,92)*8,003 96,196
(10,75+1,65)*8,003   uliční stěna 99,237
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*8,35 326,903
(14,6+0,2*2+0,25*10)*8,35   zadní stěna 146,125
-
(2*2,3+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+0,9*2,1*5+2,1*2,1*3+
1,8*2,3)   otvory 1NP

-98,200

-(1,2*2,1+0,9*1,8*4+1,05*2,1) -11,205

-(1*1*4+1,8*2,95*2+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+1,1*2,1)   
otvory 2NP

-83,710

-
(0,9*2,15+2,1*2,1*3+1,8*2,1+1,2*2,1+3*1,5+2,1*1,5+0,6*0,9
)

-29,655

-20,47 -20,470

107 SO 01 622311837RV1
Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl.200 mm,zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 3,4*8,35-1,8*2,3-1,8*2,1 20,470 RTS I / 2018

108 SO 01 622311525RV1
Zateplovací systém  sokl, XPS tl. 160 mm,Součinitel tepelné 
vodivosti izolantu 0,034 W/mK.,zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 46,488 RTS I / 2018

(11,55+1,3+3,4+5,175+5+3,9+18)*0,6   dvorní stěna 29,00
(2,1+9,92)*0,6 7,212
(10,75+1,65)*0,6   uliční stěna 7,440
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,6 23,490
(14,6+0,16*2+0,25*10)*1,2   zadní stěna 20,904
(10+2,5+1,25+0,6+2,1)*0,3   přesahy 4,935
-92,976/2 -46,488

109 SO 01 622311515R00
Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné 
vodivosti izolantu 0,034 W/mK.(v zemi)

m2 46,488 46,488 RTS I / 2018

110 SO 01 622300151R00 Montáž soklové lišty m 124,545 124,545 RTS I / 2018

111 SO 01 55392950
Zakládací lišta Al  tl. izolantu 200 mm,Zajišťuje rovnou spodní 
hranu ETICS a odkápnutí vody stékající po fasádě.  Může být 
opatřena přídavnou

m 130,772 RTS I / 2018

(11,55+1,3+3,4+5,175+5+3,9+18)   dvorní stěna 48,33
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(2,1+9,92) 12,020
(10,75+1,65)   uliční stěna 12,400
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6) 39,150
(14,6+0,2*2+0,25*10)   zadní stěna 17,500
-2-1,05-1,8 -4,850
;ztratné 5%; 6,22725 6,227

112 SO 01 622311111R00 Dilatační profil KZS průběžný E m (8,35+0,6)*2 17,900 RTS I / 2018
113 SO 01 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 105,6+8,6*25 320,600 RTS I / 2018
114 SO 01 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 420,9-105,6*2 209,700 RTS I / 2018
115 SO 01 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 117,200 RTS I / 2018

105,6 105,60
4,2+2,1*2+3,2 11,600

116 SO 01 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 518,073 RTS I / 2018
(11,55+1,3+3,4+5,175+5+3,9+18)*8,35   dvorní stěna 403,51
(2,1+9,92)*8,003 96,196
(10,75+1,65)*8,003   uliční stěna 99,237
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*8,35 326,903
(14,6+0,2*2+0,25*10)*8,35   zadní stěna 146,125
-
(2*2,3+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+0,9*2,1*5+2,1*2,1*3+
1,8*2,3)   otvory 1NP

-98,200

-(1,2*2,1+0,9*1,8*4+1,05*2,1) -11,205

-(1*1*4+1,8*2,95*2+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+1,1*2,1)   
otvory 2NP

-83,710

-
(0,9*2,15+2,1*2,1*3+1,8*2,1+1,2*2,1+3*1,5+2,1*1,5+0,6*0,9
)

-29,655

46,488-377,62 -331,132
117 SO 01 622451122R00 Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená m2 46,488 46,488 RTS I / 2018

118 SO 01 711111001RZ1
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x nátěr - včetně 
dodávky penetračního laku ALP

m2 31,630 RTS I / 2018

(1,65+2,625+1,875+2,875+2,4+2,05)*1*0,4 5,39
(3,4+1,8+3,7+7,4)*0,4 6,520
(9,45*2+9,4+1,15+2,1+0,6+0,9+0,65+1,8+0,45+2,1+0,45+1,
8+1,8+2,4+4,8)*0,4

19,720

119 SO 01 711141559RZ3
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,včetně dodávky 
težkého asf.pásu se skelnou vložkou

m2 31,63 31,630 RTS I / 2018

120 SO 01 711748088R00 Opracování kotevních prostupů-sloupy kus 14 14,000 RTS I / 2018

121 SO 01 711132311R00
Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-sokl vzemi 
ochrana tep.izolace

m2 46,488 46,488 RTS I / 2018

122 SO 01 712378001R00 Atiková okapnice RŠ 150 mm m 134,310 RTS I / 2018
(11,55+1,3+3,4+5,17+5+5+3,9+18)   dvorní stěna 53,32
(2,1+9,92) 12,020
(10,75+1,65)   uliční stěna 12,400
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6) 39,150
(14,6+0,16*2+0,25*10)   zadní stěna 17,420

123 SO 01 712378006R00 Rohová lišta vnější  RŠ 100 mm m 134,310 134,310 RTS I / 2018
124 SO 01 712378008R00 Pásek  RŠ 50 mm m 134,310*0,2*2 53,724 RTS I / 2018

125 SO 01 712371801RZ5
Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,včetně fólie střešní tl. 2,0 
mm

m2 103,418 RTS I / 2018

(11,55+1,3+3,4+5,17+5+5+3,9+18)*0,77   dvorní stěna 41,06
(2,1+9,92)*(0,52+0,25) 9,255
(10,75+1,65)*0,77   uliční stěna 9,548
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,77 30,146
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,77   zadní stěna 13,413
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126 SO 01 712391171RZ1
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně 
dodávky textili

m2 103,418 103,418 RTS I / 2018

127 SO 01 712400931R00 Údržba - příplatek za správkový folií kus 2+10+2+2+2+2 20,000 RTS I / 2018

128 SO 01 712399097RT1
Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl.,plochy 
jednotlivě do 2 m2-atika

m2 103,418 103,418 RTS I / 2018

129 SO 01 762441113R00 Montáž obložení atiky,dřevoštěpkové desky,1vrst.,hmoždinkami m2 69,874 RTS I / 2018
(11,55+1,3+3,4+5,175+5+3,9+18)*0,54   dvorní stěna 26,10
(2,1+9,92)*(0,32+0,22) 6,491
(10,75+1,65)*0,54   uliční stěna 6,696
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,54 21,141
(14,6+0,2*2+0,25*10)*0,54   zadní stěna 9,450

130 SO 01 607250361
Deska dřevoštěpková  tl. 25 mm,konstrukční deska pro použití ve 
vlhkém prostředí  N - nebroušená strana

m2 75,464 RTS I / 2018

69,874 69,87
;ztratné 8%; 5,58992 5,590

131 SO 01 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 64,685*0,025 1,617 RTS I / 2018
132 SO 01 764410491R00 Montáž oplechování parapetů Al m 106,900 RTS I / 2018

(3,6*2+4,2*5)*2+1,8*5+0,9*8+2,1*4+0,9*2+1,2*4+0,9*4+1*4
+1,8*2+3+2,1+0,6+1,1

105,60

1,2   T1.13 1,200
0,1 0,100

133 SO 01 553420563 Boční krytka parapetu š.260 - 360 mm - Al kus (14+5+8+4+2+4+4+4+2+4)*2+2 104,000 RTS I / 2018
134 SO 01 553420542 Parapet vnější tažený Al š. 260 mm m 115,452 RTS I / 2018

105,6+0,1+1,2 106,90
;ztratné 8%; 8,552 8,552

135 SO 01 764410240RT2
Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm-přesah u oken 
sťítová stěna

m 1,75+1,45 3,200 RTS I / 2018

136 SO 01 764410270RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm m 4,2+2,1*2 8,400 RTS I / 2018
137 SO 01 766601213RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 434,000 RTS I / 2018

(2+2,3)*2+(3,6+2,1)*2*2+(4,2+2,1)*2*5+(1,8+2,1)*2*2+(0,9+
2,1)*2*5+(2,1+2,1)*2*2

156,80

(1,2+2,1)*2*2+(0,9+1,8)*2*4 34,800
(1+1)*2*4+(3,6+2,1)*2*2+(2,1+4,2)*2*5+(1,8+2,1)*2*2+(0,9+
2,1)*2*5

147,400

(2,1+2,1)*2*2+(1,8+2,95)*2+(1,2+2,1)*2*2+(3+1,5)*2+(2,1+1
,5)*2+(0,6+0,9)*2

58,700

(1,2+2,1)*2 6,600
23,1   dveře 23,100
(1,2+2,1)*2   T1.13 6,600

138 SO 01 766670029RA0
T1.2-Okno plast. 6dílné atyp OS 3600*2100mm x 2ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování s 
mikroventilací

m2 3,6*2,1*2 15,120 RTS I / 2018

139 SO 01 766670029RA0
T1.3-Okno plast. 8dílné atyp OS 4200*2100mm x 5ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 4,2*2,1*5 44,100 RTS I / 2018

140 SO 01 766670029RA0
T1.4-Okno plast. 4dílné atyp OS 1800*2100mm x 2ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 1,8*2,1*2 7,560 RTS I / 2018

141 SO 01 766670029RA0
T1.5-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 4ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 0,9*2,1*4 7,560 RTS I / 2018

142 SO 01 766670029RA0
T1.6-Okno plast.4dílné atyp OS 2100*2100mm x2ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 2,1*2,1*2 8,820 RTS I / 2018

143 SO 01 766670029RA0
T1.8-Okno plast.2dílné atyp OS 900*2100mm x1ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 0,9*2,1*1 1,890 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

144 SO 01 766670029RA0
T1.9-Okno plast.2dílné atyp OS 1200*2100mm x2ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 1,2*2,1*2 5,040 RTS I / 2018

145 SO 01 63479037
Fólie na sklo -polep průsvitnou neprůhlednou folií pro okna T 2.5,T 
2.9+T 1.5,T 1.9

m2 0,9*2,1*2+1,2*2,1*2   T 2.5,T 2.9+T 1.5,T 1.9 8,820 RTS I / 2018

146 SO 01 766670029RA0
T1.10-Okno plast.1křídlé atyp OS 900*1800mm x2ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 0,9*1,8*2 3,240 RTS I / 2018

147 SO 01 766670029RA0
T1.13-Okno plast.2křídlé atyp OS 1200*2100mm x1ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 1,2*2,1 2,520 RTS I / 2018

148 SO 01 766670029RA0
T1.11-Okno plast.1křídlé atyp OS 900*1800mm x2ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 0,9*1,8*2 3,240 RTS I / 2018

149 SO 01 766670029RA0
T2.1p-Okno plast.1křídlé atyp OS 1000*1000mm x3ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 1*1*3 3,000 RTS I / 2018

150 SO 01 766670029RA0
T2.1L-Okno plast.1křídlé atyp OS 1000*1000mm x1ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 1*1*1 1,000 RTS I / 2018

151 SO 01 766670029RA0
T2.10-Okno plast.3dílné atyp OS 3000*1500mm x1ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 3*1,5*1 4,500 RTS I / 2018

152 SO 01 766670029RA0
T2.2-Okno plast. 6dílné atyp OS 3600*2100mm x 2ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování s 
mikroventilací

m2 3,6*2,1*2 15,120 RTS I / 2018

153 SO 01 766670029RA0
T2.3-Okno plast. 8dílné atyp OS 4200*2100mm x 5ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 4,2*2,1*5 44,100 RTS I / 2018

154 SO 01 766670029RA0
T2.4-Okno plast. 4dílné atyp OS 1800*2100mm x 3ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 1,8*2,1*3 11,340 RTS I / 2018

155 SO 01 766670029RA0
T2.5-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 4ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 0,9*2,1*4 7,560 RTS I / 2018

156 SO 01 766670029RA0
T2.6-Okno plast.4dílné atyp OS 2100*2100mm x2ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 2,1*2,1*2 8,820 RTS I / 2018

157 SO 01 766670029RA0
T2.7-Okno plast.4dílné atyp OS 1800*2950mm x2ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 1,8*2,95*2 10,620 RTS I / 2018

158 SO 01 766670029RA0
T2.8-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 1ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 0,9*2,1*1 1,890 RTS I / 2018

159 SO 01 766670029RA0
T2.9-Okno plast.2dílné atyp OS 1200*2100mm x2ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 1,2*2,1*2 5,040 RTS I / 2018

160 SO 01 766670029RA0
T2.11-Okno plast.2dílné atyp OS 2100*1500mm x1ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 2,1*1,5*1 3,150 RTS I / 2018

161 SO 01 766670029RA0
T2.12-Okno plast.1křídlé atyp OS 600*900mm x1ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 0,6*0,9*1 0,540 RTS I / 2018

162 SO 01 766670029RA0
T2.13-Okno plast.2křídlé atyp OS 1200*2100mm x1ks,izolační  
trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 1,2*2,1 2,520 RTS I / 2018

163 SO 01 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m (2+2,3)*2+(1,8+2,3)*2+(1,05+2,1)*2 23,100 RTS I / 2018
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164 SO 01 61196004
T1.1-Plast.vstupní dveře dvojkř.2000*2300mm x1ks,izolační čiré 
trojsklo+bez.folie Ug=0,6W/(m2.k), Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-
šedá,kov.bezpeč.-FAB-práh

m2 2*2,3*1 4,600 RTS I / 2018

165 SO 01 61196004
T1.7-Plast.vstupní dveře dvojkř.1800*2300mm x1ks,izolační čiré 
trojsklo+bez.folie Ug=0,6W/(m2.k), Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-
šedá,kov.bezpeč.-FAB-Bráno

m2 1,8*2,3*1 4,140 RTS I / 2018

166 SO 01 61196004
T1.12-Plast.vstupní dveře jednokř.1050*2100mm x1ks,plně-izolační 
plast.výplň Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-šedá,kov.bezpeč.-FAB

m2 1,05*2,1 2,205 RTS I / 2018

167 SO 01 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát m 3 3,000 RTS I / 2018
168 SO 01 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 5 5,000 RTS I / 2018
169 SO 01 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-osazení na stavbě m 9,4 9,400 RTS I / 2018
170 SO 01 767851103R00 Montáž lávek-kompletní lávka-osazení nastavbě m 1,5 1,500 RTS I / 2018
171 SO 01 767834102R00 Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě m 7,2 7,200 RTS I / 2018

172 SO 01 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-žebřík s lávkou kg 374,365 RTS I / 2018

(9,395*2+1,464*2+1,8*2+1,35*2+1,1*4)*3,77   L50/50/5 122,22
(7,185*5+0,7*3,14*7)*3,14   pásovina 161,117
6*2*0,4*3,77   pracny 18,096
(0,45*30+1,3*2+1,1*2+0,54*4)*2,47   šprušle,madlo,zábradlí 
D20

50,536

0,2*0,2*(4+5*2)*40   pásovina 200*200*5 22,400
173 SO 01 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované kg 404,314 RTS I / 2018

374,365 374,37
;ztratné 8%; 29,9492 29,949

174 SO 01 767990010RAA
Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus-krycí plechy- nika na 
přívody plynu 1*1*0,25+1*0,6*0,3m-nátěr fas.barvou

kg 2,35*1*0,25+2,35*0,6*0,3 1,011 RTS I / 2018

175 SO 01 15945010 Tahokov pozinkovaný 4/2x0,6x0,5 mm t 0,002 RTS I / 2018
0,00235*1*0,25+0,00235*0,6*0,3 0,00
;ztratné 50%; 0,0005 0,001

176 SO 01 767995103R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg-podlahové rošty 
včetně uchycení

kg 19,8/10*9*2 35,640 RTS I / 2018

177 SO 01 55347120
Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P"   600x1000 mm,Ocelové rošty , 
žárově zinkované, DIN 24 537, oko 30/30

kus 2 2,000 RTS I / 2018

178 SO 01 767590192R00 Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení m 0,6 0,600 RTS I / 2018
179 SO 01 767920220R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 2 2,000 RTS I / 2018
180 SO 01 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 3 3,000 RTS I / 2018
181 SO 01 767141939R00 Úprava délky rámu oplocení kus 1 1,000 RTS I / 2018
182 SO 01 783401811R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m 11+19+2*2 34,000 RTS I / 2018
183 SO 01 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 34 34,000 RTS I / 2018
184 SO 01 871219113R00 Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem m 10 10,000 RTS I / 2018
185 SO 01 28611303.A Odbočka 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky kus 1 1,000 RTS I / 2018
186 SO 01 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 10 10,000 RTS I / 2018
187 SO 01 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 11,55+3,4+1,5*2+3,6 21,550 RTS I / 2018
188 SO 01 592173362 Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm kus 21,766 RTS I / 2018

21,55 21,55
;ztratné 1%; 0,2155 0,216

189 SO 01 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 1 065,779 RTS I / 2018
(11,55+1,3+3,4+5,1755+3,9+18+1,5)*8,35   dvorní stěna 374,29
(2,1+9,92)*8,003 96,196
(10,75+1,65)*8,003   uliční stěna 99,237
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6+1,5)*8,35 339,428
(14,6+0,2*2+0,25*10)*(8,35+0,6)   zadní stěna 156,625

190 SO 01 941941191R00
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031(demontáž 
ocel.stěn,vyzdívka,omítky,výplně otvorů,atika,hromosvod a fasáda

m2 1065,779*3 3 197,337 RTS I / 2018

191 SO 01 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 1065,779 1 065,779 RTS I / 2018
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192 SO 01 941955002R00
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m(demontáže 
stropů,vnitřní omítky,sádrokartonové stropy a instalace elektro.)

m2 1210*1,5 1 815,000 RTS I / 2018

193 SO 01 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1065,779 1 065,779 RTS I / 2018
194 SO 01 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1065,779*3 3 197,337 RTS I / 2018
195 SO 01 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1065,779 1 065,779 RTS I / 2018
196 SO 01 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km (1065+1815)*25*2 144 000,000 RTS I / 2018
197 SO 01 953942627R00 Osazování praporových konzol kus 2 2,000 RTS I / 2018
198 SO 01 31181530 Konzola pro prapory do zdiva-antikorozní ocel kus 2 2,000 RTS I / 2018
199 SO 01 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus-tepelné čidlo kus 1 1,000 RTS I / 2018

200 SO 01 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus-cedule ulice,světlo kus 1+1 2,000 RTS I / 2018

201 SO 01 345715705 Deska montážní do zateplení MDZ kus 6 6,000 RTS I / 2018
202 SO 01 275171111R00 Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy kus 5*2*4 40,000 RTS I / 2018
203 SO 01 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 5*2*4 40,000 RTS I / 2018
204 SO 01 31171695.A Pistole aplikační pro chem. patronu 380 ml kus 1 1,000 RTS I / 2018
205 SO 01 31171674.A Malta chem.2slož. náplň 380 ml-patrona kus 4,600 RTS I / 2018

4*5*2/10 4,00
;ztratné 15%; 0,6 0,600

206 SO 01 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 320,2615 320,262 RTS I / 2018

207 SO 01 210293002R00
Výměna šroubů u podpěr,držáků nebo svorek(přesvorkování na 
nové atiky a rozvody

kus 6*2+6+8 26,000 RTS I / 2018

208 SO 01 210010003RT2
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm,včetně dodávky trubky-
pro tepelné čidlo

m 6 6,000 RTS I / 2018

209 SO 01 220280222R00 Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt m 6 6,000 RTS I / 2018

210 SO 01 210220301RT3
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky 
svorky

kus 6*2 12,000 RTS I / 2018

211 SO 01 210110021RT1
Spínač pro venkovní světlo osazený do ETICS -krytí venkovní 
prostředí ,včetně dodávky spínače kus 1 1,000 RTS I / 2018

212 SO 01 210203612R00 Svítidlo zářivkové halogen 35-50 W reflektor kus 1 1,000 RTS I / 2018
213 SO 01 345355906 Spínač automatický 3299A-A22100 se snímačem pohybu kus 1 1,000 RTS I / 2018

214 SO 01 210810045RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky 
kabelu

m 6 6,000 RTS I / 2018

215 SO 01 222260532R00 Trubka pro ohranu svodu hromosvodu  23 volně/pod omítku m 6*9 54,000 RTS I / 2018
216 SO 01 220270331R00 Zatažení vodiče  CYA  70 mm2 do trubek/lišt m 6*9 54,000 RTS I / 2018

217 SO 01 222260028R00
Montáž krabice s víčkem pro revizi hromosvodu osazená do KZS a 
zdiva  + vysekání

kus 6 6,000 RTS I / 2018

218 SO 01 345715701
Krabice do zateplení KZS tl.200mm pro revizi 
hromosvodu(kontrolní svorka) včetně víčka

kus 6 6,000 RTS I / 2018

219 SO 01.1 100001500R00 Dočištění stěny pův.základů m2 45 45,000 RTS I / 2018

220 SO 01.1 139601103R00
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-kolem budovy pro 
žel.bet.zákl.pas

m3
(1,775+12,95+16+8,5+0,6)*1*0,85   (souběch výkopů 
okapový chodník)

33,851 RTS I / 2018

221 SO 01.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2,4+17,6 20,000 RTS I / 2018
222 SO 01.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 20*10 200,000 RTS I / 2018
223 SO 01.1 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 20 20,000 RTS I / 2018
224 SO 01.1 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 33,851-17,6-2,4 13,851 RTS I / 2018
225 SO 01.1 183403211R00 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2 m2 (16+8,5+0,6+0,6*2)*2 52,600 RTS I / 2018
226 SO 01.1 180400021RA0 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 52,6 52,600 RTS I / 2018
227 SO 01.1 181050010RA0 Terénní modelace m2 52,6 52,600 RTS I / 2018

228 SO 01.1 229940010RA0
MP1- Mikropiloty průměru 89/10mm včetně injektáže délky 
8/4(kořen)m

m 3*8 24,000 RTS I / 2018

229 SO 01.1 229940010RA0
MP2 - Mikropiloty průměru 89/10mm včetně injektáže délky 
7/4,5(kořen)m

m 7*15 105,000 RTS I / 2018

230 SO 01.1 970041200R00
Vrtání jádrové do prostého betonu pro průchod vrtu mikropilot D 
200 mm

m 18 18,000 RTS I / 2018

231 SO 01.1 970045200R00 Příp. za šikmé jádr. vrt. v prostém bet.do D 200mm m 18 18,000 RTS I / 2018

232 SO 01.1 273362432R00
Svary výztuže pr.16mm na hlavu mikropiloty-obostranný svár dl.100 
mm, včetně vytvarování výztuže

kus 18*4 72,000 RTS I / 2018
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233 SO 01.1 13281065 Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216  D 16 mm t 0,063 RTS I / 2018

(15+3)*0,5*4*0,00158 0,06
;ztratné 10%; 0,0057 0,006

234 SO 01.1 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15-podkladní m3 0,6*0,1*40 2,400 RTS I / 2018
235 SO 01.1 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 45 45,000 RTS I / 2018
236 SO 01.1 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 45 45,000 RTS I / 2018
237 SO 01.1 274321321R00 Železobeton základových pasů C20/25XC2 m3 40*0,5*0,8*1,1 17,600 RTS I / 2018
238 SO 01.1 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,75 0,750 RTS I / 2018
239 SO 01.1 970041025R00 Vrtání jádrové do prostého betonu pro lepení ocely pr.20mm m 24 24,000 RTS I / 2018

240 SO 01.1 380932217R00
Vlepení výztuže D 20 do betonu na epoxydovou maltu dl.400mm, 
včetně vytvarování a osazeni oceli dl.700mm

m 60*0,4 24,000 RTS I / 2018

241 SO 01.1 13281075 Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216  D 20 mm t 0,114 RTS I / 2018
60*0,7*0,00247 0,10
;ztratné 10%; 0,0104 0,010

242 SO 01.1 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 61,1171 61,117 RTS I / 2018
243 SO 01.1 220890084R00 Účast projektanta na stavbě-Projekt skutečného provedení h 40 40,000 RTS I / 2018
244 SO 01.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,418 RTS I / 2018

0,1*0,1*3,14*18*2,3 1,30
0,0125*0,125*3,14*24 0,118

245 SO 01.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,418*10 14,180 RTS I / 2018
246 SO 01.1 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 1,418 1,418 RTS I / 2018
247 SO 01.2 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn(u nového zdiva) m (4,8+2,4+2,4+5,4+3,3+1,8*2+17,15+28,25)*2+3,75*2 142,100 RTS I / 2018
248 SO 01.2 28314064.A Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x100mm m 142,1 142,100 RTS I / 2018
249 SO 01.2 728611211R00 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 100mm kus 1 1,000 RTS I / 2018
250 SO 01.2 429148041 Ventilátor do koupelny100  TURBO kus 1 1,000 RTS I / 2018
251 SO 01.2 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 3,000 RTS I / 2018
252 SO 01.2 42981161 Potrubí SPIRO  100/3, délka 3 m kus 1 1,000 RTS I / 2018
253 SO 01.2 728111117R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,40 m2 m 0,55*4 2,200 RTS I / 2018
254 SO 01.2 42982104 Trouba rovná 4hranná 600*600*550 mm potr. 1 Pz plech kus 2 2,000 RTS I / 2018

255 SO 01.2 42982103
Trouba rovná 4hranná 500*400*550+600*300*550 mm potr. 1 Pz 
plech

kus 2 2,000 RTS I / 2018

256 SO 01.2 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 4+1+4+4+4+1+1 19,000 RTS I / 2018
257 SO 01.2 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 6,000 RTS I / 2018

2+2+1 5,00
1   T1.13 1,000

258 SO 01.2 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 2+2+3+2+2+1 12,000 RTS I / 2018
259 SO 01.2 766694114R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 7*2+1 15,000 RTS I / 2018
260 SO 01.2 60780092 Krytka boční parapetní  š. 195-360 mm plast kus 104,000 RTS I / 2018

(19+5+12+15)*2 102,00
2 2,000

261 SO 01.2 60780081
Parapet interiér  š. 200 mm, povrch - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 
mm  jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm

m 115,452 RTS I / 2018

105,6+1,2+0,1 106,90
;ztratné 8%; 8,552 8,552

262 SO 01.2 766492100R00
Montáž obložení ostění-sloupy-sádrokartonem bez 
oce.konstrukce(EI 30 1NP a EI 15  2NP)

m2 ((0,4+0,15*2)*3+(0,15*2)*13)*3,5*2 42,000 RTS I / 2018

263 SO 01.2 595920080 Deska stavební RFI (DFH2) 1250x2000x15 mm 2)a3) m2 45,360 RTS I / 2018
42 42,00
;ztratné 8%; 3,36 3,360

264 SO 01.2 767587001RT9
Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm,včetně dodávky kazet GN(skrytý 
rošt) EI 30-1NP

m2 602,99-15,29-3,23-4,29-4,08-3,7-9,73-64,58 498,090 RTS I / 2018

265 SO 01.2 767587001RT9
Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm,včetně dodávky kazet GN(skrytý 
rošt) EI 15

m2 607,24-77,36-5,1-12,6-13,95 498,230 RTS I / 2018

266 SO 01.2 767425152R00
Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 1,5 m-snížený cca 
400mm zavěšený  roznářecí  rošt z systémových ocel.profilů m2 498,23+498,09 996,320 RTS I / 2018

267 SO 01.2 767137101R00 Montáž roštu příček sádrokart., H 330,rozteč 60 cm-sloupy m2 42 42,000 RTS I / 2018
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268 SO 01.2 767591220R00 Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem kus 5 5,000 RTS I / 2018
269 SO 01.2 42972350 Výusť-trouba s lamelami pro spirálně toč.potrubí 1.ř. DN 160 kus 1 1,000 RTS I / 2018
270 SO 01.2 42953153.A Žaluzie protidešť.průmyslové pozinkovaná 600x300 kus 1 1,000 RTS I / 2018
271 SO 01.2 42953153.A Žaluzie protidešť.průmyslové PŽA-P II 500x400 kus 2 2,000 RTS I / 2018
272 SO 01.2 42953158.A Žaluzie protidešť.průmyslové PŽA-P II 630x630 kus 1 1,000 RTS I / 2018
273 SO 01.2 771575109RT6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 (1,65+2,625+1,875+2,875+2,4+2,05)*2*0,2 5,390 RTS I / 2018
274 SO 01.2 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m (1,65+2,625+1,875+2,875+2,4+2,05)*2 26,950 RTS I / 2018
275 SO 01.2 597642030 Dlažba slinutá matná 300x300x9 mm m2 8,489 RTS I / 2018

5,39+26,95*0,1 8,09
;ztratné 5%; 0,40425 0,404

276 SO 01.2 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 26,95 26,950 RTS I / 2018
277 SO 01.2 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 26,95 26,950 RTS I / 2018
278 SO 01.2 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 5,39+26,95*0,1 8,085 RTS I / 2018
279 SO 01.2 771589791R00 Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 5,39 5,390 RTS I / 2018

280 SO 01.2 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren m2
(9,45*2+9,4+1,15+2,1+0,6+0,9+0,65+1,8+0,45+2,1+0,45+1,
8+1,8+2,4+4,8)*0,2*2

19,720 RTS I / 2018

281 SO 01.2 776431100R00 Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám m
(9,45*2+9,4+1,15+2,1+0,6+0,9+0,65+1,8+0,45+2,1+0,45+1,
8+1,8+2,4+4,8)*2

98,600 RTS I / 2018

282 SO 01.2 776422210R00 Úprava soklů  v rozích vnějších i vnitřních kus 12*2 24,000 RTS I / 2018
283 SO 01.2 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 19,72 19,720 RTS I / 2018

284 SO 01.2 28412220
Krytina vinylová s kročejovou neprůzvučností do 15dB, s od.proti 
bod.zatížení min.0,2mm,tř.34,protiskluz.R9

m2 31,946 RTS I / 2018

19,72+98,6*0,1 29,58
;ztratné 8%; 2,3664 2,366

285 SO 01.2 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 19,72+98,6*0,1 29,580 RTS I / 2018

286 SO 01.2 776975103R00
Odvodněný box čistící 100x50 cm s ocel.škrabákem-před dvorním 
vstupem

kus 2 2,000 RTS I / 2018

287 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem pod akrylátové barvy-Klasik, 1 x m2 (105,225+335,620)*1,2 529,014 RTS I / 2018

288 SO 01.2 784165512R00
Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x(dotčené stěny a celé 
u bouraných stropů)

m2 1 734,654 RTS I / 2018

529,014   na penetrované nové povrchy 529,01
(1,625+4,2*10+1,875+2,875+2,4+2,05+2,625*3+4,05*2)*2*3
,3   osttatní m.bourané stropy

454,080

-(0,6*2*4+0,6*2*2) -7,200
(8*2+4,4-1,8)*3,3*2+(3,7/2+2,95+2,7+4,1/2)*2*3,3*2-
(1,45*2*3+0,9*3+0,6*2*2)

235,020

(28,25*2+5*2+9,75*2-1,8*2)*3,3*2-0,8*2-0,9*2*6-1,45*2-
0,6*2*4

523,740

289 SO 01.2 784165522R00 Malba tekutá akrylát, barva, bez penetrace, 2 x-třídy a kabinety m2 897,660 RTS I / 2018
(9,45*2+6,3*3+9,4+4,8+6,8+4,2+7,9+4,2+3,5)*2*3,3*2   třídy 
a kabinety

1 037,52

-(3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+2,1*2,1+0,9*2,1+2,1*2,1)*2 -139,860

290 SO 01.2 786622211RT2
Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé,včetně dodávky žaluzie a 
ovladání všech žaluzií ze země m2 146,250 RTS I / 2018

3,6*2,1*2+4,2*2,1*5   T2.2,T2.3 59,22
3,6*2,1*2+4,2*2,1*5   T1.2,T1.3, 59,220
2,1*2,1+0,9*2,1+2,1*1,2   T1.5,T1.6,T1.13 8,820
2,1*2,1+0,9*2,1+2,1*1,2   T2.6,T2.5, 8,820
1,5*3+1,5*2,1+2,1*1,2   T2.10,T2.11,T2.13 10,170

291 SO 01.2 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 602,99+607,24 1 210,230 RTS I / 2018
292 SO 01.2 457971111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m(zakrytí podlah) m2 1210,23 1 210,230 RTS I / 2018

293 SO 01.2 69370591
Geotextilie(nebo jiný vhodný zakrývací materiál podlah)  P 500g/m2 
š. 400 cm

m2 1 270,742 RTS I / 2018

1210,23 1 210,23
;ztratné 5%; 60,5115 60,512

294 SO 01.2 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 18,7842 18,784 RTS I / 2018
295 SO 01.2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 420,9*0,25 105,225 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
296 SO 01.2 620991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 420,9 420,900 RTS I / 2018
297 SO 01.2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 1210,23+222,770 1 433,000 RTS I / 2018
298 SO 01.2 611481111R00 Potažení nosníků rabicovým pletivem s vypnutím m2 (4,1*2+4,7*5)*2*1 63,400 RTS I / 2018

299 SO 01.2 612481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě 
a stěrkového tmelu

m2 377,62+105,225-42 440,845 RTS I / 2018

300 SO 01.2 602021104R00 Adhézní nátěr stěn - na tmel pod štuk m2 440,845 440,845 RTS I / 2018

301 SO 01.2 612471413R00
Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.,nanášením a 
vyhlazením plstí

m2 482,845-105,225-42 335,620 RTS I / 2018

302 SO 01.3 723150802R00
Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do D 44-pro 
přeložení(posunutí) potrubí odfuku od kotle na fasádě m 5,5*2 11,000 RTS I / 2018

303 SO 01.3 723150803R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do  D 76 m 9,5*2 19,000 RTS I / 2018
304 SO 01.3 723290822R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m a zpět t 0,0548+0,1098 0,165 RTS I / 2018
305 SO 01.3 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2 2,000 RTS I / 2018
306 SO 01.3 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 9,5*2+11,5+4 34,500 RTS I / 2018
307 SO 01.3 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1 1,000 RTS I / 2018

308 SO 01.3 230140168R00
Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 57 x 4-kolena a 
prodložení plyn o ETICS

kus 3+3 6,000 RTS I / 2018

309 SO 01.3 230140157R00
Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 38 x 4-prodloužení o 
ETICS

kus 2 2,000 RTS I / 2018

310 SO 01.3 230200005R00
Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 1 1/2"/40/(přeložka na 
stěně včetně úpravy kotev (prodloužení) přes ETICS

m 11 11,000 RTS I / 2018

311 SO 01.3 230200006R00
Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 2" /50/(přeložka na stěně 
včetně úpravy kotev (prodloužení) přes ETICS

m 9,5*2 19,000 RTS I / 2018

312 SO 01.3 979011211R00
Přemístění ,potrubí a zpět-Svislá doprava suti a vybour. hmot za 
jedno.NP nošením-na dočasné uložiště t 0,2152*2 0,430 RTS I / 2018

313 SO 01.3 979087392R00
Přemístění potrubí a zpět--Příplatek za nošení vyb. hmot každých 
dalších 10 m

t 0,43*5 2,150 RTS I / 2018

314 SO 02 317121151RT2
Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh,včetně dodávky 
RZP 1/10  119 x 14 x 14 cm

kus 2+7*2 16,000 RTS I / 2018

315 SO 02 346244315R00
Obezdívky instalačních těles a přizdívky z desek z autoklávových 
tvárnic-porobeton tl. 150 mm

m2 (0,9+0,95*2+4,2*2)*2*3,9 87,360 RTS I / 2018

316 SO 02 342255024R00 Příčky z desek desek z autoklávových tvárnic-porobeton tl. 100 mm m2 1,9*3,2*2 12,160 RTS I / 2018

317 SO 02 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 1,9*2 3,800 RTS I / 2018
318 SO 02 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 3,2*2*2 12,800 RTS I / 2018

319 SO 02 346244311R00
Obezdívky stopaček z desek z autoklávových tvárnic-porobeton tl. 
50 mm

m2 (0,2*3)*2*3,9*2 9,360 RTS I / 2018

320 SO 02 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 10,709 RTS I / 2018
(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63)*(0,07)   
podkladní

4,94

(14,63)*(0,088) 1,287
(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07)*(0,08) 4,479

321 SO 02 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky a dlažby tl. 8 cm m3 10,709 10,709 RTS I / 2018

322 SO 02 642944121RU3
Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2,včetně dodávky 
zárubně  70x197x16 cm

kus 16,000 RTS I / 2018

14 14,00
2 2,000

323 SO 02 642944121RU5
Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2,včetně dodávky 
zárubně  90x197x16 cm

kus 2 2,000 RTS I / 2018

324 SO 02 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 111,98+376,844   pod dlažby a obklady 488,824 RTS I / 2018
325 SO 02 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 488,824 488,824 RTS I / 2018
326 SO 02 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63) 70,620 RTS I / 2018
327 SO 02 711757288R00 Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm kus 8 8,000 RTS I / 2018
328 SO 02 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 70,62 70,620 RTS I / 2018

329 SO 02 62852624
Pás asfaltový speciální  AL pískovaný,asfaltový pás s vysokou 
pevností,nosná vložka spřažená AL fólie+skelná tkanina G

m2 84,744 RTS I / 2018

(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63) 70,62



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
;ztratné 20%; 14,124 14,124

330 SO 02 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,233 2,233 RTS I / 2018

331 SO 02 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m
(4,2*6+3,5+1,625+2,625*2+2,05+2+1,875+2,875+2,4+2,05)*
2   1NP

97,650 RTS I / 2018

332 SO 02 28314079.A Pás dilatační MP B s fólií a samolep tl. 10x100 mm m 99,603 RTS I / 2018
(4,2*6+3,5+1,625+2,625*2+2,05+2+1,875+2,875+2,4+2,05)*
2   1NP

97,65

;ztratné 2%; 1,953 1,953
333 SO 02 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63) 70,620 RTS I / 2018
334 SO 02 28375769.A Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 m3 7,203 RTS I / 2018

(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63)*0,1 7,06
;ztratné 2%; 0,14124 0,141

335 SO 02 713191100RT9 Položení separační fólie m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63) 70,620 RTS I / 2018
336 SO 02 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,2168 0,217 RTS I / 2018
337 SO 02 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 2 2,000 RTS I / 2018
338 SO 02 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm kus 2 2,000 RTS I / 2018
339 SO 02 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 16,000 RTS I / 2018

7*2 14,00
2 2,000

340 SO 02 611601202 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm kus 16,000 RTS I / 2018
7*2 14,00
2 2,000

341 SO 02 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 18,000 RTS I / 2018
16 16,00
2 2,000

342 SO 02 54914686 Vložka FAB kus 4*2+2 10,000 RTS I / 2018
343 SO 02 54914597 Klika a knoflík se štítem  804  FAB/90 Cr kus 4*2+1*2 10,000 RTS I / 2018

344 SO 02 54914588
Kliky se štítem mezip  s ukazatelem 804 Cr,pror dveře WC a 
koupelen tl.

kus 20,000 RTS I / 2018

3*2+6*2   i kabinky 18,00
2 2,000

345 SO 02 766119111R00
Stěny kabin 2ks 1,85 m (s 1xdveřmi 0,7m)*v.2,2m-sanitární 
příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez 
zavírače, barva RAL

m2 (1,85)*2,2*2 8,140 RTS I / 2018

346 SO 02 60756020
Stěny kabin 2ks1,85*2,2m-syst.sanit. příčka HPL28mm,konstr. z 
elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavírače, bar. RAL

m2 8,791 RTS I / 2018

8,14 8,14
;ztratné 8%; 0,6512 0,651

347 SO 02 766119111R00
Stěny kabin 4ks(4m s 2xdveřmi 0,7m+1xplná stěna1,05)*2,2m-
sanitární příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s nast.Al 
krytkou,nerez zavírače, barva RAL

m2 (1,9+1,05*2)*2,2*4 35,200 RTS I / 2018

348 SO 02 60756020
Stěny kabin4ks 4m(s 2xdveřmi 0,7m)*2,2-syst.sanit. příčka 
HPL28mm,konstr.z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez 
zavírače, bar. RAL

m2 38,016 RTS I / 2018

35,2 35,20
;ztratné 8%; 2,816 2,816

349 SO 02 766119111R00
Stěny kabin 2ks 2,4m(s 1xdveřmi 0,7m)*2,2m-sanitární 
příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez 
zavírače, barva RAL

m2 (2,4)*2,2*2 10,560 RTS I / 2018

350 SO 02 60756020
Stěny kabin 2ks 2,4m(s 1xdveřmi 0,7m)*2,2m-syst.sanit. příčka 
HPL28mm,konstr.z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez 
zavírače, bar. RAL

m2 11,405 RTS I / 2018

2,4*2,2*2 10,56
;ztratné 8%; 0,8448 0,845

351 SO 02 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 2,0488 2,049 RTS I / 2018
352 SO 02 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07)*2 111,980 RTS I / 2018
353 SO 02 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 111,98 111,980 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
354 SO 02 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 195,300 RTS I / 2018

(4,2*6+3,5+1,625+2,625*2+2,05+2+1,875+2,875+2,4+2,05)*
2   1NP

97,65

(4,2*6+3,5+1,625+2,625*2+2,05+2+1,875+2,875+2,4+2,05)*
2   2NP

97,650

355 SO 02 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah m 13,000 RTS I / 2018
(0,7*7)*2+0,9*2 11,60
0,7*2 1,400

356 SO 02 597642030
Dlažba slinutá400/200/8 mm -extréní obrus(bude dle 
výběru)Dla.dice slinute, Protiskluznost R10, Odolnost proti 
opot.ebeni PEI 5, Koeficient t.eni  Ę z

m2 117,579 RTS I / 2018

111,98 111,98
;ztratné 5%; 5,599 5,599

357 SO 02 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové m2 1,2*0,3*4*2   chodba u výměny zárubní 2,880 RTS I / 2018
358 SO 02 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 3,363 3,363 RTS I / 2018
359 SO 02 776421300R00 Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm m (3,5*2+4,2*2-0,9)*2 29,000 RTS I / 2018

360 SO 02 776422110R00
Zakončení krytiny  u stěny lepeným soklíkem, včetně dodávky 
soklikové lišty(bude dle výběru)

m 29 29,000 RTS I / 2018

361 SO 02 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 14,63*2 29,260 RTS I / 2018

362 SO 02 284123003
PVC podlaha v rolich, 3-vrstva, tl. 2 mm, odolna proti po.krabani, 
opot.ebeni, ot.ru, protiskluzova uprava, odolnost proti opot.ebeni, 
stalobarevnost

m2 33,649 RTS I / 2018

29,26 29,26
;ztratné 15%; 4,389 4,389

363 SO 02 776981124R00 Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah. m 0,9*2 1,800 RTS I / 2018
364 SO 02 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,1202 0,120 RTS I / 2018

365 SO 02 777553210R00
Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm,Jednosložková 
samonivelační podlahová hmota k vyrovnání podkladů v interiéru. 
Není určena ke konečné povrc

m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63)*2 141,240 RTS I / 2018

366 SO 02 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63)*3 211,860 RTS I / 2018
367 SO 02 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 385,044 RTS I / 2018

(1,676+0,2)*1,6+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*1,6-0,7*1,6-
0,9*(1,6-0,85)   1NP

20,33

(2,625*4+2,05+2)*2*2,2-0,7*2*2-1,2*(2,2-0,85) 59,600
(1,875*2+2,875*2+4,2*4)*2,2-0,7*2*3-(0,9+1,2)*(2,2-0,85) 50,825
(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*2,2-0,7*3-0,9*2*(2,2-0,85) 52,010
(0,9+(1,6-0,85)*2+1,2*2+(2,2-0,85)*2*2+0,9*3+(2,2-
0,85)*2*3)*0,2   ostění

4,200

(1,676+0,2)*1,6+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*1,6-0,7*1,6-
0,9*(1,6-0,85)   2NP

20,327

(2,625*4+2,05+2)*2*2,2-0,7*2*2-1,2*(2,2-0,85) 59,600
(1,875*2+2,875*2+4,2*4)*2,2-0,7*2*3-(0,9+1,2)*(2,2-0,85) 50,825
(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*2,2-0,7*3-0,9*2*(2,2-0,85) 52,010
(0,9+(1,6-0,85)*2+1,2*2+(2,2-0,85)*2*2+0,9*3+(2,2-
0,85)*2*3)*0,2   ostění

4,200

(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 11,120
368 SO 02 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 385,044 RTS I / 2018

373,924 373,92
(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 11,120

369 SO 02 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 385,044 RTS I / 2018
373,924 373,92
(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 11,120

370 SO 02 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 385,044 RTS I / 2018
373,924 373,92
(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 11,120

371 SO 02 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům-jen rohy m (1,6*3+2,2*7)*2 40,400 RTS I / 2018
372 SO 02 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 182,400 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
(1,6*2+2,2*(6+5*2+5+7+5+5))*2 173,60
2,2*2*2   doplnění 8,800

373 SO 02 597813725 Obkládačka 20x40 tmavě šedá lesk(bude dle výběru) m2 404,296 RTS I / 2018
385,044 385,04
;ztratné 5%; 19,2522 19,252

374 SO 02 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 7,6445 7,645 RTS I / 2018
375 SO 02 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 ((0,9+2*2)*2+(0,7+2*2)*7*2)*0,3   zárubně 22,680 RTS I / 2018
376 SO 02 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 326,642 RTS I / 2018

(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-
1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   1NP

67,40

(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-
(0,9+1,2)*2,1

25,158

(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-
1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   2NP

67,395

(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-
(0,9+1,2)*2,1

25,158

(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600

377 SO 02 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát 1 x m2 326,642 RTS I / 2018
(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-
1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   1NP

67,40

(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-
(0,9+1,2)*2,1

25,158

(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-
1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   2NP

67,395

(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-
(0,9+1,2)*2,1

25,158

(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600

378 SO 02 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 326,642 RTS I / 2018
(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-
1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   1NP

67,40

(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-
(0,9+1,2)*2,1

25,158

(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-
1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   2NP

67,395

(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-
(0,9+1,2)*2,1

25,158

(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600

379 SO 02 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 (195,3+29+0,9*2+1,5*4*2)*2,5   pro všechny konstrukce 595,250 RTS I / 2018
380 SO 02 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 141,24 141,240 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
381 SO 02 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 88,6826-0,217-2,233-2,049-3,363-0,12-7,645 73,056 RTS I / 2018
382 SO 02 612451111R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená-pod obklad m2 385,044 RTS I / 2018

373,924 373,92
(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 11,120

383 SO 02 612451105R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá nezatřená 30% plochy m2 (319,042-42,084)*0,3 83,087 RTS I / 2018
384 SO 02 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 49,684 RTS I / 2018

(0,9+0,15*2+0,95*2+0,15*2+4,2*2+0,1)*2*3,36-
((0,9+0,15*2)*1,6+(0,95*2+0,15*2+4,2*2+0,1)*2,2)*2   
obezdívka 150mm

29,05

(0,2*3+0,05)*2*(3,36)*2-0,2*1,6*2-(0,2*2+0,25)*2,2*2   
50mm

5,236

(4+3*2)*2*(1,35*0,1)+1*2*(1,35+2*0,3*2)   kolem dveří 7,800
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600

385 SO 02 612100030RAA
Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková,otlučení a zřizení ze 
100 %, malba

m2 14,450 RTS I / 2018

1,25*2,3*2+1,25*2,35*4*2   oprava na chodbě 29,25
-0,9*2*2-0,7*2*4*2 -14,800

386 SO 02 612100020RAA Začištění omítek kolem podlah,obkladů  dveří m 309,650 RTS I / 2018
195,3+(1,675+0,2+1,6*2)*2   obklady 205,45
(0,9+2*2)*2*2+(0,7+2*2)*7*2   kolem zárubní 85,400
(0,7+2*2)*2*2 18,800

387 SO 02 613473115R00 Příplatek za zabudované rohovníky,sloupy a pilíře m 3,46*4   neobkládané hrany do prostoru 13,840 RTS I / 2018
388 SO 02 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 326,642 RTS I / 2018

319,042 319,04
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600

389 SO 02 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 326,642 RTS I / 2018
319,042 319,04
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600

390 SO 02 612481211RT2
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu

m2 326,642 RTS I / 2018

319,042 319,04
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600

391 SO 02.1 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 (11,5+9,8+6)*(0,3+1,2)/2*0,8   splašková 16,380 RTS I / 2018
392 SO 02.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 16,38 16,380 RTS I / 2018
393 SO 02.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 16,38*10 163,800 RTS I / 2018
394 SO 02.1 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 16,38 16,380 RTS I / 2018
395 SO 02.1 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 16,38 16,380 RTS I / 2018
396 SO 02.1 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 21,000 RTS I / 2018

1*9*2 18,00
1,5*2 3,000

397 SO 02.1 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2 2,000 RTS I / 2018
398 SO 02.1 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 34,000 RTS I / 2018

0,5*13*2+2*3*2+1*3*2 31,00
1,5*2 3,000

399 SO 02.1 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 2*4*2 16,000 RTS I / 2018
400 SO 02.1 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 16 16,000 RTS I / 2018
401 SO 02.1 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 2+34 36,000 RTS I / 2018
402 SO 02.1 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 21+54+6+9,8 90,800 RTS I / 2018
403 SO 02.1 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m 11,5 11,500 RTS I / 2018
404 SO 02.1 230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 sada 2 2,000 RTS I / 2018
405 SO 02.1 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2+2+6 10,000 RTS I / 2018
406 SO 02.1 28696102.A Čisticí kus DN 70, 87° zvuk tlumicí kus 2 2,000 RTS I / 2018
407 SO 02.1 28651842.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 150 PVC-ležatý kus 2 2,000 RTS I / 2018
408 SO 02.1 28696103.A Čisticí kus DN 100, 87° zvuk tlumicí kus 6 6,000 RTS I / 2018
409 SO 02.1 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 8 8,000 RTS I / 2018
410 SO 02.1 28349010 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 8 8,000 RTS I / 2018
411 SO 02.1 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 9,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
8   -nad 2NP-s odvětráním 8,00
1   na kameninu 1,000

412 SO 02.1 28651852.A Kus zakonč. přechod kamenin. hrdlo plast KGUSM 160 kus 1 1,000 RTS I / 2018
413 SO 02.1 361410304R00 Montáž sifonového vývodu se spod.vypouštěním- kus 8+20+6 34,000 RTS I / 2018
414 SO 02.1 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 26 26,000 RTS I / 2018
415 SO 02.1 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 2+14 16,000 RTS I / 2018
416 SO 02.1 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 8 8,000 RTS I / 2018

417 SO 02.1 28654741
HL138 sifon kondenzační   PP vodorovný odtok,Je určena pro 
klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z 
komínů a pod.

kus 2*4 8,000 RTS I / 2018

418 SO 02.1 721176127R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm m 2,5+9 11,500 RTS I / 2018
419 SO 02.1 721176126R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm m 4+1,3+1,5*3 9,800 RTS I / 2018
420 SO 02.1 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 1,5*4 6,000 RTS I / 2018
421 SO 02.1 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 9+9+9+9*2+9 54,000 RTS I / 2018
422 SO 02.1 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 9*2 18,000 RTS I / 2018

423 SO 02.1 877353121RT5
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,včetně 
dodávky odbočky PVC 160/110 mm

kus 3 3,000 RTS I / 2018

424 SO 02.1 877353121RT3
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,včetně 
dodávky odbočky PVC 125/110 mm

kus 1 1,000 RTS I / 2018

425 SO 02.1 877353121RT6
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,včetně 
dodávky odbočky PVC 160/125 mm

kus 3 3,000 RTS I / 2018

426 SO 02.1 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 kus 2,000 RTS I / 2018
1   nový 1,00
1   otevření,úprava těsnění a zavření 1,000

427 SO 02.1 55340026
Poklop  z hliníkových profilů,  615x615x75 mm,určeno k 
předláždění dlažbou do síly 10 mm,nosnost do 3t

kus 1 1,000 RTS I / 2018

428 SO 02.1 894302162R00 Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30 m3 1,55*1,45*0,2 0,450 RTS I / 2018
429 SO 02.1 894607112R00 Výztuž šachet z oceli B 500 B t 0,4495*0,12 0,054 RTS I / 2018
430 SO 02.1 894503111R00 Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr m2 1,55*1,45 2,248 RTS I / 2018

431 SO 02.1 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm

m3 15,831 RTS I / 2018

(11,5+9,8+6)*(0,3+1,2)/2*0,8   splašková 16,38
-(11,5+9,8+6)*0,08*0,08*3,14   splašková -0,549

432 SO 02.1 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 28,532 28,532 RTS I / 2018
433 SO 02.1 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50-pod stropem m 25 25,000 RTS I / 2018
434 SO 02.1 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 25 25,000 RTS I / 2018
435 SO 02.1 722237122R00 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 RTS I / 2018

6*2 12,00
2 2,000

436 SO 02.1 722172311R00 Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm m 75,300 RTS I / 2018
2,8+1,5+(1,5+3+0,5*4+1,5*0,5*4+3*2,5+4+0,5*5+2+0,5*3+2
+0,5*4)*2

66,30

(3+0,5*3)*2 9,000
437 SO 02.1 722172312R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm m 16+3,45+0,2*2+2+2+2+(2,8+1,5)*5 47,350 RTS I / 2018
438 SO 02.1 722172331R00 Potrubí z PPR plast, teplá, D 20x3,4 mm m 58,000 RTS I / 2018

(1,5+3+0,5*4+1,5*0,5*4+3*2,5+2+0,5*4)*2 42,00
(2+3+3)*2 16,000

439 SO 02.1 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 66,3+47,35+42 155,650 RTS I / 2018
440 SO 02.1 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 155,65 155,650 RTS I / 2018
441 SO 02.1 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 48,000 RTS I / 2018

20*2 40,00
4*2 8,000

442 SO 02.1 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 14*2 28,000 RTS I / 2018
443 SO 02.1 722172962R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm kus 54,000 RTS I / 2018

22*2 44,00
(3+2)*2 10,000

444 SO 02.1 722172963R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm kus 12*2 24,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
445 SO 02.1 722181213RT8 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 25 mm m 47,35 47,350 RTS I / 2018
446 SO 02.1 722181213RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 22 mm m 75,3 75,300 RTS I / 2018
447 SO 02.1 722181215RT7 Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 22 mm m 58 58,000 RTS I / 2018

448 SO 02.1 734224812R00
Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností nastavení 
konst.průtoku,osazení na jednotlivých sekcích cirkulačního potrubí, 
DN20,Qn= 420 l/hod,  PN15, kuž

kus 6 6,000 RTS I / 2018

449 SO 02.1 722236512R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 20 kus 6 6,000 RTS I / 2018

450 SO 02.1 734253117R00
Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6, T 100°C 
G 3/4" k bojleru

kus 6 6,000 RTS I / 2018

451 SO 02.1 734245122R00 Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 6 6,000 RTS I / 2018
452 SO 02.1 725530922R00 Montáž zásobníků tlakových 125 l kus 3*2 6,000 RTS I / 2018
453 SO 02.1 722172916R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 50 mm,vodovod kus 1 1,000 RTS I / 2018
454 SO 02.1 722130916R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 2 2,000 RTS I / 2018
455 SO 02.1 722131905R00 Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 6/4 ks 1 1,000 RTS I / 2018
456 SO 02.1 722131916R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50 ks 1 1,000 RTS I / 2018
457 SO 02.1 722237123R00 Kohout vod.kul. DN 25 kus 6 6,000 RTS I / 2018
458 SO 02.1 4848160316 Trubní odělovač BA DN25 pro požární vodu kus 1 1,000 RTS I / 2018
459 SO 02.1 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,2751 1,275 RTS I / 2018

460 SO 02.1 725014121RT1
 Klozet závěsný  hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě, 
včetně kompletní dodávky a montáže

ks 14 14,000 RTS I / 2018

461 SO 02.1 725016105R00
Pisoár  ovládání automatické, bílý,Součástí položky je i napájecí 
zdroj pro 3 urinály

ks 2 2,000 RTS I / 2018

462 SO 02.1 725016103R00 Pisoár bílý ks 4 4,000 RTS I / 2018
463 SO 02.1 725100001RA0 Umyvadlo 55/44 bílé, stojánková baterie, zápachová uzávěrka kus 22,000 RTS I / 2018

20 20,00
1+1 2,000

464 SO 02.1 725035221R00 Bidet závěsný  bílý, otvor pro baterii ks 1+1   2.16+2.13 2,000 RTS I / 2018

465 SO 02.1 725019101R00
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou 
mřížkou 425 mm a horní splachovací nádržkou

ks 2 2,000 RTS I / 2018

466 SO 02.1 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 2 2,000 RTS I / 2018

467 SO 02.1 55145051
Baterie -komplet k výlevce a bidetu, včetně doplňků(bidetová 
sprška)

kus 2+2 4,000 RTS I / 2018

468 SO 02.1 725810402R00 Ventil rohový ks 68,000 RTS I / 2018
20*2+2*2+20 64,00
2+2 4,000

469 SO 02.1 722191132R00 Hadice sanitární ks 68,000 RTS I / 2018
64 64,00
2+2 4,000

470 SO 02.1 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 76,000 RTS I / 2018
12+16+20+20 68,00
+2+2+2+2 8,000

471 SO 02.1 64291118 Polosloup  pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm kus 22,000 RTS I / 2018
20 20,00
2 2,000

472 SO 02.1 55149011 Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 20 kus 18,000 RTS I / 2018
14+2 16,00
1+1 2,000

473 SO 02.1 55149061 Zrcadlo  600 x 400 mm,k montáži na stěnu kus 22,000 RTS I / 2018
20 20,00
1+1 2,000

474 SO 02.1 55149031 Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l kus 14,000 RTS I / 2018
6*2 12,00
+2 2,000

475 SO 02.1 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap ks 50,000 RTS I / 2018
14+20+14 48,00
2 2,000

476 SO 02.1 54872261 Dvoj věšáček na prádlo do WC kabin kus 2 2,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
477 SO 02.1 55149001 Zásobník nerez na toaletní papír SLZN 01 kus 16,000 RTS I / 2018

14 14,00
2 2,000

478 SO 02.1 55149022 Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 06 obsah 0,85 l kus 22,000 RTS I / 2018
20 20,00
+2 2,000

479 SO 02.1 55149050 Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 kus 16,000 RTS I / 2018
14 14,00
2 2,000

480 SO 02.1 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 2,434 2,434 RTS I / 2018
481 SO 02.1 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 24,000 RTS I / 2018

14+6+2 22,00
2 2,000

482 SO 02.1 726212321R00 Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC ks 14 14,000 RTS I / 2018
483 SO 02.1 726212341R00 Modul-PRO PISOÁR SYSTEM ks 6 6,000 RTS I / 2018
484 SO 02.1 726212367R00 Modul-PRO SYSTEM, pro výlevku ks 2 2,000 RTS I / 2018
485 SO 02.1 726211362R00 Modul-bidet ks 2 2,000 RTS I / 2018
486 SO 02.1 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m t 0,9636 0,964 RTS I / 2018
487 SO 02.1 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 66,3 66,300 RTS I / 2018
488 SO 02.1 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 54+18 72,000 RTS I / 2018
489 SO 02.1 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 18+2+31 51,000 RTS I / 2018
490 SO 02.1 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 22*0,15*0,15*2 0,990 RTS I / 2018
491 SO 02.1 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 3,5244 3,524 RTS I / 2018
492 SO 02.1 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x 5 cm m 66,3 66,300 RTS I / 2018
493 SO 02.1 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 51 51,000 RTS I / 2018
494 SO 02.1 460680046R00 Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 72 72,000 RTS I / 2018
495 SO 02.1 971042361R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm kus 1 1,000 RTS I / 2018
496 SO 02.1 971035231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC kus 8*2+6 22,000 RTS I / 2018
497 SO 02.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,812 0,812 RTS I / 2018
498 SO 02.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,812*10 8,120 RTS I / 2018
499 SO 02.1 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,812 0,812 RTS I / 2018
500 SO 02.1 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť t 0,812 0,812 RTS I / 2018
501 SO 02.2 728616212R00 Mtž vent  diag.potrubního základního D do 200 mm kus 2 2,000 RTS I / 2018
502 SO 02.2 429148026 Ventilátor axiální do koupelny VENTS 125STHL kus 2 2,000 RTS I / 2018
503 SO 02.2 728212512R00 Montáž spojky kruhové do d 200 mm kus 4 4,000 RTS I / 2018
504 SO 02.2 429122-25 Spojovací pružná manžeta VBM 125 kus 4 4,000 RTS I / 2018
505 SO 02.2 728212412R00 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 2 2,000 RTS I / 2018
506 SO 02.2 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2 2,000 RTS I / 2018
507 SO 02.2 429735-28 Tlumič hluku pro kruhové potrubí D125, l 1000 kus 2 2,000 RTS I / 2018
508 SO 02.2 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 8,000 RTS I / 2018

6 6,00
2 2,000

509 SO 02.2 42981281 Trouba  d 125 délka 1000 mm pozinkovaná-spirálně vinutá kus 8 8,000 RTS I / 2018
510 SO 02.2 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2 2,000 RTS I / 2018
511 SO 02.2 42971750101 Klapka do potrubí kruhová zpětná těsná, RSK 125 kus 2 2,000 RTS I / 2018
512 SO 02.2 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 3,000 RTS I / 2018

2 2,00
1 1,000

513 SO 02.2 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 3 3,000 RTS I / 2018
514 SO 02.2 909      R00 Hzs-zednické výpomoci h 6 6,000 RTS I / 2018
515 SO 02.2 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 (3+2)*2 10,000 RTS I / 2018
516 SO 02.2 728411313R00 Montáž vyůstě čtyřhranné do 0,15 m2 kus 5,000 RTS I / 2018

4 4,00
1 1,000

517 SO 02.2 42972741 Mřížka kruhová 125 kus 3,000 RTS I / 2018
2 2,00
1 1,000
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518 SO 02.2 42972761 Mřížka kruhová 125 do zdi s protidešť.zaluzií a siťkou proti hmyzu kus 2 2,000 RTS I / 2018

519 SO 02.2 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,0406 0,041 RTS I / 2018
520 SO 02.2 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 4*2 8,000 RTS I / 2018
521 SO 02.2 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz kg 8 8,000 RTS I / 2018
522 SO 02.2 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,0085 0,009 RTS I / 2018
523 SO 02.2 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 2 2,000 RTS I / 2018
524 SO 02.2 971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 2 2,000 RTS I / 2018
525 SO 02.2 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,2013 0,201 RTS I / 2018
526 SO 02.2 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,2013 0,201 RTS I / 2018
527 SO 02.2 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,2013*10 2,013 RTS I / 2018
528 SO 02.2 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,2013 0,201 RTS I / 2018
529 SO 02.2 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,2013 0,201 RTS I / 2018
530 SO 02.2 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,2013 0,201 RTS I / 2018
531 SO 02.2 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 0,2013 0,201 RTS I / 2018
532 SO 02.3 115201411R00 Demontáž sběrného potrubí DN 150 m 13+3*2+8*8   kanalizace 83,000 RTS I / 2018
533 SO 02.3 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63) 70,620 RTS I / 2018
534 SO 02.3 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 25   požární voda 25,000 RTS I / 2018
535 SO 02.3 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 65   ostatní rozvody voda 65,000 RTS I / 2018
536 SO 02.3 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ks (1+1+2+3+3)*2 20,000 RTS I / 2018
537 SO 02.3 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové ks 1*2 2,000 RTS I / 2018
538 SO 02.3 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l ks 3*2 6,000 RTS I / 2018
539 SO 02.3 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 6*2 12,000 RTS I / 2018
540 SO 02.3 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 ks 10*2+2 22,000 RTS I / 2018
541 SO 02.3 725860812R00 Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 10*2+3 23,000 RTS I / 2018
542 SO 02.3 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných ks 6*2 12,000 RTS I / 2018
543 SO 02.3 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem ks 3 3,000 RTS I / 2018

544 SO 02.3 767134802R00
Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými-kabinky i s 
dveřmi

m2 (1,1*3+2,7+0,95+0,9*2+1,1*2)*2,2*2 48,180 RTS I / 2018

545 SO 02.3 776511820RT2
Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou,z ploch 10 - 20 
m2

m2 14,63*2 29,260 RTS I / 2018

546 SO 02.3 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 276,958 276,958 RTS I / 2018
547 SO 02.3 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63) 70,620 RTS I / 2018
548 SO 02.3 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 13,783 RTS I / 2018

(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63)*0,1   
podkladní

7,06

(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07)*0,088+14,63*0,0
92

6,273

(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07)*0,008 0,448
549 SO 02.3 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07)*2 111,980 RTS I / 2018

550 SO 02.3 965200021RAB Odstranění násypů pod podlahami ,tloušťka 20 cm-štěrkopísek m3
(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63)*(0,2+0,03
)

16,243 RTS I / 2018

551 SO 02.3 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 1 1,000 RTS I / 2018
552 SO 02.3 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 16 16,000 RTS I / 2018
553 SO 02.3 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 1,15*2,2*2 5,060 RTS I / 2018
554 SO 02.3 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 (0,9*2+0,7*2*7)*2 23,200 RTS I / 2018
555 SO 02.3 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 276,958 RTS I / 2018

(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-
1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   1NP

67,40

(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-
(0,9+1,2)*2,1

25,158

(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-
1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   2NP

67,395

(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
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(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-
(0,9+1,2)*2,1

25,158

(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
-42,084 -42,084

556 SO 02.3 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 80,385 80,385 RTS I / 2018
557 SO 02.3 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 239,119 RTS I / 2018

373,924 373,92
-((0,9+0,15*2)*1,6+(0,95*2+0,15*2+4,2*2+0,1)*2,2)*2   
obezdívka 150mm

-50,920

-0,2*1,6*2-(0,2*2+0,25)*2,2*2   50mm -3,500
-80,385 -80,385

558 SO 02.3 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 80,385 RTS I / 2018
(4,2*1,55+(4,2+1,625*2)*0,1+2,625*2*1,55+(2,65*2+1,95*2+
2,05*2)*0,1)*2

33,45

(4,2*3*1,55+(4,2*5+1,875*2+2,875*2+2,4*2+2,05*2)*0,1)*2 46,940

559 SO 02.3 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 1,25*16 20,000 RTS I / 2018
560 SO 02.3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 87,8602 87,860 RTS I / 2018
561 SO 02.3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 87,86*5 439,300 RTS I / 2018

562 SO 02.3 979094211R00
Nakládání nebo překládání vybourané suti(třídění suti-okna , 
dveře,ocel výrobky a pod)

t 87,86 87,860 RTS I / 2018

563 SO 02.3 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 87,86/2 43,930 RTS I / 2018
564 SO 02.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 87,86 87,860 RTS I / 2018
565 SO 02.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 87,86*10 878,600 RTS I / 2018
566 SO 02.3 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,021*2+0,017*14 0,280 RTS I / 2018
567 SO 02.3 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,106 0,106 RTS I / 2018
568 SO 02.3 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC-potrubí t 83*0,004 0,332 RTS I / 2018
569 SO 02.3 979990001R00 Poplatek za skládku ostatní stavební suti t 87,86-0,28-0,106-0,332-9,625 77,517 RTS I / 2018
570 SO 02.3 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 1,9189+5,4662+2,2396 9,625 RTS I / 2018

571 SO 03 953991211R00
Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 6 - 8 mm,V položce je 
kalkulováno vyvrtání otvorů a dodávka hmoždinek.

kus (4*(2+2+2+8)+2*(7+4+9+2)+20+10) 130,000 RTS I / 2018

572 SO 03 953991221R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 10 -12 mm kus (4*(74+18+18+44+12+7+24)+20) 808,000 RTS I / 2018
573 SO 03 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,3041 3,304 RTS I / 2018
574 SO 03 220110568R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 3 do zdi kus 1 1,000 RTS I / 2018
575 SO 03 35712269 Skříň oceloplech. Z600x1500x250mm, nepřímé m. kus 1,300 RTS I / 2018

1 1,00
;ztratné 30%; 0,3 0,300

576 SO 03 32178290 Místo pro HDO kus 2 2,000 RTS I / 2018
577 SO 03 32178170 Místo pro elektroměr 3f, 1s, 25A kus 1 1,000 RTS I / 2018
578 SO 03 32178170 Místo pro elektroměr 3f, 2s, x/5A kus 1 1,000 RTS I / 2018
579 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 1+1 2,000 RTS I / 2018
580 SO 03 35824065-02 Jistič B200/3 s nast. proud. hodnotou (170A) kus 1 1,000 RTS I / 2018
581 SO 03 35822002314 Jistič B20/3 kus 1 1,000 RTS I / 2018
582 SO 03 210170133R00 Měřicí transformátor proudu 200/5A kus 3 3,000 RTS I / 2018
583 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 1 1,000 RTS I / 2018
584 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1 1,000 RTS I / 2018
585 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1 1,000 RTS I / 2018
586 SO 03 358247726 Vypínací cívka 230V, šířka 1TE kus 2 2,000 RTS I / 2018
587 SO 03 34571399 Zkušební svorkovnice ZS1b kus 1 1,000 RTS I / 2018
588 SO 03 210172102R00 Montáž  pojistek kus 1 1,000 RTS I / 2018
589 SO 03 35824710 Pojistka 2A kus 1 1,000 RTS I / 2018
590 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 3+1 4,000 RTS I / 2018
591 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3 3,000 RTS I / 2018
592 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5 5,000 RTS I / 2018
593 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 3+2 5,000 RTS I / 2018
594 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1 1,000 RTS I / 2018
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595 SO 03 220110564R00 Montáž celoplech.rozvaděče D 1 do zdi kus 1 1,000 RTS I / 2018
596 SO 03 35712337 Skříň oceloplech. Z600x1500x250mm kus 1 1,000 RTS I / 2018
597 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 5 5,000 RTS I / 2018
598 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1 1,000 RTS I / 2018
599 SO 03 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 4 4,000 RTS I / 2018
600 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1 1,000 RTS I / 2018
601 SO 03 3453559-05 Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1 1,000 RTS I / 2018
602 SO 03 375011-04 Spínač 200A, 400V stř. na DIN kus 1 1,000 RTS I / 2018
603 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 1+2 3,000 RTS I / 2018
604 SO 03 35822002319 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-63B-3 kus 2 2,000 RTS I / 2018
605 SO 03 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1 1,000 RTS I / 2018
606 SO 03 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 1 1,000 RTS I / 2018
607 SO 03 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 1 1,000 RTS I / 2018
608 SO 03 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 1 1,000 RTS I / 2018
609 SO 03 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 1 1,000 RTS I / 2018
610 SO 03 211150301R00 Montáž relé kus 2 2,000 RTS I / 2018
611 SO 03 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 1 1,000 RTS I / 2018
612 SO 03 35825718.A Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1 1,000 RTS I / 2018
613 SO 03 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1 1,000 RTS I / 2018
614 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5 5,000 RTS I / 2018
615 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 3+2 5,000 RTS I / 2018
616 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3 3,000 RTS I / 2018
617 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 3+1 4,000 RTS I / 2018
618 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1 1,000 RTS I / 2018
619 SO 03 220110562R00 Montáž rozvaděče-včetně otvoru kus 1 1,000 RTS I / 2018
620 SO 03 35712309 Skříň plast. Z300x800x140mm s dveřmi kus 1 1,000 RTS I / 2018
621 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5 5,000 RTS I / 2018
622 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 3+2 5,000 RTS I / 2018
623 SO 03 211150301R00 Montáž relé kus 1+3 4,000 RTS I / 2018
624 SO 03 35825718.A Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1 1,000 RTS I / 2018
625 SO 03 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 3 3,000 RTS I / 2018
626 SO 03 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 6 6,000 RTS I / 2018
627 SO 03 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 6 6,000 RTS I / 2018
628 SO 03 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 1 1,000 RTS I / 2018
629 SO 03 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 1 1,000 RTS I / 2018
630 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 1 1,000 RTS I / 2018
631 SO 03 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1 1,000 RTS I / 2018
632 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1 1,000 RTS I / 2018
633 SO 03 35811705 Spínač 63A, 400V stř. na DIN kus 1 1,000 RTS I / 2018
634 SO 03 3453559-05 Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1 1,000 RTS I / 2018
635 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 11+1+1 13,000 RTS I / 2018
636 SO 03 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 11 11,000 RTS I / 2018
637 SO 03 35822002011 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-10B-1N kus 1 1,000 RTS I / 2018
638 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1 1,000 RTS I / 2018
639 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 3+1 4,000 RTS I / 2018
640 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3 3,000 RTS I / 2018
641 SO 03 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1 1,000 RTS I / 2018
642 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1 1,000 RTS I / 2018
643 SO 03 220110562R00 Montáž rozvaděče-včetně otvoru kus 1 1,000 RTS I / 2018
644 SO 03 35712309 Skříň plast. Z550x500x140mm s dveřmi kus 1 1,000 RTS I / 2018
645 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 18+1 19,000 RTS I / 2018
646 SO 03 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 18 18,000 RTS I / 2018
647 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1 1,000 RTS I / 2018
648 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 2 2,000 RTS I / 2018
649 SO 03 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 2 2,000 RTS I / 2018
650 SO 03 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 2 2,000 RTS I / 2018
651 SO 03 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 2 2,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
652 SO 03 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 5 5,000 RTS I / 2018
653 SO 03 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 6 6,000 RTS I / 2018
654 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1 1,000 RTS I / 2018
655 SO 03 3453559-05 Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1 1,000 RTS I / 2018
656 SO 03 35811705 Spínač 63A, 400V stř. na DIN kus 1 1,000 RTS I / 2018
657 SO 03 211150301R00 Montáž relé kus 1+3 4,000 RTS I / 2018
658 SO 03 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 3 3,000 RTS I / 2018
659 SO 03 35825718.A Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1 1,000 RTS I / 2018
660 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5 5,000 RTS I / 2018
661 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 3+2 5,000 RTS I / 2018
662 SO 03 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1 1,000 RTS I / 2018
663 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3 3,000 RTS I / 2018
664 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 3+1 4,000 RTS I / 2018
665 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1 1,000 RTS I / 2018

666 SO 03 210010333RT1
Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,se zapojením,včetně dodávky LK 
80/3

kus (4+5+5+4+2) 20,000 RTS I / 2018

667 SO 03 210010313RT1
Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová,včetně dodávky KO 
125 E s víčkem

kus 1 1,000 RTS I / 2018

668 SO 03 210010311RT1
Krabice 68mm s víčkem(KO 68=109ks+ KP68= 176ks,KR68= 
101ks ),včetně dodávky krabice s víčkem

kus 392,000 RTS I / 2018

(33+28+6+42) 109,00
(38+19+16+2+13+36+44+8) 176,000
(39+33+12+11+6) 101,000
3*2 6,000

669 SO 03 220300923R00 Svorkovnice do krabic KR 68 kus 103,000 RTS I / 2018
101 101,00
2 2,000

670 SO 03 210010322RT1
Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová,včetně dodávky 
KR 97/5 s víčkem

kus 10 10,000 RTS I / 2018

671 SO 03 220300924R00 Svorkovnice do krabic KR 97 kus 10 10,000 RTS I / 2018
672 SO 03 210010320R00 Krabice se zapojením kus 6 6,000 RTS I / 2018
673 SO 03 34571590.A Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44) kus 6,300 RTS I / 2018

6 6,00
;ztratné 5%; 0,3 0,300

674 SO 03 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 170 170,000 RTS I / 2018
675 SO 03 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 11 11,000 RTS I / 2018
676 SO 03 210100009R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 kus 16 16,000 RTS I / 2018
677 SO 03 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 36 36,000 RTS I / 2018

678 SO 03 210110001RT2
Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1), obyč.prostředí,včetně 
dodávky spínače kus 40,000 RTS I / 2018

(20+17+1) 38,00
1*2 2,000

679 SO 03 210110003RT1 Spínač polozapuštěný řaz. 5, IP20 (V5),včetně dodávky spínače kus 21,000 RTS I / 2018

(9+9+1) 19,00
2 2,000

680 SO 03 210110004RT1 Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6),včetně dodávky spínače kus (7+9) 16,000 RTS I / 2018

681 SO 03 210110005RT1 Spínač polozapuštěný řaz. 7, IP20 (V7),včetně dodávky spínače kus 1+1 2,000 RTS I / 2018

682 SO 03 210110082RT1
Sporáková přípojka pod om., 25A, 400V (V25),včetně dodávky 
spínače kus 7 7,000 RTS I / 2018

683 SO 03 210110051RT6 Tlač. ovladač total stop, IP44 (TS) kus 2 2,000 RTS I / 2018

684 SO 03 210111011RT6
Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1),včetně dodávky 
zásuvky a rámečku

kus (21+15)+(7+6) 49,000 RTS I / 2018

685 SO 03 210111014RT6
Zásuvka domovní polozap. dvojitá 2x2P+Z (Z2)),včetně dodávky 
zásuvky a rámečku

kus (19+25)+(18+12) 74,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
686 SO 03 35825722 Příplatek na zásuvku domovní s přepěťovou ochranou kus 46,000 RTS I / 2018

16   Zásuvka domovní polozap. 2P+Z s přep. o. (Z1P) 16,00
30   Zás. dom. polozap. dvojitá 2x2P+Z s přep.o.(Z2P) 30,000

687 SO 03 210111131R00 Zásuvka průmyslová IP 44  2P+PE-montáž kus (9+8) 17,000 RTS I / 2018
688 SO 03 210800646RT1 Vodič uzemňovací CYA1PEx6,včetně dodávky vodiče CYA 6 m 11 11,000 RTS I / 2018

689 SO 03 210800649RT1
Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče 
CYA 25

m (18+18+18) 54,000 RTS I / 2018

690 SO 03 210800648RT1 Vodič uzemňovací CYA1PEx16,včetně dodávky vodiče CYA 16 m (1+3+53+54+8+12+45+8) 184,000 RTS I / 2018

691 SO 03 222270302R00 AY 4 v trubce m
(3*37+47+95+35+44+19+61+20+7+10+87+37*3+30+55+23
+35+11+63+21*8)

1 032,000 RTS I / 2018

692 SO 03 34142156 Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2 m 1 083,600 RTS I / 2018
1032 1 032,00
;ztratné 5%; 51,6 51,600

693 SO 03 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky 
kabelu CYKY-O 3x1,5

m 468,000 RTS I / 2018

(90+98+39+79+96+34+7+5) 448,00
10*2 20,000

694 SO 03 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky 
kabelu CYKY3Jx1,5

m
(102+45*3+86+140+64+116+109+108+126+97+118+45*3+
5+3+53+54+18+45+8+18+29+5)

1 574,000 RTS I / 2018

695 SO 03 210810015RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky 
kabelu

m (82+46+7) 135,000 RTS I / 2018

696 SO 03 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky 
kabelu CYKY3Jx1,5

m
(71*3+31*3+64+31*4+69+77+29+39*4+101+55+12+64*3+3*
31+114+137+70+107+38)

1 744,000 RTS I / 2018

697 SO 03 210810017RT2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený,včetně 
dodávky kabelu 5x6 mm2

m 54 54,000 RTS I / 2018

698 SO 03 210810014RT3
Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený,včetně 
dodávky kabelu 4x25 mm2

m 15 15,000 RTS I / 2018

699 SO 03 210802308RT1
Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 volně uložená,včetně dodávky šňůry 
CYSY 3Jx1,5

m 13 13,000 RTS I / 2018

700 SO 03 210901075RT1 Kabel AYKY-J 4x120 ulož. volně,včetně dodávky kabelu m 23 23,000 RTS I / 2018

701 SO 03 210810014RT1
Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený,včetně 
dodávky kabelu 4x16 mm2

m (3+53+45+8) 109,000 RTS I / 2018

702 SO 03 210810015R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený-bez dodávky m 69 69,000 RTS I / 2018
703 SO 03 3411186531 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 5x1,5mm2 m 72,450 RTS I / 2018

(53+10+6) 69,00
;ztratné 5%; 3,45 3,450

704 SO 03 210220321RT1
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku,včetně dodávky svorky 
+ Cu pásku

kus 10 10,000 RTS I / 2018

705 SO 03 210220022RT1 Vedení uzemňovací v FeZn, D 8 - 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm m 3 3,000 RTS I / 2018

706 SO 03 210220301RT2
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky 
svorky SS

kus 1 1,000 RTS I / 2018

707 SO 03 210220301RT3
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky 
svorky SZ

kus 1 1,000 RTS I / 2018

708 SO 03 21007515-2 Přípojnice sběrnice HOP-1ks kus 1 1,000 RTS I / 2018
709 SO 03 210201521R00 Svítidlo LED  stropní a nástěnné kus 193,000 RTS I / 2018

12+2+8+2+24+44+74+18+7 191,00
2 2,000

710 SO 03 348360115-EL7
EL7 - LED stropní svítidlo třídy izol.II, kruhové pr.cca 
480mm,3500lm,37W,IP40

kus 24 24,000 RTS I / 2018

711 SO 03 348360116-EL1 EL1 - LED stropní svítidlo, cca 1500x220mm,5100lm,55W,IP20 kus 74 74,000 RTS I / 2018
712 SO 03 348360124-EL2 EL2 - LED stropní svítidlo, cca 1500x220mm,5400lm,55W,IP20 kus 18 18,000 RTS I / 2018
713 SO 03 348360122-EL4 EL4 - LED stropní svítidlo, cca 1200x240mm,3400lm,40W,IP20 kus 44 44,000 RTS I / 2018

714 SO 03 3482841-EL5 EL5 - LED stropní nouzové svítidlo s piktogramem,420lm,3W,IP20 kus 12 12,000 RTS I / 2018

715 SO 03 3482843-EL6
EL6 - LED nástěnné nouzové svítidlo s 
piktogramem,420lm,3W,IP20

kus 7 7,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
716 SO 03 348360115-EL9 EL7 - LED nástěnné i stropní svítidlo kruhové,3500lm,37W,IP20 kus 2 2,000 RTS I / 2018
717 SO 03 348360106-EL10 EL10 - LED nástěnné i stropní „průmyslové“ svítidlo,39W,IP54 kus 4,000 RTS I / 2018

2 2,00
2   doplnění nové WC-hygiena 2,000

718 SO 03 348360112-EL11
EL11 - LED stropní „průmyslové“ svítidlo, cca 
1500x130mm,4800lm,50W,IP54

kus 8 8,000 RTS I / 2018

719 SO 03 210201528R00 Svítidlo LED reflektor a venkovní kus 2+18 20,000 RTS I / 2018

720 SO 03 34836014-EL3
EL3 - LED závěsné svítidlo s asymetr. refl., cca 
1550x240mm,6200lm,50W,IP20

kus 18 18,000 RTS I / 2018

721 SO 03 348360142-EL8 EL8 - LED nástěnné venkovní svítidlo s čidlem pohybu,39W,IP43 kus 2 2,000 RTS I / 2018

722 SO 03 34531510 Čidlo pohybu  10A, 250V (ČP) kus 2 2,000 RTS I / 2018
723 SO 03 222260562R00 Trubka elektroinst. ohebná toy20mm pod omítku vč.drážky m 7+7 14,000 RTS I / 2018
724 SO 03 3457115961 Trubka elektroinst. ohebná 1220 m 14,700 RTS I / 2018

14 14,00
;ztratné 5%; 0,7 0,700

725 SO 03 222260563R00 Trubka elektroinst. ohebná toy25mm pod omítku vč.drážky m
(10+87+37*3+30+55+23+35+11+63+21*8+47+9+12+95+35
+44+19+61+20+3*37+12)

1 058,000 RTS I / 2018

726 SO 03 3457115962 Trubka elektroinst. ohebná  1225 m 1 110,900 RTS I / 2018
1058 1 058,00
;ztratné 5%; 52,9 52,900

727 SO 03 222260564R00 Trubka elektroinst. ohebná toy32mm pod omítku vč.drážky m 2 2,000 RTS I / 2018
728 SO 03 3457115963 Trubka elektroinst. ohebná 1232 m 2,100 RTS I / 2018

2 2,00
;ztratné 5%; 0,1 0,100

729 SO 03 222260532R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP20mm m (7+7+7) 21,000 RTS I / 2018
730 SO 03 345710962 Trubka elektroinst. tuhá FXP20mm m 22,050 RTS I / 2018

21 21,00
;ztratné 5%; 1,05 1,050

731 SO 03 222260534R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP32mm m 13 13,000 RTS I / 2018
732 SO 03 345710964 Trubka elektroinst. tuhá FXP32mm m 13,650 RTS I / 2018

13 13,00
;ztratné 5%; 0,65 0,650

733 SO 03 222260549R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP110mm m 11 11,000 RTS I / 2018
734 SO 03 3457114724 Trubka elektroinst. tuhá FXP110mm m 11,550 RTS I / 2018

11 11,00
;ztratné 5%; 0,55 0,550

735 SO 03 222260605R00 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování m 20 20,000 RTS I / 2018
736 SO 03 34572109 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 21,000 RTS I / 2018

20 20,00
;ztratné 5%; 1 1,000

737 SO 03 210110021RT1 Spínač nástěnný řaz. 1, IP44 (V01),včetně dodávky spínače kus 1 1,000 RTS I / 2018
738 SO 03 210110023RT2 Spínač nástěnný řaz. 5, IP44 (V05),včetně dodávky spínače kus 1 1,000 RTS I / 2018
739 SO 03 210110024RT2 Spínač nástěnný řaz. 6, IP44 (V06),včetně dodávky spínače kus 2 2,000 RTS I / 2018
740 SO 03 210111131R00 Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01) kus 2+9 11,000 RTS I / 2018

741 SO 03 35825725
Zásuvka nástěnná 2P+Z s přep.o., IP20 (Z01P) - doplatek na 
přepěťovou ochranu

kus 9 9,000 RTS I / 2018

742 SO 03 210802308RT1 Šňůra CYSY-J 3x1,5 ulož. volně,včetně dodávky šňůry m 36 36,000 RTS I / 2018

743 SO 03 210802412RT1
Šňůra H05RR-F (CGSG) 3 x 2,50 mm2 volně uložená,včetně 
dodávky šňůry

m 21 21,000 RTS I / 2018

744 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 10 10,000 RTS I / 2018
745 SO 03 220410713R00 Pojistka nožová PNH1  200 A kus 3 3,000 RTS I / 2018
746 SO 03 222360103R00 Reproduktor školního rozhlasu kus 2 2,000 RTS I / 2018
747 SO 03 37501358-01 Reproduktor školního rozhlasu-dodávka kus 2 2,000 RTS I / 2018
748 SO 03 210020953RT2 Bezpečnostní tabulka č. 0122,včetně dodávky kus 1 1,000 RTS I / 2018
749 SO 03 220890202R00 Výchozí revize el. rozvodů h 23 23,000 RTS I / 2018
750 SO 03 909      R00 Demontáže původní el. instalace, h 20 20,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
751 SO 03 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 1556 1 556,000 RTS I / 2018
752 SO 03 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 23+109+54 186,000 RTS I / 2018
753 SO 03 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 (0,2*0,2)*4*2+0,2*0,2*7*2+0,05*0,05*2*34 1,050 RTS I / 2018
754 SO 03 460680042R00 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm kus 4   nebo niky pro rozvaděče 4,000 RTS I / 2018
755 SO 03 973046161R00 Vysekání kapes zeď bet. špalík, krabice 10x10x5 cm kus 20+10+6 36,000 RTS I / 2018
756 SO 03 973046191R00 Vysekání kapes zeď bet. špalík, krabice 15x15x10cm kus 1 1,000 RTS I / 2018
757 SO 03 973046141R00 Vysekání kapes zeď bet. špalíky, krabice 5x5x5 cm kus 386 386,000 RTS I / 2018
758 SO 03 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 1058+14+2+21+13+448 1 556,000 RTS I / 2018
759 SO 03 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 23+109+54 186,000 RTS I / 2018
760 SO 03 460680023RT2 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm kus 7   Nebo niky pro rozvaděče 7,000 RTS I / 2018
761 SO 03 460680021RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm kus 34 34,000 RTS I / 2018
762 SO 03 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,3224+1 6,322 RTS I / 2018
763 SO 03 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 5,3224+1 6,322 RTS I / 2018
764 SO 03 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,3224+1 6,322 RTS I / 2018
765 SO 03 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t (5,3224+1)*8 50,579 RTS I / 2018
766 SO 03 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,3224+1 6,322 RTS I / 2018
767 SO 03 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t (5,3224+1)*5 31,612 RTS I / 2018
768 SO 03 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 5,3224+1 6,322 RTS I / 2018
769 SO 03 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t (200)*0,005   osvětlovadla a bour.elektronateriál 1,000 RTS I / 2018
770 SO 03 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 5,3224 5,322 RTS I / 2018
771 SO 04 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 ks 3 3,000 RTS I / 2018
772 SO 04 732421312R00 Čerpadlo oběhové velikost 25-40, 230V, 18W, funkce autoadapt ks 1 1,000 RTS I / 2018

773 SO 04 732421325R00 čerpadlo velikost 25-40, 230V, 56W, funkce autoadapt, flowadapt ks 2 2,000 RTS I / 2018

774 SO 04 722131212R00
Potrubí ocel. vně pozink.  D 15x1,2 mm,trubka z uhlíkové vně  
pozinkované oceli

m 370 370,000 RTS I / 2018

775 SO 04 722131214R00
Potrubí ocel. vně pozink.  D 22x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně  
pozinkované oceli

m 60 60,000 RTS I / 2018

776 SO 04 722131215R00
Potrubí ocel. vně pozink.D 28x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně  
pozinkované oceli

m 46 46,000 RTS I / 2018

777 SO 04 722131216R00
Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně  
pozinkované oceli

m 140 140,000 RTS I / 2018

778 SO 04 722131217R00
Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně  
pozinkované oceli

m 70 70,000 RTS I / 2018

779 SO 04 733165213R00 Montáž tvar. lisováním D 28 mm 2 spoje kus 134+6+8+30 178,000 RTS I / 2018

780 SO 04 28654340 Přechodka s vnějším závitem 15mm-R1/2",tvarovka uhlíková ocel kus 134 134,000 RTS I / 2018

781 SO 04 319459113 Nátrubek 28,tvarovka uhlíková ocel kus 6 6,000 RTS I / 2018
782 SO 04 319459112 Nátrubek   22, tvarovka uhlíková ocel kus 8 8,000 RTS I / 2018
783 SO 04 319459110 Nátrubek 15, tvarovka uhlíková ocel kus 30 30,000 RTS I / 2018
784 SO 04 733165223R00 Montáž tvar. lisováním D 28 mm 3 spoje kus 2+4+4+10+4+104+32+66+14+12 252,000 RTS I / 2018
785 SO 04 551200500 T-kus press redukovaný 16 x 22 x 16, tvarovka uhlíková ocel kus 2 2,000 RTS I / 2018

786 SO 04 319459122 Redukce s jedním koncem násuvným 28-22, tvarovka uhlíková ocel kus 4 4,000 RTS I / 2018

787 SO 04 319459120 Redukce s jedním koncem násuvným 22-15, tvarovka uhlíková ocel kus 4 4,000 RTS I / 2018

788 SO 04 319459013 Oblouk 90° 28, tvarovka uhlíková ocel kus 10 10,000 RTS I / 2018
789 SO 04 319459012 Oblouk 90° 22, tvarovka uhlíková ocel kus 4 4,000 RTS I / 2018
790 SO 04 319459010 Oblouk 90° 15, tvarovka uhlíková ocel kus 104 104,000 RTS I / 2018
791 SO 04 319459030 Oblouk 45° 15, tvarovka uhlíková ocel kus 32 32,000 RTS I / 2018
792 SO 04 31952021 T-kus jednoznačný 90°40 d 15 mm, tvarovka uhlíková ocel kus 66 66,000 RTS I / 2018
793 SO 04 551200503 T-kus press redukovaný  22 x 16 x 22, tvarovka uhlíková ocel kus 14 14,000 RTS I / 2018
794 SO 04 551200518 T-kus press redukovaný 28 x 15 x 28,tvarovka uhlíková ocel kus 12 12,000 RTS I / 2018
795 SO 04 733165214R00 Montáž tvar. lisováním D 35 mm 2 spoje kus 16+4+32 52,000 RTS I / 2018
796 SO 04 319459114 Nátrubek 35, tvarovka uhlíková ocel kus 16 16,000 RTS I / 2018

797 SO 04 319459123 Redukce s jedním koncem násuvným 35-28, tvarovka uhlíková ocel kus 4 4,000 RTS I / 2018
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798 SO 04 319459014 Oblouk 90° 35, tvarovka uhlíková ocel kus 32 32,000 RTS I / 2018
799 SO 04 733165224R00 Montáž tvar. lisováním D 35 mm 3 spoje kus 24 24,000 RTS I / 2018
800 SO 04 551200530 T-kus press redukovaný 35 x 15 x 35,tvarovka uhlíková ocel kus 24 24,000 RTS I / 2018
801 SO 04 733165215R00 Montáž tvar. lisováním D 42 mm 2 spoje kus 10+2+20 32,000 RTS I / 2018
802 SO 04 319459115 Nátrubek 42,tvarovka uhlíková ocel kus 10 10,000 RTS I / 2018

803 SO 04 319459124 Redukce s jedním koncem násuvným 42-35, tvarovka uhlíková ocel kus 2 2,000 RTS I / 2018

804 SO 04 319459015 Oblouk 90° 42, tvarovka uhlíková ocel kus 20 20,000 RTS I / 2018
805 SO 04 733165225R00 Montáž tvar. lisováním D 42 mm 3 spoje kus 10 10,000 RTS I / 2018
806 SO 04 551200539 T-kus press redukovaný 42 x 15 x 42,tvarovka uhlíková ocel kus 10 10,000 RTS I / 2018

807 SO 04 734295131R00
Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V 
AC, DN 15, kvs 1

kus 1 1,000 RTS I / 2018

808 SO 04 734295131R00
Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V 
AC, DN 20, kvs 4

kus 1 1,000 RTS I / 2018

809 SO 04 734295132R00
Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V 
AC, DN 25, kvs 6,3

kus 1 1,000 RTS I / 2018

810 SO 04 734294213R00 Filtr závitový DN 25 kus 1 1,000 RTS I / 2018
811 SO 04 734294216R00 Filtr závitový DN 50 kus 2 2,000 RTS I / 2018
812 SO 04 734294312R00 Kohout kulový vypouštěcí,DN 15 kus 8 8,000 RTS I / 2018
813 SO 04 734413124R00 Teploměr s jímkou do potrubí 0-120°C kus 6 6,000 RTS I / 2018
814 SO 04 734494111R00 Návarek pro čidlo teploty kus 3 3,000 RTS I / 2018
815 SO 04 734245423R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit  DN 25,top kus 1 1,000 RTS I / 2018
816 SO 04 734245426R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit  DN 50 kus 2 2,000 RTS I / 2018
817 SO 04 734235223R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 kus 8 8,000 RTS I / 2018
818 SO 04 734235226R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.  DN 50 kus 4 4,000 RTS I / 2018
819 SO 04 734266222R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15 kus 69,000 RTS I / 2018

67 67,00
2 2,000

820 SO 04 734226212RT2
Radiátorový ventil termostatický, DN 15, přímý,  8 stupňů regulace, 
s termostatická hlavice ruční

kus 69,000 RTS I / 2018

67 67,00
2 2,000

821 SO 04 735156561-506
AL 6-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve 
školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva 
bílá,

kus 8,000 RTS I / 2018

6 6,00
2 2,000

822 SO 04 735156664-508
AL 8-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve 
školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva 
bílá,

kus 9 9,000 RTS I / 2018

823 SO 04 735156667-510
AL 10-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve 
školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva 
bílá,

kus 1 1,000 RTS I / 2018

824 SO 04 735156668-512
AL 12-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve 
školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva 
bílá,

kus 4 4,000 RTS I / 2018

825 SO 04 735156687-514
AL 14-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve 
školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva 
bílá,

kus 4 4,000 RTS I / 2018

826 SO 04 735156768-516
AL 16-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve 
školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva 
bílá,

kus 5 5,000 RTS I / 2018

827 SO 04 735156769-518
AL 18-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve 
školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva 
bílá,

kus 24 24,000 RTS I / 2018

828 SO 04 735156770-520
AL20-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve 
školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva 
bílá,

kus 4 4,000 RTS I / 2018
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829 SO 04 735156733-522
AL 22-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve 
školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva 
bílá,

kus 5 5,000 RTS I / 2018

830 SO 04 735156734-524
AL 24-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve 
školních zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva 
bílá,

kus 5 5,000 RTS I / 2018

831 SO 04 736312213-500 Fixační prostředek proti vyháknutí tělesa m2 67 67,000 RTS I / 2018

832 SO 04 551310460-500 Montážní balíček (4x růžice, zátka, odvzdušňovací ventil, uchycení) sada 67 67,000 RTS I / 2018

833 SO 04 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles  - vodou m2 49,990 RTS I / 2018
6*0,58*0,5+9*0,58*0,65+1*0,8*0,58+4*0,96*0,58 7,82
1,2*0,58*4+1,3*0,58*5+24*1,5*0,58+1,6*0,58*4 31,146
1,8*0,58*5+2*0,58*5 11,020

834 SO 04 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 49,99*2*2   i vypuštění 199,960 RTS I / 2018
835 SO 04 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 36*2*3,5 252,000 RTS I / 2018
836 SO 04 735151822R00 Demontáž otopných těles panelových kus 22 22,000 RTS I / 2018
837 SO 04 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. kg 145 145,000 RTS I / 2018

838 SO 04 55399994
Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky - upevňovací systém pro 
potrubí

kg 159,500 RTS I / 2018

145 145,00
;ztratné 10%; 14,5 14,500

839 SO 04 952901411R00
Vyčištění ostatních objektů -úklid po instalaci topení a rozvodů 
elektroinstalace

m2 (36,66*3*2+13,3*2*3+4*3*2*2+10,3*3*2+10*3*2*2+6*3*2) 565,560 RTS I / 2018

840 SO 04 904      R02
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Topná zkouška a zaškolení 
obsluhy

h 24,000 RTS I / 2018

16   topná zkouška 16,00
8   zaškolení obsluhy 8,000

841 SO 04 722181212RT5
Izolace návleková  tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 15 mm,V položce 
je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 370 370,000 RTS I / 2018

842 SO 04 722181213RT7
Izolace návleková tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 22 mm,V položce 
je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 40 40,000 RTS I / 2018

843 SO 04 722181214RT9
Izolace návleková  tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 28 mm,V položce 
je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 46 46,000 RTS I / 2018

844 SO 04 722181215RU2
Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 35 mm,V položce 
je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 100 100,000 RTS I / 2018

845 SO 04 722181215RW2
Izolace návleková  tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 45 mm,V položce 
je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 50 50,000 RTS I / 2018

846 SO 04 230330091R00 Izolace potrubí D do 76 mm m 24+40+24 88,000 RTS I / 2018

847 SO 04 631547115
Pouzdro potrubní izolační   35/30 mm, Potrubní pouzdro z 
kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou 
skleněnou mřížkou s označením ná

m 40 40,000 RTS I / 2018

848 SO 04 631547116
Pouzdro potrubní izolační   42/30 mm, Potrubní pouzdro z 
kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou 
skleněnou mřížkou s označením ná

m 24 24,000 RTS I / 2018

849 SO 04 631547113
Pouzdro potrubní izolační   22/30 mm,Potrubní pouzdro z kamenné 
vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou s označením náz

m 24 24,000 RTS I / 2018

850 SO 04 230260012R00 Hydraulické zaregulování kus 1 1,000 RTS I / 2018
851 SO 04 230320122R00 Tlaková zkouška m 686 686,000 RTS I / 2018
852 SO 04 55399994 Ostatní pomocný materiál kg 78 78,000 RTS I / 2018
853 SO 04 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové(popřípadě PVC) m2 19*2 38,000 RTS I / 2018
854 SO 04 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 88 88,000 RTS I / 2018
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855 SO 04 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 196 196,000 RTS I / 2018
856 SO 04 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,091 RTS I / 2018

(2+22)*0,2*0,2*2 1,92
19*0,009 0,171

857 SO 04 784450075RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x-oprava jen po rýze m2 (88+196)*0,3+2,091*1,5 88,337 RTS I / 2018

858 SO 04 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 88,337 88,337 RTS I / 2018
859 SO 04 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 23,6649-5,856 17,809 RTS I / 2018
860 SO 04 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 40+24+24 88,000 RTS I / 2018
861 SO 04 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 46+100+50 196,000 RTS I / 2018
862 SO 04 460680023RT2 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm kus 2 2,000 RTS I / 2018
863 SO 04 460680021RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm kus 22 22,000 RTS I / 2018
864 SO 04 460680042RT1 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm-strop kus 19 19,000 RTS I / 2018
865 SO 04 733110808R00 Demontáž potrubí DN 25-50 včetně izolace m 600 600,000 RTS I / 2018
866 SO 04 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,8556 5,856 RTS I / 2018
867 SO 04 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 5,8556/2 2,928 RTS I / 2018
868 SO 04 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,8556 5,856 RTS I / 2018
869 SO 04 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,8556*8 46,845 RTS I / 2018
870 SO 04 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,8556 5,856 RTS I / 2018
871 SO 04 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,8556*5 29,278 RTS I / 2018
872 SO 04 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 5,8556 5,856 RTS I / 2018
873 SO 04 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 5,8556 5,856 RTS I / 2018
874 VORN 220890084R00 Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dokumentace h 45 45,000 RTS I / 2018

875 VORN 220890084R00
Práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky 
atd.)

h 65 65,000 RTS I / 2018

876 VORN 220890084R00 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) h 85 85,000 RTS I / 2018

877 VORN 110      R00
Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -
zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)

% RTS I / 2018

878 VORN 201      R00 Kompletační činnost a Koordinační činnost hlavního dodavatele % RTS I / 2018
879 VORN 220890084R00 Statické prohlídky - učást statika na stavbě h 20 20,000 RTS I / 2018
880 VORN 220890084R00 Rozbor pitné vody po montáži h 8 8,000 RTS I / 2018
881 ZS 181050010RA0 Terénní úpravy po zař.staveniště m2 120 120,000 RTS I / 2018

882 ZS 762088116R00
Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana 
materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)

kus 3 3,000 RTS I / 2018

883 ZS 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního výtahu/vrátků a pod m 8 8,000 RTS I / 2018
884 ZS 762991121R00 Pronájem stavebního výtahu den 7*31 217,000 RTS I / 2018
885 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 12*2+10*2 44,000 RTS I / 2018
886 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 44 44,000 RTS I / 2018
887 ZS 553437205 Panel mobilní ohrady 305x163 cm(jen amortizace2511,89kč/10) kus 44/10 4,400 RTS I / 2018

888 ZS 553437218
Panel mobilní ohrady 305 cm s branou dvojkřídlou(jen amortizace 
4466,75kč/10)

kus 2/10 0,200 RTS I / 2018

889 ZS 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 20 20,000 RTS I / 2018
890 ZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 2 2,000 RTS I / 2018

891 ZS 37501303
Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč 
hlavní s měření a vedlejší stavebni)

kus 2 2,000 RTS I / 2018

892 ZS 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 1,15*4*10 46,000 RTS I / 2018
893 ZS 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 1150*4/100 46,000 RTS I / 2018
894 ZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 4ks měsíc 4*10 40,000 RTS I / 2018
895 ZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení (předpoklad 1ks na10 měsíců) měsíc 10 10,000 RTS I / 2018
896 ZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 4,6 4,600 RTS I / 2018
897 ZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 4,6*5 23,000 RTS I / 2018



RTS komentář
 Přípravné a bourací práce   
Č Kód

 
1 Zemní práce  

Množství VariantaZkrácený popis M.j.

Přípravné a přidružené práce    

 
 

1 100001500R00 Dočištění stěny m2 46,49
   

 

2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 120,25

Položka není určena pro rozebrání dlažeb 
uložených do betonového lože a pro 
rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty.V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na popř. nutné 
očištění vybouraných betonových dlaždic.

 11

  
3 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 18,04

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-pod 
dlažby okapové a vstupní

m3 64,60

 13 Hloubené vykopávky   

 16 Přemístění výkopku     

4 139601103R00

Příplatek k ceně se používá za každý 
další i započatý 1 km nad 10 km.

5 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 64,60

Poplatek za skládku zeminy m3 64,60

6 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 646,01

8 162201203R00
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 
10m

m3 64,60

7 162702199R00

  

9 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 129,20

Odstranění plastové krytiny střech oblých 1vrstva,z 
ploch jednotlivě do 10 m2-atika

m2 76,56 z ploch jednotlivě do 10 m2

Příplatek k ceně se používá za každých 
dalších i započatých 10 m.

 712 Izolace střech (živičné krytiny)   

11 712600851RT1 Odstranění tříhranných lišt-atika m2 76,56 z ploch jednotlivě do 10 m2

10 712500831RT1

 713 Izolace tepelné    

Konstrukce klempířské    

 
12 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 377,96

 

13 764421830R00
Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm-
atiková okapnice k folií

m 134,31

 764

  

14 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m 26,35 z plechu pozinkovaného

Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2-
Ezalit(azbest desky-nelámat, nedrtit!))

m2 755,91

V položce není kalkulován poplatek za 
skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady 
se oceňují individuálně podle místních 
podmínek. Orientační hmotnost 
vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m 

 766 Konstrukce truhlářské   
Položka není určena pro oceňování 
demontáže obložení stěn výšky nad 2,5 
m, tzto práce se oceňují položkami 
souboru 766 42 Demontáž obložení 

15 766411811R00



16 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 377,96

Položka není určena pro oceňování 
demontáže obložení stěn výšky nad 2,5 
m, tzto práce se oceňují položkami 
souboru 766 42 Demontáž obložení 

17 766421812R00
Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2-
Ezalit(azbest-nelámat,nedrtit!)

m2 2 095,81

Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2 1 210,23

18 766421811R00
Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2-
Verzalit

m2 453,85

 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     
19 766421822R00

100 - 250 kg/kus

V položce není kalkulován poplatek za 
skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady 
se oceňují individuálně podle místních 
podmínek.

20 767112811R00
Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných včetně 
oken

m2 578,87

Demontáž atypických ocelových konstrukcí,do 50 
kg/kus-sloupky brány -pro posunutí

kg 30,24 do 50 kg/kus

21 767900090RAC
Demontáž atypických ocelových konstrukcí-žebřík 
včetně konzol

kg 175,00

V položce není kalkulován poplatek za 
skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady 
se oceňují individuálně podle místních 
podmínek.

23 767920820R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 kus 2,00

22 767900090RAA

  
24 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 3,00

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 19,72 z ploch 10 - 20 m2
 776 Podlahy povlakové   

 787 Zasklívání     
25 776511820RT2

26 787100812R00 Vysklívání stěn - sklo profilové dvojité m2 200,96

Bourání konstrukcí    
27 787100811R00 Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché m2 377,91

 

28 965042241RT5
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 
m2,sbíječka  tl. mazaniny 15 - 20 cm

m3 4,60
sbíječka  tl. mazaniny 15 - 
20 cm

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na bourání 
podkladního lože pod mazaninou. 
Položka se používá pro bourání podlah z 
betonu prostého nebo litého asfaltu. 
Bourání případné výztuže v mazaninách 
se oceňuje položkami souboru 965 04 

 96

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

29 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 13,55
V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

30 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 16,90



Bourání dlažeb keramických m2 7,39

V položce není kalkulován poplatek za 
skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady 
se oceňují individuálně podle místních 
podmínek. Orientační hmotnost 
vybouraných konstrukcí je 0,020 t/m2 

32 965081813RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 3,26 ručně, dlaždice teracové

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na bourání 

31 965100032RA0

Položka obsahuje náklady na vyvěšení 
křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení 
po provedených stavebních úpravách. 
Položka se používá i pro vyvěšení křídel 

33 965042121RT2
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2-pro 
zdivo

m3 3,04
ručně tl. mazaniny 8 - 10 
cm

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 5,00

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na bourání 
podkladního lože pod mazaninou. 
Položka se používá pro bourání podlah z 
betonu prostého nebo litého asfaltu. 
Bourání případné výztuže v mazaninách 
se oceňuje položkami souboru 965 04 

34 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 9,00

Položka obsahuje náklady na vyvěšení 
křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení 
po provedených stavebních úpravách. 
Položka se používá i pro vyvěšení křídel 

36 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00

Položka obsahuje náklady na vyvěšení 
křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení 
po provedených stavebních úpravách. 
Položka se používá i pro vyvěšení křídel 

35 968061112R00

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979. V položce není 
zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto 
práce se oceňují samostatně položkami 
souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěvných 
křídel. Položka se používá pro okna 
pevná nebo s křídly otevíratelnými.

37 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,00

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979. V položce není 
zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. 
Tyto práce se oceňují samostatně 
položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-

38 968062244R00
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 
m2

m2 4,54



Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 
m2

m2 6,48

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979. V položce není 
zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto 
práce se oceňují samostatně položkami 
souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěvných 
křídel. Položka se používá pro okna 
pevná nebo s křídly otevíratelnými.

40 968062247R00
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 
m2

m2 4,50

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979. V položce není 
zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto 
práce se oceňují samostatně položkami 
souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěvných 
křídel. Položka se používá pro okna 
pevná nebo s křídly otevíratelnými.

39 968062245R00

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

41 968062246R00
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 
m2

m2 3,53

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979. V položce není 
zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto 
práce se oceňují samostatně položkami 
souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěvných 
křídel. Položka se používá pro okna 
pevná nebo s křídly otevíratelnými.

42 967031743R00
Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm-
přizdívka v rohu

m2 2,70

 

43 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 45,61
V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

 97

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, V položce není 
kalkulována manipulace se sutí, která se 
oceňuje samostatně položkami souboru 

44 976082131R00 Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného kus 4,00

Vysekání rýh ve zdi cihelné 4*4 cm-slaboporud čidlo m 6,00

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

45 974031132R00
Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm-svody 
hromosvodu

m 54,00

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, V položce není 
kalkulována manipulace se sutí, která se 
oceňuje samostatně položkami souboru 

47 971038331R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 1,00
V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

46 974031122R00

48 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 1,00



V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm m 3,10

49 971035641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC m3 0,76

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, V položce není 
kalkulována manipulace se sutí, která se 
oceňuje samostatně položkami souboru 

 M46 Zemní práce při montážích     

50 974031668R00

  

51 460030102RT2
Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých,obrubníky do 
suti

m 13,55 obrubníky do suti

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 181,10

 S Přesuny sutí   
Včetně případného složení na staveništní 
deponii.

53 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 905,48

52 979082111R00

Položka je určena pro dopravu suti a 
vybouraných hmot za prvé podlaží nad 
základním podlažím. Svislá doprava suti 
ze základního podlaží se neoceňuje. 
Základním podlažím je zpravidla přízemí.

54 979094211R00
Nakládání nebo překládání vybourané suti(třídění 
suti-okna , dveře,ocel výrobky a pod)

t 86,38

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 181,10

55 979011211R00
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
nošením

t 43,19

57 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 810,97
56 979081111R00

Okna, dveře atd.

58 979990201R00
Poplatek za skládku suti -azbestocementové 
výrobky(dle podmínek zacházení s nebezpečným 
odpadem)

t 47,34

Poplatek za skládku suti - minerální vata t 2,27

až 4000 Kč/t podle lokality

59 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 17,92

61 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 18,15
60 979990144R00

62 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,02

Poplatek za skládku suti - beton t 64,14

63 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 0,69
Položka je určena pro suť o velikosti kusu 
do 30x30 cm (technologický materiál 
určený k recyklaci).

65 979990001R00 Poplatek za skládku ostatní stavební suti t 10,55

64 979990103R00

  
 Zateplení fasády a výplně otvorů    

Oprava - upevnění svodového vodiče-zpětné 
uložení hromosvodu na atiku střechy včetně úpravy 
podložení PVC pod držáky

m 134,31

 
 0 Všeobecné konstrukce a práce   

v položce jsou zakalkulovány i náklady 
na osazení podpěr pro upevnění vodiče; 
nejsou však zakalkulovány náklady na 
vysekání podpěr, tyto práce se oceňují 
položkou 076 97 - 2515 Demontáž vodičů 
včetně podpěr a svorek části B 01 - Části 

67 078877116R00
Oprava - připojení kov. součástí na zemnici vodíče-
potrubí a žebřík kus 3,00

66 078877113R00



  

68 078877212R00
Výměna zemnicího drátu, průměr 10 mm-rozpojení  
stáv.hromosvodu-posunutí z atiky a demontáž svislé 
části včetně podpěr

m 188,31

Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 119,95
 18 Povrchové úpravy terénu   

 21 Úprava podloží a základové spáry     
69 181101111R00

  

70 211561111RK1
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 
mm,včetně kameniva-kraj Jihomoravský-výplń rýhy 
u okap chodníku

m3 39,29 kraj Jihomoravský

Zdivo z tvárnic porobetonových-bílý hladkých, 
tloušťka 20 cm P2-500 na lepidlo

m3 74,77

 31 Zdi podpěrné a volné   

72 311270044RA0
Zdivo z tvárnic porobetonových-bílý hladkých, 
tloušťka 30 cm

m3 0,11

71 311270040RA0

V položkách překladů jsou zakalkulovány 
náklady na očištění podkladu pod 
překladem, navlhčení podkladu vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochou, 
osazení překladu do vodorovné polohy 
včetně začištění vytlačené malty. V 
položkách překladů plochých jsou 
zakalkulovány i náklady na montážní 
podepření překladu takové, aby 
vzdálenost mezi podporami nebo 
podporou a nosnou stěnou byla 
maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno 
ve výši 2 %. Izolace mezi POROTHERM 
překlady 23,8 se oceňuje položkou 317 

73 317168135R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm kus 25,00

V položkách překladů jsou zakalkulovány 
náklady na očištění podkladu pod 
překladem, navlhčení podkladu vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochou, 
osazení překladu do vodorovné polohy 
včetně začištění vytlačené malty. V 
položkách překladů plochých jsou 
zakalkulovány i náklady na montážní 
podepření překladu takové, aby 
vzdálenost mezi podporami nebo 
podporou a nosnou stěnou byla 
maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno 
ve výši 2 %. Izolace mezi  překlady 23,8 

74 317168137R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm kus 12,00



Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm kus 3,00 pro orientované uložení

V položkách překladů jsou zakalkulovány 
náklady na očištění podkladu pod 
překladem, navlhčení podkladu vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochou, 
osazení překladu do vodorovné polohy 
včetně začištění vytlačené malty. V 
položkách překladů plochých jsou 
zakalkulovány i náklady na montážní 
podepření překladu takové, aby 
vzdálenost mezi podporami nebo 
podporou a nosnou stěnou byla 
maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno 
ve výši 2 %. Izolace mezi překlady 23,8 

76 317168132R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm kus 16,00

V položkách překladů jsou zakalkulovány 
náklady na očištění podkladu pod 
překladem, navlhčení podkladu vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochou, 
osazení překladu do vodorovné polohy 
včetně začištění vytlačené malty. V 
položkách překladů plochých jsou 
zakalkulovány i náklady na montážní 
podepření překladu takové, aby 
vzdálenost mezi podporami nebo 
podporou a nosnou stěnou byla 
maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno 
ve výši 2 %. Izolace mezi  překlady 23,8 

75 317168136RT2

včetně dodávky profilu U 
č.20

V položkách je mimo vlastního osazení 
zakalkulována i dodávka ocelových 
válcovaných nosníků profilu U č.20 
včetně ztratného ve výši 8%, které kryje 
náklady na prořez (zbytkový odpad) a 
náklady na řezání příslušných délek.

77 317168131R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm kus 30,00

V položkách překladů jsou zakalkulovány 
náklady na očištění podkladu pod 
překladem, navlhčení podkladu vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochou, 
osazení překladu do vodorovné polohy 
včetně začištění vytlačené malty. V 
položkách překladů plochých jsou 
zakalkulovány i náklady na montážní 
podepření překladu takové, aby 
vzdálenost mezi podporami nebo 
podporou a nosnou stěnou byla 
maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno 
ve výši 2 %. Izolace mezi  překlady 23,8 

78 317941123RU5
Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, 
včetně dodávky profilu U č.20(propojeno 
svař.pásovinou)

t 1,76



Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 1,31
včetně dodávky profilu U 
č.16

V položkách je mimo vlastního osazení 
zakalkulována i dodávka ocelových 
válcovaných nosníků profilu U č.16 
včetně ztratného ve výši 8%, které kryje 
náklady na prořez (zbytkový odpad) a 
náklady na řezání příslušných délek.

 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky     

79 317941123RU3

  
80 339928822R00 Osazení sloupku se vzpěrou  se zabetonováním kus 3,00

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na 
hmožd.(dvě řady)

m 328,70

 34 Stěny a příčky   
V položkách jsou zakalkulovány náklady 
na kotvu z nerez oceli a osazení kotvy na 
hmoždinku.

82 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 328,70

Položka obsahuje náklady na 
polyuretanovou pěnu ve spreji, její 
aplikaci do styku s konstrukcí a odříznutí 
zatvrdlé pěny u líce příčky.

81 342948111R00

VAH 1 x D 10 mm, P v 
tahu 823 MPa, 
vrt,cihel.zdivo

V položce jsou zakalkulovány náklady: - 
vrtání vrtu v cihelném zdivu - zbavení 
vrtu hrubších nečistot a prachových částí - 
vypláchnutí vrtu vodou - vlepení výztuže  
(pevnost v tahu 880 MPa) do kotevní 

 38
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. 
dílů    

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní 
stavby)

   

 

83 380942114RT1 Výztuž helikální 1 x D 10 mm, vrt, cihel. zdivo m 9,00

 

84 413941001R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm m 42,00

 41

  

85 417320035RAA
Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 25 x 20 
cm,bednění, výztuž 4xJ12+J6 po 250mm-kotveno 
do oc.skeletu

m 133,00 bednění, výztuž 90 kg/m3

Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm m2 98,75

 45
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek 
a železničního svršku)

  

87 451313521R00
Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm-
vjezd

m2 34,65

86 451313511R00

  

88 451504112R00
Zřízení lože z kameniva pod dlažbu a obrubu tl. do 
150 mm

m2 133,40

Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z 
MC,včetně dlaždic betonových HBB 60/60/6 cm

m2 127,39

 59
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a 
zpevněných ploch

  

90 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 28,53

89 596841111RT5

91 596831111RT4
Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV-
na střechu pod lávku,včetně dlaždic betonových 
HBB 50/50/5 cm

m2 1,00
včetně dlaždic betonových 
HBB 50/50/5 cm



Gumová (pryžová) dlažba je vyráběna z 
pryžového granulátu pojeného barevnými 
nebo bezbarvými pojivy na bázi 
polyuretanu.  Vlastnosti: vodopropustná, 
elastická, nesmýkavá, zdravotně 
nezávadná, tlumící nárazy a zvuky 
Použití: sportovní povrchy, parkovací 
plochy, oddechové zóny, dětská hřiště, 
okolí bazénů, chodníky, balkóny, terasy  
Měrná hmotnost 900 ± 50 kg/m3 
Tolerance stavebních rozměrů ± 2,5% Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní 

otvorů    

92 27252951
Dlažba pryžová šestihran 1000x500x15 černá-pod 
dlažbu na střechu pod lávku

kus 2,00

 

93 602011188RS6
Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, 
zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm

m2 933,33
 zatíraná, tloušťka vrstvy 
1,5 mm

Omítka z pastovité směsi Cemix, vhodná 
pro vnější použití. Položka je kalkulována 
jako jedna z vrstev omítkové skladby. 
Položky za jednotlivé požadované vrstvy 
se sčítají.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na pomocné 
lešení a náklady na penetrační nátěr ( 
oceňuje se položkami č. 602 01-1191 až -

 6

Položka je kalkulována jako jedna z 
vrstev omítkové skladby. Položky za 
jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  
V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na pomocné lešení a  náklady na použití 
rohových lišt a armovací skelné tkaniny..

94 622429991R00
Příplatek k položkám za každou další 
barvu(bílá,světle šedá,modrá,žlutá a zelená 
viz.návrch fasády)

m2 933,33

Kontaktní nátěr pod omítky-na zdivo porobetonové 
pod omítku a na starou fasádu

m2 849,21

95 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 933,33

Položka je kalkulována jako jedna z 
vrstev omítkové skladby. Položky za 
jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  
V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na pomocné lešení a náklady na použití 
rohových lišt a armovací skelné tkaniny.

97 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm m2 46,49

Omítka z pastovité směsi  vhodná pro 
vnější použití. Položka je kalkulována 
jako jedna z vrstev omítkové skladby. 
Položky za jednotlivé požadované vrstvy 
se sčítají.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na pomocné 
lešení a náklady na penetrační nátěr ( 

96 602011193R00

98 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 46,49

Položka je kalkulována jako jedna z 
vrstev omítkové skladby. Položky za 
jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  
V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na pomocné lešení a náklady na použití 
rohových lišt a armovací skelné tkaniny.



  

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze 
SMS

m 6,00

 62 Úprava povrchů vnější   

V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 
samostatně položkami souboru 612 44.

100 612403382R00
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze 
SMS

m 54,00
V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 
samostatně položkami souboru 612 44.

99 612403380R00

s použitím suché maltové 
směsi

101 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 420,90
s použitím suché maltové 
směsi

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-
stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 84,18
včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

102 622421111RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená m2 377,62
Položka obsahuje natažení stěrkového 
tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření 
tmelu.

104 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy 
kolem oken 45stupňů 200*500mm

m2 20,40
včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu Baumit

Položka obsahuje natažení stěrkového 
tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření 
tmelu.

103 622481211RT2

zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

Položka obsahuje: nanesení lepicího 
tmelu na izolační desky, nalepení desek, 
zajištění talířovými hmoždinkami STR U 
(6 ks/m2), přebroušení desek, natažení 
stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je 
obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. 
Součinitel tepelné vodivosti izolantu 

105 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 225,50

Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy 
a zárubněmi, zábradlí, předmětů, 
oplechování apod., která se zřizují ještě 
před úpravami povrchu, před jejich 
znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin, 
prováděné z lešení. Položka je určena 
pro zakrývání jakýmkoliv způsobem.  
Množství měrných jednotek se určuje v 
m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v 
rozměrech předmětů, konstrukcí, 
oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny 
nástřikem. Zakrývání okrajů nastříkaných 
ploch a osaěmlých pásů ohraničených 
oplechováním, obklady, souvislým 
pásem oken, ochrana dlažby logií pod 

106 622311437RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.200 mm,Součinitel 
tepelné vodivosti izolantu min.a nižšší 0,032 
W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 828,74



Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl.200 
mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 20,47
zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

Položka obsahuje: nanesení lepicího 
tmelu na izolační desky, nalepení desek, 
zajištění talířovými hmoždinkami STR U 
(6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), 
přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací 
stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m 
rohových lišt na m2. Součinitel tepelné 

108 622311525RV1
Zateplovací systém  sokl, XPS tl. 160 mm,Součinitel 
tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/mK.,zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 46,49
zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

Položka obsahuje: nanesení lepicího 
tmelu na izolační desky, nalepení desek, 
zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a 
přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 
0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel 
tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK.

107 622311837RV1

109 622311515R00
Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PÚ,Součinitel 
tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/mK.(v zemi)

m2 46,49

Zakládací lišta Al  tl. izolantu 200 mm,Zajišťuje 
rovnou spodní hranu ETICS a odkápnutí vody 
stékající po fasádě.  Může být opatřena přídavnou

m 130,77

V položce jsou zakalkulovány náklady na 
montáž a dodávku desek z 
extrudovaného polystyrenu. Bez 
povrchové úpravy. Součinitel tepelné 

110 622300151R00 Montáž soklové lišty m 124,55
Hliníková lišta se používá pro založení 
první řady izolantu v ETICS.  Zajišťuje 
rovnou spodní hranu ETICS a odkápnutí 
vody stékající po fasádě.  Může být 
opatřena přídavnou plastovou okapnicí, 
která odděluje omítky od hliníku.  
Zvýšená zadní stěna slouží k montáži ve 
větší vzdálenosti od případné hrany 
podkladové konstrukce, kdy při použití 

112 622311111R00 Dilatační profil KZS průběžný E m 17,90

111 55392950

V položce jsou zakalkulovány náklady na 
dodávku a montáž okenní lišty - plast + 
tkanina

113 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 320,60

Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 117,20

V položce jsou zakalkulovány náklady na 
dodávku a montáž rohové lišty s 
okapničkou - plast + tkanina

114 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 209,70

V položce jsou zakalkulovány náklady na 
dodávku a montáž podparapetní lišty - 
plast + tkanina

116 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 518,07

115 622421494R00

  
117 622451122R00 Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená m2 46,49
 711 Izolace proti vodě   



Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 
studena,1x nátěr - včetně dodávky penetračního 
laku ALP

m2 31,63
1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 
m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 
711 19 - 9095. Při stanovení množství 
izolace se z celkového množství 
neodečítají otvory nebo neizolované 
plochy menší než 2 m2.  V položce jsou 
zakalkulovány i náklady na dodávku ALP 

119 711141559RZ3
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením,včetně dodávky težkého asf.pásu se 
skelnou vložkou

m2 31,63
1 vrstva - včetně dodávky 
Sklobit G

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 
m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 
711 19 - 9097. Při stanovení množství 
izolace se z celkového množství 
neodečítají otvory nebo neizolované 

118 711111001RZ1

S dodávkou komponentů pro uchycení a 
těsnění.

120 711748088R00 Opracování kotevních prostupů-sloupy kus 14,00

Izolace střech (živičné krytiny)    

Doporučená spotřeba 0,12 kg tmelu na 
kus.

121 711132311R00
Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-
sokl vzemi ochrana tep.izolace

m2 46,49

 

122 712378001R00
Atiková okapnice systémová ke střešní folii RŠ 150 
mm

m 134,31

Položka obsahuje dodávku a montáž 
atikové okapnice RŠ 150 mm osazené do 
podkladu spojovacím materiálem ve 
dvou řadách, celkem 12 ks/m.

 712

Položka obsahuje dodávku a montáž 
pásku RŠ 50 mm osazené do podkladu 
spojovacím materiálem v jedné řadě 6 
ks/m.

123 712378006R00
Rohová lišta vnější systémová ke střešní folii RŠ 
100 mm

m 134,31

Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,včetně 
fólie střešní tl. 2,0 mm

m2 103,42
1 vrstva - včetně fólie 
Fatrafol 804 tl. 2,0 mm

Položka obsahuje dodávku a montáž 
rohové vnější lišty RŠ 100 mm osazené 
do podkladu spojovacím materiálem v 
jedné řadě 6 ks/m.

124 712378008R00 Pásek systémová ke střešní folii RŠ 50 mm m 53,72

Povlaková krytina je provedena folií PVC 
položenou volně. Při stanovení množství 
izolace se z celkového množství 
neodečítají otvory nebo neizolované 
plochy menší než 2 m2. Plochy 
povlakové krytiny střech jednotlivě menší 
než 10 m2 se oceňují s příplatkem 

126 712391171RZ1
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 
vrstva - včetně dodávky textili

m2 103,42
1 vrstva - včetně dodávky 
textilie Aralep

125 712371801RZ5

plochy jednotlivě do 2 m2

Položka je určena pro případy, 
nepřesáhnou-li součty ploch izolačních 
vrstev 10 m2. Položka není určena pro 
oceňování oprav a údržby.

127 712400931R00 Údržba - příplatek za správkový folií kus 20,00

Konstrukce tesařské    

128 712399097RT1
Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, 
termopl.,plochy jednotlivě do 2 m2-atika

m2 103,42

  762



129 762441113R00
Montáž obložení atiky,dřevoštěpkové 
desky,1vrst.,hmoždinkami

m2 69,87

Montáž z desek dřevoštěpkových 
připevněných hmoždinkami a šrouby. V 
položce nejsou zakalkulovány náklady 
náklady na dodávku desek. Tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
doporučuje ve výši 8 %. V položce nejsou 
náklady na dodávku spojovacích 
prostředků tyto se oceňuji položkou 762 

Položka je určena pouze pro soubory:   
762 33 Montáž vázaných konstrukcí 
krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 
762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 
762 36 Montáž spádových klínů.

130 607250361
Deska dřevoštěpková  tl. 25 mm,konstrukční deska 
pro použití ve vlhkém prostředí  N - nebroušená 
strana

m2 75,46

Konstrukce klempířské    

 - konstrukční deska pro použití ve 
vlhkém prostředí  N - nebroušená strana   
jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní 
technologií lepení definovaných 
dřevěných třísek ve třech na sebe 
navzájem kolmých vrstvách. Rozměry, 
tvar a směrová orientace třísek v 
jednotlivých vrstvách maximálně 
využívají přirozené vlastnosti dřeva k 
dosažení těch nejlepších stavebně-
fyzikálních parametrů desek. Desky 
neobsahují přirozené vady rostlého dřeva 
(suky, praskliny apod.). Oproti výrobě 
klasických  desek se používá výhradně 

131 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,62

 

132 764410491R00 Montáž oplechování parapetů Al m 106,90

Položka je určena pro montáž hotových 
(předvyrobených nebo nakoupených) 
prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve 
specifikaci.

 764

Jsou vyráběny z hliníku metodou 
vysokotlaké extruze (tzv. tažený profil) v 
délce 6m.  Tloušťka 1,7 - 2,4 mm dle 
šířky  Barvy: hnědá, střední bronz, bílá, 
stříbrná  Cena včetně řezání na 

133 553420563 Boční krytka parapetu š.260 - 360 mm - Al kus 104,00

Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm-
přesah u oken sťítová stěna

m 3,20 lepení Enkolitem

B 256 - pod omítku B 254 - k omítce

134 553420542 Parapet vnější tažený Al š. 260 mm m 115,45

136 764410270RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm m 8,40 lepení Enkolitem

135 764410240RT2

PT folie šířky  75 mm; PP 
folie šířky 150 mm

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, 
vyplnění spáry PU pěnou.  PT folie = 
parotěsná okenní folie (interiér) ; PP folie 
= paropropustná okenní folie (exteriér).

 766 Konstrukce truhlářské     

137 766601213RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 434,00



T1.2-Okno plast. 6dílné atyp OS 3600*2100mm x 
2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování s 

m2 15,12 Bez dodávky a montáže parapetu.

139 766670029RA0

T1.3-Okno plast. 8dílné atyp OS 4200*2100mm x 
5ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 44,10 Bez dodávky a montáže parapetu.

138 766670029RA0

Bez dodávky a montáže parapetu.

140 766670029RA0

T1.4-Okno plast. 4dílné atyp OS 1800*2100mm x 
2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 7,56

T1.6-Okno plast.4dílné atyp OS 2100*2100mm 
x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 8,82

Bez dodávky a montáže parapetu.

141 766670029RA0

T1.5-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 
4ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 7,56

Bez dodávky a montáže parapetu.

143 766670029RA0

T1.8-Okno plast.2dílné atyp OS 900*2100mm 
x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 1,89 Bez dodávky a montáže parapetu.

142 766670029RA0

144 766670029RA0

T1.9-Okno plast.2dílné atyp OS 1200*2100mm 
x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 5,04

T1.10-Okno plast.1křídlé atyp OS 900*1800mm 
x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 3,24

Bez dodávky a montáže parapetu.

145 63479037
Fólie na sklo -polep průsvitnou neprůhlednou folií 
pro okna T 2.5,T 2.9+T 1.5,T 1.9

m2 8,82

Bez dodávky a montáže parapetu.

147 766670029RA0

T1.13-Okno plast.2křídlé atyp OS 1200*2100mm 
x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 2,52 Bez dodávky a montáže parapetu.

146 766670029RA0

Bez dodávky a montáže parapetu.

148 766670029RA0

T1.11-Okno plast.1křídlé atyp OS 900*1800mm 
x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 3,24

T2.1L-Okno plast.1křídlé atyp OS 1000*1000mm 
x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 1,00

Bez dodávky a montáže parapetu.

149 766670029RA0

T2.1p-Okno plast.1křídlé atyp OS 1000*1000mm 
x3ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 3,00

Bez dodávky a montáže parapetu.

151 766670029RA0

T2.10-Okno plast.3dílné atyp OS 3000*1500mm 
x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 4,50 Bez dodávky a montáže parapetu.

150 766670029RA0



Bez dodávky a montáže parapetu.

152 766670029RA0
T2.2-Okno plast. 6dílné atyp OS 3600*2100mm x 
2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování s 

m2 15,12

T2.4-Okno plast. 4dílné atyp OS 1800*2100mm x 
3ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 11,34

Bez dodávky a montáže parapetu.

153 766670029RA0

T2.3-Okno plast. 8dílné atyp OS 4200*2100mm x 
5ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 44,10

Bez dodávky a montáže parapetu.

155 766670029RA0

T2.5-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 
4ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 7,56 Bez dodávky a montáže parapetu.

154 766670029RA0

Bez dodávky a montáže parapetu.

156 766670029RA0

T2.6-Okno plast.4dílné atyp OS 2100*2100mm 
x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 8,82

T2.8-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 
1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 1,89

Bez dodávky a montáže parapetu.

157 766670029RA0

T2.7-Okno plast.4dílné atyp OS 1800*2950mm 
x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 10,62

Bez dodávky a montáže parapetu.

159 766670029RA0

T2.9-Okno plast.2dílné atyp OS 1200*2100mm 
x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 5,04 Bez dodávky a montáže parapetu.

158 766670029RA0

Bez dodávky a montáže parapetu.

160 766670029RA0

T2.11-Okno plast.2dílné atyp OS 2100*1500mm 
x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 3,15

T2.13-Okno plast.2křídlé atyp OS 1200*2100mm 
x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 2,52

Bez dodávky a montáže parapetu.

161 766670029RA0

T2.12-Okno plast.1křídlé atyp OS 600*900mm 
x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), 
Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování 
bezpečnostní-s mikroventilací

m2 0,54

Bez dodávky a montáže parapetu.

163 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 23,10

162 766670029RA0

164 61196004

T1.1-Plast.vstupní dveře dvojkř.2000*2300mm 
x1ks,izolační čiré trojsklo+bez.folie 
Ug=0,6W/(m2.k), Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-
šedá,kov.bezpeč.-FAB-práh

m2 4,60

Plast.vstupní dveře dvojkř.2000*2300mm 
x1ks,izolační čiré trojsklo+bez.folie 
Ug=0,6W/(m2.k), Ud=1,2W/(m2.K),barva 
bílá-šedá,kov.bezpeč.-FAB-práh z 



T1.7-Plast.vstupní dveře 
dvojkř.1800*2300mm x1ks,izolační čiré 
trojsklo+bez.folie Ug=0,6W/(m2.k), 
Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-
šedá,kov.bezpeč.-FAB-Bráno

T1.12-Plast.vstupní dveře jednokř.1050*2100mm 
x1ks,plně-izolační plast.výplň 
Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-šedá,kov.bezpeč.-FAB

m2 2,21

165 61196004

T1.7-Plast.vstupní dveře dvojkř.1800*2300mm 
x1ks,izolační čiré trojsklo+bez.folie 
Ug=0,6W/(m2.k), Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-
šedá,kov.bezpeč.-FAB-Bráno

m2 4,14

T1.1-Plast.vstupní dveře 
jednokř.1050*2100mm x1ks,plně-izolační 
plast.výplň Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-
šedá,kov.bezpeč.-FAB

 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     

166 61196004

167 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát m 3,00

Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-osazení na 
stavbě m 9,40

168 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 5,00

170 767851103R00 Montáž lávek-kompletní lávka-osazení nastavbě m 1,50

169 767833100R00

171 767834102R00 Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě m 7,20

Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově 
pozinkované

kg 404,31

172 767995102R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-
žebřík s lávkou

kg 374,37

174 767990010RAA
Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus-krycí 
plechy- nika na přívody plynu 1*1*0,25+1*0,6*0,3m-
nátěr fas.barvou

kg 1,01 do 5 kg/kus

173 55399994

175 15945010 Tahokov pozinkovaný 4/2x0,6x0,5 mm t 0,00

Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P"   600x1000 
mm,Ocelové rošty , žárově zinkované, DIN 24 537, 
oko 30/30

kus 2,00

mat. 11305 délka oka x šířka oka x výška 
třmenu x tl. plechu  hmotnost 2,35 kg/m2

176 767995103R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg-
podlahové rošty včetně uchycení

kg 35,64

Ocelové rošty , žárově zinkované, DIN 24 
537, oko 30/30

178 767590192R00 Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení m 0,60

177 55347120

179 767920220R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 2,00

Úprava délky rámu oplocení kus 1,00
180 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 3,00

 783 Nátěry     
181 767141939R00

182 783401811R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m 34,00

Potrubí z trub plastických, skleněných a 
čedičových

   

183 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 34,00

 

184 871219113R00
Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s 
obsypem

m 10,00

 87

objednací číslo: DXZ 100
185 28611303.A Odbočka 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky kus 1,00

Doplňující konstrukce a práce na pozemních 
komunikacích a zpevněných plochách

   

objednací číslo: DXEA 100/ 45
186 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 10,00

  91



187 916561111R00
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s 
opěrou

m 21,55

V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na dodání obrubníků, které se oceňuje ve 
specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 
1%. Část lože přesahující 10 cm se 
oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod 
obrubníky, krajníky nebo obruby.

  
188 592173362 Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm kus 21,77

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 1 065,78

 94 Lešení a stavební výtahy   
Položka je kalkulována i pro lešení HAKI, 
Huenebeck, Vagner a podobně. V 
položce jsou zakalkulovány i náklady na 
kotvení lešení.

190 941941191R00

Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1031(demontáž 
ocel.stěn,vyzdívka,omítky,výplně 
otvorů,atika,hromosvod a fasáda

m2 3 197,34

189 941941031R00

191 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 1 065,78

Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 065,78

192 941955002R00
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 
m(demontáže stropů,vnitřní omítky,sádrokartonové 
stropy a instalace elektro.)

m2 1 815,00

194 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 3 197,34
193 944944011R00

Dovoz lešení na stavbu tam i zpět a 
odvoz lešení ze stavby tam i zpět.

195 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 065,78

Různé dokončovací konstrukce a práce na 
pozemních stavbách

   

196 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 144 000,00

 

197 953942627R00 Osazování praporových konzol kus 2,00
Osazování praporových konzol,do 
vynechaných nebo vysekaných kapes, 
bez dodání.

 95

Položka je určena pro osazování se 
zalitím maltou cementovou drobných 
kovových předmětů jinde neuvedených, 
bez dodání, do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 
polohy. Náklady na dodávky kovových 
předmětů se oceňují ve specifikaci. 

198 31181530 Konzola pro prapory do zdiva-antikorozní ocel kus 2,00

Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus-
cedule ulice,světlo

kus 2,00

199 953943111R00
Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus-
tepelné čidlo

kus 1,00

Položka je určena pro osazování se 
zalitím maltou cementovou drobných 
kovových předmětů jinde neuvedených, 
bez dodání, do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 
polohy. Náklady na dodávky kovových 
předmětů se oceňují ve specifikaci. 

201 345715705 Deska montážní do zateplení MDZ kus 6,00

200 953943112R00

202 275171111R00 Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy kus 40,00



Položka je určena pro osazování se 
zalitím maltou cementovou drobných 
kovových předmětů jinde neuvedených, 
bez dodání, do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 
polohy. Náklady na dodávky kovových 
předmětů se oceňují ve specifikaci. 

Pistole aplikační pro chem. patronu 380 ml kus 1,00

203 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 40,00

15011

205 31171674.A Malta chem.2slož.epox. náplň 380 ml-patrona kus 4,60

 dvousložková epoxiakrylátová 
pryskyřice, určená převážně do plných 
materiálů pro velmi těžké kotvení 
betonářské výztuže, chemických šroubů, 
hmoždinek s vnitřním závitem pomocí 
plastových sítěk do dutých materiálů. 
Spoj je vodotěsný, jedná se o 

204 31171695.A

 H99 Ostatní přesuny hmot    

Elektromontáže    

 
206 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 320,26

 

207 210293002R00
Výměna šroubů u podpěr,držáků nebo 
svorek(přesvorkování na nové atiky a rozvody

kus 26,00

 M21

208 210010003RT2
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm,včetně 
dodávky trubky-pro tepelné čidlo

m 6,00
včetně dodávky Monoflex 
1423/1

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 
SO/včetně dodávky svorky

kus 12,00 včetně dodávky svorky SZ

209 220280222R00 Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt m 6,00

211 210110021RT1
Spínač pro venkovní světlo osazený do ETICS -krytí 
venkovní prostředí ,včetně dodávky spínače kus 1,00 design Garant

210 210220301RT3

Úhel pokrytí: 120° (přibližně kuželová 
charakteristika) Nastavitelné hodnoty (na 
zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 
1000 lx), citlivost snímání, zpoždění 
vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem 
integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 
min) Pracovní teplota: –10 °C až +55 °C 
Spínací prvek: relé Pro vakuové nebo 
halogenové žárovky 230 V AC (2 300 W). 
Pro halogenové žárovky připojené přes 
konvenční (vinutý) nebo elektronický 
transformátor (1 750 V·A). Pro zářivky s 
kapacitní kompenzací (500 V·A / 64 µF). 
Také např. pro kompaktní zářivky na 230 

212 210203612R00 Svítidlo zářivkové halogen 35-50 W reflektor kus 1,00

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně 
uložený,včetně dodávky kabelu

m 6,00 včetně dodávky kabelu

213 345355906
Spínač automatický 3299A-A22100 se snímačem 
pohybu

kus 1,00

 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky     

214 210810045RT1

215 222260532R00
Trubka pro ohranu svodu hromosvodu  23 volně/pod 
omítku

m 54,00
Kompletní trubkové vedení bez krabic a 
nos.konstrukcí.



Montáž krabice s víčkem pro revizi hromosvodu 
osazená do KZS a zdiva  + vysekání

kus 6,00

216 220270331R00 Zatažení vodiče  CYA  70 mm2 do trubek/lišt m 54,00

218 345715701
Krabice do zateplení KZS tl.200mm pro revizi 
hromosvodu(kontrolní svorka) včetně víčka

kus 6,00

217 222260028R00

  
 Statika základů - Mikropiloty    

Dočištění stěny pův.základů m2 45,00

 
 1 Zemní práce   

 13 Hloubené vykopávky     
219 100001500R00

  

220 139601103R00
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-kolem 
budovy pro žel.bet.zákl.pas

m3 33,85

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 20,00

 16 Přemístění výkopku   

222 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 200,00
Příplatek k ceně se používá za každý 
další i započatý 1 km nad 10 km.

221 162301102R00

  
223 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 20,00

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 13,85

 17 Konstrukce ze zemin   
Položka obsahuje strojní přemístění 
materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 
m od okraje zásypu.

 18 Povrchové úpravy terénu     

224 174101101R00

Založení trávníku v ve svahu přes 1 : 5 
do 1 : 1, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. 
V položce jsou zakalkulovány náklady na 
první pokosení, naložení odpadu a 
odvezení do 20 km, se složením. V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na 
vypletí a zalévání.

225 183403211R00 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2 m2 52,60

Terénní modelace m2 52,60

226 180400021RA0 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 52,60

 22 Piloty     
227 181050010RA0

228 229940010RA0
MP1- Mikropiloty průměru 89/10mm včetně 
injektáže délky 8/4(kořen)m

m 24,00

Vrtání jádrové do prostého betonu pro průchod vrtu 
mikropilot D 200 mm

m 18,00

229 229940010RA0
MP2 - Mikropiloty průměru 89/10mm včetně 
injektáže délky 7/4,5(kořen)m

m 105,00

231 970045200R00 Příp. za šikmé jádr. vrt. v prostém bet.do D 200mm m 18,00
Příplatek za šikmé jádrové vrtání v 
prostém betonu do 200 mm.

230 970041200R00

232 273362432R00
Svary výztuže pr.16mm na hlavu mikropiloty-
obostranný svár dl.100 mm, včetně vytvarování 
výztuže

kus 72,00



V tyčích délky 12 m, hmotnost 1,58 kg/m.   
profilová ocel neušlechtilá válcovaná za 
tepla ČSN 420139, ČSN 425512  
BETONÁŘSKÁ OCEL HLADKÁ ČSN 42 
5512, ČSN 42 0139, zn. 10 216.0 - V 

Základy    

233 13281065
Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216  D 16 
mm

t 0,06

 

234 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15-podkladní m3 2,40
Položka obsahuje náklady na dodávku a 
uložení betonu do připravené konstrukce. 
Bednění se oceňuje samostatně.

 27

235 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 45,00

Železobeton základových pasů C20/25XC2 m3 17,60

236 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 45,00

Položka obsahuje náklady na dodávku a 
uložení betonu do připravené konstrukce. 
Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.

238 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,75

V položce jsou zakalkulovány náklady na 
dodání nastříhané a naohýbané výztuže, 
podložek, distančních vložek, drátu, skob 
apod., dále náklady na uložení výztuže a 
její vyvázání nebo přivaření bodovými 

237 274321321R00

 38
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. 
dílů    

Vlepení výztuže D 20 do betonu na epoxydovou 
maltu dl.400mm, včetně vytvarování a osazeni oceli 
dl.700mm

m 24,00

 

239 970041025R00
Vrtání jádrové do prostého betonu pro lepení ocely 
pr.20mm

m 24,00
V položce je zakalkulováno vyvrtání a 
vyčištění otvoru požadovaného průměru 
a hloubky, vyplnění otvoru chemickou 
maltou POXY pomocí aplikační pistole z 
patrony o obsahu 380 ml a zasunutí 
betonářské oceli D 8 mm.  Poznámka:   
1. Výpočet množství chemické malty je 
za předpokladu jednorázového využití 

241 13281075
Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216  D 20 
mm

t 0,11

V tyčích délky 12 m, hmotnost 2,47 kg/m.   
profilová ocel neušlechtilá válcovaná za 
tepla ČSN 420139, ČSN 425512  
BETONÁŘSKÁ OCEL HLADKÁ ČSN 42 
5512, ČSN 42 0139, zn. 10 216.0 - V 

240 380932217R00

 H99 Ostatní přesuny hmot    

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    

 
242 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 61,12

 

243 220890084R00
Účast projektanta na stavbě-Projekt skutečného 
provedení

h 40,00

 90

 S Přesuny sutí    

Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 14,18

 
244 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,42
245 979081121R00



246 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 1,42
Položka je určena pro suť o velikosti kusu 
do 30x30 cm (technologický materiál 
určený k recyklaci).

  
 Vnitřní stavební úpravy a obložení stropů    

Montáž dilatačního pásku podél stěn(u nového 
zdiva)

m 142,10

 
 713 Izolace tepelné   

248 28314064.A Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x100mm m 142,10

s polyetylénovou fólií bez samolepu 
trvale pružná výplň dynamicky 
namáhaných dilatačních spár, speciální 
konstrukce pásů zabraňující úniku 
cementové vody z betonu do 
obvodového zdiva objemová hmotnost 

247 713121118R00

 728 Vzduchotechnika    

Ventilátor do koupelny100  TURBO kus 1,00

 
249 728611211R00 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 100mm kus 1,00

251 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 3,00

250 429148041

252 42981161 Potrubí spirálně vinuté  100/3, délka 3 m kus 1,00

Trouba rovná 4hranná 600*600*550 mm potr. 1 Pz 
plech

kus 2,00

Spirálně vinutá roura SPIRO,  která je 
vyrobena z pozinkovaného plechu. Je 
určena pro rozvody vzduchu.   POPIS 
Spirálně vinutá roura z pozinkovaného 
plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  
stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech 
Tloušťka plechu:  t = O 80–250 ........ 0,5 
mm    O 31 –500 ...... 0,6 mm    O 
560–630 ...... 0,7 mm    (od O 250 mm je 
spiro     potrubí upraveno    prolisem) 
MONTÁŽ * Spojování se provádí pomocí 
vsuvky.  * Při spojování s tvarovkami 
doporučujeme     použít gumové těsnění, 
které zajistí     dokonalé utěsnění. * Spoj 
je možno zajistit samořeznými šrouby 
SCR. * Zavěšení se nejčastěji provádí 
kovovými      objímkami s matkou SBO 
nebo SBOG  a závitovými tyčemi M8.  

253 728111117R00
Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,40 
m2

m 2,20

Části vzduchotechnického potrubí trouby 
a tvarovky čtyřhranné sk. 1, pozink.plech 
dle TPJ 58-12-73  * r. 2004: cena pouze 
orientační, přesnou cenu sdělí výrobce na 
základě konkrétní poptávky

254 42982104



255 42982103
Trouba rovná 4hranná 500*400*550+600*300*550 
mm potr. 1 Pz plech

kus 2,00

Části vzduchotechnického potrubí trouby 
a tvarovky čtyřhranné sk. 1, pozink.plech 
dle TPJ 58-12-73  * r. 2004: cena pouze 
orientační, přesnou cenu sdělí výrobce na 
základě konkrétní poptávky

 766 Konstrukce truhlářské    

Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 6,00

 

256 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 19,00

258 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 12,00

257 766694112R00

259 766694114R00
Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 
cm

kus 15,00

Parapet interiér  š. 200 mm, povrch - 
laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm  jádro - 
vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm

m 115,45

260 60780092 Krytka boční parapetní  š. 195-360 mm plast kus 104,00
MATERIÁL: povrch - laminátová fólie 0,7 
mm                     jádro - vlhkuodolná 
DTD 18 mm                     spodní strana - 
impregnovaný protitah DÉLKA TYČE: dle 
požadavku ŠÍŘE: 200 mm TLOUŠŤKA: 
19 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm  
Základem parapetní desky je nosič, který 
se vyrábí z 18 mm voděodolné DTD 
desky. Předností parapetu je, že základní 
nosná deska je silná 18 mm, ale nos 
parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm 
DTD. Tento profil je osvědčen a zlepšuje 
tvarovou stabilitu a tuhost celého 
výrobku.  Povrch parapetní desky tvoří 
vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL, 
který se používá běžně na pracovní 
desky a je dodáván předními výrobci 
laminátu v Evropě. Laminát je 

262 766492100R00
Montáž obložení ostění-sloupy-sádrokartonem bez 
oce.konstrukce(EI 30 1NP a EI 15  2NP)

m2 42,00

. V položce číslo není zakalkulováno 
olištování, toto se oceňuje položkami 
číslo 766 69-9721 až - 9742. V položce 
nejsou zakalulovány i náklady na 
dodávku obložení, tato dodávka se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se 

261 60780081

  

263 595920080
Deska stavební RFI (DFH2) 1250x2000x15 mm 
2)a3)

m2 45,36

Deska sádrokartonová protipožární 
impregnovaná – pro požárně odolné 
konstrukce v prostředí se zvýšenou 
vzdušnou vlhkostí

 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   



Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm,včetně dodávky 
kazet GN(skrytý rošt) EI 30-1NP

m2 498,09
včetně dodávky kazet GN 
Feinstratos

Položka je určena pro montáž podhledů 
Thermatex z kazet 60 x 60 cm. V položce 
jsou zakalkulovány náklady na: - 
rozměření - montáž a dodávku nosného 
roštu - montáž a dodávku kazet - montáž 
a dodávku lemovacích lišt. Označení SK, 
VT, GN vyjadřuje způsob uložení kazet 
na rošt SK - hrana kazety je v úrovni 
roštu VT - hrana kazety je pod úrovní 

265 767587001RT9
Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm,včetně dodávky 
kazet GN(skrytý rošt) EI 15

m2 498,23
včetně dodávky kazet GN 
Feinstratos

Položka je určena pro montáž podhledů 
Thermatex z kazet 60 x 60 cm. V položce 
jsou zakalkulovány náklady na: - 
rozměření - montáž a dodávku nosného 
roštu - montáž a dodávku kazet - montáž 
a dodávku lemovacích lišt. Označení SK, 
VT, GN vyjadřuje způsob uložení kazet 
na rošt SK - hrana kazety je v úrovni 
roštu VT - hrana kazety je pod úrovní 

264 767587001RT9

266 767425152R00
Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 1,5 m-
snížený cca 400mm zavěšený  roznářecí  rošt z 
systémových ocel.profilů

m2 996,32

Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem kus 5,00

267 767137101R00
Montáž roštu příček sádrokart., H 330,rozteč 60 cm-
sloupy

m2 42,00

268 767591220R00



269 42972350
Výusť-trouba s lamelami pro spirálně toč.potrubí 1.ř. 
DN 160

kus 1,00

Trouba s lamelami pro potrubí - RAL 
9006 dle TPJ 48-12-2002  Trouba s 
lamelami pro kruhové potrubí SPIRO je z 
hlediska svého použití vlastně vyústkou, 
která splňuje jak funkční, tak i estetickou 
úlohu přívodního vzduchotechnického 
prvku. Je použitelná u zařízení 
průmyslových i komfortních.  Skládá se z 
trouby kruhového průřezu, na jejímž 
vnějším obvodu jsou v podélném směru 
v řadách osazeny otočné lamely.  
Natáčením lamel je možné v určitém 
rozsahu upravovat směr proudění 
přiváděného vzduchu.  Základní 
provedení trouby s lamelami je se 
jmenovitou délkou 980 mm v průměrech 
od DN 160 do DN 800 mm.  Trouby jsou 
na obou koncích vyztuženy signou a od 
DN 400 jsou navíc uvnitř osazeny 
výztuhy. Počet řad lamel je určován 
požadovaným objemových průtokem na 
jednu troubu s lamelami (vyústkou) a 
požadovaným obvodovým rozsahem 
proudu přiváděného vzduchu. Trouba je 
zhotovena z ocelového plechu a opatřena 
nátěrem práškové vypalovací barvoy, 
odstín RAL 9006 – stříbrná.  Lamely jsou 
z plastu černé barvy. Jiný barevný odstín 
roury je možný po dohodě s výrobcem. 
Na zvláštní požadavek je možné dodat 
lamely v bílé barvě.  výhody použití 
trouby s lamelami: možnost nastavení 
směru proudění vzduchu od rozptýleného 

270 42953153.A Žaluzie protidešť.průmyslové pozinkovaná 600x300 kus 1,00

Žaluzie protidešťové průmyslové PŽA-P 
II dle TPJ 68-12-2001  Protidešťové 
žaluzie průmyslové jsou zhotoveny z 
ocelového pozinkovaného plechu, 
sestávají z rámu a výplně. Rám je 
vyroben z tenkostěnných profilů, výplň 
tvoří profilové listy upevněné na bočnice 
rámu. Žaluzie lze osadit do potrubí nebo 
pomocí pozedního rámu do zdi. 
Průmyslové žaluzie mají listy 
pozinkované.  POUŽITÍ: U všech druhů 
vzduchotechnických zařízení. Chrání 
venkovní nasávací a výfukové otvory 
vzduchotechnických zařízení, případně 



Žaluzie protidešťové průmyslové PŽA-P 
II dle TPJ 68-12-2001  Protidešťové 
žaluzie průmyslové jsou zhotoveny z 
ocelového pozinkovaného plechu, 
sestávají z rámu a výplně. Rám je 
vyroben z tenkostěnných profilů, výplň 
tvoří profilové listy upevněné na bočnice 
rámu. Žaluzie lze osadit do potrubí nebo 
pomocí pozedního rámu do zdi. 
Průmyslové žaluzie mají listy 
pozinkované.  POUŽITÍ: U všech druhů 
vzduchotechnických zařízení. Chrání 
venkovní nasávací a výfukové otvory 
vzduchotechnických zařízení, případně 

Žaluzie protidešť.průmyslové PŽA-P II 630x630 kus 1,00

271 42953153.A Žaluzie protidešť.průmyslové PŽA-P II 500x400 kus 2,00

Žaluzie protidešťové průmyslové PŽA-P 
II dle TPJ 68-12-2001  Protidešťové 
žaluzie průmyslové jsou zhotoveny z 
ocelového pozinkovaného plechu, 
sestávají z rámu a výplně. Rám je 
vyroben z tenkostěnných profilů, výplň 
tvoří profilové listy upevněné na bočnice 
rámu. Žaluzie lze osadit do potrubí nebo 
pomocí pozedního rámu do zdi. 
Průmyslové žaluzie mají listy 
pozinkované.  POUŽITÍ: U všech druhů 
vzduchotechnických zařízení. Chrání 
venkovní nasávací a výfukové otvory 
vzduchotechnických zařízení, případně 

 771 Podlahy z dlaždic     

272 42953158.A

273 771575109RT6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 5,39
Keraflex (lepidlo), 
Ultracolor plus 
(spár.hmota)

Dlažba slinutá matná 300x300x9 mm m2 8,49

Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 5 
mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru 
šířky 8, výšky 10 mm.

274 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 26,95
Slinuté neglazované obkladové prvky s 
velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, 
určené k obkladům podlah v exteriérech 
a interiérech, které jsou vystaveny 
povětrnostním vlivům a vysokému až 
extremnímu mechanickému namáhání, 

276 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 26,95

275 597642030

277 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 26,95

Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 5,39

278 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 8,09

 776 Podlahy povlakové     
279 771589791R00

280 776521200R00
Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, 
Chemopren

m2 19,72



Montáž lišty pro vinylové podlahy, 
připevnění ke stěně lepením.

Úprava soklů  v rozích vnějších i vnitřních kus 24,00

281 776431100R00 Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám m 98,60

283 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 19,72

Položka je určena pro vyrovnání podlahy 
před kladením nebo lepením 
povlakových podlah. Položka obsahuje :  - 
zametení podkladu, - případné 
rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na 
podklad, popřípadě rozetření hladkou 
stěrkou. Položka neobsahuje žádný 

282 776422210R00

Položka obsahuje provedení 
penetračního nátěru pro zlepšení 
kontaktu podkladu s lepicím materiálem. 
Položka neobsahuje žádný materiál.

284 28412220
Krytina vinylová s kročejovou neprůzvučností do 
15dB, s od.proti bod.zatížení 
min.0,2mm,tř.34,protiskluz.R9

m2 31,95

Odvodněný box čistící 100x50 cm s ocel.škrabákem-
před dvorním vstupem

kus 2,00

Surestep nabízí mírně zvýšenou hodnotu 
protikluznosti s vynikajícími vlastnostmi 
pro údržbu a vysokou trvanlivost díky 
obsahu křemičitých a karborundových 
částic. Surestep může být instalován ve 
všech oblastech, které vyžadují hodnotu 
protikluznosti R10. Surestep může být 
také snadno čištěn a ošetřován díky 
unikátní povrchové úpravě PUR Pearl™.   
Technické informace:  Celková tloušťka: 
2 mm Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7 mm 
Šířka: 2 m Délka role: 20-27 m Oblast 

285 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 29,58

Montáž a dodávka boxu a škrabáku. 
Použítí do vstupních prostor rodinných 
domů, kanceláří, obytných komplexů.

 784 Malby     

286 776975103R00

Univerzální sněhově bílá matná disperzní 
barva k okamžitému použití do vnitřních 
prostor, odolná vůči otěru za sucha, 
vodouředitelná, vysoce paropropustná, 
rychleschnoucí, vhodná na sanační 
systém MCO-1 (-PSS ). Bez vyspravení 

287 784161401R00
Penetrace podkladu nátěrem pod akrylátové barvy-
Klasik, 1 x

m2 529,01

Malba tekutá akrylát, barva, bez penetrace, 2 x-třídy 
a kabinety

m2 897,66

288 784165512R00
Malba tekutá akrylát bílá, bez penetrace, 2 
x(dotčené stěny a celé u bouraných stropů)

m2 1 734,65

Univerzální sněhově bílá matná disperzní 
barva k okamžitému použití do vnitřních 
prostor, odolná vůči otěru za sucha, 
vodouředitelná, vysoce paropropustná, 
rychleschnoucí, vhodná na sanační 
systém MCO-1 (-PSS ). Bez vyspravení 
sádrou. Styk dvou barev se oceňuje 

 786 Čalounické úpravy     

289 784165522R00



  

290 786622211RT2
Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé,včetně 
dodávky žaluzie a ovladání všech žaluzií ze země m2 146,25 včetně dodávky žaluzie

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 210,23

 95
Různé dokončovací konstrukce a práce na 
pozemních stavbách

  
Položka je určena pro vyčištění budov 
bytové nebo občanské výstavby - 
zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí 
oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčistění jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů před 
předáním do užívání. Položka je určena i 
pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 
pokud definitivní úprava umožňuje, aby 
se ploché střechy používalo jako terasy, 
nebo tehdy, když je nutno čistit 
konstrukce na těchto střechách (světlíky 
apod.). Do výměry se započítávají jednou 
třetinou plochy. Množství měrných 
jednotek se určuje v m2 půdorysné 

292 457971111R00
Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 
m(zakrytí podlah)

m2 1 210,23

291 952901111R00

  

293 69370591
Geotextilie(nebo jiný vhodný zakrývací materiál 
podlah)  P 500g/m2 š. 400 cm

m2 1 270,74

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 18,78
 H99 Ostatní přesuny hmot   

 61 Úprava povrchů vnitřní     
294 999281108R00

295 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 105,23
s použitím suché maltové 
směsi

Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 1 433,00

V položce jsou zakalkulovány náklady na 
pomocné pracovní lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa.

296 620991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 420,90

298 611481111R00 Potažení nosníků rabicovým pletivem s vypnutím m2 63,40

Projektované nástřely /obvykle 6 až 8 
kusů / m2) u tvrdých bezesparých 
podkladů se oceňují položkami souboru 
95394 Vstřelování.

297 610991111R00

299 612481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 440,85
včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

Položka obsahuje natažení stěrkového 
tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření 
tmelu.



Přípravek pro zlepšení přilnavosti 
vnitřních omítek k betonu. Slouží pro 
úpravu minerálních podkladů s vysokou a 
nízkou nasákavostí, zejména hladkého 
betonu a hladkých povrchů betonových 
prefabrikátů. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na pomocné 
lešení. V položce nejsou zakalkulovány 

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s 
přísad.,nanášením a vyhlazením plstí

m2 335,62

300 602021104R00 Adhézní nátěr stěn - na tmel pod štuk m2 440,85

nanášením a vyhlazením plstí

 
Úpravy potrubí(dem. a zpětná montáž-těles a 
rozvo)

    

301 612471413R00

 723 Vnitřní plynovod    

Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do  D 
76

m 19,00

 

302 723150802R00
Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do D 
44-pro přeložení(posunutí) potrubí odfuku od kotle 
na fasádě

m 11,00

304 723290822R00
Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m a 
zpět

t 0,17 vodorovně do 100 m

303 723150803R00

305 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00

Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00
306 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 34,50

 M23 Montáže potrubí     
307 723190909R00

308 230140168R00
Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 57 x 4-
kolena a prodložení plyn o ETICS

kus 6,00

Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 1 
1/2"/40/(přeložka na stěně včetně úpravy kotev 
(prodloužení) přes ETICS

m 11,00

309 230140157R00
Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 38 x 4-
prodloužení o ETICS

kus 2,00

311 230200006R00
Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 2" 
/50/(přeložka na stěně včetně úpravy kotev 
(prodloužení) přes ETICS

m 19,00

310 230200005R00

Položka je určena pro dopravu suti a 
vybouraných hmot za prvé podlaží nad 
základním podlažím. Svislá doprava suti 
ze základního podlaží se neoceňuje. 
Základním podlažím je zpravidla přízemí.

 S Přesuny sutí    

Přemístění potrubí a zpět--Příplatek za nošení vyb. 
hmot každých dalších 10 m

t 2,15

 

312 979011211R00
Přemístění ,potrubí a zpět-Svislá doprava suti a 
vybour. hmot za jedno.NP nošením-na dočasné 
uložiště

t 0,43

 Oprava hygienického bloku - stavební část     

313 979087392R00

 31 Zdi podpěrné a volné     



včetně dodávky RZP 1/10  
119 x 14 x 14 cm

V položce jsou zakalkulovány i náklady 
na dodávku prefabrikátů, ztratné se 
doporučuje ve výši 1%. V položce jsou 
zakalkulovány náklady na pomocné 
pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 

Stěny a příčky    

314 317121151RT2
Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do 
rýh,včetně dodávky RZP 1/10  119 x 14 x 14 cm

kus 16,00

 

315 346244315R00
Obezdívky instalačních těles a přizdívky z desek z 
autoklávových tvárnic-porobeton tl. 150 mm

m2 87,36

 34

Položka obsahuje náklady na 
polyuretanovou pěnu ve spreji, její 
aplikaci do styku s konstrukcí a odříznutí 
zatvrdlé pěny u líce příčky.

316 342255024R00
Příčky z desek desek z autoklávových tvárnic-
porobeton tl. 100 mm

m2 12,16

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 12,80

317 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 3,80

V položkách jsou zakalkulovány náklady 
na kotvu z nerez oceli a osazení kotvy na 
hmoždinku.

319 346244311R00
Obezdívky stopaček z desek z autoklávových 
tvárnic-porobeton tl. 50 mm

m2 9,36

318 342948111R00

Položka je určena pro mazaninu 
hlazenou dřevěným hladítkem a to pro 
mazaninu krycí, popř. podkladní nebo 
vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, 
vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny 
tlouštěk do 5 cm se oceňují položkami 
souboru 63245-1031 až 1034 
Vyrovnávací potěr. Položka je určena i 
pro betonový okapový chodníček budovy. 
Jeho podloží se oceňuje samostatně. V 
položce jsou zakalkulovány i náklady na 
vytvoření dilatačních spár v mazanině 
bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují 

 63 Podlahy a podlahové konstrukce    

Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky a dlažby 
tl. 8 cm

m3 10,71

 

320 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 10,71

Položka je určena pro přehlazení povrchu 
betonové mazaniny min. C 8/10 
ocelovým hladítkem.

 64 Výplně otvorů     

321 631319151R00

včetně dodávky zárubně  
90x197x16 cm

V položce jsou zakalkulovány i náklady 
na dodávku ocelové zárubně 90x197x16. 
V položce jsou zakalkulovány náklady na 
pomocné pracovní lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

322 642944121RU3
Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 
m2,včetně dodávky zárubně  70x197x16 cm

kus 16,00
včetně dodávky zárubně  
70x197x16 cm

Izolace proti vodě    

V položce jsou zakalkulovány i náklady 
na dodávku ocelové zárubně 70x197x16. 
V položce jsou zakalkulovány náklady na 
pomocné pracovní lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

323 642944121RU5
Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 
m2,včetně dodávky zárubně  90x197x16 cm

kus 2,00
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324 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 488,82
Penetrace podkladů pod hydroizolační 
nátěry.

1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP-M

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 
m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 
711 19 - 9095. Při stanovení množství 
izolace se z celkového množství 
neodečítají otvory nebo neizolované 
plochy menší než 2 m2.  V položce jsou 
zakalkulovány i náklady na dodávku ALP 

325 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 488,82

Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm kus 8,00

Tloušťka 2 mm. Apikace pomocí válečku 
nebo štětky ve dvou vrstvách. Pod 
hydroizolační stěrku je vždy nutné použít 
penetraci pol.č. 71121-2000. Na beton a 
zdivo u pozemních, inženýrských a 
vodních staveb, ve vnitřních a vnějších 
prostorách, pro novostavby a starou 
zástavbu (včetně rekonstrukcí), také pod 
obklady a dlažby v bazénech, na 
terasách a balkonech, do kanálů, jímek, 

326 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 70,62

328 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 70,62

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 
m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 
711 19 - 9097. Při stanovení množství 
izolace se z celkového množství 
neodečítají otvory nebo neizolované 

327 711757288R00

329 62852624
Pás asfaltový speciální  AL pískovaný,asfaltový pás 
s vysokou pevností,nosná vložka spřažená AL 
fólie+skelná tkanina G

m2 84,74

Samolepící asfaltový pás s vysokou 
pevností, modifikovaný elastomery 
(kaučukem typu SBS), s nejvyššími 
difúzními parametry natavovaných spojů 
proti prostupu par a radonu, určený dále i 
pro zjednodušení a urychlení montáže : - 
ve střešních systémech jako jednovrstvá 
parotěsná zábrana - pro nadzemní 
základy vzhledem k výborným 
pevnostním parametrům jako jednovrstvá 
a dále pro spodní stavby jako vícevrstvá 
hydroizolace a to současně proti zemní 
vlhkosti, podpovrchové a tlakové vodě a 
současně i protiradonová zábrana, 
určena především pro vysoký radonový 
index pozemku (příp. v kombinaci s 
odvětráním podloží), ale i pro střední 
radonový index pozemku  Úprava horní: 
jemnozrnný minerální posyp+30 mm 
snímatelná fólie samolepícího podélného 
okraje +80 mm fólie pro natavování 



Izolace tepelné    
330 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,23

 
331 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 97,65
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V položce není zakalkulována dodávka 
izolačního materiálu. Tato dodávka se 
oceňuje ve specifikaci. Při stanovení 
množství tepelné izolace se z celkového 
množství neodečítají otvory nebo 
neizolované plochy menší než 2 m2.

332 28314079.A Pás dilatační MP B s fólií a samolep tl. 10x100 mm m 99,60

Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 m3 7,20

s polyetylénovou fólií a samolepem trvale 
pružná výplň dynamicky namáhaných 
dilatačních spár, speciální konstrukce 
pásů zabraňující úniku cementové vody z 
betonu do obvodového zdiva objemová 
hmotnost 25 kg/m3 délka návinu 25 m

333 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 70,62

Desky z pěnového polystyrenu pro 
vysoce tlakově namáhané podlahové a 
střešní konstrukce  Součinitel tepelné 
vodivosti 0,034 W/m K Napětí v tlaku 
CS(10) 200 kPa Formát: 1000 x 500 mm

335 713191100RT9 Položení separační fólie m2 70,62 včetně dodávky PE fólie
V položce jsou zakalkulovány náklady na 
dodávku folie.

334 28375769.A

  
336 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,22

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 2,00

 766 Konstrukce truhlářské   

338 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm kus 2,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - 
ztužená papírová voština  Dekory: bílá, 
buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, 
rumunská třešeň, ořech, wenge, dub 
podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 
příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

337 766661122R00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - 
ztužená papírová voština  Dekory: bílá, 
buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, 
rumunská třešeň, ořech, wenge, dub 
podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 
příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

339 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 16,00

Montáž kliky a štítku kus 18,00

340 611601202 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm kus 16,00

342 54914686 Vložka FAB kus 10,00
341 766670021R00

pror dveře WC a koupelen tl. 40 - 43 mm  
stavební kování

343 54914597 Klika a knoflík se štítem  804  FAB/90 Cr kus 10,00
vhodné pror dveře  tl. 40 - 45 mm  
stavební kování

344 54914588
Kliky se štítem mezip  s ukazatelem 804 Cr,pror 
dveře WC a koupelen tl.

kus 20,00



Stěny kabin 2ks 1,85 m (s 1xdveřmi 0,7m)*v.2,2m-
sanitární příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s 
nast.Al krytkou,nerez zavírače, barva RAL

m2 8,14

346 60756020
Stěny kabin 2ks1,85*2,2m-syst.sanit. příčka 
HPL28mm,konstr. z elox.hliníku,nohy s nast.Al 
krytkou,nerez zavírače, bar. RAL

m2 8,79

345 766119111R00

347 766119111R00

Stěny kabin 4ks(4m s 2xdveřmi 0,7m+1xplná 
stěna1,05)*2,2m-sanitární příčka,konstrukce z 
elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavírače, 
barva RAL

m2 35,20

Stěny kabin 2ks 2,4m(s 1xdveřmi 0,7m)*2,2m-
sanitární příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s 
nast.Al krytkou,nerez zavírače, barva RAL

m2 10,56

348 60756020
Stěny kabin4ks 4m(s 2xdveřmi 0,7m)*2,2-syst.sanit. 
příčka HPL28mm,konstr.z elox.hliníku,nohy s 
nast.Al krytkou,nerez zavírače, bar. RAL

m2 38,02

350 60756020

Stěny kabin 2ks 2,4m(s 1xdveřmi 0,7m)*2,2m-
syst.sanit. příčka HPL28mm,konstr.z 
elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavírače, 
bar. RAL

m2 11,41

349 766119111R00

  
351 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 2,05

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 111,98
 771 Podlahy z dlaždic   

spára 8/10

353 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 111,98

352 771575109R00

profil 735/A, samolepicí, 
šířky 35 mm

Položka je určena pro estetické napojení 
podlahových krytin o stejné výšce např. 
PVC/PVC, PVC/koberec, 
koberec/koberece atd.  

354 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 195,30

Dlažba slinutá400/200/8 mm -extréní obrus(bude 
dle výběru)Dla.dice slinute, Protiskluznost R10, 
Odolnost proti opot.ebeni PEI 5, Koeficient t.eni  Ę z

m2 117,58

355 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah m 13,00

Dla.dice slinute, Protiskluznost R10, 
Odolnost proti opot.ebeni PEI 5, 
Koeficient t.eni  Ę za sucha .0,5, 
Koeficient t.eni  Ę za mokra .0,5. Hrana 
stupnic bude opat.ena dla.bou s 

357 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové m2 2,88

V položce není kalkulován poplatek za 
skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady 
se oceňují individuálně podle místních 
podmínek. Orientační hmotnost 
vybouraných konstrukcí je 0,065 t/m2 

356 597642030

  
358 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 3,36

Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm m 29,00

 776 Podlahy povlakové   
Montáž fabionového profilu pro PVC 
(vinylové) podlahy, připevnění 
podlahoviny ke stěně lepením do výšky 
100 mm. Položka neobsahuje dodávku 
podlahoviny a fabionového profilu, 

359 776421300R00



360 776422110R00
Zakončení krytiny  u stěny lepeným soklíkem, 
včetně dodávky soklikové lišty(bude dle výběru)

m 29,00
Lepení a dodávka soklíků S 60 flex life 
Top (

PVC podlaha v rolich, 3-vrstva, tl. 2 mm, 
odolna proti po.krabani, opot.ebeni, ot.ru, 
protiskluzova uprava, odolnost proti 
opot.ebeni, stalobarevnost pod um.lym 
osv.tlenim, rozm.rova stalost podlahy . 
bez zvln.ni a prasklin. Stup.n zat..e . t.. 
34., 43., odolnost proti vlivu kole.kove 
.idle, odolnost proti vzniku skvrn, reakce 
vyrobku na ohe. Bfl-s1, plo.na hmotnost 3 

361 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 29,26

Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah. m 1,80

362 284123003
PVC podlaha v rolich, 3-vrstva, tl. 2 mm, odolna 
proti po.krabani, opot.ebeni, ot.ru, protiskluzova 
uprava, odolnost proti opot.ebeni, stalobarevnost

m2 33,65

Položka je určena pro krytí  spojovacími 
profily např. lamino/lamino, vlysy/vlysy 
atd.

364 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,12

363 776981124R00

Jednosložková samonivelační podlahová 
hmota k vyrovnání podkladů v interiéru. 
Není určena ke konečné povrchové 
úpravě.

 777 Podlahy ze syntetických hmot    

Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 211,86

 

365 777553210R00

Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 
2mm,Jednosložková samonivelační podlahová 
hmota k vyrovnání podkladů v interiéru. Není 
určena ke konečné povrc

m2 141,24

Jednosložková samonivelační podlahová 
hmota k vyrovnání podkladů v interiéru. 
Není určena ke konečné povrchové 
úpravě.

 781 Obklady (keramické)     

366 777553219R00

Položka obsahuje provedení 
penetračního nátěru včetně dodávky 
materiálu.

367 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 385,04

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 385,04

spára 8/10

368 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 385,04

370 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 385,04

369 781479711R00

Položka obsahuje : - rozměření a 
vyznačení řezu, - řezání obkladaček.

371 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům-jen rohy m 40,40
profil RB, pro tloušťku 
obkladu 8 mm

Obkládačka 20x40 tmavě šedá lesk(bude dle 
výběru)

m2 404,30

Pokládání do tmele.  

372 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 182,40

glazované keramické obkladové prvky

374 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 7,65

373 597813725

 783 Nátěry    

Malby    

 

375 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 22,68

  784



376 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 326,64

Univerzální sněhově bílá matná disperzní 
barva k okamžitému použití do vnitřních 
prostor, odolná vůči otěru za sucha, 
vodouředitelná, vysoce paropropustná, 
rychleschnoucí, vhodná na sanační 
systém MCO-1 (-PSS ). Bez vyspravení 
sádrou. Styk dvou barev se oceňuje 

Univerzální sněhově bílá matná disperzní 
barva k okamžitému použití do vnitřních 
prostor, odolná vůči otěru za sucha, 
vodouředitelná, vysoce paropropustná, 
rychleschnoucí, vhodná na sanační 
systém MCO-1 (-PSS ). Bez vyspravení 

377 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát 1 x m2 326,64

Lešení a stavební výtahy    

378 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 326,64

 
379 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 595,25
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Položka je určena pro vyčištění budov 
bytové nebo občanské výstavby - 
zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí 
oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčistění jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů před 

 95
Různé dokončovací konstrukce a práce na 
pozemních stavbách

   

Ostatní přesuny hmot    

 

380 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 141,24

 
381 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 73,06
 H99

 61 Úprava povrchů vnitřní    

Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá nezatřená 30% 
plochy

m2 83,09

 

382 612451111R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená-pod obklad m2 385,04

384 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 49,68
Tato položka je určena pro jakýkoliv druh 
podkladu.

383 612451105R00

podlah a obkladů

385 612100030RAA
Omítka stěn vnitřní vápenocementová 
štuková,otlučení a zřizení ze 100 %, malba

m2 14,45
otlučení a zřizení ze 100 
%, malba

Příplatek za zabudované rohovníky,sloupy a pilíře m 13,84

V položce není kalkulován poplatek za 
skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady 
se oceňují individuálně podle místních 
podmínek. Orientační hmotnost 
vybouraných konstrukcí je 0,046 t/m2 

386 612100020RAA Začištění omítek kolem podlah,obkladů  dveří m 309,65
měří se v metrech délky hrany

388 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 326,64 nanášením a vyhlazením plstí

387 613473115R00



včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

Položka obsahuje natažení stěrkového 
tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření 
tmelu.

389 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 326,64

ZTI    

Přípravek pro zlepšení přilnavosti 
vnitřních omítek k betonu. Slouží pro 
úpravu minerálních podkladů s vysokou a 
nízkou nasákavostí, zejména hladkého 
betonu a hladkých povrchů betonových 
prefabrikátů. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na pomocné 
lešení. V položce nejsou zakalkulovány 

390 612481211RT2
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-
vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 326,64

 
 16 Přemístění výkopku     
 

391 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 16,38

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 163,80

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. 
Při hloubce do 1 m se svislé přemístění 
neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu 
svislého přemístění výkopku. Číselná 
hodnota uvedená v tabulce udává 
procento z celkového objemu výkopávky, 
pro něž se oceňuje svislé přemístění 
výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 
m3  100 %  objemu do 1000 m3  8 % 
objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 
10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 
cm bez ohledu na objem  100 %  c) 
hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 
m3  100 % objemu nad 100 m3  50 %  d) 

392 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 16,38

Příplatek k ceně se používá za každý 
další i započatý 1 km nad 10 km.

394 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 16,38

393 162701109R00

  

395 162201203R00
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 
10m

m3 16,38

Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 21,00
 721 Vnitřní kanalizace   

397 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2,00
396 721176105R00

398 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 34,00

Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 16,00
399 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 16,00

401 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 36,00
400 230170011R00

402 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 90,80

Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 sada 2,00
403 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m 11,50
404 230170004R00



405 877313123R00
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 
150

kus 10,00

Položka je určena pro montáž tvarovek 
jednoosých na potrubí z kanalizačních 
trub z plastu těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení 
trubních řadů z trub z plastu na jiný druh 
potrubí se oceňuje individuálně. V 
položce montáže tvarovek nejsou 
zakalkulovány náklady na dodání 
tvarovek; tyto náklady se oceňují ve 

KGRE150

406 28696102.A Čisticí kus DN 70, 87° zvuk tlumicí kus 2,00

Čisticí kus DN 100, 87° zvuk tlumicí kus 6,00

katalogové číslo STA78 d 78 mm, úhel 
87° maximální míra hluku: 16 dB

407 28651842.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 150 PVC-ležatý kus 2,00
katalogové číslo STA110 d 110 mm, úhel 
87° maximální míra hluku: 16 dB

409 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 8,00

408 28696103.A

410 28349010 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 8,00

Kus zakonč. přechod kamenin. hrdlo plast KGUSM 
160

kus 1,00

Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro 
vnitřní i venkovní použití  Barva: bílá, 
šedá

411 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 9,00

KGUSM150L  bez gumového těsnění 

413 361410304R00 Montáž sifonového vývodu se spod.vypouštěním- kus 34,00

412 28651852.A

414 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 26,00

Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 8,00
415 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 16,00

417 28654741
HL138 sifon kondenzační   PP vodorovný odtok,Je 
určena pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, 
odvody kondenzátu z komínů a pod.

kus 8,00

Kondenzační sifon DN40 s vodorovným 
odtokem a svislým nebo vodorovným 
připojením 5/4" (svěrné připojení) popř. d 
12-18 mm (pro hladké trubičky s břitovým 
těsněním) s vodní zápachou uzávěrkou 
(60 mm) a mechanickým zápachovým 
uzávěrem(kulička) a čisticí vložkou. Je 
určena pro klimatizační 

416 721194104R00

418 721176127R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm m 11,50

Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 6,00

419 721176126R00
Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 
mm

m 9,80

421 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 54,00

420 721176125R00

422 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 18,00



včetně dodávky odbočky 
PVC 160/110 mm

Položka je určena pro montáž tvarovek 
odbočných na potrubí z kanalizačních 
trub z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení 
trubních řadů z trub PVC na jiný druh 
potrubí se oceňuje individuálně. V 
položce montáže tvarovek jsou 
zakalkulovány i náklady na dodání 

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 
200,včetně dodávky odbočky PVC 125/110 mm

kus 1,00
včetně dodávky odbočky 
PVC 140/110 mm

423 877353121RT5
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 
200,včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm

kus 3,00

Položka je určena pro montáž tvarovek 
odbočných na potrubí z kanalizačních 
trub z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení 
trubních řadů z trub PVC na jiný druh 
potrubí se oceňuje individuálně. V 
položce montáže tvarovek jsou 
zakalkulovány i náklady na dodání 

425 877353121RT6
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 
200,včetně dodávky odbočky PVC 160/125 mm

kus 3,00
včetně dodávky odbočky 
PVC 160/140 mm

Položka je určena pro montáž tvarovek 
odbočných na potrubí z kanalizačních 
trub z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení 
trubních řadů z trub PVC na jiný druh 
potrubí se oceňuje individuálně. V 
položce montáže tvarovek jsou 
zakalkulovány i náklady na dodání 

424 877353121RT3

Rám a poklop jsou vyrobeny z 
hliníkových profilů, které jsou po celé 
délce spoje svařované, rám má na vnější 
straně kotvicí prvky do betonu, armovací 
síť je pomocí příchytek připevněna ke 
konstrukci víka, těsnění je z materiálu 
odolného vůči některým kyselinám a 
louhům. Použití: zakrytí inspekčních 
šachet uvnitř objektů, kde je kladen důraz 
na estetiku, určeno k předláždění dlažbou 
do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou 

426 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 kus 2,00

Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30 m3 0,45

V položce není kalkulována dodávka 
kovových prvků, která se oceňuje ve 
specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V 
položce jsoi  kalkulovány náklady na 
vysekání kapes pro upevňovací prvky a 

427 55340026
Poklop  z hliníkových profilů,  615x615x75 
mm,určeno k předláždění dlažbou do síly 10 
mm,nosnost do 3t

kus 1,00

429 894607112R00 Výztuž šachet z oceli B 500 B t 0,05

V položce jsou zakalkulovány náklady na 
dodání nastříhané a naohýbané výztuže, 
podložek, distančních vložek, drátu, skob 
apod., dále náklady na uložení výztuže a 
její vyvázání nebo přivaření bodovými 
svary. Náhrada výztuží jakosti BSt 500 S

428 894302162R00



s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm

Včetně dodávky kameniva.

430 894503111R00 Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr m2 2,25

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 28,53

V položce jsou zakalkulovány i náklady 
na odbednění.

431 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 15,83

 722 Vnitřní vodovod     
432 998721102R00

433 722130236R00
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50-
pod stropem

m 25,00

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 14,00

434 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 25,00

436 722172311R00 Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm m 75,30

435 722237122R00

437 722172312R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm m 47,35

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 155,65
438 722172331R00 Potrubí z PPR plast, teplá, D 20x3,4 mm m 58,00

440 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 155,65
439 722290234R00

441 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 48,00

Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm kus 54,00
442 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 28,00

444 722172963R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm kus 24,00
443 722172962R00

vnitřní průměr 22 mm
V položce je kalkulována dodávka 
izolační trubice, spon a lepicí pásky.

445 722181213RT8
Izolace návleková  tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 
25 mm

m 47,35 vnitřní průměr 25 mm

Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 22 
mm

m 58,00 vnitřní průměr 22 mm

V položce je kalkulována dodávka 
izolační trubice, spon a lepicí pásky.

446 722181213RT7
Izolace návleková tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 22 
mm

m 75,30

V položce je kalkulována dodávka 
izolační trubice, spon a lepicí pásky.

448 734224812R00

Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností 
nastavení konst.průtoku,osazení na jednotlivých 
sekcích cirkulačního potrubí, DN20,Qn= 420 l/hod,  
PN15, kuž

kus 6,00

Vyvažovací ventil soustavy 
TUV s možností nastavení 
konst.průtoku,osazení na 
jednotlivých sekcích 
cirkulačního potrubí, 
DN20,Vyvažovací ventil 
soustav

447 722181215RT7

449 722236512R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 20 kus 6,00

Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 6,00

450 734253117R00
Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším 
závitem PN 6, T 100°C G 3/4" k bojleru

kus 6,00

452 725530922R00 Montáž zásobníků tlakových 125 l kus 6,00

451 734245122R00

453 722172916R00
Propojení plastového potrubí polyf.D 50 
mm,vodovod

kus 1,00

Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 6/4 ks 1,00
454 722130916R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 2,00

456 722131916R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50 ks 1,00
455 722131905R00

457 722237123R00 Kohout vod.kul. DN 25 kus 6,00



Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,28
458 4848160316 Trubní odělovač BA DN25 pro požární vodu kus 1,00

 725 Zařizovací předměty     
459 998722101R00

Součástí položky je i napájecí zdroj pro 3 
urinály (481 senzor system AUP-3), 
objednává se zvlášť.

460 725014121RT1
 Klozet závěsný  hlub. splach., bílý,včetně sedátka v 
bílé barvě, včetně kompletní dodávky a montáže

ks 14,00
včetně sedátka v bílé 
barvě

Pisoár bílý ks 4,00

Klozet závěsný s hlubokým 
splachováním, v bílé barvě včetně 
sedátka. Univerzální montážní modul pro 
zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.

461 725016105R00
Pisoár  ovládání automatické, bílý,Součástí položky 
je i napájecí zdroj pro 3 urinály

ks 2,00

463 725100001RA0
Umyvadlo 55/44 bílé, stojánková baterie, 
zápachová uzávěrka

kus 22,00

462 725016103R00

Plastová mřížka je součístí dodávky 
výlevky.

464 725035221R00 Bidet závěsný  bílý, otvor pro baterii ks 2,00

Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 2,00

Montážní modul pro zavěšení bidetu se 
oceňuje samostatně.

465 725019101R00
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm a horní 
splachovací nádržkou

ks 2,00

467 55145051
Baterie -komplet k výlevce a bidetu, včetně 
doplňků(bidetová sprška)

kus 4,00
Baterie bidetová směšovací  stojánková s 
otvíráním odpadu

466 725829202R00

468 725810402R00 Ventil rohový ks 68,00

Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 76,00

469 722191132R00 Hadice sanitární ks 68,00
Položka je určena pro osazování se 
zalitím maltou cementovou drobných 
kovových předmětů jinde neuvedených, 
bez dodání, do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 
polohy. Náklady na dodávky kovových 
předmětů se oceňují ve specifikaci. 

471 64291118 Polosloup  pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm kus 22,00 K87100

470 953943112R00

nerezové nerozbitné zrcadlo k montáži 
na stěnu, rozměr 600 x 400 mm, povrch 
lesklý  SLZN 30

472 55149011 Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 20 kus 18,00

Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l kus 14,00

nerezový zásobník skládaných 
papírových ručníků, rozměr 281 x 103 x 
371 mm, povrch matný  SLZN 20

473 55149061 Zrcadlo  600 x 400 mm,k montáži na stěnu kus 22,00

SLZN 11 - Nerezový koš 5 l

475 725299101R00
Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků 
ap

ks 50,00

474 55149031

SLZN 01 – obj. č. 95010 nerezový 
zásobník velkých rolí toaletního papíru, 
maximální rozměr náplně pr. 300 x 100 
mm, povrch lesklý

476 54872261 Dvoj věšáček na prádlo do WC kabin kus 2,00

Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 06 obsah 0,85 l kus 22,00

477 55149001 Zásobník nerez na toaletní papír SLZN 01 kus 16,00

SLZN 06 – obj. č. 95060 nerezový 
dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,85 l, 
120 x 65 x 210 mm, povrch lesklý

478 55149022



479 55149050 Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 kus 16,00 SLZN 19

  

480 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 2,43

Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 24,00

 726 Instalační prefabrikáty   
Položka je určena pro osazování se 
zalitím maltou cementovou drobných 
kovových předmětů jinde neuvedených, 
bez dodání, do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 
polohy. Náklady na dodávky kovových 
předmětů se oceňují ve specifikaci. 

482 726212321R00 Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC ks 14,00

481 953943113R00

483 726212341R00 Modul-PRO PISOÁR SYSTEM ks 6,00

Modul-bidet ks 2,00
484 726212367R00 Modul-PRO SYSTEM, pro výlevku ks 2,00

486 998726122R00
Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 
m

t 0,96

485 726211362R00

V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 
samostatně položkami souboru 612 44.

 61 Úprava povrchů vnitřní    

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z 
SMS

m 72,00

 

487 612403384R00
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze 
SMS

m 66,30

V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 
samostatně položkami souboru 612 44.

489 612403382R00
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze 
SMS

m 51,00
V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 
samostatně položkami souboru 612 44.

488 612403388R00

Položka je určena pro přesun hmot pro 
budovy občanské výstavby (JKSO 801), 
budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy 
pro výrobu a služby (JKSO 812), s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel 
nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je 
určena i pro budovy s kovovým skeletem 
s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. 
Položka neplatí pro přesun kovového 
skeletu, který se doporučuje oceňovat 
podle dříve platných Pravidel pro 
stanovení cen montážních prací. Platnost 
položky je vymezena nejmenší 
skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 
0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní 

490 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 0,99
s použitím suché maltové 
směsi

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    

491 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 3,52
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492 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x 5 cm m 66,30

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, V položce není 
kalkulována manipulace se sutí, která se 
oceňuje samostatně položkami souboru 

493 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 51,00

Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm kus 1,00

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, V položce není 
kalkulována manipulace se sutí, která se 
oceňuje samostatně položkami souboru 

494 460680046R00 Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 72,00
V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

496 971035231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC kus 22,00
V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

495 971042361R00

 S Přesuny sutí    

Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,12

 
497 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,81

499 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,81
498 979081121R00

  
500 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť t 0,81

Vzduchotechnika    
 Vzduchotechnika   

 

501 728616212R00 Mtž vent  diag.potrubního základního D do 200 mm kus 2,00

 728

502 429148026 Ventilátor axiální do koupelny  125STHL kus 2,00

Spojovací pružná manžeta VBM 125 kus 4,00
503 728212512R00 Montáž spojky kruhové do d 200 mm kus 4,00

505 728212412R00 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 2,00
504 429122-25

506 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,00

Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 8,00

507 429735-28 Tlumič hluku pro kruhové potrubí D125, l 1000 kus 2,00

509 42981281
Trouba  d 125 délka 1000 mm pozinkovaná-spirálně 
vinutá

kus 8,00

Trouby spiro slouží zejména jako 
vzduchovody, ale mohou být použity 
např. i jako ztracené bednění.  Vyráběno 
dle technických podmínek KP 0203.   - 
materiál: plech pozinkovaný  prodejní 
délka 3 metry  Lem výrazně zpevňuje 
rouru Použitý material DX51D+Z275MAE 
Použití pro dlouhé trasy potrubí Mnohem 

508 728112112R00

510 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,00
511 42971750101 Klapka do potrubí kruhová zpětná těsná, RSK 125 kus 2,00



Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 
mm

kus 3,00

513 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 3,00 Oblouk segmentový 90°

512 728212112R00

514 909      R00 Hzs-zednické výpomoci h 6,00

Montáž vyůstě čtyřhranné do 0,15 m2 kus 5,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  
Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) 
se oceňují: a) předběžné obhlídky 
pracoviště vyžádané objednatelem, b) 
průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů 
k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 
stavebních objektů nebo jejich části, 
jejichž oprava se oceňuje podle 
stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách 
prováděné bez projektové dokumentace 
nebo na základě zjednodušené 
projektové dokumentace bez rozpočtu, e) 
práce v rozsahu vymezeném v 
jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) 
práce zařazované do hlavy IV 
souhrnného rozpočtu staveb, prováděné 
jako součást stavebních objektů, pokud je 
nelze ocenit položkami stavebních 
ceníků.  Na základě písemné dohody 
mezi zhotovitele a objednatelem je 
možno ocenit stavební práce pomocí 
HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, 
b) práce, pro které není ve stavebních 
cenících položka.  Pří použití hodinových 
zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech 
pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za 
účelem zjištění rozsahu prací, 

515 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 10,00

517 42972741 Mřížka kruhová 125 kus 3,00
516 728411313R00



518 42972761
Mřížka kruhová 125 do zdi s protidešť.zaluzií a 
siťkou proti hmyzu

kus 2,00

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    

Kruhová mřížka KMM dle TPM 002/96  
Krycí mřížky čtyřhranné a kruhové 
kruh.mřížka pr.160, umístění do zdi, 
nátěr základní  1. Popis Krycí mřížky 
(dále jen mřížky) se používají pro zakrytí 
bočních otvorů a volných konců potrubí a 
dále pak pro osazení do zdiva. Zabraňují 
průniku větších předmětů a jsou vhodné 
pro vzdušiny bez příměsí prachu, vláken 
a pod.  Mřížky čtyřhranné se připojují na 
boční otvory a volné konce potrubí 
šrouby 6,3 x 1,6 dle ČSN EN ISO 1481. 
Volné konce potrubí se upraví 
nastřižením v rozích v délce “C” a stěny 
se ohnou. Rohy zůstanou volné. 
Nastřižení, ohnutí, vystřižení bočních 
otvorů, vrtání otvorů a připojení mřížky 
se provádí na montáži. Mřížky s rámem 
pro osazení do zdi jsou dodávány jako 
celek. Mřížky jsou určeny pro prostředí 
chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 
3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3 a prostory 
BNV dle ČSN EN 1127-1.  2. Provedení 
Mřížky sestávají z příruby, výplně z 
tahokovu a případně rámu pro osazení do 
zdi. Od rozměru A=800 mají mřížky 
střední vyztužovací pás.  a) Provedení 
mřížek z hled. umístění se označují číslicí 
na prvém místě za TP. Provedení  
Umístění  Prvá doplňková číslice za TP  
mřížky s přírubou na boční stěny potrubí  
.2  na volné konce potrubí  mřížky s 
přírubou rámem a příchytkami pro 

519 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,04
 

520 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 8,00
 767

521 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz kg 8,00

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    

522 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,01

 

523 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 2,00
V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.
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524 971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 2,00
V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.



  

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,20

 S Přesuny sutí   
Položka je určena pro dopravu suti a 
vybouraných hmot za prvé podlaží nad 
nebo pod základním podlažím. Svislá 
doprava suti ze základního podlaží se 
neoceňuje. Základním podlažím je 

526 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,20

525 979011111R00

527 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,01

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,20

528 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,20
Včetně případného složení na staveništní 
deponii.

530 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,20

529 979082111R00

  

531 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 0,20

Přípravné a přidružené práce    

Položka je určena pro suť o velikosti kusu 
do 30x30 cm (technologický materiál 
určený k recyklaci).

 Oprava hygienického bloku - bourací práce   
 

532 115201411R00 Demontáž sběrného potrubí DN 150 m 83,00
 11

 711 Izolace proti vodě    

Vnitřní vodovod    

 
533 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 70,62

 
534 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 25,00
 722

  
535 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 65,00

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ks 20,00
 725 Zařizovací předměty   

537 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové ks 2,00
536 725210821R00

538 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l ks 6,00

Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 ks 22,00
539 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 12,00

541 725860812R00 Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 23,00
540 725820801R00

542 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných ks 12,00

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    
543 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem ks 3,00

 

544 767134802R00
Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými-
kabinky i s dveřmi

m2 48,18

 767

z ploch 10 - 20 m2

 776 Podlahy povlakové    

Malby    

 

545 776511820RT2
Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou,z 
ploch 10 - 20 m2

m2 29,26

 

546 784402801R00
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 
m

m2 276,96

Položka není určena pro úplné odstranění 
malby latexové. Položka je určena pro 
jakýkoliv počet současně oškrabaných 
vrstev maleb.
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 96 Bourání konstrukcí     



Položka je určena pro broušení lokálních 
nerovností nebo zbroušení celistvých 
ploch. V položce není kalkulována 
manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 13,78
pneumat. kladivo, tl. 
mazaniny 8 - 10 cm

547 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 70,62

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na bourání 
podkladního lože pod mazaninou. 
Položka se používá pro bourání podlah z 
betonu prostého nebo litého asfaltu. 
Bourání případné výztuže v mazaninách 
se oceňuje položkami souboru 965 04 

549 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 111,98

V položce není kalkulován poplatek za 
skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady 
se oceňují individuálně podle místních 
podmínek. Orientační hmotnost 
vybouraných konstrukcí je 0,020 t/m2 

548 965042141RT4

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

550 965200021RAB
Odstranění násypů pod podlahami ,tloušťka 20 cm-
štěrkopísek

m3 16,24 tloušťka 20 cm

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 16,00

V položce není kalkulován poplatek za 
skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady 
se oceňují individuálně podle místních 
podmínek. Orientační hmotnost 
vybouraných konstrukcí je 1,400 t/m3 

551 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 1,00

Položka obsahuje náklady na vyvěšení 
křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení 
po provedených stavebních úpravách. 
Položka se používá i pro vyvěšení křídel 

553 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 5,06

552 968061125R00

  

554 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 23,20

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 276,96

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979. V položce není 
zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. 
Tyto práce se oceňují samostatně 
položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-

 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   
S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V 
položce není kalkulována manipulace se 
sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

556 978021191R00
Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 
100%

m2 80,39
V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

555 978013141R00



V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

557 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 239,12

Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 20,00

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V 
položce není kalkulována manipulace se 
sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

558 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 80,39

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, V položce není 
kalkulována manipulace se sutí, která se 
oceňuje samostatně položkami souboru 

 S Přesuny sutí     

559 974031165R00

560 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 87,86

Nakládání nebo překládání vybourané suti(třídění 
suti-okna , dveře,ocel výrobky a pod)

t 87,86

Včetně případného složení na staveništní 
deponii.

561 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 439,30

563 979011211R00
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
nošením

t 43,93

Položka je určena pro dopravu suti a 
vybouraných hmot za prvé podlaží nad 
základním podlažím. Svislá doprava suti 
ze základního podlaží se neoceňuje. 
Základním podlažím je zpravidla přízemí.

562 979094211R00

564 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 87,86

Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,28
565 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 878,60

567 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,11
566 979990161R00

568 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC-potrubí t 0,33

Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 9,63
569 979990001R00 Poplatek za skládku ostatní stavební suti t 77,52

Obklady, dlažby, umyvadla, klozety atd.
 Elektroinstalace     
570 979990111R00

V položce je kalkulováno vyvrtání otvorů 
a dodávka hmoždinek.
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Různé dokončovací konstrukce a práce na 
pozemních stavbách

   

Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 10 -12 
mm

kus 808,00

 

571 953991211R00
Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 6 - 8 
mm,V položce je kalkulováno vyvrtání otvorů a 
dodávka hmoždinek.

kus 130,00

V položce je kalkulováno vyvrtání otvorů 
a dodávka hmoždinek.

 H99 Ostatní přesuny hmot     

572 953991221R00

  
573 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,30

Montáž celoplech.rozvaděče E 3 do zdi kus 1,00
 M201VD Rozvaděč RE   

575 35712269 Skříň oceloplech. Z600x1500x250mm, nepřímé m. kus 1,30
574 220110568R00

hladká
576 32178290 Místo pro HDO kus 2,00

Místo pro elektroměr 3f, 2s, x/5A kus 1,00
577 32178170 Místo pro elektroměr 3f, 1s, 25A kus 1,00

hladká578 32178170



579 210120441R00 Jistič třípólový kus 2,00
Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení na lištu.

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou 
určeny  pro nadproudovou ochranu v 
instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a 
průmyslových instalacích se jmenovitými 
proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a 
LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro 
jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých 
(AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), 
DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při 
zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet 
pólů  1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  
0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, 
D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  
DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní 
napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  
DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 
V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 

580 35824065-02 Jistič B200/3 s nast. proud. hodnotou (170A) kus 1,00

Měřicí transformátor proudu 200/5A kus 3,00

581 35822002314 Jistič B20/3 kus 1,00

583 210120421R00 Jistič jednopólový kus 1,00
Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení na lištu.

582 210170133R00



584 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,00

Vypínací cívka 230V, šířka 1TE kus 2,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou 
určeny  pro nadproudovou ochranu v 
instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a 
průmyslových instalacích se jmenovitými 
proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a 
LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro 
jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých 
(AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), 
DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při 
zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet 
pólů  1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  
0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, 
D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  
DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní 
napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  
DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 
V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 

585 210230272R00
Revize a zprovoznění rozvaděče včetně 
kompoletace a úpravy

kus 1,00

587 34571399 Zkušební svorkovnice ZS1b kus 1,00
586 358247726

588 210172102R00 Montáž  pojistek kus 1,00

Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a 
schéma

kus 4,00

589 35824710 Pojistka 2A kus 1,00

591 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3,00 včetně dodávky štítku

590 210050832R00

592 210172109R00 Montáž lišt kus 5,00

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ 
pomocný

ks 1,00

593 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 5,00

 M202VD Rozvaděč RH     

594 34195

595 220110564R00 Montáž celoplech.rozvaděče D 1 do zdi kus 1,00

Jistič jednopólový kus 5,00

596 35712337 Skříň oceloplech. Z600x1500x250mm kus 1,00
Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení na lištu.

597 210120421R00



598 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou 
určeny  pro nadproudovou ochranu v 
instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a 
průmyslových instalacích se jmenovitými 
proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a 
LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro 
jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých 
(AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), 
DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při 
zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet 
pólů  1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  
0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, 
D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  
DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní 
napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  
DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 
V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 

599 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 4,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou 
určeny  pro nadproudovou ochranu v 
instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a 
průmyslových instalacích se jmenovitými 
proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a 
LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro 
jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých 
(AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), 
DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při 
zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet 
pólů  1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  
0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, 
D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  
DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní 
napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  
DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 
V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 



Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1,00

600 210230272R00
Revize a zprovoznění rozvaděče včetně 
kompoletace a úpravy

kus 1,00

602 375011-04 Spínač 200A, 400V stř. na DIN kus 1,00
601 3453559-05

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou 
určeny  pro nadproudovou ochranu v 
instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a 
průmyslových instalacích se jmenovitými 
proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a 
LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro 
jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých 
(AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), 
DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při 
zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet 
pólů  1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  
0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, 
D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  
DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní 
napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  
DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 
V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 

603 210120441R00 Jistič třípólový kus 3,00
Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení na lištu.

604 35822002319 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-63B-3 kus 2,00



Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou 
určeny  pro nadproudovou ochranu v 
instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a 
průmyslových instalacích se jmenovitými 
proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a 
LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro 
jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých 
(AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), 
DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při 
zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet 
pólů  1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  
0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, 
D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  
DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní 
napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  
DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 
V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 

606 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 1,00
Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení chrániče na lištu.

605 35822002315

Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení chrániče na lištu.

607 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 1,00

Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 1,00

608 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 1,00

610 211150301R00 Montáž relé kus 2,00
609 35889021.A

611 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 1,00

Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1,00
612 35825718.A Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1,00

614 210172109R00 Montáž lišt kus 5,00
613 210257-01

včetně dodávky štítku

615 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 5,00

Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a 
schéma

kus 4,00

616 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3,00

618 34195
Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ 
pomocný

ks 1,00

617 210050832R00

 M204VD Rozvaděč R4    

Skříň plast. Z300x800x140mm s dveřmi kus 1,00

 
619 220110562R00 Montáž rozvaděče-včetně otvoru kus 1,00

Skříň plast. Z300x800x140mm s dveřmi 
620 35712309



621 210172109R00 Montáž lišt kus 5,00
622 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 5,00

Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1,00
623 211150301R00 Montáž relé kus 4,00

625 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 3,00
624 35825718.A

626 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 6,00

Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 1,00

Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení chrániče na lištu.

627 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 6,00
Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení chrániče na lištu.

629 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 1,00

628 210120823R00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou 
určeny  pro nadproudovou ochranu v 
instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a 
průmyslových instalacích se jmenovitými 
proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a 
LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro 
jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých 
(AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), 
DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při 
zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet 
pólů  1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  
0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, 
D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  
DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní 
napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  
DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 
V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 

630 210120441R00 Jistič třípólový kus 1,00

Revize a zprovoznění rozvaděče včetně 
kompoletace a úpravy

kus 1,00

Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení na lištu.

631 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1,00

633 35811705 Spínač 63A, 400V stř. na DIN kus 1,00

632 210230272R00

Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení na lištu.

634 3453559-05 Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1,00

635 210120421R00 Jistič jednopólový kus 13,00



Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 11,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou 
určeny  pro nadproudovou ochranu v 
instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a 
průmyslových instalacích se jmenovitými 
proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a 
LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro 
jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých 
(AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), 
DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při 
zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet 
pólů  1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  
0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, 
D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  
DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní 
napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  
DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 
V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 

637 35822002011 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-10B-1N kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou 
určeny  pro nadproudovou ochranu v 
instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a 
průmyslových instalacích se jmenovitými 
proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a 
LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro 
jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých 
(AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), 
DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při 
zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet 
pólů  1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  
0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, 
D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  
DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní 
napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  
DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 
V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 

636 35822002013



638 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,00

Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3,00 včetně dodávky štítku

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou 
určeny  pro nadproudovou ochranu v 
instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a 
průmyslových instalacích se jmenovitými 
proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a 
LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro 
jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých 
(AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), 
DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při 
zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet 
pólů  1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  
0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, 
D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  
DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní 
napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  
DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 
V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 

639 210050832R00
Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a 
schéma

kus 4,00

641 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1,00

640 210020953RT2

  

642 34195
Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ 
pomocný

ks 1,00

Montáž rozvaděče-včetně otvoru kus 1,00
 M205VD Rozvaděč R5   

644 35712309 Skříň plast. Z550x500x140mm s dveřmi kus 1,00 Skříň plast. Z550x500x140mm s dveřmi
643 220110562R00

645 210120421R00 Jistič jednopólový kus 19,00
Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení na lištu.



Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou 
určeny  pro nadproudovou ochranu v 
instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a 
průmyslových instalacích se jmenovitými 
proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a 
LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro 
jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých 
(AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), 
DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při 
zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet 
pólů  1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  
0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, 
D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  
DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní 
napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  
DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 
V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,00

646 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 18,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou 
určeny  pro nadproudovou ochranu v 
instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a 
průmyslových instalacích se jmenovitými 
proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a 
LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro 
jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých 
(AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), 
DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při 
zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet 
pólů  1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  
0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, 
D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  
DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní 
napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  
DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 
V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 

647 35822001010



648 210120441R00 Jistič třípólový kus 2,00
Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení na lištu.

Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení chrániče na lištu.

649 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 2,00

Proudový chránič FI25/003/4 kus 2,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou 
určeny  pro nadproudovou ochranu v 
instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a 
průmyslových instalacích se jmenovitými 
proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a 
LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro 
jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých 
(AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), 
DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při 
zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet 
pólů  1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  
0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, 
D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  
DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní 
napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  
DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 
V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 

650 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 2,00

652 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 5,00
Odizolování vodičů, vyformování a 
zapojení. Osazení chrániče na lištu.

651 35825725.A

653 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 6,00

Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1,00

654 210230272R00
Revize a zprovoznění rozvaděče včetně 
kompoletace a úpravy

kus 1,00

656 35811705 Spínač 63A, 400V stř. na DIN kus 1,00
655 3453559-05

657 211150301R00 Montáž relé kus 4,00

Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1,00
658 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 3,00

660 210172109R00 Montáž lišt kus 5,00
659 35825718.A

661 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 5,00

Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3,00 včetně dodávky štítku

662 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1,00

664 210050832R00
Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a 
schéma

kus 4,00

663 210020953RT2



  

665 34195
Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ 
pomocný

ks 1,00

Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,se 
zapojením,včetně dodávky LK 80/3

kus 20,00 včetně dodávky LK 80/3

 M21 Elektromontáže   

667 210010313RT1
Krabice odbočná KO, bez zapojení-
čtvercová,včetně dodávky KO 125 E s víčkem

kus 1,00
včetně dodávky KO 125 E 
s víčkem

Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení 
otvorů pro trubky, nebo vodiče, 
zavíčkování. Bez svorek a zapojení.

666 210010333RT1

668 210010311RT1
Krabice 68mm s víčkem(KO 68=109ks+ KP68= 
176ks,KR68= 101ks ),včetně dodávky krabice s 
víčkem

kus 392,00 včetně dodávky  s víčkem

Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, 
kruhová,včetně dodávky KR 97/5 s víčkem

kus 10,00
včetně dodávky KR 97/5 s 
víčkem

Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení 
otvorů pro trubky, nebo vodiče, 
zavíčkování. Bez zapojení.

669 220300923R00 Svorkovnice do krabic KR 68 kus 103,00

Včetně montáže víčka.

671 220300924R00 Svorkovnice do krabic KR 97 kus 10,00

670 210010322RT1

672 210010320R00 Krabice se zapojením kus 6,00

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 
mm2

kus 170,00

673 34571590.A Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44) kus 6,30

675 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 11,00

674 210100001R00

676 210100009R00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 
mm2

kus 16,00

Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1), 
obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 40,00

včetně dodávky spínače 
3553-01929

677 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 36,00

design Praktik

679 210110003RT1
Spínač polozapuštěný řaz. 5, IP20 (V5),včetně 
dodávky spínače kus 21,00

včetně dodávky spínače 
3553-05929

design Praktik

678 210110001RT2

včetně dodávky spínače 
3553-07629

design Praktik

680 210110004RT1
Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6),včetně 
dodávky spínače kus 16,00

včetně dodávky spínače 
3553-06929

Sporáková přípojka pod om., 25A, 400V 
(V25),včetně dodávky spínače kus 7,00

včetně dodávky spínače 
39563-23

design Praktik

681 210110005RT1
Spínač polozapuštěný řaz. 7, IP20 (V7),včetně 
dodávky spínače kus 2,00

683 210110051RT6 Tlač. ovladač total stop, IP44 (TS) kus 2,00
vč. dodávky strojku, 
doutnavky, rámečku a 
krytu

design Classic

682 210110082RT1

včetně dodávky zásuvky a 
rámečku

série Tango

684 210111011RT6
Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1),včetně 
dodávky zásuvky a rámečku

kus 49,00
včetně dodávky zásuvky a 
rámečku

Příplatek na zásuvku domovní s přepěťovou 
ochranou

kus 46,00

série Tango

685 210111014RT6
Zásuvka domovní polozap. dvojitá 2x2P+Z 
(Z2)),včetně dodávky zásuvky a rámečku

kus 74,00

687 210111131R00 Zásuvka průmyslová IP 44  2P+PE-montáž kus 17,00

686 35825722

včetně dodávky vodiče 
CYA 25

688 210800646RT1
Vodič uzemňovací CYA1PEx6,včetně dodávky 
vodiče CYA 6

m 11,00
včetně dodávky vodiče 
CYA 6

689 210800649RT1
Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně,včetně 
dodávky vodiče CYA 25

m 54,00



Vodič uzemňovací CYA1PEx16,včetně dodávky 
vodiče CYA 16

m 184,00
včetně dodávky vodiče 
CYA 16

691 222270302R00 AY 4 v trubce m 1 032,00

690 210800648RT1

včetně dodávky kabelu

692 34142156 Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2 m 1 083,60

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně 
uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Jx1,5

m 1 574,00 včetně dodávky kabelu

CYA H07V-K  Propojovací jednožilové 
vodiče  Konstrukce: měděné lanované 
holé nebo pocínované jádro izolace PVC  
rozsah teplot při provozu -30 až + 70°C 
provozní teplota jádra +70°C minimální 
teplota pokládky a manipulace +5°C  při 
teplotách pod -15°C není možné vodič 
mechanicky namáhat  výrobek je odolný 
proti šíření plamene použití- instalace na 
povrchu nebo v instalačních trubkách 
nebo podobným uzavřeným systémem 
pro pevné uložení uvnitř zařízení a pro 

693 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně 
uložený,včetně dodávky kabelu CYKY-O 3x1,5

m 468,00

695 210810015RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně 
uložený,včetně dodávky kabelu

m 135,00 včetně dodávky kabelu

694 210810005RT1

včetně dodávky kabelu 5x6 
mm2

696 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně 
uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Jx1,5

m 1 744,00 včetně dodávky kabelu

Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně 
uložený,včetně dodávky kabelu 4x25 mm2

m 15,00
včetně dodávky kabelu 
4x25 mm2

697 210810017RT2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně 
uložený,včetně dodávky kabelu 5x6 mm2

m 54,00

699 210802308RT1
Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 volně uložená,včetně 
dodávky šňůry CYSY 3Jx1,5

m 13,00
včetně dodávky šňůry 
CYSY 3Ax1,5

698 210810014RT3

včetně dodávky kabelu 
4x16 mm2

700 210901075RT1
Kabel AYKY-J 4x120 ulož. volně,včetně dodávky 
kabelu

m 23,00
včetně dodávky kabelu 
AYKY

Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený-
bez dodávky

m 69,00

701 210810014RT1
Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně 
uložený,včetně dodávky kabelu 4x16 mm2

m 109,00

702 210810015R00



703 3411186531 Kabel s Cu jádrem  1kV 1-CXKH-V 5x1,5mm2 m 72,45

® 1-CXKH-V  B2cas1d0a1FE180E60P60-
RPS60  Kabely se sníženým požárním 
nebezpečím (LFHCkabely) se 
zachováním funkční integrity systému 
kabelové trasyP30-R,P60-R.  Měděné 
jádro Přídavná izolace ze skloslídových 
pásek Sesítěná bezhalogenní izolace 
HFFRvýplň HFFRplášť  Požárně 
technické charakteristiky: Kabel  má třídu 
reakce na oheň B2cas1d0 a splňuje tedy 
požadavky pro jeho použití dle 
VyhláškyMVč.23/2008 novelizované 
Vyhláškou MVč.268/2011 Může být tedy 
použit jako volně vedený kabel  v 
prostorech, kde je vyžadována zvýšená 
ochrana osob,zvířat  a majetku 
(zdravotnická zařízení, stavby s vnitřními  

včetně drátu FeZn 10 mm

704 210220321RT1
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku,včetně 
dodávky svorky + Cu pásku

kus 10,00
včetně dodávky svorky + 
Cu pásku

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 
SO/,včetně dodávky svorky SS

kus 1,00 včetně dodávky svorky SS

705 210220022RT1
Vedení uzemňovací v FeZn, D 8 - 10 mm,včetně 
drátu FeZn 10 mm

m 3,00

707 210220301RT3
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 
SO/,včetně dodávky svorky SZ

kus 1,00 včetně dodávky svorky SZ

706 210220301RT2

708 21007515-2 Přípojnice sběrnice HOP-1ks kus 1,00

EL7 - LED stropní svítidlo třídy izol.II, kruhové 
pr.cca 480mm,3500lm,37W,IP40

kus 24,00

709 210201521R00 Svítidlo LED  stropní a nástěnné kus 193,00

711 348360116-EL1
EL1 - LED stropní svítidlo, cca 
1500x220mm,5100lm,55W,IP20

kus 74,00

710 348360115-EL7

712 348360124-EL2
EL2 - LED stropní svítidlo, cca 
1500x220mm,5400lm,55W,IP20

kus 18,00

EL5 - LED stropní nouzové svítidlo s 
piktogramem,420lm,3W,IP20

kus 12,00

713 348360122-EL4
EL4 - LED stropní svítidlo, cca 
1200x240mm,3400lm,40W,IP20

kus 44,00

715 3482843-EL6
EL6 - LED nástěnné nouzové svítidlo s 
piktogramem,420lm,3W,IP20

kus 7,00

714 3482841-EL5

716 348360115-EL9
EL7 - LED nástěnné i stropní svítidlo 
kruhové,3500lm,37W,IP20

kus 2,00

EL11 - LED stropní „průmyslové“ svítidlo, cca 
1500x130mm,4800lm,50W,IP54

kus 8,00

717 348360106-EL10
EL10 - LED nástěnné i stropní „průmyslové“ 
svítidlo,39W,IP54

kus 4,00

719 210201528R00 Svítidlo LED reflektor a venkovní kus 20,00

718 348360112-EL11

720 34836014-EL3
EL3 - LED závěsné svítidlo s asymetr. refl., cca 
1550x240mm,6200lm,50W,IP20

kus 18,00



Čidlo pohybu  10A, 250V (ČP) kus 2,00

721 348360142-EL8
EL8 - LED nástěnné venkovní svítidlo s čidlem 
pohybu,39W,IP43

kus 2,00
Slouží k automatickému spínání osvětlení 
po narušení detekčního pole v 
horizontální i vertikální rovině (uvnitř jsou 
3 sensory). Vnitřní zapojení s ochranou 
proudových nárazů při spínání 
kapacitních zátěží zvyšuje odolnost 
kontaktů použitého relé. Je vhodný do 
míst, kde hlavním požadavkem je větší 
počet spínání osvětlení (schodiště, 
chodby, průmyslové objekty).  
TECHNICKÉ PARAMETRY  Napájení 
230 V/ 50 Hz  Zátěž 3680 W (max.16A)  
Detekční úhel 360°  Detekční vzdálenost 
max. 12 m  Nastavitelný čas 5 s až 10 
min.  Citlivost na světlo < 3 Lux až 1000 
Lux  Stupeň krytí IP 20  Instalační výška 

723 222260562R00
Trubka elektroinst. ohebná toy20mm pod omítku 
vč.drážky

m 14,00

722 34531510

724 3457115961 Trubka elektroinst. ohebná 1220 m 14,70

Trubka elektroinst. ohebná  1225 m 1 110,90

Elektroinstalační trubky a příslušenství 
Monoflex - střední mechanická odolnost 
750 N, PVC  Ohebné elektroinstalační 
trubky z PVC, světle šedé barvy RAL 
7035 pro nízkou mechanickou odolnost. 
Pro instalaci na povrch, do omítky nebo 
pod omítku. Vhodné pro montáž do 
dutých zdí, příček a stropů.  Klasifilace 
podle EN 2221. Mechanická odolnost 
(mezní hodnota zatížení) 750 N/5 cm. 

725 222260563R00
Trubka elektroinst. ohebná toy25mm pod omítku 
vč.drážky

m 1 058,00
Elektroinstalační trubky a příslušenství 
Monoflex - střední mechanická odolnost 
750 N, PVC  Ohebné elektroinstalační 
trubky z PVC, světle šedé barvy RAL 
7035 pro nízkou mechanickou odolnost. 
Pro instalaci na povrch, do omítky nebo 
pod omítku. Vhodné pro montáž do 
dutých zdí, příček a stropů.  Klasifilace 
podle EN 2221. Mechanická odolnost 
(mezní hodnota zatížení) 750 N/5 cm. 

727 222260564R00
Trubka elektroinst. ohebná toy32mm pod omítku 
vč.drážky

m 2,00

726 3457115962



Kompletní trubkové vedení bez krabic a 
nos.konstrukcí.

728 3457115963 Trubka elektroinst. ohebná 1232 m 2,10

Trubka elektroinst. tuhá FXP20mm m 22,05

Elektroinstalační trubky a příslušenství 
Monoflex - střední mechanická odolnost 
750 N, PVC  Ohebné elektroinstalační 
trubky z PVC, světle šedé barvy RAL 
7035 pro nízkou mechanickou odolnost. 
Pro instalaci na povrch, do omítky nebo 
pod omítku. Vhodné pro montáž do 
dutých zdí, příček a stropů.  Klasifilace 
podle EN 2221. Mechanická odolnost 
(mezní hodnota zatížení) 750 N/5 cm. 

729 222260532R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP20mm m 21,00

Elektroinstalační trubky  Tuhá hrdlová 
trubka, střední mechanická odolnost 
vyhovuje zkoušce odolnosti šíření 
plamene na objednávku dodat i v délce 2 
m Lze montovat do prostoru nebezpečné 
zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu  
mechanická odolnost 750N/5 cm 
klasifikace EN 50 086-3341, IEC 614-325 
barva tmavě šedá RAL 7012 délka 3 m 
materiál PVC samozhášivé, odolné proti 
šíření plamene stupeň hořlavosti A1-F 

731 222260534R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP32mm m 13,00
Kompletní trubkové vedení bez krabic a 
nos.konstrukcí.

730 345710962

Kompletní trubkové vedení bez krabic a 
nos.konstrukcí.

732 345710964 Trubka elektroinst. tuhá FXP32mm m 13,65

Elektroinstalační trubky  Tuhá hrdlová 
trubka, střední mechanická odolnost 
vyhovuje zkoušce odolnosti šíření 
plamene na objednávku dodat i v délce 2 
m Lze montovat do prostoru nebezpečné 
zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu  
mechanická odolnost 750N/5 cm 
klasifikace EN 50 086-3341, IEC 614-325 
barva tmavě šedá RAL 7012 délka 3 m 
materiál PVC samozhášivé, odolné proti 
šíření plamene stupeň hořlavosti A1-F 

733 222260549R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP110mm m 11,00



Trubka elektroinst. tuhá FXP110mm m 11,55

Elektroinstalační trubky  Je vhodný 
především pro mechanickou ochranu 
všech druhů energetických a 
telekomunikačních vedení.  Ochranné 
trubky mohou být též použity jako záložní 
ochranné trubky pro pozdější využití.  
Pomocí distančních rozpěrek lze 
realizovat uložení ve více vrstvách.  Pro 
svou vysokou odolnost proti agresivním 
látkám má trubkový systém svoje 
opodstatnění i v chemickém průmyslu.  
Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, 
vnitřní z LDPE. Tato kombinace 
umožňuje vysokou ohebnost.  Pro svoji 
vysokou ohebnost,při zachování pevnosti 
stěny je vhodný pro ochranu přípojek 
vody nebo plynu.  Technické specifikace 
Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká 
trubka a zevně trubka korugovaná 
Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku 
>450 N a umožňuje práci v teplotním 
rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování 
tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při 
použití těsnících kroužků. Trubky se 
dodávají standardně v červené barvě. Na 
jednom konci trubky je nasunuta spojka, 

735 222260605R00 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování m 20,00

734 3457114724

včetně dodávky spínače 
3558-01750

design Garant

736 34572109 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 21,00

Spínač nástěnný řaz. 5, IP44 (V05),včetně dodávky 
spínače kus 1,00

včetně dodávky spínače 
3558-05750

737 210110021RT1
Spínač nástěnný řaz. 1, IP44 (V01),včetně dodávky 
spínače kus 1,00

design Garant

739 210110024RT2
Spínač nástěnný řaz. 6, IP44 (V06),včetně dodávky 
spínače kus 2,00

včetně dodávky spínače 
3558-06750

design Garant

738 210110023RT2

740 210111131R00 Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01) kus 11,00

Šňůra CYSY-J 3x1,5 ulož. volně,včetně dodávky 
šňůry

m 36,00 včetně dodávky šňůry

741 35825725
Zásuvka nástěnná 2P+Z s přep.o., IP20 (Z01P) - 
doplatek na přepěťovou ochranu

kus 9,00

743 210802412RT1
Šňůra H05RR-F (CGSG) 3 x 2,50 mm2 volně 
uložená,včetně dodávky šňůry

m 21,00 včetně dodávky šňůry

742 210802308RT1

744 34195
Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ 
pomocný

ks 10,00

Reproduktor školního rozhlasu kus 2,00
745 220410713R00 Pojistka nožová PNH1  200 A kus 3,00

747 37501358-01 Reproduktor školního rozhlasu-dodávka kus 2,00
746 222360103R00



  
748 210020953RT2 Bezpečnostní tabulka č. 0122,včetně dodávky kus 1,00 včetně dodávky štítku

Výchozí revize el. rozvodů h 23,00
 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky   

 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)     
749 220890202R00

  

750 909      R00 Demontáže původní el. instalace, h 20,00

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze 
SMS

m 1 556,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  
Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) 
se oceňují: a) předběžné obhlídky 
pracoviště vyžádané objednatelem, b) 
průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů 
k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 
stavebních objektů nebo jejich části, 
jejichž oprava se oceňuje podle 
stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách 
prováděné bez projektové dokumentace 
nebo na základě zjednodušené 
projektové dokumentace bez rozpočtu, e) 
práce v rozsahu vymezeném v 
jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) 
práce zařazované do hlavy IV 
souhrnného rozpočtu staveb, prováděné 
jako součást stavebních objektů, pokud je 
nelze ocenit položkami stavebních 
ceníků.  Na základě písemné dohody 
mezi zhotovitele a objednatelem je 
možno ocenit stavební práce pomocí 
HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, 
b) práce, pro které není ve stavebních 
cenících položka.  Pří použití hodinových 
zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech 
pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za 
účelem zjištění rozsahu prací, 

 61 Úprava povrchů vnitřní   

V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 
samostatně položkami souboru 612 44.

752 612403382R00
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze 
SMS

m 186,00
V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 
samostatně položkami souboru 612 44.

751 612403380R00



  

753 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 1,05
s použitím suché maltové 
směsi

Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm kus 4,00
 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   

755 973046161R00
Vysekání kapes zeď bet. špalík, krabice 10x10x5 
cm

kus 36,00
V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

754 460680042R00

756 973046191R00
Vysekání kapes zeď bet. špalík, krabice 
15x15x10cm

kus 1,00

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 1 556,00

V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

757 973046141R00 Vysekání kapes zeď bet. špalíky, krabice 5x5x5 cm kus 386,00

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, V položce není 
kalkulována manipulace se sutí, která se 
oceňuje samostatně položkami souboru 

759 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 186,00

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, V položce není 
kalkulována manipulace se sutí, která se 
oceňuje samostatně položkami souboru 

758 974031121R00

do průměru 6 cm
760 460680023RT2 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm kus 7,00 plochy do 0,025 m2

Přesuny sutí    
761 460680021RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm kus 34,00

 

762 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 6,32

Položka je určena pro dopravu suti a 
vybouraných hmot za prvé podlaží nad 
nebo pod základním podlažím. Svislá 
doprava suti ze základního podlaží se 
neoceňuje. Základním podlažím je 

 S

763 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 6,32

Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 50,58
764 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,32

766 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,32
Včetně případného složení na staveništní 
deponii.

765 979081121R00

767 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 31,61

Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 1,00
768 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 6,32

Okna, dveře atd.

770 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 5,32
Položka je určena pro suť o velikosti kusu 
do 30x30 cm (technologický materiál 
určený k recyklaci).

769 979990163R00

  
 Vytápění    

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 ks 3,00

 
 732 Strojovny   

772 732421312R00
Čerpadlo oběhové velikost 25-40, 230V, 18W, 
funkce autoadapt

ks 1,00

771 732429112R00



  

773 732421325R00
čerpadlo velikost 25-40, 230V, 56W, funkce 
autoadapt, flowadapt

ks 2,00

Potrubí ocel. vně pozink.  D 15x1,2 mm,trubka z 
uhlíkové vně  pozinkované oceli

m 370,00

 733 Rozvod potrubí   

775 722131214R00
Potrubí ocel. vně pozink.  D 22x1,5 mm,trubka z 
uhlíkové vně  pozinkované oceli

m 60,00

774 722131212R00

776 722131215R00
Potrubí ocel. vně pozink.D 28x1,5 mm,trubka z 
uhlíkové vně  pozinkované oceli

m 46,00

Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5 mm,trubka z 
uhlíkové vně  pozinkované oceli

m 70,00

777 722131216R00
Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 mm,trubka z 
uhlíkové vně  pozinkované oceli

m 140,00

779 733165213R00 Montáž tvar. lisováním D 28 mm 2 spoje kus 178,00

Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus 
tvarovky. V položkách nejsou započteny 
náklady na dodávku tvarovek. Tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné 

778 722131217R00

Nátrubek PRESS x PRESS PN 16, T = -
20 až + 85 °C, max. + 120°C materiál: 
nerez, O-kroužek EPDM účel použití: pro 
zdravotně technické instalace a průmysl, 

780 28654340
Přechodka s vnějším závitem 15mm-R1/2",tvarovka 
uhlíková ocel

kus 134,00

Nátrubek   22, tvarovka uhlíková ocel kus 8,00

781 319459113 Nátrubek 28,tvarovka uhlíková ocel kus 6,00

Nátrubek PRESS x PRESS PN 16, T = -
20 až + 85 °C, max. + 120°C materiál: 
nerez, O-kroužek EPDM účel použití: pro 
zdravotně technické instalace a průmysl, 

783 319459110 Nátrubek 15, tvarovka uhlíková ocel kus 30,00

Nátrubek PRESS x PRESS PN 16, T = -
20 až + 85 °C, max. + 120°C materiál: 
nerez, O-kroužek EPDM účel použití: pro 
zdravotně technické instalace a průmysl, 

782 319459112

Pro napojení ALPEX potrubí různých 
průměrů v několika kombinacích materiál 
niklovaná mosaz OT 58  PN 10  T = 
120°C  512056

784 733165223R00 Montáž tvar. lisováním D 28 mm 3 spoje kus 252,00

Redukce s jedním koncem násuvným 28-22, 
tvarovka uhlíková ocel

kus 4,00

Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus 
tvarovky. V položkách nejsou započteny 
náklady na dodávku tvarovek. Tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné 

785 551200500
T-kus press redukovaný 16 x 22 x 16, tvarovka 
uhlíková ocel

kus 2,00

 

787 319459120
Redukce s jedním koncem násuvným 22-15, 
tvarovka uhlíková ocel

kus 4,00

786 319459122

788 319459013 Oblouk 90° 28, tvarovka uhlíková ocel kus 10,00

Oblouk 90°PRESS x PRESS PN 16, T = -
20 až + 85 °C, max. + 120°C materiál: 
nerez, O-kroužek EPDM účel použití: pro 
zdravotně technické instalace a průmysl, 
pro otopné systémy



Oblouk 90°PRESS x PRESS PN 16, T = -
20 až + 85 °C, max. + 120°C materiál: 
nerez, O-kroužek EPDM účel použití: pro 
zdravotně technické instalace a průmysl, 
pro otopné systémy

Oblouk 90° 15, tvarovka uhlíková ocel kus 104,00

789 319459012 Oblouk 90° 22, tvarovka uhlíková ocel kus 4,00

Oblouk 90°PRESS x PRESS PN 16, T = -
20 až + 85 °C, max. + 120°C materiál: 
nerez, O-kroužek EPDM účel použití: pro 
zdravotně technické instalace a průmysl, 
pro otopné systémy

791 319459030 Oblouk 45° 15, tvarovka uhlíková ocel kus 32,00

Oblouk 45 °PRESS x PRESS PN 16, T = -
20 až + 85 °C, max. + 120°C materiál: 
nerez, O-kroužek EPDM účel použití: pro 
zdravotně technické instalace a průmysl, 
pro otopné systémy

790 319459010

Pro napojení  potrubí různých průměrů v 
několika kombinacích materiál niklovaná 
mosaz OT 58  PN 10  T = 120°C  512055

792 31952021
T-kus jednoznačný 90°40 d 15 mm, tvarovka 
uhlíková ocel

kus 66,00

T-kus press redukovaný 28 x 15 x 28,tvarovka 
uhlíková ocel

kus 12,00

T-tvarovka jednoznačná 90° uhlíková 
ocel  PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. 
+120 °C T-kus 90° jednoznačný PRESS 
× PRESS × PRESS účel použití: pro 
otopné systémy, sprinklerové trvale 
zavodněné systémy, tlakový suchý 
vzduch, solární systémy, inertní plyny a 
průmysl materiál: uhlíková pozinkovaná 

793 551200503
T-kus press redukovaný  22 x 16 x 22, tvarovka 
uhlíková ocel

kus 14,00

795 733165214R00 Montáž tvar. lisováním D 35 mm 2 spoje kus 52,00

Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus 
tvarovky. V položkách nejsou započteny 
náklady na dodávku tvarovek. Tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné 

794 551200518

 

796 319459114 Nátrubek 35, tvarovka uhlíková ocel kus 16,00

Oblouk 90° 35, tvarovka uhlíková ocel kus 32,00

Nátrubek PRESS x PRESS PN 16, T = -
20 až + 85 °C, max. + 120°C materiál: 
nerez, O-kroužek EPDM účel použití: pro 
zdravotně technické instalace a průmysl, 

797 319459123
Redukce s jedním koncem násuvným 35-28, 
tvarovka uhlíková ocel

kus 4,00

Oblouk 90°PRESS x PRESS PN 16, T = -
20 až + 85 °C, max. + 120°C materiál: 
nerez, O-kroužek EPDM účel použití: pro 
zdravotně technické instalace a průmysl, 
pro otopné systémy

798 319459014



799 733165224R00 Montáž tvar. lisováním D 35 mm 3 spoje kus 24,00

Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus 
tvarovky. V položkách nejsou započteny 
náklady na dodávku tvarovek. Tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné 

Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus 
tvarovky. V položkách nejsou započteny 
náklady na dodávku tvarovek. Tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné 

800 551200530
T-kus press redukovaný 35 x 15 x 35,tvarovka 
uhlíková ocel

kus 24,00

Nátrubek 42,tvarovka uhlíková ocel kus 10,00

801 733165215R00 Montáž tvar. lisováním D 42 mm 2 spoje kus 32,00

803 319459124
Redukce s jedním koncem násuvným 42-35, 
tvarovka uhlíková ocel

kus 2,00  

802 319459115

Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus 
tvarovky. V položkách nejsou započteny 
náklady na dodávku tvarovek. Tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné 

804 319459015 Oblouk 90° 42, tvarovka uhlíková ocel kus 20,00

T-kus press redukovaný 42 x 15 x 42,tvarovka 
uhlíková ocel

kus 10,00

Oblouk 90°PRESS x PRESS PN 16, T = -
20 až + 85 °C, max. + 120°C materiál: 
nerez, O-kroužek EPDM účel použití: pro 
zdravotně technické instalace a průmysl, 
pro otopné systémy

805 733165225R00 Montáž tvar. lisováním D 42 mm 3 spoje kus 10,00

Pro napojení  potrubí různých průměrů v 
několika kombinacích materiál niklovaná 
mosaz OT 58  PN 10  T = 120°C  512037

 734 Armatury     

806 551200539

807 734295131R00
Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon 
tříbodový, 230 V AC, DN 15, kvs 1

kus 1,00

Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon 
tříbodový, 230 V AC, DN 25, kvs 6,3

kus 1,00

808 734295131R00
Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon 
tříbodový, 230 V AC, DN 20, kvs 4

kus 1,00

810 734294213R00 Filtr závitový DN 25 kus 1,00

809 734295132R00

811 734294216R00 Filtr závitový DN 50 kus 2,00

Teploměr s jímkou do potrubí 0-120°C kus 6,00
812 734294312R00 Kohout kulový vypouštěcí,DN 15 kus 8,00

814 734494111R00 Návarek pro čidlo teploty kus 3,00
813 734413124R00

815 734245423R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit  DN 25,top kus 1,00

Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 kus 8,00
816 734245426R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit  DN 50 kus 2,00

818 734235226R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.  DN 50 kus 4,00
817 734235223R00

s termostatickou hlavicí K

819 734266222R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15 kus 69,00

820 734226212RT2
Radiátorový ventil termostatický, DN 15, přímý,  8 
stupňů regulace, s termostatická hlavice ruční

kus 69,00



Otopná tělesa     

821 735156561-506
AL 6-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou 
pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 8,00

 735

822 735156664-508
AL 8-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou 
pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 9,00

AL 12-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou 
pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 4,00

823 735156667-510
AL 10-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou 
pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 1,00

825 735156687-514
AL 14-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou 
pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 4,00

824 735156668-512

826 735156768-516
AL 16-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou 
pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 5,00

AL20-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou 
pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 4,00

827 735156769-518
AL 18-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou 
pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 24,00

829 735156733-522
AL 22-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou 
pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 5,00

828 735156770-520

830 735156734-524
AL 24-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou 
pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 5,00

Montážní balíček (4x růžice, zátka, odvzdušňovací 
ventil, uchycení)

sada 67,00

831 736312213-500 Fixační prostředek proti vyháknutí tělesa m2 67,00

833 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles  - vodou m2 49,99

832 551310460-500

834 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 199,96

Demontáž otopných těles panelových kus 22,00

Měrnou jednotkou je otopná plocha těles.

835 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 252,00

 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     
836 735151822R00

837 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. kg 145,00



Různé dokončovací konstrukce a práce na 
pozemních stavbách

   

838 55399994
Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky - upevňovací 
systém pro potrubí

kg 159,50

 

839 952901411R00
Vyčištění ostatních objektů -úklid po instalaci topení 
a rozvodů elektroinstalace

m2 565,56

Položka je určena pro vyčištění ostatních 
objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen 
apod.) - vynesení zbytků stavebního 
rumu, kropení a 2 x zametení podlah, 
oprášení stěn a výplní otvorů. Množství 
měrných jednotek se určuje v m2 
půdorysné plochy každého podlaží, dané 
vnějším obrysem budovy. Výška podlaží 

 95

Topná zkouška

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  
Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) 
se oceňují: a) předběžné obhlídky 
pracoviště vyžádané objednatelem, b) 
průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů 
k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 
stavebních objektů nebo jejich části, 
jejichž oprava se oceňuje podle 
stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách 
prováděné bez projektové dokumentace 
nebo na základě zjednodušené 
projektové dokumentace bez rozpočtu, e) 
práce v rozsahu vymezeném v 
jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) 
práce zařazované do hlavy IV 
souhrnného rozpočtu staveb, prováděné 
jako součást stavebních objektů, pokud je 
nelze ocenit položkami stavebních 
ceníků.  Na základě písemné dohody 
mezi zhotovitele a objednatelem je 
možno ocenit stavební práce pomocí 
HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, 
b) práce, pro které není ve stavebních 
cenících položka.  Pří použití hodinových 
zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech 
pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za 
účelem zjištění rozsahu prací, 

 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)     

840 904      R02
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Topná zkouška a 
zaškolení obsluhy

h 24,00



Montáže potrubí     

841 722181212RT5
Izolace návleková  tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 15 
mm,V položce je kalkulována dodávka izolační 
trubice, spon a lepicí pásky.

m 370,00 vnitřní průměr 15 mm
V položce je kalkulována dodávka 
izolační trubice, spon a lepicí pásky.

 M23

vnitřní průměr 28 mm
V položce je kalkulována dodávka 
izolační trubice, spon a lepicí pásky.

842 722181213RT7
Izolace návleková tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 22 
mm,V položce je kalkulována dodávka izolační 
trubice, spon a lepicí pásky.

m 40,00 vnitřní průměr 22 mm

Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 
35 mm,V položce je kalkulována dodávka izolační 
trubice, spon a lepicí pásky.

m 100,00 vnitřní průměr 35 mm

V položce je kalkulována dodávka 
izolační trubice, spon a lepicí pásky.

843 722181214RT9
Izolace návleková  tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 
28 mm,V položce je kalkulována dodávka izolační 
trubice, spon a lepicí pásky.

m 46,00

V položce je kalkulována dodávka 
izolační trubice, spon a lepicí pásky.

845 722181215RW2
Izolace návleková  tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 
45 mm,V položce je kalkulována dodávka izolační 
trubice, spon a lepicí pásky.

m 50,00 vnitřní průměr 45 mm
V položce je kalkulována dodávka 
izolační trubice, spon a lepicí pásky.

844 722181215RU2

Potrubní pouzdro z kamenné vlny je 
opatřeno polepem hliníkovou fólií 
vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením názvu výrobku na povrchu 
fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti 
pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a 
zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na 
podélném spoji opatřeno přesahem fólie 
se samolepicí páskou pro dokonalé 
uzavření pouzdra, která nenahrazuje 
nosné spoje. V souladu se standardem v 
zemích EU doporučujeme stáhnout 
potrubní izolační pouzdro v příčném 
směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí 
ALS páskou nebo drátem na třech 
místech na běžný metr délky pouzdra. 
Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku 
koroze nerezové oceli (AS kvalita). 
Pouzdro má tvar dutého podélně 
děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – 
tepelné izolace rozvodů tepla a teplé 
vody, centrálního vytápění, 
technologického tepla, teplé užitkové 
vody, tepelných uzlů – akustické izolace 

846 230330091R00 Izolace potrubí D do 76 mm m 88,00

847 631547115

Pouzdro potrubní izolační   35/30 mm, Potrubní 
pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem 
hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením ná

m 40,00



Pouzdro potrubní izolační   42/30 mm, Potrubní 
pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem 
hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením ná

m 24,00

Potrubní pouzdro z kamenné vlny je 
opatřeno polepem hliníkovou fólií 
vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením názvu výrobku na povrchu 
fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti 
pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a 
zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na 
podélném spoji opatřeno přesahem fólie 
se samolepicí páskou pro dokonalé 
uzavření pouzdra, která nenahrazuje 
nosné spoje. V souladu se standardem v 
zemích EU doporučujeme stáhnout 
potrubní izolační pouzdro v příčném 
směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí 
ALS páskou nebo drátem na třech 
místech na běžný metr délky pouzdra. 
Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku 
koroze nerezové oceli (AS kvalita). 
Pouzdro má tvar dutého podélně 
děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – 
tepelné izolace rozvodů tepla a teplé 
vody, centrálního vytápění, 
technologického tepla, teplé užitkové 
vody, tepelných uzlů – akustické izolace 

848 631547116



849 631547113

Pouzdro potrubní izolační   22/30 mm,Potrubní 
pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem 
hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením náz

m 24,00

Potrubní pouzdro z kamenné vlny je 
opatřeno polepem hliníkovou fólií 
vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením názvu výrobku na povrchu 
fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti 
pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a 
zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na 
podélném spoji opatřeno přesahem fólie 
se samolepicí páskou pro dokonalé 
uzavření pouzdra, která nenahrazuje 
nosné spoje. V souladu se standardem v 
zemích EU doporučujeme stáhnout 
potrubní izolační pouzdro v příčném 
směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí 
ALS páskou nebo drátem na třech 
místech na běžný metr délky pouzdra. 
Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku 
koroze nerezové oceli (AS kvalita). 
Pouzdro má tvar dutého podélně 
děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – 
tepelné izolace rozvodů tepla a teplé 
vody, centrálního vytápění, 
technologického tepla, teplé užitkové 
vody, tepelných uzlů – akustické izolace 

850 230260012R00 Hydraulické zaregulování kus 1,00

Ostatní pomocný materiál kg 78,00
851 230320122R00 Tlaková zkouška m 686,00

 61 Úprava povrchů vnitřní     
852 55399994

V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 
samostatně položkami souboru 612 44.

853 771950010RA0
Odstranění stávající dlažby, zřízení nové(popřípadě 
PVC)

m2 38,00

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze 
SMS

m 196,00

V položce není kalkulován poplatek za 
skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady 
se oceňují individuálně podle místních 
podmínek. Orientační hmotnost 
vybouraných konstrukcí je 0,065 t/m2 

854 612403384R00
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze 
SMS

m 88,00

V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 
samostatně položkami souboru 612 44.

856 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,09
s použitím suché maltové 
směsi

855 612403382R00

nanášením a vyhlazením plstí

857 784450075RA0
Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x-
oprava jen po rýze

m2 88,34

858 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 88,34



Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 17,81
 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce     
859 999281108R00

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, V položce není 
kalkulována manipulace se sutí, která se 
oceňuje samostatně položkami souboru 

860 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 88,00

Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm kus 2,00 plochy do 0,025 m2

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, V položce není 
kalkulována manipulace se sutí, která se 
oceňuje samostatně položkami souboru 

861 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 196,00

863 460680021RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm kus 22,00 do průměru 6 cm
862 460680023RT2

864 460680042RT1 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm-strop kus 19,00 plochy do 0,09 m2

Přesuny sutí    
865 733110808R00 Demontáž potrubí DN 25-50 včetně izolace m 600,00

 

866 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,86

Položka je určena pro dopravu suti a 
vybouraných hmot za prvé podlaží nad 
nebo pod základním podlažím. Svislá 
doprava suti ze základního podlaží se 
neoceňuje. Základním podlažím je 

 S

867 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2,93

Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46,85
868 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,86

870 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,86
Včetně případného složení na staveništní 
deponii.

869 979081121R00

871 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 29,28

Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 5,86

872 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 5,86
Položka je určena pro suť o velikosti kusu 
do 30x30 cm (technologický materiál 
určený k recyklaci).

 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady     

873 979990101R00

 M Montážní přirážky    

Práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, 
revize, zkoušky atd.)

h 65,00

 

874 220890084R00
Účast technika na stavbě-vypracování výrobní 
dokumentace

h 45,00

876 220890084R00 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) h 85,00

875 220890084R00

877 110      R00
Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava 
(vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy 
apod.)

%



Přirážka je určena ke krytí nákladů na 
přidružené výkony, které jsou nezbytné k 
provedení montážních prací a které nelze 
vztáhnout na kalkulační jednici (a nejsou 
proto součástí jednotkových cen 
montáží). Jsou to: a) osvětlení 
pracoviště, skladových prostorů a 
přístupů k nim v souladu s předpisy o 
bezpečnosti práce, včetně elektrické 
energie. Osvětlení ostatních veřejných 
přístupových ploch užívaných účastníky 
výstavby, není touto přirážkou kryto. b) 
zapůjčení (opotřebení) materiálu pro 
pomocná lešení do výšky 1900 mm, 
přičemž materiál na lešení musí být 
uložen nejvýše 100 m od místa postavení 
lešení. Přirážkou jsou kryty i náklady na 
uložení materiálu po dokončení prací na 
místo, odkud byl odebrán, nebo na jiné 
určené místo, nejvýše však v okruhu 100 
m od místa postavení lešení a záruka za 
poškození materiálu na lešení nad mez 
normálního opotřebení. c) strážní a 
požární služba pracoviště s výjimkou 
služby vyvolané provozem investora.  Do 
základny pro určení nákladů nepatří: a) 
tyto práce určené podle ceníku M 21  - 
venkovní vedení včetně svodů  - veřejná 
i neveřejná venkovní osvětlení 
provedená venkovním nebo závěsným 
vedením  - závěsná vedení  - elektrizace 
železnic  - uzemnění výše uvedených 
souborů prací  - práce na stávajících výše 

Statické prohlídky - učást statika na stavbě h 20,00

878 201      R00
Kompletační činnost a Koordinační činnost hlavního 
dodavatele

%

880 220890084R00 Rozbor pitné vody po montáži h 8,00
879 220890084R00

  
 Zařízení staveniště    

Terénní úpravy po zař.staveniště m2 120,00

 
 18 Povrchové úpravy terénu   

 762 Konstrukce tesařské     
881 181050010RA0

882 762088116R00
Zakrývání provizorní plachtou 
15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů 
sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)

kus 3,00



V položce je zakalkulována instalace 
vrátku, uklínování v horní části dříku a 
osazení kladkového kolečka s lanem. 
Položka obsahuje i demontáž zařízení. 
Položku nelze použít současně s 

Pronájem stavebního výtahu den 217,00

883 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního výtahu/vrátků a pod m 8,00

Položku nelze použít současně s 
položkami 998 76-2.. Přesun hmot.

 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     

884 762991121R00

885 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 44,00

Panel mobilní ohrady 305x163 cm(jen 
amortizace2511,89kč/10)

kus 4,40

886 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 44,00
pro venkovní manipulaci se skotem  
Stavebnicový  systém 

888 553437218
Panel mobilní ohrady 305 cm s branou 
dvojkřídlou(jen amortizace 4466,75kč/10)

kus 0,20
pro přepažení uličky  pro venkovní 
manipulaci se skotem  Stavebnicový  
systém 

887 553437205

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, 
svislé přemístění, lože pod potrubí ze 
štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z 
trub polyetylénových tlakových hrdlových 
vnějšího průměru dle popisu, tlaková 
zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, 
obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy 
sypaninou se zhutněním.

 83 Potrubí z trub kameninových    

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky    

 

889 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 20,00

 
890 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 2,00
 M22

  

891 37501303
Nástěnná rozvaděčová skříň systému, 
BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a 
vedlejší stavebni)

kus 2,00

Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 46,00

III.Bezpečnostní mříž-mřížový systém s 
detekcí narušení NÁSTĚNNÁ 
ROZVADĚČOVÁ UZAMYKATELNÁ 
SKŘÍŇ SYSTÉMU  (skříň s kompletním 
příslušenstvím a ochranou   pro jednu 

 M43 Montáže ocelových konstrukcí   
Patrový objekt - kancelářský KIP                        
- šatnový Š - 300                        - 
víceúčelový OV - 150

893 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 46,00
Patrový objekt - kancelářský KIP                        
- šatnový Š - 300                        - 
víceúčelový OV - 150

892 430941002R00

894 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 4ks měsíc 40,00

Budovy občanské výstavby    

895 430-pronájem WC
Pronájem WC zařízení (předpoklad 1ks na10 
měsíců)

měsíc 10,00

 
896 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 4,60
 H01

897 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 23,00



A B C
HSV Dodávky 3 663,74 0,00 0,00

Montáž 237 892,58 0,00 0,00
PSV Dodávky 1 897,00 0,00 0,00

Montáž 1 007 249,50 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 813,00 0,00
0,00

525 949,60
1 777 465,40 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 1 777 465,40 Kč

1 777 465,40 Kč 373 267,73 Kč 2 150 733,10 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 00 - Přípravné a bourací práce)

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ
PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Projektant: IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 65

Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 00 5 560,74 1 771 904,69 1 777 465,42 181,10
SO 00 1 0,00 7 438,08 7 438,08 0,00
SO 00 11 0,00 10 942,41 10 942,41 45,45
SO 00 13 0,00 83 981,30 83 981,30 0,00
SO 00 16 0,00 82 043,27 82 043,27 0,00
SO 00 712 0,00 6 124,48 6 124,48 0,77
SO 00 713 0,00 11 338,68 11 338,68 2,27
SO 00 764 0,00 6 150,10 6 150,10 0,17
SO 00 766 0,00 712 745,60 712 745,60 67,49
SO 00 767 1 897,00 215 550,12 217 447,12 19,77
SO 00 776 0,00 2 366,40 2 366,40 0,02
SO 00 787 0,00 52 974,12 52 974,12 17,16
SO 00 96 2 758,70 38 325,24 41 083,94 19,74
SO 00 97 905,04 15 162,28 16 067,32 6,37
SO 00 M46 0,00 813,00 813,00 1,90
SO 00 S 0,00 525 949,60 525 949,60 0,00

1 777 465,40 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 00 - Přípravné a bourací práce)
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ
PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Začátek
výstavby:

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Přípravné a bourací práce
Zemní práce
Přípravné a přidružené práce
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Izolace střech (živičné krytiny)
Izolace tepelné
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské

Přesuny sutí

Celkem:

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy povlakové
Zasklívání
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Zemní práce při montážích



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 00 Přípravné a bourací práce 5 560,74 1 771 904,69 1 777 465,42 181,10

SO 00 1 Zemní práce 0,00 7 438,08 7 438,08 0,00
1 SO 00 100001500R00 Dočištění stěny m2 46,488 160,00 0,00 7 438,08 7 438,08 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 00 11 Přípravné a přidružené práce 0,00 10 942,41 10 942,41 45,45
2 SO 00 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 120,246 55,00 0,00 6 613,53 6 613,53 0,14 16,59 RTS II / 2018
3 SO 00 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 18,037 240,00 0,00 4 328,88 4 328,88 1,60 28,86 RTS II / 2018

SO 00 13 Hloubené vykopávky 0,00 83 981,30 83 981,30 0,00
4 SO 00 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-pod dlažby okapové a vstupní m3 64,601 1 300,00 0,00 83 981,30 83 981,30 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 00 16 Přemístění výkopku 0,00 82 043,27 82 043,27 0,00
5 SO 00 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 64,601 80,00 0,00 5 168,08 5 168,08 0,00 0,00 RTS II / 2018
6 SO 00 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 646,010 17,00 0,00 10 982,17 10 982,17 0,00 0,00 RTS II / 2018
7 SO 00 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 64,601 240,00 0,00 15 504,24 15 504,24 0,00 0,00 RTS II / 2018
8 SO 00 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 64,601 280,00 0,00 18 088,28 18 088,28 0,00 0,00 RTS II / 2018
9 SO 00 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 129,202 250,00 0,00 32 300,50 32 300,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 00 712 Izolace střech (živičné krytiny) 0,00 6 124,48 6 124,48 0,77

10 SO 00 712500831RT1 Odstranění plastové krytiny střech oblých 1vrstva,z ploch jednotlivě do 10 m2-atika m2 76,556 50,00 0,00 3 827,80 3 827,80 0,01 0,69 RTS II / 2018

11 SO 00 712600851RT1 Odstranění tříhranných lišt-atika m2 76,556 30,00 0,00 2 296,68 2 296,68 0,00 0,08 RTS II / 2018
SO 00 713 Izolace tepelné 0,00 11 338,68 11 338,68 2,27

12 SO 00 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 377,956 30,00 0,00 11 338,68 11 338,68 0,01 2,27 RTS I / 2016
SO 00 764 Konstrukce klempířské 0,00 6 150,10 6 150,10 0,17

13 SO 00 764421830R00 Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm-atiková okapnice k folií m 134,310 35,00 0,00 4 700,85 4 700,85 0,00 0,13 RTS II / 2018
14 SO 00 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m 26,350 55,00 0,00 1 449,25 1 449,25 0,00 0,05 RTS II / 2018

SO 00 766 Konstrukce truhlářské 0,00 712 745,60 712 745,60 67,49

15 SO 00 766411811R00
Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2-Ezalit(azbest desky-nelámat,
nedrtit!))

m2 755,912 230,00 0,00 173 859,76 173 859,76 0,02 18,63 RTS II / 2018

16 SO 00 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 377,956 40,00 0,00 15 118,24 15 118,24 0,01 3,02 RTS II / 2018
17 SO 00 766421812R00 Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2-Ezalit(azbest-nelámat,nedrtit!) m2 2 095,810 190,00 0,00 398 203,90 398 203,90 0,01 30,70 RTS II / 2018
18 SO 00 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2-Verzalit m2 453,850 170,00 0,00 77 154,50 77 154,50 0,01 5,45 RTS II / 2018
19 SO 00 766421822R00 Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2 1 210,230 40,00 0,00 48 409,20 48 409,20 0,01 9,68 RTS II / 2018

SO 00 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 1 897,00 215 550,12 217 447,12 19,77
20 SO 00 767112811R00 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných včetně oken m2 578,870 360,00 0,00 208 393,20 208 393,20 0,03 19,10 RTS II / 2018
21 SO 00 767900090RAC Demontáž atypických ocelových konstrukcí-žebřík včetně konzol kg 175,000 35,00 1 634,82 4 490,18 6 125,00 0,00 0,19 RTS II / 2018

22 SO 00 767900090RAA Demontáž atypických ocelových konstrukcí,do 50 kg/kus-sloupky brány -pro posunutí kg 30,240 58,00 262,18 1 491,74 1 753,92 0,00 0,03 RTS II / 2018

23 SO 00 767920820R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 kus 2,000 400,00 0,00 800,00 800,00 0,21 0,42 RTS II / 2018
24 SO 00 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 3,000 125,00 0,00 375,00 375,00 0,01 0,03 RTS II / 2018

SO 00 776 Podlahy povlakové 0,00 2 366,40 2 366,40 0,02
25 SO 00 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 19,720 120,00 0,00 2 366,40 2 366,40 0,00 0,02 RTS II / 2018

SO 00 787 Zasklívání 0,00 52 974,12 52 974,12 17,16
26 SO 00 787100812R00 Vysklívání stěn - sklo profilové dvojité m2 200,956 100,00 0,00 20 095,60 20 095,60 0,04 8,84 RTS II / 2018
27 SO 00 787100811R00 Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché m2 377,914 87,00 0,00 32 878,52 32 878,52 0,02 8,31 RTS II / 2018

SO 00 96 Bourání konstrukcí 2 758,70 38 325,24 41 083,94 19,74

28 SO 00 965042241RT5
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2,sbíječka tl. mazaniny 15 - 20
cm

m3 4,596 1 400,00 0,00 6 434,40 6 434,40 2,20 10,11 RTS II / 2018

Stavební rozpočet (SO 00 - Přípravné a bourací práce)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku,

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

29 SO 00 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 13,550 35,00 0,00 474,25 474,25 0,01 0,15 RTS II / 2018
30 SO 00 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 16,900 150,00 0,00 2 535,00 2 535,00 0,06 0,93 RTS II / 2018
31 SO 00 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 7,390 100,00 0,00 739,00 739,00 0,02 0,15 RTS II / 2018
32 SO 00 965081813RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 3,260 125,00 0,00 407,50 407,50 0,07 0,21 RTS II / 2018
33 SO 00 965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2-pro zdivo m3 3,037 3 800,00 0,00 11 540,60 11 540,60 2,20 6,68 RTS II / 2018
34 SO 00 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 9,000 83,78 0,00 753,98 753,98 0,00 0,00 RTS II / 2018
35 SO 00 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 5,000 41,66 0,00 208,32 208,32 0,00 0,00 RTS II / 2018
36 SO 00 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,000 69,44 0,00 69,44 69,44 0,00 0,00 RTS II / 2018
37 SO 00 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,000 1 582,67 249,73 2 915,61 3 165,34 0,08 0,15 RTS II / 2018
38 SO 00 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 4,540 1 058,51 1 054,01 3 751,63 4 805,64 0,04 0,20 RTS II / 2018
39 SO 00 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 6,480 626,08 687,48 3 369,52 4 057,00 0,03 0,21 RTS II / 2018
40 SO 00 968062247R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 m2 4,500 427,84 391,90 1 533,38 1 925,28 0,02 0,11 RTS II / 2018
41 SO 00 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 3,525 512,96 344,34 1 463,85 1 808,18 0,03 0,10 RTS II / 2018
42 SO 00 967031743R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm-přizdívka v rohu m2 2,700 800,00 31,24 2 128,76 2 160,00 0,28 0,74 RTS II / 2018

SO 00 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    905,04 15 162,28 16 067,32 6,37
43 SO 00 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 45,605 130,00 0,00 5 928,65 5 928,65 0,09 4,06 RTS II / 2018
44 SO 00 976082131R00 Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného kus 4,000 48,60 0,00 194,40 194,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
45 SO 00 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm-svody hromosvodu m 54,000 120,00 762,66 5 717,34 6 480,00 0,01 0,35 RTS II / 2018
46 SO 00 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 4*4 cm-slaboporud čidlo m 6,000 100,00 88,76 511,24 600,00 0,00 0,03 RTS II / 2018
47 SO 00 971038331R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 1,000 90,00 10,13 79,87 90,00 0,02 0,02 RTS II / 2018
48 SO 00 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 1,000 300,00 9,18 290,82 300,00 0,14 0,14 RTS II / 2018
49 SO 00 971035641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC m3 0,756 1 770,00 34,31 1 303,81 1 338,12 1,95 1,48 RTS II / 2018
50 SO 00 974031668R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm m 3,100 366,50 0,00 1 136,15 1 136,15 0,10 0,30 RTS II / 2018

SO 00 M46 Zemní práce při montážích    0,00 813,00 813,00 1,90
51 SO 00 460030102RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých,obrubníky do suti m 13,550 60,00 0,00 813,00 813,00 0,14 1,90 RTS II / 2018

SO 00 S Přesuny sutí    0,00 525 949,60 525 949,60 0,00
52 SO 00 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 181,097 350,00 0,00 63 383,95 63 383,95 0,00 0,00 RTS II / 2018
53 SO 00 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 905,483 120,00 0,00 108 657,96 108 657,96 0,00 0,00 RTS II / 2018

54 SO 00 979094211R00
Nakládání nebo překládání vybourané suti(třídění suti-okna , dveře,ocel výrobky a 
pod)

t 86,382 150,00 0,00 12 957,30 12 957,30 0,00 0,00 RTS II / 2018

55 SO 00 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 43,191 800,00 0,00 34 552,80 34 552,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
56 SO 00 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 181,097 180,00 0,00 32 597,46 32 597,46 0,00 0,00 RTS II / 2018
57 SO 00 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 810,965 15,00 0,00 27 164,48 27 164,48 0,00 0,00 RTS II / 2018

58 SO 00 979990201R00
Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky(dle podmínek zacházení s 
nebezpečným odpadem)

t 47,337 4 000,00 0,00 189 348,00 189 348,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

59 SO 00 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 17,916 1 235,00 0,00 22 126,26 22 126,26 0,00 0,00 RTS II / 2018
60 SO 00 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 2,268 1 235,00 0,00 2 800,98 2 800,98 0,00 0,00 RTS II / 2018
61 SO 00 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 18,152 500,00 0,00 9 076,00 9 076,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
62 SO 00 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,020 1 235,00 0,00 24,70 24,70 0,00 0,00 RTS II / 2018
63 SO 00 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 0,689 1 235,00 0,00 850,92 850,92 0,00 0,00 RTS II / 2018
64 SO 00 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 64,143 300,00 0,00 19 242,90 19 242,90 0,00 0,00 RTS II / 2018
65 SO 00 979990001R00 Poplatek za skládku ostatní stavební suti t 10,553 300,00 0,00 3 165,90 3 165,90 0,00 0,00 RTS II / 2018

1 777 465,40 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 00 100001500R00 Dočištění stěny m2 46,488 46,488 RTS I / 2018
2 SO 00 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 120,246 RTS I / 2018

(11,55+5+3,9+18)*0,6 dvorní stěna 23,07
(2,1+9,92)*0,6 7,212
(10,75+1,65)*0,6 uliční stěna 7,440
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,6 23,490
(14,6+0,16*2+0,25*10)*1,2 zadní stěna 20,904
3*11,55+1,2*1,2+0,6*1+0,6*0,6*4 38,130

3 SO 00 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 120,246*0,15 18,037 RTS I / 2018
4 SO 00 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-pod dlažby okapové a vstupní m3 64,601 RTS I / 2018

(11,55+5+3,9+18)*(0,6+0,16+0,1)*(0,6-0,15-0,05) dvorní stěna 13,23
(2,1+9,92)*0,84*0,4 4,039
(10,75+1,65)*0,84*0,4 uliční stěna 4,166
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,84*0,4 13,154
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,9*0,84 zadní stěna 13,170
3,3*11,55*0,35+1,2*1,4*0,35+0,6*1*0,35+0,84*0,6*0,4*4 14,945
10*0,5*0,3 dokop pro dren od čistící zony 1,500
0,5*0,5*0,8*2 brána 0,400

5 SO 00 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 64,601 64,601 RTS I / 2018
6 SO 00 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 64,601*10 646,010 RTS I / 2018
7 SO 00 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 64,601 64,601 RTS I / 2018
8 SO 00 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 64,601 64,601 RTS I / 2018
9 SO 00 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 64,601*2 129,202 RTS I / 2018

10 SO 00 712500831RT1 Odstranění plastové krytiny střech oblých 1vrstva,z ploch jednotlivě do 10 m2-atika m2 76,556 RTS I / 2018

(11,55+1,3+3,4+5,17+5+5+3,9+18)*(0,32+0,25) dvorní stěna 30,39
(2,1+9,92)*0,57 6,851
(10,75+1,65)*0,57 uliční stěna 7,068
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,57 22,316
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,57 zadní stěna 9,929

přesahy 0,000
11 SO 00 712600851RT1 Odstranění tříhranných lišt-atika m2 76,556 76,556 RTS I / 2018
12 SO 00 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 377,956 377,956 RTS I / 2018
13 SO 00 764421830R00 Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm-atiková okapnice k folií m 134,310 134,310 RTS I / 2018
14 SO 00 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m 26,350 RTS I / 2018

0,9*4+0,6+2,35+3+1*4 13,55
4,8+2,4*2+1,45+1,75 12,800

15 SO 00 766411811R00
Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2-Ezalit(azbest desky-nelámat,
nedrtit!))

m2 (578,87-200,914)*2 755,912 RTS I / 2018

16 SO 00 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 377,956 377,956 RTS I / 2018

17 SO 00 766421812R00 Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2-Ezalit(azbest-nelámat,nedrtit!) m2 (602,99+607,24)*2-127,49-34,89-127,38-34,89 2 095,810 RTS I / 2018

18 SO 00 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2-Verzalit m2 59,35+59,04+59,35+33,11+59,35+59,03+59,35+32,9+32,37 453,850 RTS I / 2018
19 SO 00 766421822R00 Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2 1210,230 1 210,230 RTS I / 2018

20 SO 00 767112811R00 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných včetně oken m2
(4,8+2,4+2,4+5,4+3,3+1,8*2+17,15+28,25)*(8,615-0,205-
0,26)+8,1*3,75

578,870 RTS I / 2018

21 SO 00 767900090RAC Demontáž atypických ocelových konstrukcí-žebřík včetně konzol kg 175 175,000 RTS I / 2018

Výkaz výměr (SO 00 - Přípravné a bourací práce)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby: Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval:
dne:

08.02.2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

22 SO 00 767900090RAA Demontáž atypických ocelových konstrukcí,do 50 kg/kus-sloupky brány -pro posunutí kg 2,8*2*5,4 30,240 RTS I / 2018

23 SO 00 767920820R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 kus 2 2,000 RTS I / 2018
24 SO 00 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 3 3,000 RTS I / 2018

25 SO 00 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2
(9,45*2+9,4+1,15+2,1+0,6+0,9+0,65+1,8+0,45+2,1+0,45+1,8+1,8+2,
4+4,8)*0,2*2

19,720 RTS I / 2018

26 SO 00 787100812R00 Vysklívání stěn - sklo profilové dvojité m2 200,956 RTS I / 2018
1,5*2,135*8+1,2*2,13*6+1,2*1,835*8+1,5*1,835*2+1,5*2,93+1,2*1,8
35*3+1,5*1,835*7   okna ve AL stěnách

94,35

1,5*2,135*8+1,2*2,13*6+1,2*1,835*8+1,5*1,835*2+1,2*1,835*3+1,5*
1,835*7

89,951

1,2*1,83+1,5*1,83+0,6*1,83+0,9*2,95*4 16,659
27 SO 00 787100811R00 Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché m2 578,87-200,956 377,914 RTS I / 2018

28 SO 00 965042241RT5
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2,sbíječka  tl. mazaniny 15 - 20 
cm

m3 4,596 RTS I / 2018

(5,175*3,4+2*1+11,55*0,12)*0,2 4,20
0,5*0,5*0,8*2   základek u brany 0,400

29 SO 00 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 0,9*4+0,6+2,35+3+1*4 13,550 RTS I / 2018
30 SO 00 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 (0,9+1,8)*5*2*0,3+(0,6+0,9+2,1+1,5+3+1,5+1*4+1*4)*2*0,25 16,900 RTS I / 2018
31 SO 00 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 (1,65+2,625+1,875+2,875+2,4+2,05)*2*0,2+5*0,4 7,390 RTS I / 2018
32 SO 00 965081813RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 (3,4+1,8+3,7+7,4)*0,2 3,260 RTS I / 2018
33 SO 00 965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2-pro zdivo m3 3,037 RTS I / 2018

(1,65+2,625+1,875+2,875+2,4+2,05)*2*0,2*0,1+5*0,4*0,1 0,74
(3,4+1,8+3,7+7,4)*0,2*0,1 0,326
(9,45*2+9,4+1,15+2,1+0,6+0,9+0,65+1,8+0,45+2,1+0,45+1,8+1,8+2,
4+4,8)*0,2*2*0,1

1,972

34 SO 00 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 4+2+3 9,000 RTS I / 2018
35 SO 00 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 4+1 5,000 RTS I / 2018
36 SO 00 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1 1,000 RTS I / 2018
37 SO 00 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2 2,000 RTS I / 2018
38 SO 00 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 4*1*1+0,6*0,9 4,540 RTS I / 2018
39 SO 00 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 1,8*0,9*4 6,480 RTS I / 2018
40 SO 00 968062247R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 m2 3*1,5 4,500 RTS I / 2018
41 SO 00 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 2,35*1,5 3,525 RTS I / 2018
42 SO 00 967031743R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm-přizdívka v rohu m2 4,5*0,6 2,700 RTS I / 2018
43 SO 00 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 45,605 RTS I / 2018

(11,55+1,3+3,4+5,1755+3,9+18)*0,3   dvorní stěna 13,00
(2,1+9,92)*0,3 3,606
(10,75+1,65)*0,3   uliční stěna 3,720
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,3 11,745
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,3   zadní stěna 5,226
(10+2,5+1,25+0,6+2,1)*0,3   přesahy 4,935
4,5*(0,6+0,15) 3,375

44 SO 00 976082131R00 Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného kus 4 4,000 RTS I / 2018
45 SO 00 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm-svody hromosvodu m 54 54,000 RTS I / 2018
46 SO 00 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 4*4 cm-slaboporud čidlo m 6 6,000 RTS I / 2018
47 SO 00 971038331R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 1 1,000 RTS I / 2018
48 SO 00 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 1 1,000 RTS I / 2018
49 SO 00 971035641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC m3 1,2*2,1*0,3   T1.13 0,756 RTS I / 2018
50 SO 00 974031668R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm m 1,55*2 3,100 RTS I / 2018
51 SO 00 460030102RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých,obrubníky do suti m 11,55+2 13,550 RTS I / 2018
52 SO 00 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 181,0965 181,097 RTS I / 2018
53 SO 00 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 181,0965*5 905,483 RTS I / 2018

54 SO 00 979094211R00
Nakládání nebo překládání vybourané suti(třídění suti-okna , dveře,ocel výrobky a 
pod)

t 47,337+17,916+2,268+18,152+0,02+0,689 86,382 RTS I / 2018

55 SO 00 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 86,382/2 43,191 RTS I / 2018
56 SO 00 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 181,0965 181,097 RTS I / 2018
57 SO 00 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 181,0965*10 1 810,965 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

58 SO 00 979990201R00
Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky(dle podmínek zacházení s 
nebezpečným odpadem)

t 16,6332+30,7036 47,337 RTS I / 2018

59 SO 00 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 8,8421+8,3141+0,1961+0,2074+0,1072+0,0984+0,1508 17,916 RTS I / 2018
60 SO 00 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 2,2677 2,268 RTS I / 2018
61 SO 00 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 5,4462+9,6818+3,0237 18,152 RTS I / 2018
62 SO 00 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,0197 0,020 RTS I / 2018
63 SO 00 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 0,689 0,689 RTS I / 2018
64 SO 00 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 16,594+10,1112+6,6814+1,897+28,8592 64,143 RTS I / 2018
65 SO 00 979990001R00 Poplatek za skládku ostatní stavební suti t 10,553 RTS I / 2018

179,3202-64,143-19,768-0,1739-0,0766-0,689-0,02-18,152-2,268-
17,916-47,337

8,78

0,3007+1,4756 1,776



A B C
HSV Dodávky 2 021 186,85 0,00 0,00

Montáž 1 581 196,64 0,00 0,00
PSV Dodávky 1 302 556,38 0,00 0,00

Montáž 412 250,07 0,00
"M" Dodávky 838,33 0,00

Montáž 9 130,62 0,00
0,00

224 183,40
5 551 342,30 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 5 551 342,30 Kč

5 551 342,30 Kč 1 165 781,88 Kč 6 717 124,20 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 01 - Zateplení fasády a výplně otvorů)

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Projektant: IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 153

JKSO: 8013279 Zpracoval: Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01 3 324 581,56 2 226 760,73 5 551 342,29 320,26
SO 01 0 0,00 52 036,74 52 036,74 0,00
SO 01 18 0,00 4 798,08 4 798,08 0,00
SO 01 21 30 958,08 12 263,12 43 221,20 65,42
SO 01 31 463 433,31 166 854,24 630 287,55 64,48
SO 01 33 1 050,68 1 649,32 2 700,00 1,12
SO 01 34 12 044,56 56 982,44 69 027,00 0,36
SO 01 38 2 015,42 9 684,58 11 700,00 0,11
SO 01 41 54 231,68 90 150,32 144 382,00 21,84
SO 01 45 24 405,47 91 457,83 115 863,30 38,06
SO 01 59 72 744,12 27 294,08 100 038,21 38,80
SO 01 6 219 151,38 170 641,95 389 793,34 27,31
SO 01 62 922 000,95 539 951,24 1 461 952,19 27,02
SO 01 711 7 097,53 12 328,78 19 426,31 0,19
SO 01 712 67 686,52 70 882,94 138 569,46 0,61
SO 01 762 32 756,17 23 131,45 55 887,62 1,15
SO 01 764 84 037,95 24 619,58 108 657,53 0,31
SO 01 766 1 068 189,47 214 689,21 1 282 878,69 4,80
SO 01 767 42 318,79 64 832,56 107 151,34 0,47
SO 01 783 469,95 1 765,55 2 235,50 0,00
SO 01 87 617,50 2 825,00 3 442,50 0,00
SO 01 91 3 068,58 1 396,20 4 464,78 2,45
SO 01 94 203 521,85 345 388,74 548 910,59 25,17
SO 01 95 6 625,75 7 822,75 14 448,50 0,57
SO 01 H99 0,00 224 183,40 224 183,40 0,00
SO 01 M21 2 688,81 5 003,06 7 691,87 0,00
SO 01 M22 3 467,05 4 127,56 7 594,61 0,00

5 551 342,30 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 01 - Zateplení fasády a výplně otvorů)
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Zateplení fasády a výplně otvorů
Všeobecné konstrukce a práce
Povrchové úpravy terénu
Úprava podloží a základové spáry
Zdi podpěrné a volné
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Stěny a příčky
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů
Úprava povrchů vnější
Izolace proti vodě
Izolace střech (živičné krytiny)
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Nátěry
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Celkem:

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Ostatní přesuny hmot
Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01 Zateplení fasády a výplně otvorů 3 324 581,56 2 226 760,73 5 551 342,29 320,26

SO 01 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 52 036,74 52 036,74 0,00

1 SO 01 078877113R00
Oprava - upevnění svodového vodiče-zpětné uložení hromosvodu na atiku
střechy včetně úpravy podložení PVC pod držáky

m 134,310 172,48 0,00 23 165,79 23 165,79 0,00 0,00 RTS II / 2018

2 SO 01 078877116R00 Oprava - připojení kov. součástí na zemnici vodíče-potrubí a žebřík kus 3,000 336,00 0,00 1 008,00 1 008,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

3 SO 01 078877212R00
Výměna zemnicího drátu, průměr 10 mm-rozpojení stáv.hromosvodu-posunutí z
atiky a demontáž svislé části včetně podpěr

m 188,310 147,96 0,00 27 862,95 27 862,95 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 18 Povrchové úpravy terénu 0,00 4 798,08 4 798,08 0,00
4 SO 01 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 119,952 40,00 0,00 4 798,08 4 798,08 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 21 Úprava podloží a základové spáry 30 958,08 12 263,12 43 221,20 65,42

5 SO 01 211561111RK1
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm,včetně kameniva-kraj
Jihomoravský-výplń rýhy u okap chodníku

m3 39,292 1 100,00 30 958,08 12 263,12 43 221,20 1,67 65,42 RTS II / 2018

SO 01 31 Zdi podpěrné a volné 463 433,31 166 854,24 630 287,55 64,48

6 SO 01 311270040RA0 Zdivo z tvárnic porobetonových-bílý hladkých, tloušťka 20 cm P2-500 na lepidlo m3 74,774 6 425,00 351 112,26 129 310,69 480 422,95 0,74 55,34 RTS II / 2018

7 SO 01 311270044RA0 Zdivo z tvárnic porobetonových-bílý hladkých, tloušťka 30 cm m3 0,113 5 245,00 427,49 165,19 592,69 0,54 0,06 RTS II / 2018
8 SO 01 317168135R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm kus 25,000 1 093,00 22 768,14 4 556,86 27 325,00 0,08 2,03 RTS II / 2018
9 SO 01 317168137R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm kus 12,000 1 450,00 14 814,98 2 585,02 17 400,00 0,10 1,19 RTS II / 2018
10 SO 01 317168136RT2 Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm kus 3,000 1 351,00 3 455,01 597,99 4 053,00 0,09 0,27 RTS II / 2018
11 SO 01 317168132R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm kus 16,000 617,00 7 715,29 2 156,71 9 872,00 0,05 0,87 RTS II / 2018
12 SO 01 317168131R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm kus 30,000 536,00 12 136,57 3 943,43 16 080,00 0,05 1,36 RTS II / 2018

13 SO 01 317941123RU5
Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu U
č.20(propojeno svař.pásovinou)

t 1,764 35 000,00 42 244,15 19 495,85 61 740,00 1,10 1,94 RTS II / 2018

14 SO 01 317941123RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 t 1,311 9 765,00 8 759,41 4 042,50 12 801,92 1,10 1,44 RTS II / 2018
SO 01 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 1 050,68 1 649,32 2 700,00 1,12

15 SO 01 339928822R00 Osazení sloupku se vzpěrou se zabetonováním kus 3,000 900,00 1 050,68 1 649,32 2 700,00 0,37 1,12 RTS II / 2018
SO 01 34 Stěny a příčky 12 044,56 56 982,44 69 027,00 0,36

16 SO 01 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.(dvě řady) m 328,700 120,00 7 202,85 32 241,15 39 444,00 0,00 0,34 RTS II / 2018
17 SO 01 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 328,700 90,00 4 841,71 24 741,29 29 583,00 0,00 0,03 RTS II / 2018

SO 01 38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů 2 015,42 9 684,58 11 700,00 0,11
18 SO 01 380942114RT1 Výztuž helikální 1 x D 10 mm, vrt, cihel. zdivo m 9,000 1 300,00 2 015,42 9 684,58 11 700,00 0,01 0,11 RTS II / 2018

SO 01 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 54 231,68 90 150,32 144 382,00 21,84
19 SO 01 413941001R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm m 42,000 518,00 2 711,93 19 044,07 21 756,00 0,00 0,02 RTS II / 2018

20 SO 01 417320035RAA
Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 25 x 20 cm,bednění, výztuž 4xJ12+J6 po
250mm-kotveno do oc.skeletu

m 133,000 922,00 51 519,75 71 106,25 122 626,00 0,16 21,82 RTS II / 2018

SO 01 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 24 405,47 91 457,83 115 863,30 38,06

21 SO 01 451313511R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm m2 98,745 220,00 15 870,14 5 853,76 21 723,90 0,25 24,93 RTS II / 2018
22 SO 01 451313521R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm-vjezd m2 34,650 330,00 8 535,33 2 899,17 11 434,50 0,38 13,12 RTS II / 2018
23 SO 01 451504112R00 Zřízení lože z kameniva pod dlažbu a obrubu tl. do 150 mm m2 133,395 620,00 0,00 82 704,90 82 704,90 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 72 744,12 27 294,08 100 038,21 38,80

24 SO 01 596841111RT5
Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových
HBB 60/60/6 cm

m2 127,389 720,00 70 708,91 21 011,17 91 720,08 0,30 38,45 RTS II / 2018

25 SO 01 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 28,525 225,00 383,65 6 034,48 6 418,13 0,00 0,01 RTS II / 2018

Stavební rozpočet (SO 01 - Zateplení fasády a výplně otvorů)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku,

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

26 SO 01 596831111RT4
Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV-na střechu pod lávku,včetně 
dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm

m2 1,000 1 000,00 751,57 248,43 1 000,00 0,33 0,33 RTS II / 2018

27 SO 01 27252951 Dlažba pryžová šestihran 1000x500x15 černá-pod dlažbu na střechu pod lávku kus 2,000 450,00 900,00 0,00 900,00 0,01 0,01 RTS I / 2016

SO 01 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů    219 151,38 170 641,95 389 793,34 27,31

28 SO 01 602011188RS6 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm m2 933,325 235,00 132 485,00 86 846,38 219 331,38 0,00 2,26 RTS I / 2016

29 SO 01 622429991R00
Příplatek k položkám za každou další barvu(bílá,světle šedá,modrá,žlutá a 
zelená viz.návrch fasády)

m2 933,325 65,00 30 120,31 30 545,82 60 666,13 0,03 24,21 RTS II / 2018

30 SO 01 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 933,325 45,00 21 522,55 20 477,07 41 999,63 0,00 0,33 RTS II / 2018

31 SO 01 602011193R00
Kontaktní nátěr pod omítky-na zdivo porobetonové pod omítku a na starou 
fasádu

m2 849,205 50,00 18 565,84 23 894,41 42 460,25 0,00 0,27 RTS II / 2018

32 SO 01 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm m2 46,488 480,00 14 779,05 7 535,19 22 314,24 0,00 0,22 RTS II / 2018
33 SO 01 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 46,488 65,00 1 678,63 1 343,09 3 021,72 0,00 0,02 RTS II / 2018

SO 01 62 Úprava povrchů vnější    922 000,95 539 951,24 1 461 952,19 27,02
34 SO 01 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 6,000 80,00 42,19 437,81 480,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
35 SO 01 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 54,000 90,00 846,99 4 013,01 4 860,00 0,00 0,23 RTS II / 2018
36 SO 01 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 420,900 75,00 2 938,08 28 629,42 31 567,50 0,00 1,00 RTS II / 2018
37 SO 01 622421111RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená m2 377,620 230,00 42 357,68 44 494,92 86 852,60 0,03 11,73 RTS II / 2018

38 SO 01 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

m2 84,180 220,00 4 758,11 13 761,49 18 519,60 0,00 0,31 RTS II / 2018

39 SO 01 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm

m2 20,400 220,00 1 153,07 3 334,93 4 488,00 0,00 0,07 RTS II / 2018

40 SO 01 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 225,500 40,00 2 738,65 6 281,35 9 020,00 0,00 0,01 RTS II / 2018

41 SO 01 622311437RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.200 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
min.a nižšší 0,032 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 828,735 1 250,00 717 170,69 318 748,06 1 035 918,75 0,01 9,29 RTS II / 2018

42 SO 01 622311837RV1
Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl.200 mm,zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 20,470 2 000,00 30 354,87 10 585,13 40 940,00 0,04 0,90 RTS II / 2018

43 SO 01 622311525RV1
Zateplovací systém  sokl, XPS tl. 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
0,034 W/mK.,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 46,488 1 150,00 35 596,52 17 864,68 53 461,20 0,01 0,62 RTS II / 2018

44 SO 01 622311515R00
Izolace suterénu Baumit XPS tl. 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti 
izolantu 0,034 W/mK.(v zemi)

m2 46,488 1 006,00 36 143,08 10 623,85 46 766,93 0,01 0,47 RTS II / 2018

45 SO 01 622300151R00 Montáž soklové lišty m 124,545 108,50 1 308,44 12 204,70 13 513,13 0,00 0,00 RTS II / 2018

46 SO 01 55392950
Zakládací lišta Al  tl. izolantu 200 mm,Zajišťuje rovnou spodní hranu ETICS a 
odkápnutí vody stékající po fasádě.  Může být opatřena přídavnou

m 130,772 168,00 21 969,70 0,00 21 969,70 0,00 0,09 RTS II / 2018

47 SO 01 622311111R00 Dilatační profil KZS průběžný E m 17,900 266,50 3 499,64 1 270,71 4 770,35 0,00 0,01 RTS II / 2018
48 SO 01 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 320,600 106,00 9 369,73 24 613,87 33 983,60 0,00 0,01 RTS II / 2018
49 SO 01 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 209,700 100,50 5 191,67 15 883,18 21 074,85 0,00 0,02 RTS II / 2018
50 SO 01 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 117,200 104,50 3 366,86 8 880,54 12 247,40 0,00 0,01 RTS II / 2018
51 SO 01 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 518,073 20,00 707,75 9 653,71 10 361,46 0,00 0,01 RTS II / 2018
52 SO 01 622451122R00 Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená m2 46,488 240,00 2 487,22 8 669,90 11 157,12 0,05 2,23 RTS II / 2018

SO 01 711 Izolace proti vodě    7 097,53 12 328,78 19 426,31 0,19

53 SO 01 711111001RZ1
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP

m2 31,630 26,00 470,42 351,96 822,38 0,00 0,01 RTS II / 2018

54 SO 01 711141559RZ3
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,včetně dodávky težkého asf.pásu 
se skelnou vložkou

m2 31,630 220,00 3 745,90 3 212,70 6 958,60 0,01 0,18 RTS II / 2018

55 SO 01 711748088R00 Opracování kotevních prostupů-sloupy kus 14,000 79,70 10,77 1 105,03 1 115,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

56 SO 01 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-sokl vzemi ochrana tep.izolace m2 46,488 226,50 2 870,45 7 659,09 10 529,53 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 712 Izolace střech (živičné krytiny)    67 686,52 70 882,94 138 569,46 0,61
57 SO 01 712378001R00 Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 150 mm m 134,310 225,00 11 950,97 18 268,78 30 219,75 0,00 0,16 RTS II / 2018
58 SO 01 712378006R00 Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm m 134,310 155,00 7 493,52 13 324,53 20 818,05 0,00 0,10 RTS II / 2018
59 SO 01 712378008R00 Pásek VIPLANYL RŠ 50 mm m 53,724 130,00 1 689,09 5 295,03 6 984,12 0,00 0,02 RTS II / 2018
60 SO 01 712371801RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,včetně fólie střešní tl. 2,0 mm m2 103,418 640,00 43 030,75 23 156,77 66 187,52 0,00 0,30 RTS II / 2018

61 SO 01 712391171RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textili m2 103,418 62,30 2 488,89 3 954,06 6 442,94 0,00 0,02 RTS I / 2016
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62 SO 01 712400931R00 Údržba - příplatek za správkový folií kus 20,000 85,60 1 033,31 678,69 1 712,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

63 SO 01 712399097RT1
Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl.,plochy jednotlivě do 2 m2-
atika

m2 103,418 60,00 0,00 6 205,08 6 205,08 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 762 Konstrukce tesařské    32 756,17 23 131,45 55 887,62 1,15
64 SO 01 762441113R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami m2 69,874 350,00 1 324,45 23 131,45 24 455,90 0,00 0,00 RTS II / 2018

65 SO 01 607250361
Deska dřevoštěpková  tl. 25 mm,konstrukční deska pro použití ve vlhkém 
prostředí  N - nebroušená strana

m2 75,464 387,50 29 242,30 0,00 29 242,30 0,01 1,11 RTS II / 2018

66 SO 01 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,617 1 354,00 2 189,42 0,00 2 189,42 0,02 0,04 RTS II / 2018
SO 01 764 Konstrukce klempířské    84 037,95 24 619,58 108 657,53 0,31

67 SO 01 764410491R00 Montáž oplechování parapetů Al m 106,900 200,00 1 065,70 20 314,30 21 380,00 0,00 0,10 RTS II / 2018
68 SO 01 553420563 Boční krytka parapetu š.260 - 360 mm - Al kus 104,000 23,21 2 413,47 0,00 2 413,47 0,00 0,00 RTS I / 2016
69 SO 01 553420542 Parapet vnější tažený Al š. 260 mm m 115,452 679,07 78 399,67 0,00 78 399,67 0,00 0,16 RTS II / 2018

70 SO 01 764410240RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm-přesah u oken sťítová stěna m 3,200 558,00 433,93 1 351,67 1 785,60 0,00 0,01 RTS II / 2018

71 SO 01 764410270RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm m 8,400 557,00 1 725,20 2 953,60 4 678,80 0,00 0,04 RTS II / 2018
SO 01 766 Konstrukce truhlářské    1 068 189,47 214 689,21 1 282 878,69 4,80

72 SO 01 766601213RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 434,000 437,20 61 325,97 128 420,22 189 746,19 0,00 0,02 RTS II / 2018

73 SO 01 766670029RA0
T1.2-Okno plast. 6dílné atyp OS 3600*2100mm x 2ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování s mikroventilací

m2 15,120 4 199,71 60 077,59 3 422,01 63 499,60 0,02 0,31 RTS II / 2018

74 SO 01 766670029RA0
T1.3-Okno plast. 8dílné atyp OS 4200*2100mm x 5ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 44,100 4 392,38 183 265,31 10 438,75 193 704,06 0,02 0,90 RTS II / 2018

75 SO 01 766670029RA0
T1.4-Okno plast. 4dílné atyp OS 1800*2100mm x 2ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 7,560 4 475,26 32 009,71 1 823,27 33 832,98 0,02 0,15 RTS II / 2018

76 SO 01 766670029RA0
T1.5-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 4ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 7,560 4 483,55 32 068,99 1 826,65 33 895,64 0,02 0,15 RTS II / 2018

77 SO 01 766670029RA0
T1.6-Okno plast.4dílné atyp OS 2100*2100mm x2ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 8,820 4 300,45 35 885,94 2 044,06 37 929,99 0,02 0,18 RTS II / 2018

78 SO 01 766670029RA0
T1.8-Okno plast.2dílné atyp OS 900*2100mm x1ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 1,890 4 669,63 8 349,98 475,61 8 825,60 0,02 0,04 RTS II / 2018

79 SO 01 766670029RA0
T1.9-Okno plast.2dílné atyp OS 1200*2100mm x2ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 5,040 3 862,67 18 418,72 1 049,13 19 467,84 0,02 0,10 RTS II / 2018

80 SO 01 63479037 Fólie na sklo -polep průsvitnou neprůhlednou folií pro okna T 2.5,T 2.9+T 1.5,T 1.9m2 8,820 297,15 2 620,84 0,00 2 620,84 0,00 0,00 RTS II / 2018

80 SO 01 766670029RA0
T1.10-Okno plast.1křídlé atyp OS 900*1800mm x2ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 3,240 3 662,12 11 225,85 639,42 11 865,27 0,02 0,07 RTS II / 2018

81 SO 01 766670029RA0
T1.13-Okno plast.2křídlé atyp OS 1200*2100mm x1ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 2,520 3 862,67 9 209,36 524,57 9 733,92 0,02 0,05 RTS II / 2018

82 SO 01 766670029RA0
T1.11-Okno plast.1křídlé atyp OS 900*1800mm x2ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 3,240 3 662,12 11 225,85 639,42 11 865,27 0,02 0,07 RTS II / 2018

83 SO 01 766670029RA0
T2.1p-Okno plast.1křídlé atyp OS 1000*1000mm x3ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 3,000 4 466,56 12 677,57 722,11 13 399,68 0,02 0,06 RTS II / 2018

84 SO 01 766670029RA0
T2.1L-Okno plast.1křídlé atyp OS 1000*1000mm x1ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 1,000 4 466,56 4 225,86 240,70 4 466,56 0,02 0,02 RTS II / 2018

85 SO 01 766670029RA0
T2.2-Okno plast. 6dílné atyp OS 3600*2100mm x 2ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování s mikroventilací

m2 15,120 4 199,71 60 077,59 3 422,01 63 499,60 0,02 0,31 RTS II / 2018
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86 SO 01 766670029RA0
T2.3-Okno plast. 8dílné atyp OS 4200*2100mm x 5ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 44,100 4 392,38 183 265,31 10 438,75 193 704,06 0,02 0,90 RTS II / 2018

87 SO 01 766670029RA0
T2.4-Okno plast. 4dílné atyp OS 1800*2100mm x 3ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 11,340 4 475,30 48 014,94 2 734,92 50 749,86 0,02 0,23 RTS II / 2018

88 SO 01 766670029RA0
T2.5-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 4ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 7,560 4 483,55 32 068,99 1 826,65 33 895,64 0,02 0,15 RTS II / 2018

89 SO 01 766670029RA0
T2.6-Okno plast.4dílné atyp OS 2100*2100mm x2ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 8,820 4 300,46 35 886,03 2 044,06 37 930,09 0,02 0,18 RTS II / 2018

90 SO 01 766670029RA0
T2.7-Okno plast.4dílné atyp OS 1800*2950mm x2ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 10,620 3 843,01 38 613,37 2 199,41 40 812,78 0,02 0,22 RTS II / 2018

91 SO 01 766670029RA0
T2.8-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 1ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 1,890 4 483,55 8 017,25 456,66 8 473,91 0,02 0,04 RTS II / 2018

92 SO 01 766670029RA0
T2.9-Okno plast.2dílné atyp OS 1200*2100mm x2ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 5,040 3 861,55 18 413,38 1 048,82 19 462,20 0,02 0,10 RTS II / 2018

93 SO 01 766670029RA0
T2.10-Okno plast.3dílné atyp OS 3000*1500mm x1ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 4,500 3 745,77 15 947,60 908,38 16 855,98 0,02 0,09 RTS II / 2018

94 SO 01 766670029RA0
T2.11-Okno plast.2dílné atyp OS 2100*1500mm x1ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 3,150 3 522,85 10 498,95 598,02 11 096,97 0,02 0,06 RTS II / 2018

95 SO 01 766670029RA0
T2.12-Okno plast.1křídlé atyp OS 600*900mm x1ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 0,540 6 312,53 3 225,06 183,70 3 408,77 0,02 0,01 RTS II / 2018

96 SO 01 766670029RA0
T2.13-Okno plast.2křídlé atyp OS 1200*2100mm x1ks,izolační  trojsklo 
Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpečnostní-s 
mikroventilací

m2 2,520 3 773,77 8 997,41 512,49 9 509,91 0,02 0,05 RTS II / 2018

97 SO 01 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 23,100 1 664,29 2 395,58 36 049,44 38 445,02 0,00 0,00 RTS II / 2018

98 SO 01 61196004
T1.1-Plast.vstupní dveře dvojkř.2000*2300mm x1ks,izolační čiré 
trojsklo+bez.folie Ug=0,6W/(m2.k), Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-
šedá,kov.bezpeč.-FAB-práh

m2 4,600 8 357,63 38 445,10 0,00 38 445,10 0,03 0,14 RTS II / 2018

99 SO 01 61196004
T1.7-Plast.vstupní dveře dvojkř.1800*2300mm x1ks,izolační čiré 
trojsklo+bez.folie Ug=0,6W/(m2.k), Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-
šedá,kov.bezpeč.-FAB-Bráno

m2 4,140 14 743,69 61 038,88 0,00 61 038,88 0,03 0,12 RTS II / 2018

100 SO 01 61196004
T1.12-Plast.vstupní dveře jednokř.1050*2100mm x1ks,plně-izolační plast.výplň 
Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-šedá,kov.bezpeč.-FAB

m2 2,205 9 386,16 20 696,48 0,00 20 696,48 0,03 0,07 RTS II / 2018

SO 01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    42 318,79 64 832,56 107 151,34 0,47
101 SO 01 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát m 3,000 130,50 0,00 391,50 391,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
102 SO 01 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 5,000 206,50 0,00 1 032,50 1 032,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
103 SO 01 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-osazení na stavbě m 9,400 278,00 78,88 2 534,32 2 613,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
104 SO 01 767851103R00 Montáž lávek-kompletní lávka-osazení nastavbě m 1,500 1 197,00 0,00 1 795,50 1 795,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
105 SO 01 767834102R00 Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě m 7,200 170,50 120,30 1 107,30 1 227,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
106 SO 01 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-žebřík s lávkou kg 374,365 149,00 4 454,66 51 325,73 55 780,39 0,00 0,02 RTS II / 2018
107 SO 01 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované kg 404,314 87,90 35 539,20 0,00 35 539,20 0,00 0,40 RTS II / 2018

108 SO 01 767990010RAA
Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus-krycí plechy- nika na přívody plynu 
1*1*0,25+1*0,6*0,3m-nátěr fas.barvou

kg 1,011 269,00 78,23 193,73 271,96 0,00 0,00 RTS II / 2018

109 SO 01 15945010 Tahokov pozinkovaný 4/2x0,6x0,5 mm t 0,002 90 360,00 180,72 0,00 180,72 1,00 0,00 RTS II / 2018

110 SO 01 767995103R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg-podlahové rošty včetně 
uchycení

kg 35,640 110,00 382,79 3 537,61 3 920,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
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111 SO 01 55347120
Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P"   600x1000 mm,Ocelové rošty , žárově 
zinkované, DIN 24 537, oko 30/30

kus 2,000 742,00 1 484,00 0,00 1 484,00 0,02 0,04 RTS II / 2018

112 SO 01 767590192R00 Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení m 0,600 74,80 0,00 44,88 44,88 0,00 0,00 RTS II / 2018
113 SO 01 767920220R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 2,000 1 023,00 0,00 2 046,00 2 046,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
114 SO 01 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 3,000 204,50 0,00 613,50 613,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
115 SO 01 767141939R00 Úprava délky rámu oplocení kus 1,000 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 783 Nátěry    469,95 1 765,55 2 235,50 0,00
116 SO 01 783401811R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m 34,000 3,75 10,56 116,94 127,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
117 SO 01 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 34,000 62,00 459,38 1 648,62 2 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových    617,50 2 825,00 3 442,50 0,00
118 SO 01 871219113R00 Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem m 10,000 282,50 0,00 2 825,00 2 825,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
119 SO 01 28611303.A Odbočka 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky kus 1,000 267,50 267,50 0,00 267,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
120 SO 01 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 10,000 35,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných 
plochách

   3 068,58 1 396,20 4 464,78 2,45

121 SO 01 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 21,550 148,50 1 803,97 1 396,20 3 200,18 0,10 2,21 RTS II / 2018
122 SO 01 592173362 Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm kus 21,766 58,10 1 264,60 0,00 1 264,60 0,01 0,24 RTS II / 2018

SO 01 94 Lešení a stavební výtahy    203 521,85 345 388,74 548 910,59 25,17
123 SO 01 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 1 065,779 70,00 38,19 74 566,34 74 604,53 0,02 19,59 RTS II / 2018

124 SO 01 941941191R00
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031(demontáž 
ocel.stěn,vyzdívka,omítky,výplně otvorů,atika,hromosvod a fasáda

m2 3 197,337 35,00 102 482,21 9 424,59 111 906,80 0,00 2,72 RTS II / 2018

125 SO 01 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 1 065,779 50,30 0,00 53 608,68 53 608,68 0,00 0,00 RTS II / 2018

126 SO 01 941955002R00
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m(demontáže stropů,vnitřní 
omítky,sádrokartonové stropy a instalace elektro.)

m2 1 815,000 133,00 88 212,10 153 182,90 241 395,00 0,00 2,87 RTS II / 2018

127 SO 01 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 065,779 5,00 0,00 5 328,90 5 328,90 0,00 0,00 RTS II / 2018
128 SO 01 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 3 197,337 4,00 12 789,35 0,00 12 789,35 0,00 0,00 RTS II / 2018
129 SO 01 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 065,779 3,00 0,00 3 197,34 3 197,34 0,00 0,00 RTS II / 2018
130 SO 01 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 144 000,000 0,32 0,00 46 080,00 46 080,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    6 625,75 7 822,75 14 448,50 0,57
131 SO 01 953942627R00 Osazování praporových konzol kus 2,000 220,00 47,32 392,68 440,00 0,02 0,04 RTS II / 2018
132 SO 01 31181530 Konzola pro prapory do zdiva-antikorozní ocel kus 2,000 394,00 788,00 0,00 788,00 0,01 0,02 RTS I / 2016
133 SO 01 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus-tepelné čidlo kus 1,000 133,50 14,35 119,15 133,50 0,01 0,01 RTS II / 2018
134 SO 01 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus-cedule ulice,světlo kus 2,000 184,50 40,18 328,82 369,00 0,02 0,03 RTS II / 2018
135 SO 01 345715705 Deska montážní do zateplení MDZ kus 6,000 366,00 2 196,00 0,00 2 196,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
136 SO 01 275171111R00 Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy kus 40,000 55,40 0,00 2 216,00 2 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
137 SO 01 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 40,000 133,50 573,89 4 766,11 5 340,00 0,01 0,47 RTS II / 2018
138 SO 01 31171695.A Pistole aplikační pro chem. patronu 380 ml kus 1,000 666,00 666,00 0,00 666,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
139 SO 01 31171674.A Malta chem.2slož.POXY náplň 380 ml-patrona kus 4,600 500,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 224 183,40 224 183,40 0,00
140 SO 01 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 320,262 700,00 0,00 224 183,40 224 183,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 M21 Elektromontáže    2 688,81 5 003,06 7 691,87 0,00

141 SO 01 210293002R00
Výměna šroubů u podpěr,držáků nebo svorek(přesvorkování na nové atiky a 
rozvody

kus 26,000 84,00 0,00 2 184,00 2 184,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

142 SO 01 210010003RT2
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm,včetně dodávky trubky-pro tepelné 
čidlo

m 6,000 35,37 91,55 120,66 212,22 0,00 0,00 RTS I / 2016

143 SO 01 220280222R00 Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt m 6,000 22,40 0,00 134,40 134,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
144 SO 01 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky kus 12,000 66,08 218,05 574,91 792,96 0,00 0,00 RTS II / 2018

145 SO 01 210110021RT1
Spínač pro venkovní světlo osazený do ETICS -krytí venkovní prostředí ,včetně 
dodávky spínače kus 1,000 686,66 475,00 211,66 686,66 0,00 0,00 RTS II / 2018

146 SO 01 210203612R00 Svítidlo zářivkové halogen 35-50 W reflektor kus 1,000 1 601,60 0,00 1 601,60 1 601,60 0,00 0,00 RTS I / 2016
147 SO 01 345355906 Spínač automatický 3299A-A22100 se snímačem pohybu kus 1,000 1 850,48 1 850,48 0,00 1 850,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
148 SO 01 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu m 6,000 38,26 53,73 175,82 229,56 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky    3 467,05 4 127,56 7 594,61 0,00
149 SO 01 222260532R00 Trubka pro ohranu svodu hromosvodu  23 volně/pod omítku m 54,000 35,37 0,00 1 909,96 1 909,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
150 SO 01 220270331R00 Zatažení vodiče  CYA  70 mm2 do trubek/lišt m 54,000 22,40 0,00 1 209,60 1 209,60 0,00 0,00 RTS II / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

151 SO 01 222260028R00
Montáž krabice s víčkem pro revizi hromosvodu osazená do KZS a zdiva  + 
vysekání

kus 6,000 168,00 0,00 1 008,00 1 008,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

152 SO 01 345715701
Krabice do zateplení KZS tl.200mm pro revizi hromosvodu(kontrolní svorka) 
včetně víčka

kus 6,000 577,84 3 467,05 0,00 3 467,05 0,00 0,00 RTS II / 2018

5 551 342,30 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 01 078877113R00 Oprava - upevnění svodového vodiče-zpětné uložení hromosvodu na atiku střechy včm 134,310 134,310 RTS I / 2018
2 SO 01 078877116R00 Oprava - připojení kov. součástí na zemnici vodíče-potrubí a žebřík kus 3 3,000 RTS I / 2018
3 SO 01 078877212R00 Výměna zemnicího drátu, průměr 10 mm-rozpojení stáv.hromosvodu-posunutí z atiky a demontáž svislém 188,310 RTS I / 2018

134,310 atika 134,31
54 zdivo 54,000

4 SO 01 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 119,952 119,952 RTS I / 2018
5 SO 01 211561111RK1 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm,včetně kameniva-kraj Jihomoravský-výplm3 39,292 RTS I / 2018

(11,55+5+3,9+18)*0,34*(0,86-0,16-0,05) dvorní stě 8,50
(2,1+9,92)*0,65*0,4 3,125
(10,75+1,65)*0,65*0,4 uliční stěna 3,224
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,65*0,4 10,179
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,65*0,4 zadní stěna 4,529
0,65*11,55 7,508
(3,4+5,175)*0,65*0,4 2,230

6 SO 01 311270040RA0 Zdivo z tvárnic porobetonových-bílý hladkých, tloušťka 20 cm P2-500 na lepidlo m3 74,774 RTS I / 2018
(4,8+2,4+2,4+5,4+3,3+1,8*2+17,15+28,25)*(8,615-0,205-0,26)*0,2+8,1*3,75*0,2115,77
-(2*2,3+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+0,9*2,1*5+2,1*2,1*3+1,2*2,1+1,8*2,3)*0,2-20,144
-(1,8*2,95*2+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*3+1,1*2,1+0,9*2,1*5+1,2*2,1+2,1*2,1*2)*0,2-20,856

7 SO 01 311270044RA0 Zdivo z tvárnic porobetonových-bílý hladkých, tloušťka 30 cm m3 (2,35*1,5-2,1*1,5)*0,3 0,113 RTS I / 2018
8 SO 01 317168135R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm kus 3*(3+4)+4*1 25,000 RTS I / 2018
9 SO 01 317168137R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm kus 3*(2+2) 12,000 RTS I / 2018
10 SO 01 317168136RT2 Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm kus 3 3,000 RTS I / 2018
11 SO 01 317168132R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm kus 16,000 RTS I / 2018

3*2+3*2 12,00
4 T1.13 4,000

12 SO 01 317168131R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm kus 3*5+3*5 30,000 RTS I / 2018
13 SO 01 317941123RU5 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu U č.20(propojeno svat (4,1*2*2+4,7*2*5)*0,0253*1,1 1,764 RTS I / 2018
14 SO 01 317941123RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 t (2*4,1*2+2*4,7*5)*0,0188*1,1 1,311 RTS I / 2018
15 SO 01 339928822R00 Osazení sloupku se vzpěrou se zabetonováním kus 3 3,000 RTS I / 2018
16 SO 01 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.(dvě řady) m (4,8+2,4+2,4+5,4+3,3+1,8*2+17,15+28,25)*2+(8,615-0,205-0,26)*18+(8,1*2+3,75*2)*2328,700 RTS I / 2018
17 SO 01 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 328,7 328,700 RTS I / 2018
18 SO 01 380942114RT1 Výztuž helikální 1 x D 10 mm, vrt, cihel. zdivo m 1,5*6 9,000 RTS I / 2018
19 SO 01 413941001R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm m (2+5)*2*2*0,15*2*5 42,000 RTS I / 2018
20 SO 01 417320035RAA Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 25 x 20 cm,bednění, výztuž 4xJ12+J6 po 250mm-kotveno do oc.skeletum 133 133,000 RTS I / 2018
21 SO 01 451313511R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm m2 98,745 RTS I / 2018

(11,55+5+3,9+18)*0,65 dvorní stěna 24,99
(2,1+9,92)*0,65 7,813
(10,75+1,65)*0,65 uliční stěna 8,060
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,65 25,448
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,65 zadní stěna 11,323
1,25*1,25+0,65*1+0,65*0,5*4 3,513
3,4*5,175 17,595

22 SO 01 451313521R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm-vjezd m2 3*11,55 34,650 RTS I / 2018
23 SO 01 451504112R00 Zřízení lože z kameniva pod dlažbu a obrubu tl. do 150 mm m2 98,745+34,650 133,395 RTS I / 2018
24 SO 01 596841111RT5 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 60/60/6 cmm2 127,389 RTS I / 2018

(11,55+5+3,9+18)*0,6 dvorní stěna 23,07

Výkaz výměr (SO 01 - Zateplení fasády a výplně otvorů)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby: Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 08.02.2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
(2,1+9,92)*0,6 7,212
(10,75+1,65)*0,6   uliční stěna 7,440
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,6 23,490
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,6   zadní stěna 10,452
3*11,55+1,2*1,2+0,6*1+0,6*0,6*4 38,130
3,4*5,175 17,595

25 SO 01 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 0,6*12+5,175+3,4+11,55+1,2 28,525 RTS I / 2018
26 SO 01 596831111RT4 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV-na střechu pod lávku,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cmm2 4*0,5*0,5 1,000 RTS I / 2018
27 SO 01 27252951 Dlažba pryžová šestihran 1000x500x15 černá-pod dlažbu na střechu pod lávku kus 2 2,000 RTS I / 2018
28 SO 01 602011188RS6 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm m2 828,735+20,47+84,12 933,325 RTS I / 2018
29 SO 01 622429991R00 Příplatek k položkám za každou další barvu(bílá,světle šedá,modrá,žlutá a zelená viz.návrch fasády)m2 933,325 933,325 RTS I / 2018
30 SO 01 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 933,325 933,325 RTS I / 2018
31 SO 01 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky-na zdivo porobetonové pod omítku a na starou fasádu m2 828,735+20,470 849,205 RTS I / 2018
32 SO 01 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm m2 46,488 46,488 RTS I / 2018
33 SO 01 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 46,488 46,488 RTS I / 2018
34 SO 01 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 6 6,000 RTS I / 2018
35 SO 01 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 54 54,000 RTS I / 2018
36 SO 01 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 420,9 420,900 RTS I / 2018
37 SO 01 622421111RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená m2 377,620 RTS I / 2018

(4,8+2,4+2,4+5,4+3,3+1,8*2+17,15+28,25)*(8,615-0,205-0,26)+8,1*3,75578,87
-(2*2,3+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+0,9*2,1*5+2,1*2,1*3+1,2*2,1+1,8*2,3)-100,720
-(1,8*2,95*2+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*3+1,1*2,1+0,9*2,1*5+1,2*2,1+2,1*2,1*2)-104,280
(2,35*1,5-2,1*1,5) 0,375
4,5*0,75 3,375

38 SO 01 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelum2 420,9*0,2 84,180 RTS I / 2018
39 SO 01 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupm2 51*4*0,2*0,5 20,400 RTS I / 2018
40 SO 01 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 225,500 RTS I / 2018

(2*2,3+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+0,9*2,1*5+2,1*2,1*3+1,8*2,3)   otvory 1NP98,20
(1,2*2,1+0,9*1,8*4+1,05*2,1) 11,205
(1*1*4+1,8*2,95*2+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+1,1*2,1)   otvory 2NP83,710
(0,9*2,15+2,1*2,1*3+1,8*2,1+1,2*2,1+3*1,5+2,1*1,5+0,6*0,9)29,655
1,2*2,1+2,1*0,1 2,730

41 SO 01 622311437RV1 Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.200 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.a nižšší 0,032 W/mK.zakonm2 828,735 RTS I / 2018
(11,55+1,3+3,4+5,175+5+3,9+18)*8,35   dvorní stě 403,51
(2,1+9,92)*8,003 96,196
(10,75+1,65)*8,003   uliční stěna 99,237
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*8,35 326,903
(14,6+0,2*2+0,25*10)*8,35   zadní stěna 146,125
-(2*2,3+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+0,9*2,1*5+2,1*2,1*3+1,8*2,3)   otvory 1NP-98,200
-(1,2*2,1+0,9*1,8*4+1,05*2,1) -11,205
-(1*1*4+1,8*2,95*2+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+1,1*2,1)   otvory 2NP-83,710
-(0,9*2,15+2,1*2,1*3+1,8*2,1+1,2*2,1+3*1,5+2,1*1,5+0,6*0,9)-29,655
-20,47 -20,470

42 SO 01 622311837RV1 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl.200 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninoum2 3,4*8,35-1,8*2,3-1,8*2,1 20,470 RTS I / 2018
43 SO 01 622311525RV1 Zateplovací systém  sokl, XPS tl. 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/mK.,zakonm2 46,488 RTS I / 2018

(11,55+1,3+3,4+5,175+5+3,9+18)*0,6   dvorní stěna 29,00
(2,1+9,92)*0,6 7,212
(10,75+1,65)*0,6   uliční stěna 7,440
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,6 23,490
(14,6+0,16*2+0,25*10)*1,2   zadní stěna 20,904
(10+2,5+1,25+0,6+2,1)*0,3   přesahy 4,935
-92,976/2 -46,488

44 SO 01 622311515R00 Izolace suterénu Baumit XPS tl. 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/mK.(v zemi)m2 46,488 46,488 RTS I / 2018
45 SO 01 622300151R00 Montáž soklové lišty m 124,545 124,545 RTS I / 2018
46 SO 01 55392950 Zakládací lišta Al  tl. izolantu 200 mm,Zajišťuje rovnou spodní hranu ETICS a odkápnutí vody stékající po fasádm 130,772 RTS I / 2018

(11,55+1,3+3,4+5,175+5+3,9+18)   dvorní stěna 48,33
(2,1+9,92) 12,020



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
(10,75+1,65)   uliční stěna 12,400
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6) 39,150
(14,6+0,2*2+0,25*10)   zadní stěna 17,500
-2-1,05-1,8 -4,850
;ztratné 5%; 6,22725 6,227

47 SO 01 622311111R00 Dilatační profil KZS průběžný E m (8,35+0,6)*2 17,900 RTS I / 2018
48 SO 01 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 105,6+8,6*25 320,600 RTS I / 2018
49 SO 01 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 420,9-105,6*2 209,700 RTS I / 2018
50 SO 01 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 117,200 RTS I / 2018

105,6 105,60
4,2+2,1*2+3,2 11,600

51 SO 01 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 518,073 RTS I / 2018
(11,55+1,3+3,4+5,175+5+3,9+18)*8,35   dvorní stě 403,51
(2,1+9,92)*8,003 96,196
(10,75+1,65)*8,003   uliční stěna 99,237
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*8,35 326,903
(14,6+0,2*2+0,25*10)*8,35   zadní stěna 146,125
-(2*2,3+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+0,9*2,1*5+2,1*2,1*3+1,8*2,3)   otvory 1NP-98,200
-(1,2*2,1+0,9*1,8*4+1,05*2,1) -11,205
-(1*1*4+1,8*2,95*2+3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+1,8*2,1*2+1,1*2,1)   otvory 2NP-83,710
-(0,9*2,15+2,1*2,1*3+1,8*2,1+1,2*2,1+3*1,5+2,1*1,5+0,6*0,9)-29,655
46,488-377,62 -331,132

52 SO 01 622451122R00 Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená m2 46,488 46,488 RTS I / 2018
53 SO 01 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x nátěr - včetně dodávky penetračm2 31,630 RTS I / 2018

(1,65+2,625+1,875+2,875+2,4+2,05)*1*0,4 5,39
(3,4+1,8+3,7+7,4)*0,4 6,520
(9,45*2+9,4+1,15+2,1+0,6+0,9+0,65+1,8+0,45+2,1+0,45+1,8+1,8+2,4+4,8)*0,419,720

54 SO 01 711141559RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,včetně dodávky težkého asf.pásu se skelnou vložkoum2 31,63 31,630 RTS I / 2018
55 SO 01 711748088R00 Opracování kotevních prostupů-sloupy kus 14 14,000 RTS I / 2018
56 SO 01 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-sokl vzemi ochrana tep.izolace m2 46,488 46,488 RTS I / 2018
57 SO 01 712378001R00 Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 150 mm m 134,310 RTS I / 2018

(11,55+1,3+3,4+5,17+5+5+3,9+18)   dvorní stěna 53,32
(2,1+9,92) 12,020
(10,75+1,65)   uliční stěna 12,400
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6) 39,150
(14,6+0,16*2+0,25*10)   zadní stěna 17,420

58 SO 01 712378006R00 Rohová lišta vnější RŠ 100 mm m 134,310 134,310 RTS I / 2018
59 SO 01 712378008R00 Pásek  RŠ 50 mm m 134,310*0,2*2 53,724 RTS I / 2018
60 SO 01 712371801RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,včetně fólie střešní tl. 2,0 mm m2 103,418 RTS I / 2018

(11,55+1,3+3,4+5,17+5+5+3,9+18)*0,77   dvorní stě 41,06
(2,1+9,92)*(0,52+0,25) 9,255
(10,75+1,65)*0,77   uliční stěna 9,548
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,77 30,146
(14,6+0,16*2+0,25*10)*0,77   zadní stěna 13,413

61 SO 01 712391171RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textili m2 103,418 103,418 RTS I / 2018
62 SO 01 712400931R00 Údržba - příplatek za správkový folií kus 2+10+2+2+2+2 20,000 RTS I / 2018
63 SO 01 712399097RT1 Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl.,plochy jednotlivě do 2 m2-atikam2 103,418 103,418 RTS I / 2018
64 SO 01 762441113R00 Montáž obložení atiky desky,1vrst.,hmoždinkami m2 69,874 RTS I / 2018

(11,55+1,3+3,4+5,175+5+3,9+18)*0,54   dvorní stě 26,10
(2,1+9,92)*(0,32+0,22) 6,491
(10,75+1,65)*0,54   uliční stěna 6,696
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6)*0,54 21,141
(14,6+0,2*2+0,25*10)*0,54   zadní stěna 9,450

65 SO 01 607250361 Deska dřevoštěpková  tl. 25 mm,konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  N - nebroušená stranam2 75,464 RTS I / 2018
69,874 69,87
;ztratné 8%; 5,58992 5,590

66 SO 01 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 64,685*0,025 1,617 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
67 SO 01 764410491R00 Montáž oplechování parapetů Al m 106,900 RTS I / 2018

(3,6*2+4,2*5)*2+1,8*5+0,9*8+2,1*4+0,9*2+1,2*4+0,9*4+1*4+1,8*2+3+2,1+0,6+1,1105,60
1,2   T1.13 1,200
0,1 0,100

68 SO 01 553420563 Boční krytka parapetu š.260 - 360 mm - Al kus (14+5+8+4+2+4+4+4+2+4)*2+2 104,000 RTS I / 2018
69 SO 01 553420542 Parapet vnější tažený Al š. 260 mm m 115,452 RTS I / 2018

105,6+0,1+1,2 106,90
;ztratné 8%; 8,552 8,552

70 SO 01 764410240RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm-přesah u oken sťítová stěna m 1,75+1,45 3,200 RTS I / 2018
71 SO 01 764410270RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm m 4,2+2,1*2 8,400 RTS I / 2018
72 SO 01 766601213RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 434,000 RTS I / 2018

(2+2,3)*2+(3,6+2,1)*2*2+(4,2+2,1)*2*5+(1,8+2,1)*2*2+(0,9+2,1)*2*5+(2,1+2,1)*2*2156,80
(1,2+2,1)*2*2+(0,9+1,8)*2*4 34,800
(1+1)*2*4+(3,6+2,1)*2*2+(2,1+4,2)*2*5+(1,8+2,1)*2*2+(0,9+2,1)*2*5147,400
(2,1+2,1)*2*2+(1,8+2,95)*2+(1,2+2,1)*2*2+(3+1,5)*2+(2,1+1,5)*2+(0,6+0,9)*258,700
(1,2+2,1)*2 6,600
23,1   dveře 23,100
(1,2+2,1)*2   T1.13 6,600

73 SO 01 766670029RA0 T1.2-Okno plast. 6dílné atyp OS 3600*2100mm x 2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování s mikroventilacím2 3,6*2,1*2 15,120 RTS I / 2018
74 SO 01 766670029RA0 T1.3-Okno plast. 8dílné atyp OS 4200*2100mm x 5ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 4,2*2,1*5 44,100 RTS I / 2018
75 SO 01 766670029RA0 T1.4-Okno plast. 4dílné atyp OS 1800*2100mm x 2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 1,8*2,1*2 7,560 RTS I / 2018
76 SO 01 766670029RA0 T1.5-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 4ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 0,9*2,1*4 7,560 RTS I / 2018
77 SO 01 766670029RA0 T1.6-Okno plast.4dílné atyp OS 2100*2100mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 2,1*2,1*2 8,820 RTS I / 2018
78 SO 01 766670029RA0 T1.8-Okno plast.2dílné atyp OS 900*2100mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 0,9*2,1*1 1,890 RTS I / 2018
79 SO 01 766670029RA0 T1.9-Okno plast.2dílné atyp OS 1200*2100mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 1,2*2,1*2 5,040 RTS I / 2018
80 SO 01 63479037 Fólie na sklo -polep průsvitnou neprůhlednou folií pro okna T 2.5,T 2.9+T 1.5,T 1.9m2 0,9*2,1*2+1,2*2,1*2   T 2.5,T 2.9+T 1.5,T 1.9 8,820 RTS I / 2018
81 SO 01 766670029RA0 T1.10-Okno plast.1křídlé atyp OS 900*1800mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 0,9*1,8*2 3,240 RTS I / 2018
82 SO 01 766670029RA0 T1.13-Okno plast.2křídlé atyp OS 1200*2100mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 1,2*2,1 2,520 RTS I / 2018
83 SO 01 766670029RA0 T1.11-Okno plast.1křídlé atyp OS 900*1800mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 0,9*1,8*2 3,240 RTS I / 2018
84 SO 01 766670029RA0 T2.1p-Okno plast.1křídlé atyp OS 1000*1000mm x3ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 1*1*3 3,000 RTS I / 2018
85 SO 01 766670029RA0 T2.1L-Okno plast.1křídlé atyp OS 1000*1000mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 1*1*1 1,000 RTS I / 2018
86 SO 01 766670029RA0 T2.10-Okno plast.3dílné atyp OS 3000*1500mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 3*1,5*1 4,500 RTS I / 2018
87 SO 01 766670029RA0 T2.2-Okno plast. 6dílné atyp OS 3600*2100mm x 2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování s mikroventilacím2 3,6*2,1*2 15,120 RTS I / 2018
88 SO 01 766670029RA0 T2.3-Okno plast. 8dílné atyp OS 4200*2100mm x 5ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 4,2*2,1*5 44,100 RTS I / 2018
89 SO 01 766670029RA0 T2.4-Okno plast. 4dílné atyp OS 1800*2100mm x 3ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 1,8*2,1*3 11,340 RTS I / 2018
90 SO 01 766670029RA0 T2.5-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 4ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 0,9*2,1*4 7,560 RTS I / 2018
91 SO 01 766670029RA0 T2.6-Okno plast.4dílné atyp OS 2100*2100mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 2,1*2,1*2 8,820 RTS I / 2018
92 SO 01 766670029RA0 T2.7-Okno plast.4dílné atyp OS 1800*2950mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 1,8*2,95*2 10,620 RTS I / 2018
93 SO 01 766670029RA0 T2.8-Okno plast. 2dílné atyp OS 900*2100mm x 1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 0,9*2,1*1 1,890 RTS I / 2018
94 SO 01 766670029RA0 T2.9-Okno plast.2dílné atyp OS 1200*2100mm x2ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 1,2*2,1*2 5,040 RTS I / 2018
95 SO 01 766670029RA0 T2.11-Okno plast.2dílné atyp OS 2100*1500mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 2,1*1,5*1 3,150 RTS I / 2018
96 SO 01 766670029RA0 T2.12-Okno plast.1křídlé atyp OS 600*900mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 0,6*0,9*1 0,540 RTS I / 2018
97 SO 01 766670029RA0 T2.13-Okno plast.2křídlé atyp OS 1200*2100mm x1ks,izolační  trojsklo Ug=0,6W/(m2.k), Uw=1W/(m2.K),barva bílá-šedá,kování bezpem2 1,2*2,1 2,520 RTS I / 2018
98 SO 01 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m (2+2,3)*2+(1,8+2,3)*2+(1,05+2,1)*2 23,100 RTS I / 2018
99 SO 01 61196004 T1.1-Plast.vstupní dveře dvojkř.2000*2300mm x1ks,izolační čiré trojsklo+bez.folie Ug=0,6W/(m2.k), Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-šedá,kov.bezpem2 2*2,3*1 4,600 RTS I / 2018
100 SO 01 61196004 T1.7-Plast.vstupní dveře dvojkř.1800*2300mm x1ks,izolační čiré trojsklo+bez.folie Ug=0,6W/(m2.k), Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-šedá,kov.bezpem2 1,8*2,3*1 4,140 RTS I / 2018
101 SO 01 61196004 T1.12-Plast.vstupní dveře jednokř.1050*2100mm x1ks,plně-izolační plast.výplň Ud=1,2W/(m2.K),barva bílá-šedá,kov.bezpem2 1,05*2,1 2,205 RTS I / 2018
102 SO 01 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát m 3 3,000 RTS I / 2018
103 SO 01 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 5 5,000 RTS I / 2018
104 SO 01 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-osazení na stavbě m 9,4 9,400 RTS I / 2018
105 SO 01 767851103R00 Montáž lávek-kompletní lávka-osazení nastavbě m 1,5 1,500 RTS I / 2018
106 SO 01 767834102R00 Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě m 7,2 7,200 RTS I / 2018
107 SO 01 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-žebřík s lávkou kg 374,365 RTS I / 2018

(9,395*2+1,464*2+1,8*2+1,35*2+1,1*4)*3,77   L50/50/5 122,22
(7,185*5+0,7*3,14*7)*3,14   pásovina 161,117
6*2*0,4*3,77   pracny 18,096
(0,45*30+1,3*2+1,1*2+0,54*4)*2,47   šprušle,madlo,zábradlí D2050,536



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
0,2*0,2*(4+5*2)*40   pásovina 200*200*5 22,400

108 SO 01 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované kg 404,314 RTS I / 2018
374,365 374,37
;ztratné 8%; 29,9492 29,949

109 SO 01 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus-krycí plechy- nika na přívody plynu 1*1*0,25+1*0,6*0,3m-nátkg 2,35*1*0,25+2,35*0,6*0,3 1,011 RTS I / 2018
110 SO 01 15945010 Tahokov pozinkovaný 4/2x0,6x0,5 mm t 0,002 RTS I / 2018

0,00235*1*0,25+0,00235*0,6*0,3 0,00
;ztratné 50%; 0,0005 0,001

111 SO 01 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg-podlahové rošty včetně uchyceníkg 19,8/10*9*2 35,640 RTS I / 2018
112 SO 01 55347120 Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P"   600x1000 mm,Ocelové rošty , žárově zinkované, DIN 24 537, oko 30/30kus 2 2,000 RTS I / 2018
113 SO 01 767590192R00 Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení m 0,6 0,600 RTS I / 2018
114 SO 01 767920220R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 2 2,000 RTS I / 2018
115 SO 01 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 3 3,000 RTS I / 2018
116 SO 01 767141939R00 Úprava délky rámu oplocení kus 1 1,000 RTS I / 2018
117 SO 01 783401811R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m 11+19+2*2 34,000 RTS I / 2018
118 SO 01 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 34 34,000 RTS I / 2018
119 SO 01 871219113R00 Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem m 10 10,000 RTS I / 2018
120 SO 01 28611303.A Odbočka 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky kus 1 1,000 RTS I / 2018
121 SO 01 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 10 10,000 RTS I / 2018
122 SO 01 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 11,55+3,4+1,5*2+3,6 21,550 RTS I / 2018
123 SO 01 592173362 Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm kus 21,766 RTS I / 2018

21,55 21,55
;ztratné 1%; 0,2155 0,216

124 SO 01 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 1 065,779 RTS I / 2018
(11,55+1,3+3,4+5,1755+3,9+18+1,5)*8,35   dvorní st 374,29
(2,1+9,92)*8,003 96,196
(10,75+1,65)*8,003   uliční stěna 99,237
(4,1+0,6+28,25+0,6+5,6+1,5)*8,35 339,428
(14,6+0,2*2+0,25*10)*(8,35+0,6)   zadní stěna 156,625

125 SO 01 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031(demontáž ocel.stěn,vyzdívka,omítky,výplnm2 1065,779*3 3 197,337 RTS I / 2018
126 SO 01 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 1065,779 1 065,779 RTS I / 2018
127 SO 01 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m(demontáže stropů,vnitřní omítky,sádrokartonové stropy a instalace elektro.)m2 1210*1,5 1 815,000 RTS I / 2018
128 SO 01 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1065,779 1 065,779 RTS I / 2018
129 SO 01 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1065,779*3 3 197,337 RTS I / 2018
130 SO 01 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1065,779 1 065,779 RTS I / 2018
131 SO 01 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km (1065+1815)*25*2 144 000,000 RTS I / 2018
132 SO 01 953942627R00 Osazování praporových konzol kus 2 2,000 RTS I / 2018
133 SO 01 31181530 Konzola pro prapory do zdiva-antikorozní ocel kus 2 2,000 RTS I / 2018
134 SO 01 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus-tepelné čidlo kus 1 1,000 RTS I / 2018
135 SO 01 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus-cedule ulice,světlo kus 1+1 2,000 RTS I / 2018
136 SO 01 345715705 Deska montážní do zateplení MDZ kus 6 6,000 RTS I / 2018
137 SO 01 275171111R00 Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy kus 5*2*4 40,000 RTS I / 2018
138 SO 01 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 5*2*4 40,000 RTS I / 2018
139 SO 01 31171695.A Pistole aplikační pro chem. patronu 380 ml kus 1 1,000 RTS I / 2018
140 SO 01 31171674.A Malta chem.2slož.POXY náplň 380 ml-patrona kus 4,600 RTS I / 2018

4*5*2/10 4,00
;ztratné 15%; 0,6 0,600

141 SO 01 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 320,2615 320,262 RTS I / 2018
142 SO 01 210293002R00 Výměna šroubů u podpěr,držáků nebo svorek(přesvorkování na nové atiky a rozvodykus 6*2+6+8 26,000 RTS I / 2018
143 SO 01 210010003RT2 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm,včetně dodávky trubky-pro tepelné čidlom 6 6,000 RTS I / 2018
144 SO 01 220280222R00 Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt m 6 6,000 RTS I / 2018
145 SO 01 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky kus 6*2 12,000 RTS I / 2018
146 SO 01 210110021RT1 Spínač pro venkovní světlo osazený do ETICS -krytí venkovní prostředí ,včetně dodávky spínakus 1 1,000 RTS I / 2018
147 SO 01 210203612R00 Svítidlo zářivkové halogen 35-50 W reflektor kus 1 1,000 RTS I / 2018
148 SO 01 345355906 Spínač automatický 3299A-A22100 se snímačem pohybu kus 1 1,000 RTS I / 2018
149 SO 01 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu m 6 6,000 RTS I / 2018
150 SO 01 222260532R00 Trubka pro ohranu svodu hromosvodu  23 volně/pod omítku m 6*9 54,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
151 SO 01 220270331R00 Zatažení vodiče  CYA  70 mm2 do trubek/lišt m 6*9 54,000 RTS I / 2018
152 SO 01 222260028R00 Montáž krabice s víčkem pro revizi hromosvodu osazená do KZS a zdiva  + vysekáníkus 6 6,000 RTS I / 2018
153 SO 01 345715701 Krabice do zateplení KZS tl.200mm pro revizi hromosvodu(kontrolní svorka) včetněkus 6 6,000 RTS I / 2018



A B C
HSV Dodávky 282 989,25 0,00 0,00

Montáž 469 537,36 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 18 000,00 0,00
0,00

28 395,99
798 922,60 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 798 922,60 Kč

798 922,60 Kč 167 773,75 Kč 966 696,40 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 01.1 - Statika základů - Mikropiloty)

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ
PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 28

JKSO: 8013279 Zpracoval: Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01.1 282 989,25 515 933,35 798 922,60 61,12
SO 01.1 1 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00
SO 01.1 13 0,00 44 006,30 44 006,30 0,00
SO 01.1 16 0,00 11 200,00 11 200,00 0,00
SO 01.1 17 0,00 1 675,97 1 675,97 0,00
SO 01.1 18 365,21 12 784,79 13 150,00 0,00
SO 01.1 22 184 687,70 311 722,30 496 410,00 7,92
SO 01.1 27 77 315,47 42 463,53 119 779,00 53,03
SO 01.1 38 20 620,86 38 484,48 59 105,34 0,17
SO 01.1 H99 0,00 27 502,65 27 502,65 0,00
SO 01.1 90 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00
SO 01.1 S 0,00 893,34 893,34 0,00

798 922,60 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 01.1 - Statika základů - Mikropiloty)
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ
PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Statika základů - Mikropiloty
Zemní práce
Hloubené vykopávky

Ostatní přesuny hmot
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Přesuny sutí

Celkem:

Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Povrchové úpravy terénu
Piloty
Základy
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.1 Statika základů - Mikropiloty 282 989,25 515 933,35 798 922,60 61,12

SO 01.1 1 Zemní práce 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00
1 SO 01.1 100001500R00 Dočištění stěny pův.základů m2 45,000 160,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.1 13 Hloubené vykopávky 0,00 44 006,30 44 006,30 0,00

2 SO 01.1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-kolem budovy pro žel.bet.zákl.pas m3 33,851 1 300,00 0,00 44 006,30 44 006,30 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.1 16 Přemístění výkopku 0,00 11 200,00 11 200,00 0,00
3 SO 01.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 20,000 150,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
4 SO 01.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 200,000 17,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
5 SO 01.1 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 20,000 240,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.1 17 Konstrukce ze zemin 0,00 1 675,97 1 675,97 0,00
6 SO 01.1 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 13,851 121,00 0,00 1 675,97 1 675,97 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.1 18 Povrchové úpravy terénu 365,21 12 784,79 13 150,00 0,00
7 SO 01.1 183403211R00 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2 m2 52,600 50,00 0,00 2 630,00 2 630,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
8 SO 01.1 180400021RA0 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 52,600 60,00 365,21 2 790,79 3 156,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
9 SO 01.1 181050010RA0 Terénní modelace m2 52,600 140,00 0,00 7 364,00 7 364,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.1 22 Piloty 184 687,70 311 722,30 496 410,00 7,92
10 SO 01.1 229940010RA0 MP1- Mikropiloty průměru 89/10mm včetně injektáže délky 8/4(kořen)m m 24,000 3 100,00 29 126,55 45 273,45 74 400,00 0,06 1,45 RTS II / 2018
11 SO 01.1 229940010RA0 MP2 - Mikropiloty průměru 89/10mm včetně injektáže délky 7/4,5(kořen)m m 105,000 3 150,00 129 483,95 201 266,05 330 750,00 0,06 6,33 RTS II / 2018
12 SO 01.1 970041200R00 Vrtání jádrové do prostého betonu pro průchod vrtu mikropilot D 200 mm m 18,000 3 740,00 22 328,89 44 991,11 67 320,00 0,00 0,05 RTS II / 2018
13 SO 01.1 970045200R00 Příp. za šikmé jádr. vrt. v prostém bet.do D 200mm m 18,000 560,00 0,00 10 080,00 10 080,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

14 SO 01.1 273362432R00
Svary výztuže pr.16mm na hlavu mikropiloty-obostranný svár dl.100 mm, včetně
vytvarování výztuže

kus 72,000 168,00 1 984,31 10 111,69 12 096,00 0,00 0,04 RTS II / 2018

15 SO 01.1 13281065 Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216 D 16 mm t 0,063 28 000,00 1 764,00 0,00 1 764,00 1,00 0,06 RTS II / 2018
SO 01.1 27 Základy 77 315,47 42 463,53 119 779,00 53,03

16 SO 01.1 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15-podkladní m3 2,400 2 560,00 5 413,80 730,20 6 144,00 2,53 6,06 RTS II / 2018
17 SO 01.1 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 45,000 650,00 8 235,62 21 014,38 29 250,00 0,04 1,76 RTS II / 2018
18 SO 01.1 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 45,000 150,00 0,00 6 750,00 6 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
19 SO 01.1 274321321R00 Železobeton základových pasů C20/25XC2 m3 17,600 2 600,00 40 830,65 4 929,35 45 760,00 2,53 44,44 RTS II / 2018
20 SO 01.1 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,750 42 500,00 22 835,41 9 039,59 31 875,00 1,02 0,77 RTS II / 2018

SO 01.1 38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů 20 620,86 38 484,48 59 105,34 0,17
21 SO 01.1 970041025R00 Vrtání jádrové do prostého betonu pro lepení ocely pr.20mm m 24,000 1 650,00 14 208,22 25 391,78 39 600,00 0,00 0,03 RTS II / 2018

22 SO 01.1 380932217R00
Vlepení výztuže D 20 do betonu na epoxydovou maltu dl.400mm, včetně
vytvarování a osazeni oceli dl.700mm

m 24,000 721,00 4 211,30 13 092,70 17 304,00 0,00 0,03 RTS II / 2018

23 SO 01.1 13281075 Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216 D 20 mm t 0,114 19 310,00 2 201,34 0,00 2 201,34 1,00 0,11 RTS II / 2018
SO 01.1 H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 27 502,65 27 502,65 0,00

24 SO 01.1 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 61,117 450,00 0,00 27 502,65 27 502,65 0,00 0,00 RTS II / 2018
SO 01.1 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00

25 SO 01.1 220890084R00 Účast projektanta na stavbě-Projekt skutečného provedení h 40,000 450,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
SO 01.1 S Přesuny sutí 0,00 893,34 893,34 0,00

26 SO 01.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,418 180,00 0,00 255,24 255,24 0,00 0,00 RTS II / 2018
27 SO 01.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 14,180 15,00 0,00 212,70 212,70 0,00 0,00 RTS II / 2018
28 SO 01.1 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 1,418 300,00 0,00 425,40 425,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

798 922,60 Kč

Stavební rozpočet (SO 01.1 - Statika základů - Mikropiloty)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku,
elektroinstalace a vytápění

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 01.1 100001500R00 Dočištění stěny pův.základů m2 45 45,000 RTS I / 2018

2 SO 01.1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-kolem budovy pro žel.bet.zákl.pas m3
(1,775+12,95+16+8,5+0,6)*1*0,85 (souběch výkopů
okapový chodník)

33,851 RTS I / 2018

3 SO 01.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2,4+17,6 20,000 RTS I / 2018
4 SO 01.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 20*10 200,000 RTS I / 2018
5 SO 01.1 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 20 20,000 RTS I / 2018
6 SO 01.1 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 33,851-17,6-2,4 13,851 RTS I / 2018
7 SO 01.1 183403211R00 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2 m2 (16+8,5+0,6+0,6*2)*2 52,600 RTS I / 2018
8 SO 01.1 180400021RA0 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 52,6 52,600 RTS I / 2018
9 SO 01.1 181050010RA0 Terénní modelace m2 52,6 52,600 RTS I / 2018
10 SO 01.1 229940010RA0 MP1- Mikropiloty průměru 89/10mm včetně injektáže délky 8/4(kořen)m m 3*8 24,000 RTS I / 2018
11 SO 01.1 229940010RA0 MP2 - Mikropiloty průměru 89/10mm včetně injektáže délky 7/4,5(kořen)m m 7*15 105,000 RTS I / 2018
12 SO 01.1 970041200R00 Vrtání jádrové do prostého betonu pro průchod vrtu mikropilot D 200 mm m 18 18,000 RTS I / 2018
13 SO 01.1 970045200R00 Příp. za šikmé jádr. vrt. v prostém bet.do D 200mm m 18 18,000 RTS I / 2018

14 SO 01.1 273362432R00
Svary výztuže pr.16mm na hlavu mikropiloty-obostranný svár dl.100 mm, včetně
vytvarování výztuže

kus 18*4 72,000 RTS I / 2018

15 SO 01.1 13281065 Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216 D 16 mm t 0,063 RTS I / 2018
(15+3)*0,5*4*0,00158 0,06
;ztratné 10%; 0,0057 0,006

16 SO 01.1 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15-podkladní m3 0,6*0,1*40 2,400 RTS I / 2018
17 SO 01.1 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 45 45,000 RTS I / 2018
18 SO 01.1 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 45 45,000 RTS I / 2018
19 SO 01.1 274321321R00 Železobeton základových pasů C20/25XC2 m3 40*0,5*0,8*1,1 17,600 RTS I / 2018
20 SO 01.1 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,75 0,750 RTS I / 2018
21 SO 01.1 970041025R00 Vrtání jádrové do prostého betonu pro lepení ocely pr.20mm m 24 24,000 RTS I / 2018

22 SO 01.1 380932217R00
Vlepení výztuže D 20 do betonu na epoxydovou maltu dl.400mm, včetně
vytvarování a osazeni oceli dl.700mm

m 60*0,4 24,000 RTS I / 2018

23 SO 01.1 13281075 Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216 D 20 mm t 0,114 RTS I / 2018
60*0,7*0,00247 0,10
;ztratné 10%; 0,0104 0,010

24 SO 01.1 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 61,1171 61,117 RTS I / 2018
25 SO 01.1 220890084R00 Účast projektanta na stavbě-Projekt skutečného provedení h 40 40,000 RTS I / 2018
26 SO 01.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,418 RTS I / 2018

0,1*0,1*3,14*18*2,3 1,30
0,0125*0,125*3,14*24 0,118

27 SO 01.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,418*10 14,180 RTS I / 2018
28 SO 01.1 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 1,418 1,418 RTS I / 2018

Výkaz výměr (SO 01.1 - Statika základů - Mikropiloty)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby: Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval: Zpracováno dne: 08.02.2019



A B C
HSV Dodávky 136 434,94 0,00 0,00

Montáž 381 274,78 0,00 0,00
PSV Dodávky 847 827,47 0,00 0,00

Montáž 1 125 337,77 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

13 148,80
2 504 023,80 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 2 504 023,80 Kč

2 504 023,80 Kč 525 845,00 Kč 3 029 868,80 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 01.2 - Vnitřní stavební úpravy a obložení stropů)

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ
PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Projektant: IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 55

Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01.2 984 262,41 1 519 761,35 2 504 023,76 18,78
SO 01.2 713 2 131,50 4 263,00 6 394,50 0,00
SO 01.2 728 12 720,96 1 220,80 13 941,76 0,10
SO 01.2 766 49 546,48 40 015,69 89 562,17 0,95
SO 01.2 767 651 751,32 934 854,28 1 586 605,60 6,58
SO 01.2 771 5 350,46 9 322,36 14 672,82 0,20
SO 01.2 776 30 647,42 14 489,80 45 137,22 0,12
SO 01.2 784 31 118,67 95 270,67 126 389,34 1,32
SO 01.2 786 64 560,65 25 901,17 90 461,83 0,56
SO 01.2 95 36 280,38 134 664,62 170 945,00 1,02
SO 01.2 H99 0,00 13 148,80 13 148,80 0,00
SO 01.2 61 100 154,56 246 610,16 346 764,73 7,93

2 504 023,80 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 01.2 - Vnitřní stavební úpravy a obložení stropů)
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů
stropů, oprava hygienického bloku,

Začátek
výstavby:

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Vnitřní stavební úpravy a obložení stropů
Izolace tepelné
Vzduchotechnika

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Ostatní přesuny hmot
Úprava povrchů vnitřní

Celkem:

Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Malby
Čalounické úpravy



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.2 Vnitřní stavební úpravy a obložení stropů 984 262,41 1 519 761,35 2 504 023,76 18,78

SO 01.2 713 Izolace tepelné 2 131,50 4 263,00 6 394,50 0,00
1 SO 01.2 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn(u nového zdiva) m 142,100 30,00 0,00 4 263,00 4 263,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
2 SO 01.2 28314064.A Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x100mm m 142,100 15,00 2 131,50 0,00 2 131,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.2 728 Vzduchotechnika 12 720,96 1 220,80 13 941,76 0,10
3 SO 01.2 728611211R00 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 100mm kus 1,000 560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
4 SO 01.2 429148041 Ventilátor do koupelny100 kus 1,000 5 644,80 5 644,80 0,00 5 644,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
5 SO 01.2 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 3,000 56,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
6 SO 01.2 42981161 Potrubí 100/3, délka 3 m kus 1,000 356,16 356,16 0,00 356,16 0,00 0,00 RTS II / 2018
7 SO 01.2 728111117R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,40 m2 m 2,200 224,00 0,00 492,80 492,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
8 SO 01.2 42982104 Trouba rovná 4hranná 600*600*550 mm potr. 1 Pz plech kus 2,000 1 120,00 2 240,00 0,00 2 240,00 0,03 0,06 RTS II / 2018
9 SO 01.2 42982103 Trouba rovná 4hranná 500*400*550+600*300*550 mm potr. 1 Pz plech kus 2,000 2 240,00 4 480,00 0,00 4 480,00 0,02 0,04 RTS II / 2018

SO 01.2 766 Konstrukce truhlářské 49 546,48 40 015,69 89 562,17 0,95
10 SO 01.2 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 19,000 165,00 56,33 3 078,67 3 135,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
11 SO 01.2 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 6,000 220,00 26,28 1 293,72 1 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
12 SO 01.2 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 12,000 300,00 70,59 3 529,41 3 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
13 SO 01.2 766694114R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 15,000 340,00 88,83 5 011,17 5 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
14 SO 01.2 60780092 Krytka boční parapetní š. 195-360 mm plast kus 104,000 27,65 2 875,89 0,00 2 875,89 0,00 0,00 RTS II / 2018

15 SO 01.2 60780081
Parapet interiér š. 200 mm, povrch - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro -
vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm

m 115,452 339,54 39 200,48 0,00 39 200,48 0,00 0,32 RTS II / 2018

16 SO 01.2 766492100R00
Montáž obložení ostění-sloupy-sádrokartonem bez oce.konstrukce(EI 30 1NP a EI
15 2NP)

m2 42,000 650,00 197,28 27 102,72 27 300,00 0,00 0,01 RTS II / 2018

17 SO 01.2 595920080 Deska stavební RFI (DFH2) 1250x2000x15 mm 2)a3) m2 45,360 155,00 7 030,80 0,00 7 030,80 0,01 0,61 RTS II / 2018
SO 01.2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 651 751,32 934 854,28 1 586 605,60 6,58

18 SO 01.2 767587001RT9 Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm,včetně dodávky kazet GN(skrytý rošt) EI 30-1NP m2 498,090 1 150,00 317 629,97 255 173,53 572 803,50 0,01 3,22 RTS II / 2018

19 SO 01.2 767587001RT9 Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm,včetně dodávky kazet GN(skrytý rošt) EI 15 m2 498,230 1 150,00 317 719,25 255 245,25 572 964,50 0,01 3,22 RTS II / 2018

20 SO 01.2 767425152R00
Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 1,5 m-snížený cca 400mm zavěšený
roznářecí rošt z systémových ocel.profilů

m2 996,320 420,00 11 259,04 407 195,36 418 454,40 0,00 0,11 RTS II / 2018

21 SO 01.2 767137101R00 Montáž roštu příček sádrokart., H 330,rozteč 60 cm-sloupy m2 42,000 390,00 252,66 16 127,34 16 380,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
22 SO 01.2 767591220R00 Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem kus 5,000 224,00 7,21 1 112,79 1 120,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
23 SO 01.2 42972350 Výusť-trouba s lamelami pro spirálně toč.potrubí 1.ř. DN 160 kus 1,000 651,84 651,84 0,00 651,84 0,00 0,00 RTS I / 2016
24 SO 01.2 42953153.A Žaluzie protidešť.průmyslové pozinkovaná 600x300 kus 1,000 1 055,04 1 055,04 0,00 1 055,04 0,01 0,01 RTS I / 2016
25 SO 01.2 42953153.A Žaluzie protidešť.průmyslové PŽA-P II 500x400 kus 2,000 937,44 1 874,88 0,00 1 874,88 0,01 0,01 RTS I / 2016
26 SO 01.2 42953158.A Žaluzie protidešť.průmyslové PŽA-P II 630x630 kus 1,000 1 301,44 1 301,44 0,00 1 301,44 0,01 0,01 RTS I / 2016

SO 01.2 771 Podlahy z dlaždic 5 350,46 9 322,36 14 672,82 0,20
27 SO 01.2 771575109RT6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 5,390 520,00 499,13 2 303,67 2 802,80 0,00 0,02 RTS II / 2018
28 SO 01.2 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 26,950 128,00 266,51 3 183,09 3 449,60 0,00 0,01 RTS II / 2018
29 SO 01.2 597642030 Dlažba slinutá matná 300x300x9 mm m2 8,489 430,00 3 650,27 0,00 3 650,27 0,02 0,16 RTS II / 2018
30 SO 01.2 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 26,950 100,00 156,04 2 538,96 2 695,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
31 SO 01.2 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 26,950 55,00 535,96 946,29 1 482,25 0,00 0,00 RTS II / 2018
32 SO 01.2 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 8,085 30,00 242,55 0,00 242,55 0,00 0,01 RTS II / 2018
33 SO 01.2 771589791R00 Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 5,390 65,00 0,00 350,35 350,35 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.2 776 Podlahy povlakové 30 647,42 14 489,80 45 137,22 0,12
34 SO 01.2 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren m2 19,720 280,00 894,39 4 627,21 5 521,60 0,00 0,00 RTS II / 2018

Stavební rozpočet (SO 01.2 - Vnitřní stavební úpravy a obložení stropů)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku,
elektroinstalace a vytápění

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

35 SO 01.2 776431100R00 Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám m 98,600 60,00 1 251,37 4 664,63 5 916,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
36 SO 01.2 776422210R00 Úprava soklů  v rozích vnějších i vnitřních kus 24,000 120,00 0,00 2 880,00 2 880,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
37 SO 01.2 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 19,720 75,00 0,00 1 479,00 1 479,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

38 SO 01.2 28412220
Krytina vinylová s kročejovou neprůzvučností do 15dB, s od.proti bod.zatížení 
min.0,2mm,tř.34,protiskluz.R9

m2 31,946 720,00 23 001,12 0,00 23 001,12 0,00 0,09 RTS I / 2016

39 SO 01.2 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 29,580 25,00 0,00 739,50 739,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
40 SO 01.2 776975103R00 Odvodněný box čistící 100x50 cm s ocel.škrabákem-před dvorním vstupem kus 2,000 2 800,00 5 500,54 99,46 5 600,00 0,01 0,03 RTS II / 2018

SO 01.2 784 Malby    31 118,67 95 270,67 126 389,34 1,32
41 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem pod akrylátové barvy-Klasik, 1 x m2 529,014 15,00 2 131,85 5 803,36 7 935,21 0,00 0,09 RTS II / 2018

42 SO 01.2 784165512R00 Malba tekutá  bílá, bez penetrace, 2 x(dotčené stěny a celé u bouraných stropů) m2 1 734,654 45,00 18 659,68 59 399,75 78 059,43 0,00 0,80 RTS II / 2018

43 SO 01.2 784165522R00 Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x-třídy a kabinety m2 897,660 45,00 10 327,15 30 067,55 40 394,70 0,00 0,43 RTS II / 2018
SO 01.2 786 Čalounické úpravy    64 560,65 25 901,17 90 461,83 0,56

44 SO 01.2 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé,včetně dodávky žaluzie m2 146,250 618,54 64 560,65 25 901,17 90 461,83 0,00 0,56 RTS II / 2018
SO 01.2 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    36 280,38 134 664,62 170 945,00 1,02

45 SO 01.2 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 210,230 85,00 1 337,30 101 532,25 102 869,55 0,00 0,05 RTS II / 2018
46 SO 01.2 457971111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m(zakrytí podlah) m2 1 210,230 30,00 3 174,53 33 132,37 36 306,90 0,00 0,34 RTS II / 2018
47 SO 01.2 69370591 Geotextilie(nebo jiný vhodný zakrývací materiál podlah)  P 500g/m2 š. 400 cm m2 1 270,742 25,00 31 768,55 0,00 31 768,55 0,00 0,64 RTS I / 2016

SO 01.2 H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 13 148,80 13 148,80 0,00
48 SO 01.2 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 18,784 700,00 0,00 13 148,80 13 148,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.2 61 Úprava povrchů vnitřní    100 154,56 246 610,16 346 764,73 7,93
49 SO 01.2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 105,225 620,00 13 802,85 51 436,65 65 239,50 0,03 3,67 RTS II / 2018
50 SO 01.2 620991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 420,900 70,00 20 375,51 9 087,49 29 463,00 0,00 0,10 RTS II / 2018
51 SO 01.2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 1 433,000 40,00 17 351,62 39 968,38 57 320,00 0,00 0,06 RTS II / 2018
52 SO 01.2 611481111R00 Potažení nosníků rabicovým pletivem s vypnutím m2 63,400 190,00 2 027,38 10 018,62 12 046,00 0,00 0,05 RTS II / 2018

53 SO 01.2 612481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 440,845 220,00 24 917,92 72 067,98 96 985,90 0,00 1,62 RTS II / 2018

54 SO 01.2 602021104R00 Adhézní nátěr stěn - na tmel pod štuk m2 440,845 65,00 15 343,04 13 311,88 28 654,93 0,00 0,23 RTS II / 2018

55 SO 01.2 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.,nanášením a vyhlazením plstí m2 335,620 170,00 6 336,25 50 719,15 57 055,40 0,01 2,21 RTS II / 2018

2 504 023,80 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 01.2 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn(u nového zdiva) m (4,8+2,4+2,4+5,4+3,3+1,8*2+17,15+28,25)*2+3,75*2 142,100 RTS I / 2018
2 SO 01.2 28314064.A Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x100mm m 142,1 142,100 RTS I / 2018
3 SO 01.2 728611211R00 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 100mm kus 1 1,000 RTS I / 2018
4 SO 01.2 429148041 Ventilátor do koupelny100 kus 1 1,000 RTS I / 2018
5 SO 01.2 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 3,000 RTS I / 2018
6 SO 01.2 42981161 Potrubí 100/3, délka 3 m kus 1 1,000 RTS I / 2018
7 SO 01.2 728111117R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,40 m2 m 0,55*4 2,200 RTS I / 2018
8 SO 01.2 42982104 Trouba rovná 4hranná 600*600*550 mm potr. 1 Pz plech kus 2 2,000 RTS I / 2018
9 SO 01.2 42982103 Trouba rovná 4hranná 500*400*550+600*300*550 mm potr. 1 Pz plech kus 2 2,000 RTS I / 2018
10 SO 01.2 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 4+1+4+4+4+1+1 19,000 RTS I / 2018
11 SO 01.2 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 6,000 RTS I / 2018

2+2+1 5,00
1 T1.13 1,000

12 SO 01.2 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 2+2+3+2+2+1 12,000 RTS I / 2018
13 SO 01.2 766694114R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 7*2+1 15,000 RTS I / 2018
14 SO 01.2 60780092 Krytka boční parapetní š. 195-360 mm plast kus 104,000 RTS I / 2018

(19+5+12+15)*2 102,00
2 2,000

15 SO 01.2 60780081 Parapet interiér š. 200 mm, povrch - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mmm 115,452 RTS I / 2018
105,6+1,2+0,1 106,90
;ztratné 8%; 8,552 8,552

16 SO 01.2 766492100R00 Montáž obložení ostění-sloupy-sádrokartonem bez oce.konstrukce(EI 30 1NP a EI 15 2NP)m2 ((0,4+0,15*2)*3+(0,15*2)*13)*3,5*2 42,000 RTS I / 2018
17 SO 01.2 595920080 Deska stavební RFI (DFH2) 1250x2000x15 mm 2)a3) m2 45,360 RTS I / 2018

42 42,00
;ztratné 8%; 3,36 3,360

18 SO 01.2 767587001RT9 Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm,včetně dodávky kazet GN(skrytý rošt) EI 30-1NPm2 602,99-15,29-3,23-4,29-4,08-3,7-9,73-64,58 498,090 RTS I / 2018
19 SO 01.2 767587001RT9 Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm,včetně dodávky kazet GN(skrytý rošt) EI 15m2 607,24-77,36-5,1-12,6-13,95 498,230 RTS I / 2018
20 SO 01.2 767425152R00 Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 1,5 m-snížený cca 400mm zavěm2 498,23+498,09 996,320 RTS I / 2018
21 SO 01.2 767137101R00 Montáž roštu příček sádrokart., H 330,rozteč 60 cm-sloupy m2 42 42,000 RTS I / 2018
22 SO 01.2 767591220R00 Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem kus 5 5,000 RTS I / 2018
23 SO 01.2 42972350 Výusť-trouba s lamelami pro spirálně toč.potrubí 1.ř. DN 160 kus 1 1,000 RTS I / 2018
24 SO 01.2 42953153.A Žaluzie protidešť.průmyslové pozinkovaná 600x300 kus 1 1,000 RTS I / 2018
25 SO 01.2 42953153.A Žaluzie protidešť.průmyslové PŽA-P II 500x400 kus 2 2,000 RTS I / 2018
26 SO 01.2 42953158.A Žaluzie protidešť.průmyslové PŽA-P II 630x630 kus 1 1,000 RTS I / 2018
27 SO 01.2 771575109RT6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 (1,65+2,625+1,875+2,875+2,4+2,05)*2*0,2 5,390 RTS I / 2018
28 SO 01.2 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m (1,65+2,625+1,875+2,875+2,4+2,05)*2 26,950 RTS I / 2018
29 SO 01.2 597642030 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 8,489 RTS I / 2018

5,39+26,95*0,1 8,09

Výkaz výměr (SO 01.2 - Vnitřní stavební úpravy a obložení stropů)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a
vytápění

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval: Zpracováno dne: 08.02.2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
;ztratné 5%; 0,40425 0,404

30 SO 01.2 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 26,95 26,950 RTS I / 2018
31 SO 01.2 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 26,95 26,950 RTS I / 2018
32 SO 01.2 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 5,39+26,95*0,1 8,085 RTS I / 2018
33 SO 01.2 771589791R00 Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 5,39 5,390 RTS I / 2018
34 SO 01.2 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren m2 (9,45*2+9,4+1,15+2,1+0,6+0,9+0,65+1,8+0,45+2,1+0,45+1,8+1,8+2,4+4,8)*0,2*219,720 RTS I / 2018
35 SO 01.2 776431100R00 Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám m (9,45*2+9,4+1,15+2,1+0,6+0,9+0,65+1,8+0,45+2,1+0,45+1,8+1,8+2,4+4,8)*298,600 RTS I / 2018
36 SO 01.2 776422210R00 Úprava soklů  v rozích vnějších i vnitřních kus 12*2 24,000 RTS I / 2018
37 SO 01.2 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 19,72 19,720 RTS I / 2018
38 SO 01.2 28412220 Krytina vinylová s kročejovou neprůzvučností do 15dB, s od.proti bod.zatížení min.0,2mm,tm2 31,946 RTS I / 2018

19,72+98,6*0,1 29,58
;ztratné 8%; 2,3664 2,366

39 SO 01.2 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 19,72+98,6*0,1 29,580 RTS I / 2018
40 SO 01.2 776975103R00 Odvodněný box čistící 100x50 cm s ocel.škrabákem-před dvorním vstupemkus 2 2,000 RTS I / 2018
41 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem pod akrylátové barvy-Klasik, 1 x m2 (105,225+335,620)*1,2 529,014 RTS I / 2018
42 SO 01.2 784165512R00 Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x(dotčené stěny a celé u bouraných stropm2 1 734,654 RTS I / 2018

529,014   na penetrované nové povrchy 529,01
(1,625+4,2*10+1,875+2,875+2,4+2,05+2,625*3+4,05*2)*2*3,3   osttatní m.bourané stropy454,080
-(0,6*2*4+0,6*2*2) -7,200
(8*2+4,4-1,8)*3,3*2+(3,7/2+2,95+2,7+4,1/2)*2*3,3*2-(1,45*2*3+0,9*3+0,6*2*2)235,020
(28,25*2+5*2+9,75*2-1,8*2)*3,3*2-0,8*2-0,9*2*6-1,45*2-0,6*2*4523,740

43 SO 01.2 784165522R00 Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x-třídy a kabinety m2 897,660 RTS I / 2018
(9,45*2+6,3*3+9,4+4,8+6,8+4,2+7,9+4,2+3,5)*2*3,3*2   t1 037,52
-(3,6*2,1*2+4,2*2,1*5+2,1*2,1+0,9*2,1+2,1*2,1)*2 -139,860

44 SO 01.2 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé,včetně dodávky žaluzie a ovladání všech žaluzií ze zemm2 146,250 RTS I / 2018
3,6*2,1*2+4,2*2,1*5   T2.2,T2.3 59,22
3,6*2,1*2+4,2*2,1*5   T1.2,T1.3, 59,220
2,1*2,1+0,9*2,1+2,1*1,2   T1.5,T1.6,T1.13 8,820
2,1*2,1+0,9*2,1+2,1*1,2   T2.6,T2.5, 8,820
1,5*3+1,5*2,1+2,1*1,2   T2.10,T2.11,T2.13 10,170

45 SO 01.2 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 602,99+607,24 1 210,230 RTS I / 2018
46 SO 01.2 457971111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m(zakrytí podlah) m2 1210,23 1 210,230 RTS I / 2018
47 SO 01.2 69370591 Geotextilie(nebo jiný vhodný zakrývací materiál podlah)  P 500g/m2 š. 400 cmm2 1 270,742 RTS I / 2018

1210,23 1 210,23
;ztratné 5%; 60,5115 60,512

48 SO 01.2 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 18,7842 18,784 RTS I / 2018
49 SO 01.2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 420,9*0,25 105,225 RTS I / 2018
50 SO 01.2 620991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 420,9 420,900 RTS I / 2018
51 SO 01.2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 1210,23+222,770 1 433,000 RTS I / 2018
52 SO 01.2 611481111R00 Potažení nosníků rabicovým pletivem s vypnutím m2 (4,1*2+4,7*5)*2*1 63,400 RTS I / 2018
53 SO 01.2 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelum2 377,62+105,225-42 440,845 RTS I / 2018
54 SO 01.2 602021104R00 Adhézní nátěr stěn - na tmel pod štuk m2 440,845 440,845 RTS I / 2018
55 SO 01.2 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.,nanášením a vyhlazením plstím2 482,845-105,225-42 335,620 RTS I / 2018



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 567,97 0,00 0,00

Montáž 1 834,85 0,00
"M" Dodávky 2 408,14 0,00

Montáž 10 196,34 0,00
0,00

629,95
15 637,30 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 15 637,30 Kč

15 637,30 Kč 3 283,83 Kč 18 921,10 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 01.3 - Úpravy potrubí(dem. a zpětná montáž-těles a rozvo))

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 12

JKSO: 8013279 Zpracoval: Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01.3 2 976,11 12 661,15 15 637,26 0,22
SO 01.3 723 567,97 1 834,85 2 402,83 0,16
SO 01.3 M23 2 408,14 10 196,34 12 604,48 0,05
SO 01.3 S 0,00 629,95 629,95 0,00

15 637,30 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 01.3 - Úpravy potrubí(dem. a zpětná montáž-těles a rozvo))
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ
PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Začátek
výstavby:

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:

Přesuny sutí

Celkem:

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Úpravy potrubí(dem. a zpětná montáž-těles a rozvo)
Vnitřní plynovod
Montáže potrubí



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.3 Úpravy potrubí(dem. a zpětná montáž-těles a rozvo) 2 976,11 12 661,15 15 637,26 0,22

SO 01.3 723 Vnitřní plynovod 567,97 1 834,85 2 402,83 0,16

1 SO 01.3 723150802R00
Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do D 44-pro přeložení(posunutí) potrubí
odfuku od kotle na fasádě

m 11,000 20,16 182,67 39,09 221,76 0,00 0,05 RTS II / 2018

2 SO 01.3 723150803R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do D 76 m 19,000 25,76 385,30 104,14 489,44 0,01 0,11 RTS II / 2018
3 SO 01.3 723290822R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m a zpět t 0,165 2 096,64 0,00 345,95 345,95 0,00 0,00 RTS II / 2018
4 SO 01.3 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,000 30,24 0,00 60,48 60,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
5 SO 01.3 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 34,500 30,24 0,00 1 043,28 1 043,28 0,00 0,00 RTS II / 2018
6 SO 01.3 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,000 241,92 0,00 241,92 241,92 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.3 M23 Montáže potrubí 2 408,14 10 196,34 12 604,48 0,05
7 SO 01.3 230140168R00 Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 57 x 4-kolena a prodložení plyn o ETICS kus 6,000 691,04 1 783,63 2 362,61 4 146,24 0,01 0,04 RTS II / 2018
8 SO 01.3 230140157R00 Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 38 x 4-prodloužení o ETICS kus 2,000 544,32 428,94 659,70 1 088,64 0,00 0,01 RTS II / 2018

9 SO 01.3 230200005R00
Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 1 1/2"/40/(přeložka na stěně včetně úpravy
kotev (prodloužení) přes ETICS

m 11,000 217,28 55,41 2 334,67 2 390,08 0,00 0,00 RTS II / 2018

10 SO 01.3 230200006R00
Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 2" /50/(přeložka na stěně včetně úpravy kotev
(prodloužení) přes ETICS

m 19,000 262,08 140,16 4 839,36 4 979,52 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.3 S Přesuny sutí 0,00 629,95 629,95 0,00

11 SO 01.3 979011211R00
Přemístění ,potrubí a zpět-Svislá doprava suti a vybour. hmot za jedno.NP nošením-na
dočasné uložiště

t 0,430 800,00 0,00 344,00 344,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

12 SO 01.3 979087392R00 Přemístění potrubí a zpět--Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 2,150 133,00 0,00 285,95 285,95 0,00 0,00 RTS II / 2018

15 637,30 Kč

Stavební rozpočet (SO 01.3 - Úpravy potrubí(dem. a zpětná montáž-těles a rozvo))
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

1 SO 01.3 723150802R00
Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do D 44-pro přeložení(posunutí) potrubí
odfuku od kotle na fasádě

m 5,5*2 11,000 RTS I / 2018

2 SO 01.3 723150803R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do D 76 m 9,5*2 19,000 RTS I / 2018
3 SO 01.3 723290822R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m a zpět t 0,0548+0,1098 0,165 RTS I / 2018
4 SO 01.3 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2 2,000 RTS I / 2018
5 SO 01.3 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 9,5*2+11,5+4 34,500 RTS I / 2018
6 SO 01.3 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1 1,000 RTS I / 2018

7 SO 01.3 230140168R00 Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 57 x 4-kolena a prodložení plyn o ETICS kus 3+3 6,000 RTS I / 2018

8 SO 01.3 230140157R00 Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 38 x 4-prodloužení o ETICS kus 2 2,000 RTS I / 2018

9 SO 01.3 230200005R00
Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 1 1/2"/40/(přeložka na stěně včetně úpravy
kotev (prodloužení) přes ETICS

m 11 11,000 RTS I / 2018

10 SO 01.3 230200006R00
Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 2" /50/(přeložka na stěně včetně úpravy
kotev (prodloužení) přes ETICS

m 9,5*2 19,000 RTS I / 2018

11 SO 01.3 979011211R00
Přemístění ,potrubí a zpět-Svislá doprava suti a vybour. hmot za jedno.NP nošením-
na dočasné uložiště

t 0,2152*2 0,430 RTS I / 2018

12 SO 01.3 979087392R00 Přemístění potrubí a zpět--Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 0,43*5 2,150 RTS I / 2018

Výkaz výměr (SO 01.3 - Úpravy potrubí(dem. a zpětná montáž-těles a rozvo))
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby: Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval: Zpracováno dne: 08.02.2019



A B C
HSV Dodávky 225 828,36 0,00 0,00

Montáž 400 446,29 0,00 0,00
PSV Dodávky 746 944,51 0,00 0,00

Montáž 484 772,13 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

61 990,68
1 919 982,00 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 1 919 982,00 Kč

1 919 982,00 Kč 403 196,22 Kč 2 323 178,20 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 02 - Oprava hygienického bloku - stavební část)

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ
PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Projektant: IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 77

JKSO: 8013279 Zpracoval: Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 02 972 772,87 947 209,11 1 919 981,98 88,68
SO 02 31 3 823,86 3 936,14 7 760,00 1,38
SO 02 34 65 375,32 42 404,44 107 779,76 11,08
SO 02 63 31 280,39 34 044,51 65 324,90 27,04
SO 02 64 23 921,55 16 618,45 40 540,00 1,16
SO 02 711 126 606,09 98 423,00 225 029,09 2,23
SO 02 713 23 951,78 8 071,01 32 022,79 0,22
SO 02 766 233 942,76 42 137,33 276 080,09 2,05
SO 02 771 71 465,27 63 036,78 134 502,05 3,36
SO 02 776 27 628,08 11 422,67 39 050,75 0,12
SO 02 777 13 551,95 21 051,85 34 603,80 1,06
SO 02 781 241 334,66 222 485,73 463 820,38 7,64
SO 02 783 884,11 4 139,51 5 023,62 0,01
SO 02 784 7 579,80 24 855,75 32 435,55 0,29
SO 02 94 38 749,42 50 538,08 89 287,50 3,52
SO 02 95 156,07 11 849,33 12 005,40 0,01
SO 02 H99 0,00 51 139,20 51 139,20 0,00
SO 02 61 62 521,75 241 055,35 303 577,10 27,51

1 919 982,00 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 02 - Oprava hygienického bloku - stavební část)
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Oprava hygienického bloku - stavební část
Zdi podpěrné a volné
Stěny a příčky
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Konstrukce truhlářské
Podlahy z dlaždic

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Ostatní přesuny hmot
Úprava povrchů vnitřní

Celkem:

Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady (keramické)
Nátěry
Malby
Lešení a stavební výtahy



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 02 Oprava hygienického bloku - stavební část 972 772,87 947 209,11 1 919 981,98 88,68

SO 02 31 Zdi podpěrné a volné 3 823,86 3 936,14 7 760,00 1,38

1 SO 02 317121151RT2 Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh,včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm kus 16,000 485,00 3 823,86 3 936,14 7 760,00 0,09 1,38 RTS II / 2018

SO 02 34 Stěny a příčky 65 375,32 42 404,44 107 779,76 11,08

2 SO 02 346244315R00 Obezdívky instalačních těles a přizdívky z desek z autoklávových tvárnic-porobeton tl. 150 mm m2 87,360 1 047,00 57 019,93 34 445,99 91 465,92 0,11 9,73 RTS II / 2018

3 SO 02 342255024R00 Příčky z desek desek z autoklávových tvárnic-porobeton tl. 100 mm m2 12,160 713,00 5 585,02 3 085,06 8 670,08 0,07 0,91 RTS II / 2018
4 SO 02 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 3,800 90,00 55,97 286,03 342,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
5 SO 02 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 12,800 120,00 280,49 1 255,51 1 536,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
3 SO 02 346244311R00 Obezdívky stopaček z desek z autoklávových tvárnic-porobeton tl. 50 mm m2 9,360 616,00 2 433,91 3 331,85 5 765,76 0,05 0,43 RTS II / 2018

SO 02 63 Podlahy a podlahové konstrukce 31 280,39 34 044,51 65 324,90 27,04
4 SO 02 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 10,709 4 600,00 31 280,39 17 981,01 49 261,40 2,53 27,04 RTS II / 2018
5 SO 02 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky a dlažby tl. 8 cm m3 10,709 1 500,00 0,00 16 063,50 16 063,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 64 Výplně otvorů 23 921,55 16 618,45 40 540,00 1,16
6 SO 02 642944121RU3 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2,včetně dodávky zárubně 70x197x16 cm kus 16,000 2 250,00 21 227,78 14 772,22 36 000,00 0,06 1,03 RTS II / 2018
7 SO 02 642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2,včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm kus 2,000 2 270,00 2 693,77 1 846,23 4 540,00 0,07 0,14 RTS II / 2018

SO 02 711 Izolace proti vodě 126 606,09 98 423,00 225 029,09 2,23
8 SO 02 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 488,824 50,00 5 737,55 18 703,65 24 441,20 0,00 0,10 RTS II / 2018
9 SO 02 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 488,824 350,00 105 490,33 65 598,07 171 088,40 0,00 1,80 RTS II / 2018
10 SO 02 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 70,620 12,00 524,51 322,93 847,44 0,00 0,02 RTS II / 2018
11 SO 02 711757288R00 Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm kus 8,000 643,00 335,32 4 808,68 5 144,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
12 SO 02 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 70,620 105,00 535,61 6 879,49 7 415,10 0,00 0,03 RTS II / 2018

13 SO 02 62852624
Pás asfaltový speciální AL pískovaný,asfaltový pás s vysokou pevností,nosná vložka spřažená
AL fólie+skelná tkanina G

m2 84,744 165,00 13 982,76 0,00 13 982,76 0,00 0,27 RTS II / 2018

14 SO 02 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,233 945,00 0,00 2 110,19 2 110,19 0,00 0,00 RTS II / 2018
SO 02 713 Izolace tepelné 23 951,78 8 071,01 32 022,79 0,22

15 SO 02 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 97,650 30,00 0,00 2 929,50 2 929,50 0,00 0,00 RTS II / 2018
16 SO 02 28314079.A Pás dilatační MP B s fólií a samolep tl. 10x100 mm m 99,603 20,00 1 992,06 0,00 1 992,06 0,00 0,00 RTS II / 2018
17 SO 02 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 70,620 45,00 0,00 3 177,90 3 177,90 0,00 0,00 RTS II / 2018
18 SO 02 28375769.A Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 m3 7,203 3 000,00 21 609,00 0,00 21 609,00 0,03 0,22 RTS II / 2018
19 SO 02 713191100RT9 Položení separační fólie m2 70,620 30,00 350,72 1 767,88 2 118,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
20 SO 02 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,217 902,00 0,00 195,73 195,73 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 766 Konstrukce truhlářské 233 942,76 42 137,33 276 080,09 2,05
21 SO 02 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 2,000 470,40 0,00 940,80 940,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
22 SO 02 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm kus 2,000 2 200,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,02 0,04 RTS II / 2018
23 SO 02 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 16,000 470,40 0,00 7 526,40 7 526,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
24 SO 02 611601202 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm kus 16,000 2 200,00 35 200,00 0,00 35 200,00 0,02 0,27 RTS II / 2018
25 SO 02 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 18,000 135,52 0,00 2 439,36 2 439,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
26 SO 02 54914686 Vložka FAB kus 10,000 181,44 1 814,40 0,00 1 814,40 0,00 0,01 RTS II / 2018
27 SO 02 54914597 Klika a knoflík se štítem 804 FAB/90 Cr kus 10,000 275,52 2 755,20 0,00 2 755,20 0,00 0,01 RTS II / 2018
28 SO 02 54914588 Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 Cr,pror dveře WC a koupelen tl. kus 20,000 442,40 8 848,00 0,00 8 848,00 0,00 0,02 RTS II / 2018
29 SO 02 766119111R00 Stěny kabin 2ks 1,85 m (s 1xdveřmi 0,7m)*v.2,2m-sanitární příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 8,140 560,00 139,28 4 419,12 4 558,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
30 SO 02 60756020 Stěny kabin 2ks1,85*2,2m-syst.sanit. příčka HPL28mm,konstr. z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 8,791 3 039,68 26 721,83 0,00 26 721,83 0,03 0,25 RTS II / 2018
31 SO 02 766119111R00 Stěny kabin 4ks(4m s 2xdveřmi 0,7m+1xplná stěna1,05)*2,2m-sanitární příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 35,200 560,00 602,28 19 109,72 19 712,00 0,00 0,01 RTS II / 2018

Stavební rozpočet (SO 02 - Oprava hygienického bloku - stavební část)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a
vytápění

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

32 SO 02 60756020 Stěny kabin4ks 4m(s 2xdveřmi 0,7m)*2,2-syst.sanit. příčka HPL28mm,konstr.z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 38,016 3 150,00 119 750,40 0,00 119 750,40 0,03 1,10 RTS II / 2018
33 SO 02 766119111R00 Stěny kabin 2ks 2,4m(s 1xdveřmi 0,7m)*2,2m-sanitární příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 10,560 560,00 180,68 5 732,92 5 913,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
34 SO 02 60756020 Stěny kabin 2ks 2,4m(s 1xdveřmi 0,7m)*2,2m-syst.sanit. příčka HPL28mm,konstr.z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 11,405 2 940,00 33 530,70 0,00 33 530,70 0,03 0,33 RTS II / 2018
35 SO 02 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 2,049 960,96 0,00 1 969,01 1 969,01 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 771 Podlahy z dlaždic    71 465,27 63 036,78 134 502,05 3,36
36 SO 02 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 111,980 550,00 10 189,51 51 399,49 61 589,00 0,01 0,56 RTS II / 2018
37 SO 02 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 111,980 29,00 3 247,42 0,00 3 247,42 0,00 0,09 RTS II / 2018
38 SO 02 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 195,300 55,00 3 883,96 6 857,54 10 741,50 0,00 0,01 RTS II / 2018
39 SO 02 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah m 13,000 218,50 2 145,25 695,25 2 840,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

40 SO 02 597642030
Dlažba slinutá400/200/8 mm -extréní obrus(bude dle výběru)Dla.dice slinute, Protiskluznost 
R10, Odolnost proti opot.ebeni PEI 5, Koeficient t.eni  Ę z

m2 117,579 430,00 50 558,97 0,00 50 558,97 0,02 2,26 RTS II / 2018

41 SO 02 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové m2 2,880 1 227,00 1 440,16 2 093,60 3 533,76 0,15 0,44 RTS II / 2018
42 SO 02 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 3,363 592,00 0,00 1 990,90 1 990,90 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 776 Podlahy povlakové    27 628,08 11 422,67 39 050,75 0,12
43 SO 02 776421300R00 Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm m 29,000 150,00 568,76 3 781,24 4 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

44 SO 02 776422110R00 Zakončení krytiny  u stěny lepeným soklíkem, včetně dodávky soklikové lišty(bude dle výběru) m 29,000 158,50 3 406,33 1 190,17 4 596,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

45 SO 02 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 29,260 255,50 1 210,95 6 264,98 7 475,93 0,00 0,01 RTS II / 2018

46 SO 02 284123003
PVC podlaha v rolich, 3-vrstva, tl. 2 mm, odolna proti po.krabani, opot.ebeni, ot.ru, protiskluzova 
uprava, odolnost proti opot.ebeni, stalobarevnost

m2 33,649 640,64 21 556,90 0,00 21 556,90 0,00 0,11 RTS II / 2018

47 SO 02 776981124R00 Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah. m 1,800 562,00 885,15 126,45 1 011,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
48 SO 02 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,120 498,50 0,00 59,82 59,82 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 777 Podlahy ze syntetických hmot    13 551,95 21 051,85 34 603,80 1,06

49 SO 02 777553210R00
Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm,Jednosložková samonivelační podlahová hmota k 
vyrovnání podkladů v interiéru. Není určena ke konečné povrc

m2 141,240 170,00 4 868,00 19 142,80 24 010,80 0,00 0,42 RTS II / 2018

50 SO 02 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 211,860 50,00 8 683,96 1 909,04 10 593,00 0,00 0,64 RTS II / 2018
SO 02 781 Obklady (keramické)    241 334,66 222 485,73 463 820,38 7,64

51 SO 02 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 385,044 520,00 35 119,01 165 103,87 200 222,88 0,01 2,02 RTS II / 2018
52 SO 02 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 385,044 46,50 8 319,67 9 584,87 17 904,55 0,00 0,08 RTS II / 2018
53 SO 02 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 385,044 64,50 0,00 24 835,34 24 835,34 0,00 0,00 RTS II / 2018
54 SO 02 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 385,044 34,50 13 284,01 0,00 13 284,02 0,00 0,04 RTS II / 2018
55 SO 02 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům-jen rohy m 40,400 302,00 9 780,40 2 420,40 12 200,80 0,00 0,01 RTS II / 2018
56 SO 02 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 182,400 93,20 984,28 16 015,40 16 999,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
57 SO 02 597813725 Obkládačka 20x40 tmavě šedá lesk(bude dle výběru) m2 404,296 430,00 173 847,28 0,00 173 847,28 0,01 5,50 RTS II / 2018
58 SO 02 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 7,645 592,00 0,00 4 525,84 4 525,84 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 783 Nátěry    884,11 4 139,51 5 023,62 0,01
59 SO 02 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 22,680 221,50 884,11 4 139,51 5 023,62 0,00 0,01 RTS II / 2018

SO 02 784 Malby    7 579,80 24 855,75 32 435,55 0,29
60 SO 02 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 326,642 45,00 3 757,86 10 941,03 14 698,89 0,00 0,16 RTS II / 2018
61 SO 02 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát 1 x m2 326,642 15,00 1 316,32 3 583,31 4 899,63 0,00 0,06 RTS II / 2018
62 SO 02 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 326,642 39,30 2 505,62 10 331,41 12 837,03 0,00 0,08 RTS II / 2018

SO 02 94 Lešení a stavební výtahy    38 749,42 50 538,08 89 287,50 3,52
63 SO 02 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 595,250 150,00 38 749,42 50 538,08 89 287,50 0,01 3,52 RTS II / 2018

SO 02 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    156,07 11 849,33 12 005,40 0,01
64 SO 02 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 141,240 85,00 156,07 11 849,33 12 005,40 0,00 0,01 RTS II / 2018

SO 02 H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 51 139,20 51 139,20 0,00
65 SO 02 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 73,056 700,00 0,00 51 139,20 51 139,20 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02 61 Úprava povrchů vnitřní    62 521,75 241 055,35 303 577,10 27,51
66 SO 02 612451111R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená-pod obklad m2 385,044 240,00 17 673,52 74 737,04 92 410,56 0,04 15,74 RTS II / 2018
67 SO 02 612451105R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá nezatřená 30% plochy m2 83,087 183,00 4 270,88 10 934,04 15 204,92 0,05 3,79 RTS II / 2018
68 SO 02 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 49,684 229,50 1 875,22 9 527,26 11 402,48 0,04 1,95 RTS II / 2018
69 SO 02 612100030RAA Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková,otlučení a zřizení ze 100 %, malba m2 14,450 663,00 736,94 8 843,41 9 580,35 0,09 1,36 RTS II / 2018
70 SO 02 612100020RAA Začištění omítek kolem podlah,obkladů  dveří m 309,650 80,00 1 127,41 23 644,59 24 772,00 0,00 1,15 RTS II / 2018
71 SO 02 613473115R00 Příplatek za zabudované rohovníky,sloupy a pilíře m 13,840 114,50 839,88 744,80 1 584,68 0,00 0,01 RTS II / 2018
72 SO 02 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 326,642 170,00 6 166,75 49 362,39 55 529,14 0,01 2,15 RTS II / 2018
73 SO 02 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 326,642 65,00 11 368,35 9 863,38 21 231,73 0,00 0,17 RTS II / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

74 SO 02 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 326,642 220,00 18 462,81 53 398,43 71 861,24 0,00 1,20 RTS II / 2018

1 919 982,00 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 02 317121151RT2 Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh,včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cmkus 2+7*2 16,000 RTS I / 2018
2 SO 02 346244315R00 Obezdívky instalačních těles a přizdívky z desek z autoklávových tvárnic-porobeton tl. 150 mmm2 (0,9+0,95*2+4,2*2)*2*3,9 87,360 RTS I / 2018
3 SO 02 342255024R00 Příčky z desek desek z autoklávových tvárnic-porobeton tl. 100 mm m2 1,9*3,2*2 12,160 RTS I / 2018
4 SO 02 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 1,9*2 3,800 RTS I / 2018
5 SO 02 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 3,2*2*2 12,800 RTS I / 2018
6 SO 02 346244311R00 Obezdívky stopaček z desek z autoklávových tvárnic-porobeton tl. 50 mm m2 (0,2*3)*2*3,9*2 9,360 RTS I / 2018
7 SO 02 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 10,709 RTS I / 2018

(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63)*(0,07) podkladní4,94
(14,63)*(0,088) 1,287
(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07)*(0,08) 4,479

8 SO 02 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky a dlažby tl. 8 cm m3 10,709 10,709 RTS I / 2018
9 SO 02 642944121RU3 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2,včetně dodávky zárubně 70x197x16 cmkus 16,000 RTS I / 2018

14 14,00
2 2,000

10 SO 02 642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2,včetně dodávky zárubně 90x197x16 cmkus 2 2,000 RTS I / 2018
11 SO 02 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 111,98+376,844 pod dlažby a obklady 488,824 RTS I / 2018
12 SO 02 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 488,824 488,824 RTS I / 2018
13 SO 02 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63) 70,620 RTS I / 2018
14 SO 02 711757288R00 Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm kus 8 8,000 RTS I / 2018
15 SO 02 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 70,62 70,620 RTS I / 2018
16 SO 02 62852624 Pás asfaltový speciální AL pískovaný,asfaltový pás s vysokou pevností,nosná vložka spm2 84,744 RTS I / 2018

(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63) 70,62
;ztratné 20%; 14,124 14,124

17 SO 02 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,233 2,233 RTS I / 2018
18 SO 02 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m (4,2*6+3,5+1,625+2,625*2+2,05+2+1,875+2,875+2,4+2,05)*2 1NP97,650 RTS I / 2018
19 SO 02 28314079.A Pás dilatační MP B s fólií a samolep tl. 10x100 mm m 99,603 RTS I / 2018

(4,2*6+3,5+1,625+2,625*2+2,05+2+1,875+2,875+2,4+2,05)*2 1NP97,65
;ztratné 2%; 1,953 1,953

20 SO 02 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63) 70,620 RTS I / 2018
21 SO 02 28375769.A Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 m3 7,203 RTS I / 2018

(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63)*0,1 7,06
;ztratné 2%; 0,14124 0,141

22 SO 02 713191100RT9 Položení separační fólie m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63) 70,620 RTS I / 2018
23 SO 02 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,2168 0,217 RTS I / 2018
24 SO 02 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 2 2,000 RTS I / 2018
25 SO 02 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm kus 2 2,000 RTS I / 2018
26 SO 02 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 16,000 RTS I / 2018

7*2 14,00
2 2,000

27 SO 02 611601202 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm kus 16,000 RTS I / 2018
7*2 14,00
2 2,000

Výkaz výměr (SO 02 - Oprava hygienického bloku - stavební část)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a
vytápění

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval: Zpracováno dne: 08.02.2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
28 SO 02 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 18,000 RTS I / 2018

16 16,00
2 2,000

29 SO 02 54914686 Vložka FAB kus 4*2+2 10,000 RTS I / 2018
30 SO 02 54914597 Klika a knoflík se štítem  804  FAB/90 Cr kus 4*2+1*2 10,000 RTS I / 2018
31 SO 02 54914588 Kliky se štítem mezip  s ukazatelem 804 Cr,pror dveře WC a koupelen tl. kus 20,000 RTS I / 2018

3*2+6*2   i kabinky 18,00
2 2,000

32 SO 02 766119111R00 Stěny kabin 2ks 1,85 m (s 1xdveřmi 0,7m)*v.2,2m-sanitární příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 (1,85)*2,2*2 8,140 RTS I / 2018
33 SO 02 60756020 Stěny kabin 2ks1,85*2,2m-syst.sanit. příčka HPL28mm,konstr. z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 8,791 RTS I / 2018

8,14 8,14
;ztratné 8%; 0,6512 0,651

34 SO 02 766119111R00 Stěny kabin 4ks(4m s 2xdveřmi 0,7m+1xplná stěna1,05)*2,2m-sanitární příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 (1,9+1,05*2)*2,2*4 35,200 RTS I / 2018
35 SO 02 60756020 Stěny kabin4ks 4m(s 2xdveřmi 0,7m)*2,2-syst.sanit. příčka HPL28mm,konstr.z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 38,016 RTS I / 2018

35,2 35,20
;ztratné 8%; 2,816 2,816

36 SO 02 766119111R00 Stěny kabin 2ks 2,4m(s 1xdveřmi 0,7m)*2,2m-sanitární příčka,konstrukce z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 (2,4)*2,2*2 10,560 RTS I / 2018
37 SO 02 60756020 Stěny kabin 2ks 2,4m(s 1xdveřmi 0,7m)*2,2m-syst.sanit. příčka HPL28mm,konstr.z elox.hliníku,nohy s nast.Al krytkou,nerez zavíram2 11,405 RTS I / 2018

2,4*2,2*2 10,56
;ztratné 8%; 0,8448 0,845

38 SO 02 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 2,0488 2,049 RTS I / 2018
39 SO 02 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07)*2 111,980 RTS I / 2018
40 SO 02 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 111,98 111,980 RTS I / 2018
41 SO 02 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 195,300 RTS I / 2018

(4,2*6+3,5+1,625+2,625*2+2,05+2+1,875+2,875+2,4+2,05)*2   1NP97,65
(4,2*6+3,5+1,625+2,625*2+2,05+2+1,875+2,875+2,4+2,05)*2   2NP97,650

42 SO 02 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah m 13,000 RTS I / 2018
(0,7*7)*2+0,9*2 11,60
0,7*2 1,400

43 SO 02 597642030 Dlažba slinutá400/200/8 mm -extréní obrus(bude dle výběru)Dla.dice slinute, Protiskluznost R10, Odolnost proti opot.ebeni PEI 5, Koeficient t.eni m2 117,579 RTS I / 2018
111,98 111,98
;ztratné 5%; 5,599 5,599

44 SO 02 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové m2 1,2*0,3*4*2   chodba u výměny zárubní 2,880 RTS I / 2018
45 SO 02 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 3,363 3,363 RTS I / 2018
46 SO 02 776421300R00 Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm m (3,5*2+4,2*2-0,9)*2 29,000 RTS I / 2018
47 SO 02 776422110R00 Zakončení krytiny  u stěny lepeným soklíkem, včetně dodávky soklikové lišty(bude dle výbm 29 29,000 RTS I / 2018
48 SO 02 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 14,63*2 29,260 RTS I / 2018
49 SO 02 284123003 PVC podlaha v rolich, 3-vrstva, tl. 2 mm, odolna proti po.krabani, opot.ebeni, ot.ru, protiskluzova uprava, odolnost proti opot.ebeni, stalobarevnostm2 33,649 RTS I / 2018

29,26 29,26
;ztratné 15%; 4,389 4,389

50 SO 02 776981124R00 Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah. m 0,9*2 1,800 RTS I / 2018
51 SO 02 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,1202 0,120 RTS I / 2018
52 SO 02 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm,Jednosložková samonivelační podlahová hmota k vyrovnání podkladm2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63)*2 141,240 RTS I / 2018
53 SO 02 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63)*3 211,860 RTS I / 2018
54 SO 02 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 385,044 RTS I / 2018

(1,676+0,2)*1,6+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*1,6-0,7*1,6-0,9*(1,6-0,85)   1NP20,33
(2,625*4+2,05+2)*2*2,2-0,7*2*2-1,2*(2,2-0,85) 59,600
(1,875*2+2,875*2+4,2*4)*2,2-0,7*2*3-(0,9+1,2)*(2,2-0,85) 50,825
(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*2,2-0,7*3-0,9*2*(2,2-0,85) 52,010
(0,9+(1,6-0,85)*2+1,2*2+(2,2-0,85)*2*2+0,9*3+(2,2-0,85)*2*3)*0,2   ost4,200
(1,676+0,2)*1,6+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*1,6-0,7*1,6-0,9*(1,6-0,85)   2NP20,327
(2,625*4+2,05+2)*2*2,2-0,7*2*2-1,2*(2,2-0,85) 59,600
(1,875*2+2,875*2+4,2*4)*2,2-0,7*2*3-(0,9+1,2)*(2,2-0,85) 50,825



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*2,2-0,7*3-0,9*2*(2,2-0,85) 52,010
(0,9+(1,6-0,85)*2+1,2*2+(2,2-0,85)*2*2+0,9*3+(2,2-0,85)*2*3)*0,2   ost4,200
(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 11,120

55 SO 02 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 385,044 RTS I / 2018
373,924 373,92
(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 11,120

56 SO 02 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 385,044 RTS I / 2018
373,924 373,92
(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 11,120

57 SO 02 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 385,044 RTS I / 2018
373,924 373,92
(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 11,120

58 SO 02 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům-jen rohy m (1,6*3+2,2*7)*2 40,400 RTS I / 2018
59 SO 02 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 182,400 RTS I / 2018

(1,6*2+2,2*(6+5*2+5+7+5+5))*2 173,60
2,2*2*2   doplnění 8,800

60 SO 02 597813725 Obkládačka 20x40 tmavě šedá lesk(bude dle výběru) m2 404,296 RTS I / 2018
385,044 385,04
;ztratné 5%; 19,2522 19,252

61 SO 02 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 7,6445 7,645 RTS I / 2018
62 SO 02 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 ((0,9+2*2)*2+(0,7+2*2)*7*2)*0,3   zárubně 22,680 RTS I / 2018
63 SO 02 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 326,642 RTS I / 2018

(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   1NP67,40
(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-(0,9+1,2)*2,125,158
(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   2NP67,395
(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-(0,9+1,2)*2,125,158
(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600

64 SO 02 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát 1 x m2 326,642 RTS I / 2018
(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   1NP67,40
(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-(0,9+1,2)*2,125,158
(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   2NP67,395
(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-(0,9+1,2)*2,125,158
(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600

65 SO 02 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 326,642 RTS I / 2018
(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   1NP67,40
(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-(0,9+1,2)*2,125,158
(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-1,6)-0,9*2-0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1   2NP67,395
(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-(0,9+1,2)*2,125,158
(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2   ostění 9,120
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600

66 SO 02 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 (195,3+29+0,9*2+1,5*4*2)*2,5   pro všechny konstrukce 595,250 RTS I / 2018
67 SO 02 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 141,24 141,240 RTS I / 2018
68 SO 02 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 88,6826-0,217-2,233-2,049-3,363-0,12-7,645 73,056 RTS I / 2018
69 SO 02 612451111R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená-pod obklad m2 385,044 RTS I / 2018

373,924 373,92
(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 11,120

70 SO 02 612451105R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá nezatřená 30% plochy m2 (319,042-42,084)*0,3 83,087 RTS I / 2018
71 SO 02 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 49,684 RTS I / 2018

(0,9+0,15*2+0,95*2+0,15*2+4,2*2+0,1)*2*3,36-((0,9+0,15*2)*1,6+(0,95*2+0,15*2+4,2*2+0,1)*2,2)*2   obezdívka 150mm29,05
(0,2*3+0,05)*2*(3,36)*2-0,2*1,6*2-(0,2*2+0,25)*2,2*2   50mm 5,236
(4+3*2)*2*(1,35*0,1)+1*2*(1,35+2*0,3*2)   kolem dveří 7,800
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600

72 SO 02 612100030RAA Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková,otlučení a zřizení ze 100 %, malbam2 14,450 RTS I / 2018
1,25*2,3*2+1,25*2,35*4*2   oprava na chodbě 29,25
-0,9*2*2-0,7*2*4*2 -14,800

73 SO 02 612100020RAA Začištění omítek kolem podlah,obkladů  dveří m 309,650 RTS I / 2018
195,3+(1,675+0,2+1,6*2)*2   obklady 205,45
(0,9+2*2)*2*2+(0,7+2*2)*7*2   kolem zárubní 85,400
(0,7+2*2)*2*2 18,800

74 SO 02 613473115R00 Příplatek za zabudované rohovníky,sloupy a pilíře m 3,46*4   neobkládané hrany do prostoru 13,840 RTS I / 2018
75 SO 02 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 326,642 RTS I / 2018

319,042 319,04
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600

76 SO 02 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 326,642 RTS I / 2018
319,042 319,04
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600

77 SO 02 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelum2 326,642 RTS I / 2018
319,042 319,04
(1,9*3,2*2-0,7*2*2)*2-(1,9*2,2*2-0,7*2*2)*2   doplnění 7,600



A B C
HSV Dodávky 12 621,94 0,00 0,00

Montáž 49 729,87 0,00 0,00
PSV Dodávky 555 118,68 0,00 0,00

Montáž 251 452,42 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 39 534,21 0,00
0,00

26 977,05
935 434,20 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 935 434,20 Kč

935 434,20 Kč 196 441,18 Kč 1 131 875,40 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 02.1 - ZTI)

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ
PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava

Projektant: IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 110

JKSO: 8013279 Zpracoval: Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 02.1 567 740,62 367 693,55 935 434,17 37,51
SO 02.1 16 0,00 15 782,13 15 782,13 0,00
SO 02.1 721 61 060,70 102 242,70 163 303,40 28,53
SO 02.1 722 106 537,21 94 697,87 201 235,08 1,28
SO 02.1 725 282 136,22 59 281,06 341 417,28 2,40
SO 02.1 726 105 384,55 37 679,93 143 064,47 0,96
SO 02.1 61 10 708,04 18 317,61 29 025,65 3,52
SO 02.1 97 1 913,90 39 155,94 41 069,84 0,81
SO 02.1 S 0,00 536,33 536,33 0,00

935 434,20 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 02.1 - ZTI)
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
ZTI
Přemístění výkopku
Vnitřní kanalizace

Celkem:

Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty
Instalační prefabrikáty
Úprava povrchů vnitřní
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 02.1 ZTI 567 740,62 367 693,55 935 434,17 37,51

SO 02.1 16 Přemístění výkopku 0,00 15 782,13 15 782,13 0,00
1 SO 02.1 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 16,380 123,50 0,00 2 022,93 2 022,93 0,00 0,00 RTS II / 2018
2 SO 02.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 16,380 150,00 0,00 2 457,00 2 457,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
3 SO 02.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 163,800 17,00 0,00 2 784,60 2 784,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
4 SO 02.1 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 16,380 240,00 0,00 3 931,20 3 931,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
5 SO 02.1 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 16,380 280,00 0,00 4 586,40 4 586,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.1 721 Vnitřní kanalizace 61 060,70 102 242,70 163 303,40 28,53
6 SO 02.1 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 21,000 405,44 2 618,81 5 895,43 8 514,24 0,00 0,03 RTS II / 2018
7 SO 02.1 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2,000 296,80 207,41 386,19 593,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
8 SO 02.1 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 34,000 222,88 2 453,14 5 124,78 7 577,92 0,00 0,02 RTS II / 2018
9 SO 02.1 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 16,000 199,36 1 081,51 2 108,25 3 189,76 0,00 0,01 RTS II / 2018
10 SO 02.1 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 16,000 10,08 0,00 161,28 161,28 0,00 0,00 RTS II / 2018
11 SO 02.1 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 36,000 20,16 0,00 725,76 725,76 0,00 0,00 RTS II / 2018
12 SO 02.1 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 90,800 25,76 0,00 2 339,01 2 339,01 0,00 0,00 RTS II / 2018
13 SO 02.1 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m 11,500 40,32 0,00 463,68 463,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
14 SO 02.1 230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 sada 2,000 4 521,44 0,00 9 042,88 9 042,88 0,00 0,00 RTS II / 2018
15 SO 02.1 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 10,000 90,72 4,59 902,61 907,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
16 SO 02.1 28696102.A Čisticí kus DN 70, 87° zvuk tlumicí kus 2,000 250,88 501,76 0,00 501,76 0,00 0,00 RTS II / 2018
17 SO 02.1 28651842.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 150 PVC-ležatý kus 2,000 452,48 904,96 0,00 904,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
18 SO 02.1 28696103.A Čisticí kus DN 100, 87° zvuk tlumicí kus 6,000 346,08 2 076,48 0,00 2 076,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
19 SO 02.1 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 8,000 187,04 0,00 1 496,32 1 496,32 0,00 0,00 RTS II / 2018
20 SO 02.1 28349010 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 8,000 246,40 1 971,20 0,00 1 971,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
21 SO 02.1 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 9,000 358,40 645,29 2 580,31 3 225,60 0,01 0,06 RTS II / 2018
22 SO 02.1 28651852.A Kus zakonč. přechod kamenin. hrdlo plast KGUSM 160 kus 1,000 312,48 312,48 0,00 312,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
23 SO 02.1 361410304R00 Montáž sifonového vývodu se spod.vypouštěním- kus 34,000 126,56 0,00 4 303,04 4 303,04 0,00 0,00 RTS I / 2014
24 SO 02.1 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 26,000 86,24 0,00 2 242,24 2 242,24 0,00 0,00 RTS II / 2018
25 SO 02.1 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 16,000 131,04 0,00 2 096,64 2 096,64 0,00 0,00 RTS II / 2018
26 SO 02.1 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 8,000 80,64 0,00 645,12 645,12 0,00 0,00 RTS II / 2018

27 SO 02.1 28654741
HL138 sifon kondenzační PP vodorovný odtok,Je určena pro klimatizační
vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů a pod.

kus 8,000 753,76 6 030,08 0,00 6 030,08 0,00 0,00 RTS II / 2018

28 SO 02.1 721176127R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm m 11,500 651,84 5 844,85 1 651,31 7 496,16 0,00 0,03 RTS II / 2018
29 SO 02.1 721176126R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm m 9,800 491,68 3 208,76 1 609,71 4 818,46 0,00 0,02 RTS II / 2018
30 SO 02.1 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 6,000 411,04 1 005,21 1 461,03 2 466,24 0,00 0,01 RTS II / 2018
31 SO 02.1 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 54,000 536,48 12 036,15 16 933,77 28 969,92 0,00 0,07 RTS II / 2018
32 SO 02.1 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 18,000 472,64 2 963,85 5 543,67 8 507,52 0,00 0,01 RTS II / 2018

33 SO 02.1 877353121RT5
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,včetně dodávky
odbočky PVC 160/110 mm

kus 3,000 495,04 791,62 693,50 1 485,12 0,00 0,00 RTS II / 2018

Stavební rozpočet (SO 02.1 - ZTI)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku,
elektroinstalace a vytápění

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

34 SO 02.1 877353121RT3
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,včetně dodávky 
odbočky PVC 125/110 mm

kus 1,000 323,68 171,77 151,91 323,68 0,00 0,00 RTS II / 2018

35 SO 02.1 877353121RT6
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,včetně dodávky 
odbočky PVC 160/125 mm

kus 3,000 495,04 844,96 640,16 1 485,12 0,00 0,00 RTS II / 2018

36 SO 02.1 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 kus 2,000 465,00 119,60 810,40 930,00 0,05 0,10 RTS II / 2018

37 SO 02.1 55340026
Poklop  z hliníkových profilů,  615x615x75 mm,určeno k předláždění 
dlažbou do síly 10 mm,nosnost do 3t

kus 1,000 3 455,00 3 455,00 0,00 3 455,00 0,01 0,01 RTS II / 2018

38 SO 02.1 894302162R00 Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30 m3 0,450 3 925,00 1 320,44 445,81 1 766,25 2,55 1,15 RTS II / 2018
39 SO 02.1 894607112R00 Výztuž šachet z oceli B 500 B t 0,054 25 590,00 1 081,28 300,58 1 381,86 1,01 0,05 RTS II / 2018
40 SO 02.1 894503111R00 Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr m2 2,248 751,00 853,07 835,18 1 688,25 0,01 0,03 RTS II / 2018

41 SO 02.1 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm

m3 15,831 1 096,00 8 556,45 8 794,33 17 350,78 1,70 26,91 RTS II / 2018

42 SO 02.1 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 28,532 766,08 0,00 21 857,79 21 857,79 0,00 0,00 RTS II / 2018
SO 02.1 722 Vnitřní vodovod    106 537,21 94 697,87 201 235,08 1,28

43 SO 02.1 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50-pod stropem m 25,000 832,16 10 795,78 10 008,22 20 804,00 0,02 0,45 RTS II / 2018
44 SO 02.1 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 25,000 60,48 333,13 1 178,87 1 512,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
45 SO 02.1 722237122R00 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 312,48 3 106,89 1 267,83 4 374,72 0,00 0,00 RTS II / 2018
46 SO 02.1 722172311R00 Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm m 75,300 155,68 2 580,16 9 142,54 11 722,70 0,00 0,30 RTS II / 2018
47 SO 02.1 722172312R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm m 47,350 180,32 2 088,57 6 449,59 8 538,15 0,01 0,25 RTS II / 2018
48 SO 02.1 722172331R00 Potrubí z PPR plast, teplá, D 20x3,4 mm m 58,000 171,36 2 317,77 7 621,11 9 938,88 0,00 0,23 RTS II / 2018
49 SO 02.1 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 155,650 30,24 237,69 4 469,17 4 706,86 0,00 0,00 RTS II / 2018
50 SO 02.1 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 155,650 15,68 34,12 2 406,47 2 440,59 0,00 0,00 RTS II / 2018
51 SO 02.1 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 48,000 80,64 0,00 3 870,72 3 870,72 0,00 0,00 RTS II / 2018
52 SO 02.1 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 28,000 90,72 0,00 2 540,16 2 540,16 0,00 0,00 RTS II / 2018
53 SO 02.1 722172962R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm kus 54,000 120,96 411,90 6 119,94 6 531,84 0,00 0,00 RTS II / 2018
54 SO 02.1 722172963R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm kus 24,000 136,64 249,01 3 030,35 3 279,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
55 SO 02.1 722181213RT8 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 25 mm m 47,350 88,48 1 514,60 2 674,93 4 189,53 0,00 0,00 RTS II / 2018
56 SO 02.1 722181213RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 22 mm m 75,300 86,24 2 194,48 4 299,39 6 493,87 0,00 0,00 RTS II / 2018
57 SO 02.1 722181215RT7 Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 22 mm m 58,000 115,36 3 668,18 3 022,70 6 690,88 0,00 0,00 RTS II / 2018

58 SO 02.1 734224812R00
Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností nastavení 
konst.průtoku,osazení na jednotlivých sekcích cirkulačního potrubí, 
DN20,Qn= 420 l/hod,  PN15, kuž

kus 6,000 3 486,56 19 628,33 1 291,03 20 919,36 0,00 0,01 RTS II / 2018

59 SO 02.1 722236512R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 20 kus 6,000 8 339,52 39 157,00 10 880,12 50 037,12 0,00 0,00 RTS II / 2018

60 SO 02.1 734253117R00
Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6, T 100°C G 
3/4" k bojleru

kus 6,000 863,52 4 128,39 1 052,73 5 181,12 0,00 0,00 RTS II / 2018

61 SO 02.1 734245122R00 Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 6,000 353,92 1 387,26 736,26 2 123,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
62 SO 02.1 725530922R00 Montáž zásobníků tlakových 125 l kus 6,000 1 723,68 68,99 10 273,09 10 342,08 0,00 0,00 RTS II / 2018
63 SO 02.1 722172916R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 50 mm,vodovod kus 1,000 171,36 0,00 171,36 171,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
64 SO 02.1 722130916R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 2,000 45,92 0,00 91,84 91,84 0,00 0,00 RTS II / 2018
65 SO 02.1 722131905R00 Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 6/4 ks 1,000 191,52 68,98 122,54 191,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
66 SO 02.1 722131916R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50 ks 1,000 1 058,40 523,39 535,01 1 058,40 0,02 0,02 RTS II / 2018
67 SO 02.1 722237123R00 Kohout vod.kul. DN 25 kus 6,000 441,28 2 061,15 586,53 2 647,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
68 SO 02.1 4848160316 Trubní odělovač BA DN25 pro požární vodu kus 1,000 9 981,44 9 981,44 0,00 9 981,44 0,00 0,00 RTS II / 2018
69 SO 02.1 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,275 670,88 0,00 855,37 855,37 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.1 725 Zařizovací předměty    282 136,22 59 281,06 341 417,28 2,40

70 SO 02.1 725014121RT1
 Klozet závěsný  hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě, včetně 
kompletní dodávky a montáže

ks 14,000 2 386,72 30 895,95 2 518,13 33 414,08 0,02 0,25 RTS I / 2017

71 SO 02.1 725016105R00
Pisoár  ovládání automatické, bílý,Součástí položky je i napájecí zdroj pro 
3 urinály

ks 2,000 10 442,88 20 093,09 792,67 20 885,76 0,02 0,05 RTS II / 2018

72 SO 02.1 725016103R00 Pisoár bílý ks 4,000 2 950,08 10 830,16 970,16 11 800,32 0,02 0,10 RTS II / 2018
73 SO 02.1 725100001RA0 Umyvadlo 55/44 bílé, stojánková baterie, zápachová uzávěrka kus 22,000 3 473,12 55 329,20 21 079,44 76 408,64 0,02 0,41 RTS II / 2018
74 SO 02.1 725035221R00 Bidet závěsný  bílý, otvor pro baterii ks 2,000 3 760,96 6 864,97 656,95 7 521,92 0,02 0,03 RTS II / 2018
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74 SO 02.1 725019101R00
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 
425 mm a horní splachovací nádržkou

ks 2,000 5 374,88 9 509,40 1 240,36 10 749,76 0,01 0,03 RTS II / 2018

75 SO 02.1 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 2,000 241,92 154,40 329,44 483,84 0,00 0,00 RTS II / 2018
76 SO 02.1 55145051 Baterie -komplet k výlevce a bidetu, včetně doplňků(bidetová sprška) kus 4,000 1 163,68 4 654,72 0,00 4 654,72 0,00 0,01 RTS I / 2017
77 SO 02.1 725810402R00 Ventil rohový ks 68,000 217,28 7 329,84 7 445,20 14 775,04 0,00 0,01 RTS II / 2018
78 SO 02.1 722191132R00 Hadice sanitární ks 68,000 44,80 2 092,71 953,69 3 046,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
79 SO 02.1 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 76,000 201,60 1 668,54 13 653,06 15 321,60 0,02 1,24 RTS II / 2018
80 SO 02.1 64291118 Polosloup  pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm kus 22,000 751,52 16 533,44 0,00 16 533,44 0,01 0,12 RTS I / 2017
81 SO 02.1 55149011 Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 20 kus 18,000 1 505,28 27 095,04 0,00 27 095,04 0,00 0,05 RTS II / 2018
82 SO 02.1 55149061 Zrcadlo  600 x 400 mm,k montáži na stěnu kus 22,000 1 391,04 30 602,88 0,00 30 602,88 0,00 0,04 RTS II / 2018
83 SO 02.1 55149031 Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l kus 14,000 649,60 9 094,40 0,00 9 094,40 0,00 0,01 RTS II / 2018
84 SO 02.1 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap ks 50,000 166,88 566,68 7 777,32 8 344,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
86 SO 02.1 54872261 Dvoj věšáček na prádlo do WC kabin kus 2,000 196,00 392,00 0,00 392,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
85 SO 02.1 55149001 Zásobník nerez na toaletní papír SLZN 01 kus 16,000 1 360,80 21 772,80 0,00 21 772,80 0,00 0,03 RTS II / 2018
86 SO 02.1 55149022 Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 06 obsah 0,85 l kus 22,000 649,60 14 291,20 0,00 14 291,20 0,00 0,01 RTS II / 2018
87 SO 02.1 55149050 Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 kus 16,000 772,80 12 364,80 0,00 12 364,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
88 SO 02.1 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 2,434 766,08 0,00 1 864,64 1 864,64 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.1 726 Instalační prefabrikáty    105 384,55 37 679,93 143 064,47 0,96
89 SO 02.1 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 24,000 892,64 2 628,88 18 794,48 21 423,36 0,02 0,56 RTS II / 2018
90 SO 02.1 726212321R00 Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC ks 14,000 5 819,52 68 479,96 12 993,32 81 473,28 0,02 0,25 RTS II / 2018
91 SO 02.1 726212341R00 Modul-PRO PISOÁR SYSTEM ks 6,000 4 169,76 21 539,92 3 478,64 25 018,56 0,02 0,11 RTS II / 2018
92 SO 02.1 726212367R00 Modul-PRO SYSTEM, pro výlevku ks 2,000 4 574,08 8 095,34 1 052,82 9 148,16 0,01 0,02 RTS II / 2018
95 SO 02.1 726211362R00 Modul-bidet ks 2,000 2 582,72 4 640,44 525,00 5 165,44 0,01 0,02 RTS II / 2018
93 SO 02.1 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m t 0,964 866,88 0,00 835,67 835,67 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.1 61 Úprava povrchů vnitřní    10 708,04 18 317,61 29 025,65 3,52
94 SO 02.1 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 66,300 107,50 1 727,06 5 400,19 7 127,25 0,01 0,56 RTS II / 2018
95 SO 02.1 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 72,000 235,00 8 201,49 8 718,51 16 920,00 0,04 2,67 RTS II / 2018
96 SO 02.1 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 51,000 70,00 622,17 2 947,83 3 570,00 0,00 0,22 RTS II / 2018
97 SO 02.1 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 0,990 385,00 157,32 223,83 381,15 0,07 0,07 RTS II / 2018
98 SO 02.1 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 3,524 291,50 0,00 1 027,25 1 027,25 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.1 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    1 913,90 39 155,94 41 069,84 0,81
99 SO 02.1 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x 5 cm m 66,300 106,40 1 043,56 6 010,76 7 054,32 0,00 0,30 RTS II / 2018
100 SO 02.1 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 51,000 136,64 820,17 6 148,47 6 968,64 0,01 0,31 RTS II / 2018
101 SO 02.1 460680046R00 Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 72,000 312,48 0,00 22 498,56 22 498,56 0,00 0,00 RTS II / 2018
102 SO 02.1 971042361R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm kus 1,000 1 985,76 50,17 1 935,59 1 985,76 0,12 0,12 RTS II / 2018
103 SO 02.1 971035231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC kus 22,000 116,48 0,00 2 562,56 2 562,56 0,00 0,09 RTS II / 2018

SO 02.1 S Přesuny sutí    0,00 536,33 536,33 0,00
104 SO 02.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,812 180,00 0,00 146,16 146,16 0,00 0,00 RTS II / 2018
105 SO 02.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,120 15,00 0,00 121,80 121,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
106 SO 02.1 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,812 150,00 0,00 121,80 121,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
107 SO 02.1 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť t 0,812 180,50 0,00 146,57 146,57 0,00 0,00 RTS II / 2018

935 434,20 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 02.1 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 (11,5+9,8+6)*(0,3+1,2)/2*0,8 splašková 16,380 RTS I / 2018
2 SO 02.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 16,38 16,380 RTS I / 2018
3 SO 02.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 16,38*10 163,800 RTS I / 2018
4 SO 02.1 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 16,38 16,380 RTS I / 2018
5 SO 02.1 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 16,38 16,380 RTS I / 2018
6 SO 02.1 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 21,000 RTS I / 2018

1*9*2 18,00
1,5*2 3,000

7 SO 02.1 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2 2,000 RTS I / 2018
8 SO 02.1 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 34,000 RTS I / 2018

0,5*13*2+2*3*2+1*3*2 31,00
1,5*2 3,000

9 SO 02.1 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 2*4*2 16,000 RTS I / 2018
10 SO 02.1 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 16 16,000 RTS I / 2018
11 SO 02.1 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 2+34 36,000 RTS I / 2018
12 SO 02.1 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 21+54+6+9,8 90,800 RTS I / 2018
13 SO 02.1 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m 11,5 11,500 RTS I / 2018
14 SO 02.1 230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 sada 2 2,000 RTS I / 2018
15 SO 02.1 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2+2+6 10,000 RTS I / 2018
16 SO 02.1 28696102.A Čisticí kus DN 70, 87° zvuk tlumicí kus 2 2,000 RTS I / 2018
17 SO 02.1 28651842.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 150 PVC-ležatý kus 2 2,000 RTS I / 2018
18 SO 02.1 28696103.A Čisticí kus DN 100, 87° zvuk tlumicí kus 6 6,000 RTS I / 2018
19 SO 02.1 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 8 8,000 RTS I / 2018
20 SO 02.1 28349010 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 8 8,000 RTS I / 2018
21 SO 02.1 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 9,000 RTS I / 2018

8 -nad 2NP-s odvětráním 8,00
1 na kameninu 1,000

22 SO 02.1 28651852.A Kus zakonč. přechod kamenin. hrdlo plast KGUSM 160 kus 1 1,000 RTS I / 2018
23 SO 02.1 361410304R00 Montáž sifonového vývodu se spod.vypouštěním- kus 8+20+6 34,000 RTS I / 2018
24 SO 02.1 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 26 26,000 RTS I / 2018
25 SO 02.1 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 2+14 16,000 RTS I / 2018
26 SO 02.1 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 8 8,000 RTS I / 2018
27 SO 02.1 28654741 HL138 sifon kondenzační PP vodorovný odtok,Je určena pro klimatizakus 2*4 8,000 RTS I / 2018
28 SO 02.1 721176127R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm m 2,5+9 11,500 RTS I / 2018
29 SO 02.1 721176126R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm m 4+1,3+1,5*3 9,800 RTS I / 2018
30 SO 02.1 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 1,5*4 6,000 RTS I / 2018
31 SO 02.1 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 9+9+9+9*2+9 54,000 RTS I / 2018
32 SO 02.1 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 9*2 18,000 RTS I / 2018

Výkaz výměr (SO 02.1 - ZTI)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku,

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval: Zpracováno dne: 08.02.2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
33 SO 02.1 877353121RT5 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,včetně dodávky odbokus 3 3,000 RTS I / 2018
34 SO 02.1 877353121RT3 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,včetně dodávky odbokus 1 1,000 RTS I / 2018
35 SO 02.1 877353121RT6 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200,včetně dodávky odbokus 3 3,000 RTS I / 2018
36 SO 02.1 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 kus 2,000 RTS I / 2018

1   nový 1,00
1   otevření,úprava těsnění a zavření 1,000

37 SO 02.1 55340026 Poklop  z hliníkových profilů,  615x615x75 mm,určeno k předlážděkus 1 1,000 RTS I / 2018
38 SO 02.1 894302162R00 Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30 m3 1,55*1,45*0,2 0,450 RTS I / 2018
39 SO 02.1 894607112R00 Výztuž šachet z oceli B 500 B t 0,4495*0,12 0,054 RTS I / 2018
40 SO 02.1 894503111R00 Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr m2 1,55*1,45 2,248 RTS I / 2018
41 SO 02.1 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mmm3 15,831 RTS I / 2018

(11,5+9,8+6)*(0,3+1,2)/2*0,8   splašková 16,38
-(11,5+9,8+6)*0,08*0,08*3,14   splašková -0,549

42 SO 02.1 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 28,532 28,532 RTS I / 2018
43 SO 02.1 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50-pod stropemm 25 25,000 RTS I / 2018
44 SO 02.1 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 25 25,000 RTS I / 2018
45 SO 02.1 722237122R00 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 RTS I / 2018

6*2 12,00
2 2,000

46 SO 02.1 722172311R00 Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm m 75,300 RTS I / 2018
2,8+1,5+(1,5+3+0,5*4+1,5*0,5*4+3*2,5+4+0,5*5+2+0,5*3+2+0,5*4)*266,30
(3+0,5*3)*2 9,000

47 SO 02.1 722172312R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm m 16+3,45+0,2*2+2+2+2+(2,8+1,5)*5 47,350 RTS I / 2018
48 SO 02.1 722172331R00 Potrubí z PPR plast, teplá, D 20x3,4 mm m 58,000 RTS I / 2018

(1,5+3+0,5*4+1,5*0,5*4+3*2,5+2+0,5*4)*2 42,00
(2+3+3)*2 16,000

49 SO 02.1 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 66,3+47,35+42 155,650 RTS I / 2018
50 SO 02.1 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 155,65 155,650 RTS I / 2018
51 SO 02.1 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 48,000 RTS I / 2018

20*2 40,00
4*2 8,000

52 SO 02.1 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 14*2 28,000 RTS I / 2018
53 SO 02.1 722172962R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm kus 54,000 RTS I / 2018

22*2 44,00
(3+2)*2 10,000

54 SO 02.1 722172963R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm kus 12*2 24,000 RTS I / 2018
55 SO 02.1 722181213RT8 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 25 mm m 47,35 47,350 RTS I / 2018
56 SO 02.1 722181213RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 22 mm m 75,3 75,300 RTS I / 2018
57 SO 02.1 722181215RT7 Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 22 mm m 58 58,000 RTS I / 2018
58 SO 02.1 734224812R00 Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností nastavení konst.průkus 6 6,000 RTS I / 2018
59 SO 02.1 722236512R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 20 kus 6 6,000 RTS I / 2018
60 SO 02.1 734253117R00 Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6, T 100°C G 3/4" k bojlerukus 6 6,000 RTS I / 2018
61 SO 02.1 734245122R00 Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitykus 6 6,000 RTS I / 2018
62 SO 02.1 725530922R00 Montáž zásobníků tlakových 125 l kus 3*2 6,000 RTS I / 2018
63 SO 02.1 722172916R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 50 mm,vodovod kus 1 1,000 RTS I / 2018
64 SO 02.1 722130916R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 2 2,000 RTS I / 2018
65 SO 02.1 722131905R00 Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 6/4 ks 1 1,000 RTS I / 2018
66 SO 02.1 722131916R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50 ks 1 1,000 RTS I / 2018
67 SO 02.1 722237123R00 Kohout vod.kul. DN 25 kus 6 6,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
68 SO 02.1 4848160316 Trubní odělovač BA DN25 pro požární vodu kus 1 1,000 RTS I / 2018
69 SO 02.1 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,2751 1,275 RTS I / 2018
70 SO 02.1 725014121RT1  Klozet závěsný  hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě, včks 14 14,000 RTS I / 2018
71 SO 02.1 725016105R00 Pisoár  ovládání automatické, bílý,Součástí položky je i napájecí zdroj pro 3 urinályks 2 2,000 RTS I / 2018
72 SO 02.1 725016103R00 Pisoár bílý ks 4 4,000 RTS I / 2018
73 SO 02.1 725100001RA0 Umyvadlo 55/44 bílé, stojánková baterie, zápachová uzávěrka kus 22,000 RTS I / 2018

20 20,00
1+1 2,000

74 SO 02.1 725035221R00 Bidet závěsný  bílý, otvor pro baterii ks 1+1   2.16+2.13 2,000 RTS I / 2018
75 SO 02.1 725019101R00 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mks 2 2,000 RTS I / 2018
76 SO 02.1 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 2 2,000 RTS I / 2018
77 SO 02.1 55145051 Baterie -komplet k výlevce a bidetu, včetně doplňků(bidetová sprška)kus 2+2 4,000 RTS I / 2018
78 SO 02.1 725810402R00 Ventil rohový ks 68,000 RTS I / 2018

20*2+2*2+20 64,00
2+2 4,000

79 SO 02.1 722191132R00 Hadice sanitární ks 68,000 RTS I / 2018
64 64,00
2+2 4,000

80 SO 02.1 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 76,000 RTS I / 2018
12+16+20+20 68,00
+2+2+2+2 8,000

81 SO 02.1 64291118 Polosloup  pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm kus 22,000 RTS I / 2018
20 20,00
2 2,000

82 SO 02.1 55149011 Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 20 kus 18,000 RTS I / 2018
14+2 16,00
1+1 2,000

83 SO 02.1 55149061 Zrcadlo  600 x 400 mm,k montáži na stěnu kus 22,000 RTS I / 2018
20 20,00
1+1 2,000

84 SO 02.1 55149031 Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l kus 14,000 RTS I / 2018
6*2 12,00
+2 2,000

85 SO 02.1 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap ks 50,000 RTS I / 2018
14+20+14 48,00
2 2,000

86 SO 02.1 54872261 Dvoj věšáček na prádlo do WC kabin kus 2 2,000 RTS I / 2018
87 SO 02.1 55149001 Zásobník nerez na toaletní papír SLZN 01 kus 16,000 RTS I / 2018

14 14,00
2 2,000

88 SO 02.1 55149022 Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 06 obsah 0,85 l kus 22,000 RTS I / 2018
20 20,00
+2 2,000

89 SO 02.1 55149050 Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 kus 16,000 RTS I / 2018
14 14,00
2 2,000

90 SO 02.1 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 2,434 2,434 RTS I / 2018
91 SO 02.1 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 24,000 RTS I / 2018

14+6+2 22,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
2 2,000

92 SO 02.1 726212321R00 Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC ks 14 14,000 RTS I / 2018
93 SO 02.1 726212341R00 Modul-PRO PISOÁR SYSTEM ks 6 6,000 RTS I / 2018
94 SO 02.1 726212367R00 Modul-PRO SYSTEM, pro výlevku ks 2 2,000 RTS I / 2018
95 SO 02.1 726211362R00 Modul-bidet ks 2 2,000 RTS I / 2018
96 SO 02.1 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m t 0,9636 0,964 RTS I / 2018
97 SO 02.1 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 66,3 66,300 RTS I / 2018
98 SO 02.1 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 54+18 72,000 RTS I / 2018
99 SO 02.1 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 18+2+31 51,000 RTS I / 2018
100 SO 02.1 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 22*0,15*0,15*2 0,990 RTS I / 2018
101 SO 02.1 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 3,5244 3,524 RTS I / 2018
102 SO 02.1 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x 5 cm m 66,3 66,300 RTS I / 2018
103 SO 02.1 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 51 51,000 RTS I / 2018
104 SO 02.1 460680046R00 Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 72 72,000 RTS I / 2018
105 SO 02.1 971042361R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm kus 1 1,000 RTS I / 2018
106 SO 02.1 971035231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC kus 8*2+6 22,000 RTS I / 2018
107 SO 02.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,812 0,812 RTS I / 2018
108 SO 02.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,812*10 8,120 RTS I / 2018
109 SO 02.1 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,812 0,812 RTS I / 2018
110 SO 02.1 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť t 0,812 0,812 RTS I / 2018



A B C
HSV Dodávky 83,03 0,00 0,00

Montáž 673,57 0,00 0,00
PSV Dodávky 13 987,64 0,00 0,00

Montáž 7 686,60 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

3 506,29
25 937,10 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 25 937,10 Kč

25 937,10 Kč 5 446,79 Kč 31 383,90 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 02.2 - Vzduchotechnika)

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Projektant: IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 31

JKSO: 8013279 Zpracoval: Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 02.2 14 070,67 11 866,46 25 937,13 0,25
SO 02.2 728 12 483,13 6 778,07 19 261,20 0,04
SO 02.2 767 1 504,51 4 095,49 5 600,00 0,01
SO 02.2 97 83,03 673,57 756,60 0,20
SO 02.2 S 0,00 319,33 319,33 0,00

25 937,10 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 02.2 - Vzduchotechnika)
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava Začátek

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí

Celkem:

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 02.2 Vzduchotechnika 14 070,67 11 866,46 25 937,13 0,25

SO 02.2 728 Vzduchotechnika 12 483,13 6 778,07 19 261,20 0,04
1 SO 02.2 728616212R00 Mtž vent diag.potrubního základního D do 200 mm kus 2,000 336,00 0,00 672,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
2 SO 02.2 429148026 Ventilátor axiální do koupelny VENTS 125STHL kus 2,000 1 344,00 2 688,00 0,00 2 688,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
3 SO 02.2 728212512R00 Montáž spojky kruhové do d 200 mm kus 4,000 56,00 0,00 224,00 224,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
4 SO 02.2 429122-25 Spojovací pružná manžeta VBM 125 kus 4,000 137,76 551,04 0,00 551,04 0,00 0,00 RTS II / 2017
5 SO 02.2 728212412R00 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 2,000 112,00 0,00 224,00 224,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
6 SO 02.2 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,000 224,00 0,00 448,00 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
7 SO 02.2 429735-28 Tlumič hluku pro kruhové potrubí D125, l 1000 kus 2,000 2 119,04 4 238,08 0,00 4 238,08 0,00 0,00 RTS II / 2017
8 SO 02.2 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 8,000 56,00 0,00 448,00 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
9 SO 02.2 42981281 Trouba d 125 délka 1000 mm pozinkovaná-spirálně vinutá kus 8,000 148,96 1 191,68 0,00 1 191,68 0,00 0,02 RTS II / 2018
10 SO 02.2 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 56,00 0,00 112,00 112,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
11 SO 02.2 42971750101 Klapka do potrubí kruhová zpětná těsná, RSK 125 kus 2,000 259,84 519,68 0,00 519,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
12 SO 02.2 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 3,000 56,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
13 SO 02.2 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 3,000 163,52 490,56 0,00 490,56 0,00 0,00 RTS II / 2018
14 SO 02.2 909 R00 Hzs-zednické výpomoci h 6,000 504,00 0,00 3 024,00 3 024,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
15 SO 02.2 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 10,000 1,12 4,09 7,11 11,20 0,00 0,02 RTS II / 2018
16 SO 02.2 728411313R00 Montáž vyůstě čtyřhranné do 0,15 m2 kus 5,000 56,00 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
17 SO 02.2 42972741 Mřížka kruhová 125 kus 3,000 560,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
18 SO 02.2 42972761 Mřížka kruhová 125 do zdi s protidešť.zaluzií a siťkou proti hmyzu kus 2,000 560,00 1 120,00 0,00 1 120,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
19 SO 02.2 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,041 28 560,00 0,00 1 170,96 1 170,96 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 1 504,51 4 095,49 5 600,00 0,01
20 SO 02.2 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 8,000 280,00 160,51 2 079,49 2 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
21 SO 02.2 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz kg 8,000 168,00 1 344,00 0,00 1 344,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
22 SO 02.2 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,009 224 000,00 0,00 2 016,00 2 016,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.2 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 83,03 673,57 756,60 0,20
23 SO 02.2 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 2,000 79,30 16,68 141,92 158,60 0,03 0,05 RTS II / 2018
24 SO 02.2 971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 2,000 299,00 66,36 531,64 598,00 0,08 0,15 RTS II / 2018

SO 02.2 S Přesuny sutí 0,00 319,33 319,33 0,00
25 SO 02.2 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,201 338,50 0,00 68,04 68,04 0,00 0,00 RTS II / 2018
26 SO 02.2 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,201 180,00 0,00 36,18 36,18 0,00 0,00 RTS II / 2018
27 SO 02.2 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,013 15,00 0,00 30,20 30,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
28 SO 02.2 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,201 150,00 0,00 30,15 30,15 0,00 0,00 RTS II / 2018
29 SO 02.2 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,201 350,00 0,00 70,35 70,35 0,00 0,00 RTS II / 2018
30 SO 02.2 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,201 120,00 0,00 24,12 24,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
31 SO 02.2 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 0,201 300,00 0,00 60,30 60,30 0,00 0,00 RTS II / 2018

25 937,10 Kč

Stavební rozpočet (SO 02.2 - Vzduchotechnika)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku,
elektroinstalace a vytápění

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 02.2 728616212R00 Mtž vent diag.potrubního základního D do 200 mm kus 2 2,000 RTS I / 2018
2 SO 02.2 429148026 Ventilátor axiální do koupelny VENTS 125STHL kus 2 2,000 RTS I / 2018
3 SO 02.2 728212512R00 Montáž spojky kruhové do d 200 mm kus 4 4,000 RTS I / 2018
4 SO 02.2 429122-25 Spojovací pružná manžeta VBM 125 kus 4 4,000 RTS I / 2018
5 SO 02.2 728212412R00 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 2 2,000 RTS I / 2018
6 SO 02.2 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2 2,000 RTS I / 2018
7 SO 02.2 429735-28 Tlumič hluku pro kruhové potrubí D125, l 1000 kus 2 2,000 RTS I / 2018
8 SO 02.2 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 8,000 RTS I / 2018

6 6,00
2 2,000

9 SO 02.2 42981281 Trouba d 125 délka 1000 mm pozinkovaná-spirálně vinutá kus 8 8,000 RTS I / 2018
10 SO 02.2 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2 2,000 RTS I / 2018
11 SO 02.2 42971750101 Klapka do potrubí kruhová zpětná těsná, RSK 125 kus 2 2,000 RTS I / 2018
12 SO 02.2 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 3,000 RTS I / 2018

2 2,00
1 1,000

13 SO 02.2 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 3 3,000 RTS I / 2018
14 SO 02.2 909 R00 Hzs-zednické výpomoci h 6 6,000 RTS I / 2018
15 SO 02.2 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 (3+2)*2 10,000 RTS I / 2018
16 SO 02.2 728411313R00 Montáž vyůstě čtyřhranné do 0,15 m2 kus 5,000 RTS I / 2018

4 4,00
1 1,000

17 SO 02.2 42972741 Mřížka kruhová 125 kus 3,000 RTS I / 2018
2 2,00
1 1,000

18 SO 02.2 42972761 Mřížka kruhová 125 do zdi s protidešť.zaluzií a siťkou proti hmyzu kus 2 2,000 RTS I / 2018
19 SO 02.2 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,0406 0,041 RTS I / 2018
20 SO 02.2 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 4*2 8,000 RTS I / 2018
21 SO 02.2 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz kg 8 8,000 RTS I / 2018
22 SO 02.2 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,0085 0,009 RTS I / 2018
23 SO 02.2 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 2 2,000 RTS I / 2018
24 SO 02.2 971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 2 2,000 RTS I / 2018
25 SO 02.2 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,2013 0,201 RTS I / 2018
26 SO 02.2 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,2013 0,201 RTS I / 2018
27 SO 02.2 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,2013*10 2,013 RTS I / 2018
28 SO 02.2 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,2013 0,201 RTS I / 2018
29 SO 02.2 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,2013 0,201 RTS I / 2018
30 SO 02.2 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,2013 0,201 RTS I / 2018

Výkaz výměr (SO 02.2 - Vzduchotechnika)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a
vytápění

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval: Zpracováno dne: 08.02.2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
31 SO 02.2 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 0,2013 0,201 RTS I / 2018



A B C
HSV Dodávky 3 225,63 0,00 0,00

Montáž 191 682,73 0,00 0,00
PSV Dodávky 26,10 0,00 0,00

Montáž 42 396,01 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

194 200,46
431 530,90 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 431 530,90 Kč

431 530,90 Kč 90 621,49 Kč 522 152,40 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 02.3 - Oprava hygienického bloku - bourací práce)

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava

Projektant: IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 39

JKSO: 8013279 Zpracoval: Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 02.3 3 251,73 428 279,20 431 530,92 87,86
SO 02.3 11 0,00 8 756,50 8 756,50 0,00
SO 02.3 711 0,00 1 200,54 1 200,54 0,34
SO 02.3 722 0,00 8 629,60 8 629,60 0,31
SO 02.3 725 0,00 14 104,16 14 104,16 1,92
SO 02.3 767 0,00 5 781,60 5 781,60 0,43
SO 02.3 776 0,00 3 511,20 3 511,20 0,03
SO 02.3 784 26,10 9 168,91 9 195,01 0,00
SO 02.3 96 2 979,90 131 330,87 134 310,77 59,60
SO 02.3 97 245,72 51 595,36 51 841,09 25,23
SO 02.3 S 0,00 194 200,46 194 200,46 0,00

431 530,90 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 02.3 - Oprava hygienického bloku - bourací práce)
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Začátek
výstavby:

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Oprava hygienického bloku - bourací práce
Přípravné a přidružené práce
Izolace proti vodě

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí

Celkem:

Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy povlakové
Malby
Bourání konstrukcí



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 02.3 Oprava hygienického bloku - bourací práce 3 251,73 428 279,20 431 530,92 87,86

SO 02.3 11 Přípravné a přidružené práce 0,00 8 756,50 8 756,50 0,00
1 SO 02.3 115201411R00 Demontáž sběrného potrubí DN 150 m 83,000 105,50 0,00 8 756,50 8 756,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.3 711 Izolace proti vodě 0,00 1 200,54 1 200,54 0,34
2 SO 02.3 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 70,620 17,00 0,00 1 200,54 1 200,54 0,00 0,34 RTS II / 2018

SO 02.3 722 Vnitřní vodovod 0,00 8 629,60 8 629,60 0,31
3 SO 02.3 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 25,000 120,96 0,00 3 024,00 3 024,00 0,01 0,17 RTS II / 2018
4 SO 02.3 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 65,000 86,24 0,00 5 605,60 5 605,60 0,00 0,14 RTS II / 2018

SO 02.3 725 Zařizovací předměty 0,00 14 104,16 14 104,16 1,92
5 SO 02.3 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ks 20,000 191,52 0,00 3 830,40 3 830,40 0,02 0,39 RTS II / 2018
6 SO 02.3 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové ks 2,000 287,84 0,00 575,68 575,68 0,03 0,07 RTS II / 2018
7 SO 02.3 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l ks 6,000 423,36 0,00 2 540,16 2 540,16 0,16 0,93 RTS II / 2018
8 SO 02.3 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 12,000 56,00 0,00 672,00 672,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
9 SO 02.3 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 ks 22,000 110,88 0,00 2 439,36 2 439,36 0,00 0,03 RTS II / 2018
10 SO 02.3 725860812R00 Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 23,000 25,76 0,00 592,48 592,48 0,00 0,03 RTS II / 2018
11 SO 02.3 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných ks 12,000 237,44 0,00 2 849,28 2 849,28 0,03 0,41 RTS II / 2018
12 SO 02.3 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem ks 3,000 201,60 0,00 604,80 604,80 0,02 0,05 RTS II / 2018

SO 02.3 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 5 781,60 5 781,60 0,43

13 SO 02.3 767134802R00 Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými-kabinky i s dveřmi m2 48,180 120,00 0,00 5 781,60 5 781,60 0,01 0,43 RTS II / 2018

SO 02.3 776 Podlahy povlakové 0,00 3 511,20 3 511,20 0,03

14 SO 02.3 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou,z ploch 10 - 20 m2 m2 29,260 120,00 0,00 3 511,20 3 511,20 0,00 0,03 RTS II / 2018

SO 02.3 784 Malby 26,10 9 168,91 9 195,01 0,00
15 SO 02.3 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 276,958 33,20 26,10 9 168,91 9 195,01 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 02.3 96 Bourání konstrukcí 2 979,90 131 330,87 134 310,77 59,60
16 SO 02.3 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 70,620 280,00 0,00 19 773,60 19 773,60 0,01 0,89 RTS II / 2018
17 SO 02.3 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 13,783 2 400,00 0,00 33 079,20 33 079,20 2,20 30,32 RTS II / 2018
18 SO 02.3 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 111,980 100,00 0,00 11 198,00 11 198,00 0,02 2,24 RTS II / 2018
19 SO 02.3 965200021RAB Odstranění násypů pod podlahami ,tloušťka 20 cm-štěrkopísek m3 16,243 1 938,00 0,00 31 478,93 31 478,93 1,40 22,74 RTS II / 2018
20 SO 02.3 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 1,000 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
21 SO 02.3 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 16,000 69,44 0,00 1 111,04 1 111,04 0,00 0,00 RTS II / 2018
22 SO 02.3 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 5,060 158,50 83,03 718,98 802,01 0,32 1,62 RTS II / 2018
23 SO 02.3 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 23,200 1 582,67 2 896,87 33 821,12 36 717,99 0,08 1,79 RTS II / 2018

SO 02.3 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 245,72 51 595,36 51 841,09 25,23
24 SO 02.3 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 276,958 25,90 0,00 7 173,21 7 173,21 0,01 2,77 RTS II / 2018
25 SO 02.3 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 80,385 180,00 0,00 14 469,30 14 469,30 0,06 4,90 RTS II / 2018
26 SO 02.3 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 239,119 75,00 0,00 17 933,93 17 933,93 0,05 11,00 RTS II / 2018
27 SO 02.3 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 80,385 90,00 0,00 7 234,65 7 234,65 0,07 5,47 RTS II / 2018
28 SO 02.3 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 20,000 251,50 245,72 4 784,28 5 030,00 0,05 1,09 RTS II / 2018

Stavební rozpočet (SO 02.3 - Oprava hygienického bloku - bourací práce)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku,
elektroinstalace a vytápění

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

SO 02.3 S Přesuny sutí    0,00 194 200,46 194 200,46 0,00
29 SO 02.3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 87,860 350,00 0,00 30 751,00 30 751,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
30 SO 02.3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 439,300 120,00 0,00 52 716,00 52 716,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

31 SO 02.3 979094211R00
Nakládání nebo překládání vybourané suti(třídění suti-okna , dveře,ocel 
výrobky a pod)

t 87,860 150,00 0,00 13 179,00 13 179,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

32 SO 02.3 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 43,930 800,00 0,00 35 144,00 35 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
33 SO 02.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 87,860 180,00 0,00 15 814,80 15 814,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
34 SO 02.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 878,600 15,00 0,00 13 179,00 13 179,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
35 SO 02.3 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,280 500,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
36 SO 02.3 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,106 1 235,00 0,00 130,91 130,91 0,00 0,00 RTS II / 2018
37 SO 02.3 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC-potrubí t 0,332 1 235,00 0,00 410,02 410,02 0,00 0,00 RTS II / 2018
38 SO 02.3 979990001R00 Poplatek za skládku ostatní stavební suti t 77,517 300,00 0,00 23 255,10 23 255,10 0,00 0,00 RTS II / 2018
39 SO 02.3 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 9,625 985,00 0,00 9 480,63 9 480,63 0,00 0,00 RTS II / 2018

431 530,90 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 02.3 115201411R00 Demontáž sběrného potrubí DN 150 m 13+3*2+8*8 kanalizace 83,000 RTS I / 2018
2 SO 02.3 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63) 70,620 RTS I / 2018
3 SO 02.3 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 25 požární voda 25,000 RTS I / 2018
4 SO 02.3 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 65 ostatní rozvody voda 65,000 RTS I / 2018
5 SO 02.3 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ks (1+1+2+3+3)*2 20,000 RTS I / 2018
6 SO 02.3 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové ks 1*2 2,000 RTS I / 2018
7 SO 02.3 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l ks 3*2 6,000 RTS I / 2018
8 SO 02.3 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 6*2 12,000 RTS I / 2018
9 SO 02.3 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 ks 10*2+2 22,000 RTS I / 2018
10 SO 02.3 725860812R00 Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 10*2+3 23,000 RTS I / 2018
11 SO 02.3 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných ks 6*2 12,000 RTS I / 2018
12 SO 02.3 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem ks 3 3,000 RTS I / 2018
13 SO 02.3 767134802R00 Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými-kabinky i s dveřmi m2 (1,1*3+2,7+0,95+0,9*2+1,1*2)*2,2*2 48,180 RTS I / 2018

14 SO 02.3 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou,z ploch 10 - 20 m2 m2 14,63*2 29,260 RTS I / 2018

15 SO 02.3 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 276,958 276,958 RTS I / 2018
16 SO 02.3 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63) 70,620 RTS I / 2018
17 SO 02.3 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 13,783 RTS I / 2018

(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63)*0,1 podkladní 7,06

(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07)*0,088+14,63*0,092 6,273
(6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07)*0,008 0,448

18 SO 02.3 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07)*2 111,980 RTS I / 2018
19 SO 02.3 965200021RAB Odstranění násypů pod podlahami ,tloušťka 20 cm-štěrkopísek m3 (6,82+5,38+7,83+5,25+12,06+8,58+10,07+14,63)*(0,2+0,03) 16,243 RTS I / 2018
20 SO 02.3 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 1 1,000 RTS I / 2018
21 SO 02.3 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 16 16,000 RTS I / 2018
22 SO 02.3 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 1,15*2,2*2 5,060 RTS I / 2018
23 SO 02.3 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 (0,9*2+0,7*2*7)*2 23,200 RTS I / 2018
24 SO 02.3 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 276,958 RTS I / 2018

(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-1,6)-0,9*2-
0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1 1NP

67,40

(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-
(0,9+1,2)*2,1

25,158

(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2 ostění 9,120
(4,2*2+3,5*2+0,2*2)*3,46+(1,625*2+4,2*2+0,15*2)*(3,46-1,6)-0,9*2-
0,7*2-2,1*2,1-0,9*2,1 2NP

67,395

(2,625*4+2,05+2)*2*(3,46-2,2)-0,7*2*2-1,2*2,1 31,346
(1,875*2+2,875*2+4,2*4+0,2*2+0,1)*(3,46-2,2)-0,7*2*3-
(0,9+1,2)*2,1

25,158

(2,4*2+2,05*2+4,2*4)*(3,46-2,2)-0,7*3-0,9*2*2,1 26,502
(2,1*4+(0,9+2,1)*4*2+(1,2+2,1)*2*2)*0,2 ostění 9,120
-42,084 -42,084

25 SO 02.3 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 80,385 80,385 RTS I / 2018
26 SO 02.3 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 239,119 RTS I / 2018

Výkaz výměr (SO 02.3 - Oprava hygienického bloku - bourací práce)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a
vytápění

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval:
dne:

08.02.2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
373,924 373,92
-((0,9+0,15*2)*1,6+(0,95*2+0,15*2+4,2*2+0,1)*2,2)*2   obezdívka 
150mm

-50,920

-0,2*1,6*2-(0,2*2+0,25)*2,2*2   50mm -3,500
-80,385 -80,385

27 SO 02.3 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 80,385 RTS I / 2018
(4,2*1,55+(4,2+1,625*2)*0,1+2,625*2*1,55+(2,65*2+1,95*2+2,05*2)
*0,1)*2

33,45

(4,2*3*1,55+(4,2*5+1,875*2+2,875*2+2,4*2+2,05*2)*0,1)*2 46,940
28 SO 02.3 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 1,25*16 20,000 RTS I / 2018
29 SO 02.3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 87,8602 87,860 RTS I / 2018
30 SO 02.3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 87,86*5 439,300 RTS I / 2018

31 SO 02.3 979094211R00
Nakládání nebo překládání vybourané suti(třídění suti-okna , dveře,ocel 
výrobky a pod)

t 87,86 87,860 RTS I / 2018

32 SO 02.3 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 87,86/2 43,930 RTS I / 2018
33 SO 02.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 87,86 87,860 RTS I / 2018
34 SO 02.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 87,86*10 878,600 RTS I / 2018
35 SO 02.3 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,021*2+0,017*14 0,280 RTS I / 2018
36 SO 02.3 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,106 0,106 RTS I / 2018
37 SO 02.3 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC-potrubí t 83*0,004 0,332 RTS I / 2018
38 SO 02.3 979990001R00 Poplatek za skládku ostatní stavební suti t 87,86-0,28-0,106-0,332-9,625 77,517 RTS I / 2018
39 SO 02.3 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 1,9189+5,4662+2,2396 9,625 RTS I / 2018



A B C
HSV Dodávky 591 470,96 0,00 0,00

Montáž 200 066,40 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 177 022,36 0,00

Montáž 385 852,41 0,00
0,00

19 161,61
1 373 573,80 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 1 373 573,80 Kč

1 373 573,80 Kč 288 450,50 Kč 1 662 024,30 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 03 - Elektroinstalace)

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava

Projektant: IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 200

JKSO: 8013279 Zpracoval: Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 03 768 493,33 605 080,42 1 373 573,75 11,17
SO 03 95 2 778,94 34 405,06 37 184,00 0,00
SO 03 H99 0,00 4 163,04 4 163,04 0,00
SO 03 M201VD 28 939,31 8 412,58 37 351,89 0,20
SO 03 M202VD 21 719,59 5 822,33 27 541,92 0,05
SO 03 M204VD 17 147,65 5 966,91 23 114,56 0,03
SO 03 M205VD 26 145,63 9 033,57 35 179,20 0,03
SO 03 M21 651 624,45 345 315,07 996 939,52 2,23
SO 03 M22 0,00 9 016,00 9 016,00 0,00
SO 03 90 0,00 8 960,00 8 960,00 0,00
SO 03 61 9 876,50 88 194,15 98 070,65 3,30
SO 03 97 10 261,26 70 793,14 81 054,40 5,32
SO 03 S 0,00 14 998,57 14 998,57 0,00

1 373 573,80 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 03 - Elektroinstalace)
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Elektroinstalace
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Ostatní přesuny hmot

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Úprava povrchů vnitřní
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí

Celkem:

Rozvaděč RE
Rozvaděč RH
Rozvaděč R4
Rozvaděč R5
Elektromontáže



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 03 Elektroinstalace 768 493,33 605 080,42 1 373 573,75 11,17

SO 03 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 2 778,94 34 405,06 37 184,00 0,00

1 SO 03 953991211R00
Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 6 - 8 mm,V položce je
kalkulováno vyvrtání otvorů a dodávka hmoždinek.

kus 130,000 112,00 656,63 13 903,37 14 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

2 SO 03 953991221R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 10 -12 mm kus 808,000 28,00 2 122,31 20 501,69 22 624,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
SO 03 H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 4 163,04 4 163,04 0,00

3 SO 03 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,304 1 260,00 0,00 4 163,04 4 163,04 0,00 0,00 RTS II / 2018
SO 03 M201VD Rozvaděč RE 28 939,31 8 412,58 37 351,89 0,20

4 SO 03 220110568R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 3 do zdi kus 1,000 1 680,00 7,58 1 672,42 1 680,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
5 SO 03 35712269 Skříň oceloplech. Z600x1500x250mm, nepřímé m. kus 1,300 14 784,00 19 219,20 0,00 19 219,20 0,14 0,18 RTS II / 2018
6 SO 03 32178290 Místo pro HDO kus 2,000 255,92 511,84 0,00 511,84 0,00 0,00 RTS II / 2018
7 SO 03 32178170 Místo pro elektroměr 3f, 1s, 25A kus 1,000 395,36 395,36 0,00 395,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
8 SO 03 32178170 Místo pro elektroměr 3f, 2s, x/5A kus 1,000 395,36 395,36 0,00 395,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
9 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 2,000 626,08 0,00 1 252,16 1 252,16 0,00 0,00 RTS II / 2018
10 SO 03 35824065-02 Jistič B200/3 s nast. proud. hodnotou (170A) kus 1,000 1 680,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
11 SO 03 35822002314 Jistič B20/3 kus 1,000 459,20 459,20 0,00 459,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
12 SO 03 210170133R00 Měřicí transformátor proudu 200/5A kus 3,000 628,32 0,00 1 884,96 1 884,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
13 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 1,000 112,00 0,00 112,00 112,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
14 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,000 313,60 313,60 0,00 313,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
15 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1,000 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
16 SO 03 358247726 Vypínací cívka 230V, šířka 1TE kus 2,000 840,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
17 SO 03 34571399 Zkušební svorkovnice ZS1b kus 1,000 1 344,00 1 344,00 0,00 1 344,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
18 SO 03 210172102R00 Montáž pojistek kus 1,000 56,00 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
19 SO 03 35824710 Pojistka 2A kus 1,000 168,00 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
20 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 4,000 61,71 0,00 246,85 246,85 0,00 0,00 RTS II / 2018
21 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3,000 74,48 12,77 210,67 223,44 0,00 0,00 RTS II / 2018
22 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5,000 35,50 0,00 177,52 177,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
23 SO 03 374552990007 Napájecí a nul. lišta kus 5,000 291,76 1 458,80 0,00 1 458,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
24 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1,000 1 293,60 1 293,60 0,00 1 293,60 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 M202VD Rozvaděč RH 21 719,59 5 822,33 27 541,92 0,05
25 SO 03 220110564R00 Montáž celoplech.rozvaděče D 1 do zdi kus 1,000 1 792,00 14,63 1 777,37 1 792,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
26 SO 03 35712337 Skříň oceloplech. Z600x1500x250mm kus 1,000 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,03 0,03 RTS II / 2018
27 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 5,000 168,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
28 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,000 293,44 293,44 0,00 293,44 0,00 0,00 RTS II / 2018
29 SO 03 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 4,000 334,32 1 337,28 0,00 1 337,28 0,00 0,00 RTS II / 2018
30 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1,000 1 680,00 0,00 1 680,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
31 SO 03 3453559-05 Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1,000 448,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
32 SO 03 375011-04 Spínač 200A, 400V stř. na DIN kus 1,000 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
33 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 3,000 168,00 0,00 504,00 504,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

Stavební rozpočet (SO 03 - Elektroinstalace)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku,

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

34 SO 03 35822002319 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-63B-3 kus 2,000 1 232,00 2 464,00 0,00 2 464,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
35 SO 03 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1,000 504,00 504,00 0,00 504,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
36 SO 03 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 1,000 168,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
37 SO 03 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 1,000 1 120,00 1 120,00 0,00 1 120,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
38 SO 03 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 1,000 168,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
39 SO 03 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 1,000 1 052,80 1 052,80 0,00 1 052,80 0,00 0,00 RTS II / 2016
40 SO 03 211150301R00 Montáž relé kus 2,000 168,00 0,00 336,00 336,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
41 SO 03 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 1,000 716,80 716,80 0,00 716,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
42 SO 03 35825718.A Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1,000 604,80 604,80 0,00 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
43 SO 03 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1,000 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00
44 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5,000 34,72 0,00 173,60 173,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
45 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 5,000 134,40 672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
46 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3,000 22,40 3,84 63,36 67,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
47 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 4,000 28,00 0,00 112,00 112,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
48 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1,000 1 288,00 1 288,00 0,00 1 288,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 M204VD Rozvaděč R4    17 147,65 5 966,91 23 114,56 0,03
49 SO 03 220110562R00 Montáž rozvaděče-včetně otvoru kus 1,000 1 120,00 8,77 1 111,23 1 120,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
50 SO 03 35712309 Skříň plast. Z300x800x140mm s dveřmi kus 1,000 1 232,00 1 232,00 0,00 1 232,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
51 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5,000 34,72 0,00 173,60 173,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
52 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 5,000 134,40 672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
53 SO 03 211150301R00 Montáž relé kus 4,000 168,00 0,00 672,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
54 SO 03 35825718.A Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1,000 604,80 604,80 0,00 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
55 SO 03 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 3,000 716,80 2 150,40 0,00 2 150,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
56 SO 03 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 6,000 168,00 0,00 1 008,00 1 008,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
57 SO 03 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 6,000 1 064,00 6 384,00 0,00 6 384,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
58 SO 03 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 1,000 168,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
59 SO 03 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 1,000 1 120,00 1 120,00 0,00 1 120,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
60 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 1,000 168,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
61 SO 03 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1,000 504,00 504,00 0,00 504,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
62 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1,000 1 064,00 0,00 1 064,00 1 064,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
63 SO 03 35811705 Spínač 63A, 400V stř. na DIN kus 1,000 672,00 672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
64 SO 03 3453559-05 Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1,000 448,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
65 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 13,000 112,00 0,00 1 456,00 1 456,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
66 SO 03 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 11,000 112,00 1 232,00 0,00 1 232,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
67 SO 03 35822002011 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-10B-1N kus 1,000 168,00 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
68 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,000 268,80 268,80 0,00 268,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
69 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 4,000 24,64 0,00 98,56 98,56 0,00 0,00 RTS II / 2018
70 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3,000 16,80 2,88 47,52 50,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
71 SO 03 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1,000 1 120,00 1 120,00 0,00 1 120,00 0,00 0,00
72 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1,000 560,00 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 M205VD Rozvaděč R5    26 145,63 9 033,57 35 179,20 0,03
73 SO 03 220110562R00 Montáž rozvaděče-včetně otvoru kus 1,000 1 680,00 13,15 1 666,85 1 680,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
74 SO 03 35712309 Skříň plast. Z550x500x140mm s dveřmi kus 1,000 1 680,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
75 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 19,000 168,00 0,00 3 192,00 3 192,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
76 SO 03 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 18,000 168,00 3 024,00 0,00 3 024,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
77 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,000 268,80 268,80 0,00 268,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
78 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 2,000 168,00 0,00 336,00 336,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
79 SO 03 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 2,000 504,00 1 008,00 0,00 1 008,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
80 SO 03 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 2,000 168,00 0,00 336,00 336,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
81 SO 03 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 2,000 1 120,00 2 240,00 0,00 2 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
82 SO 03 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 5,000 168,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
83 SO 03 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 6,000 1 064,00 6 384,00 0,00 6 384,00 0,00 0,00 RTS II / 2016



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

84 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1,000 1 680,00 0,00 1 680,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
85 SO 03 3453559-05 Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1,000 448,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
86 SO 03 35811705 Spínač 63A, 400V stř. na DIN kus 1,000 672,00 672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
87 SO 03 211150301R00 Montáž relé kus 4,000 168,00 0,00 672,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
88 SO 03 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 3,000 728,00 2 184,00 0,00 2 184,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
89 SO 03 35825718.A Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1,000 604,80 604,80 0,00 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
90 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5,000 34,72 0,00 173,60 173,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
91 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 5,000 134,40 672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
92 SO 03 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1,000 5 656,00 5 656,00 0,00 5 656,00 0,00 0,00
93 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3,000 16,80 2,88 47,52 50,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
94 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 4,000 22,40 0,00 89,60 89,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
95 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1,000 1 288,00 1 288,00 0,00 1 288,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 M21 Elektromontáže    651 624,45 345 315,07 996 939,52 2,23

96 SO 03 210010333RT1 Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,se zapojením,včetně dodávky LK 80/3 kus 20,000 117,24 665,30 1 679,53 2 344,83 0,00 0,00 RTS II / 2018

97 SO 03 210010313RT1
Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová,včetně dodávky KO 125 E 
s víčkem

kus 1,000 134,85 63,33 71,51 134,85 0,00 0,00 RTS II / 2018

98 SO 03 210010311RT1
Krabice 68mm s víčkem(KO 68=109ks+ KP68= 176ks,KR68= 101ks 
),včetně dodávky krabice s víčkem

kus 392,000 33,60 1 483,72 11 687,48 13 171,20 0,00 0,02 RTS II / 2018

99 SO 03 220300923R00 Svorkovnice do krabic KR 68 kus 103,000 33,60 948,01 2 512,79 3 460,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

100 SO 03 210010322RT1
Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová,včetně dodávky KR 97/5 
s víčkem

kus 10,000 53,82 214,03 324,13 538,16 0,00 0,00 RTS II / 2018

101 SO 03 220300924R00 Svorkovnice do krabic KR 97 kus 10,000 89,60 289,20 606,80 896,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
102 SO 03 210010320R00 Krabice se zapojením kus 6,000 78,40 0,00 470,40 470,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
103 SO 03 34571590.A Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44) kus 6,300 72,80 458,64 0,00 458,64 0,00 0,00 RTS II / 2018
104 SO 03 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 170,000 22,40 0,00 3 808,00 3 808,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
105 SO 03 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 11,000 22,40 0,00 246,40 246,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
106 SO 03 210100009R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 kus 16,000 44,80 0,00 716,80 716,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
107 SO 03 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 36,000 28,00 0,00 1 008,00 1 008,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

108 SO 03 210110001RT2
Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1), obyč.prostředí,včetně dodávky 
spínače kus 40,000 281,50 4 043,78 7 216,26 11 260,03 0,00 0,00 RTS II / 2018

109 SO 03 210110003RT1 Spínač polozapuštěný řaz. 5, IP20 (V5),včetně dodávky spínače kus 21,000 338,08 2 894,50 4 205,25 7 099,75 0,00 0,00 RTS II / 2018
110 SO 03 210110004RT1 Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6),včetně dodávky spínače kus 16,000 288,50 1 639,26 2 976,76 4 616,01 0,00 0,00 RTS II / 2018
111 SO 03 210110005RT1 Spínač polozapuštěný řaz. 7, IP20 (V7),včetně dodávky spínače kus 2,000 338,49 288,59 388,38 676,97 0,00 0,00 RTS II / 2018

112 SO 03 210110082RT1 Sporáková přípojka pod om., 25A, 400V (V25),včetně dodávky spínače kus 7,000 715,32 3 600,14 1 407,11 5 007,25 0,00 0,00 RTS II / 2018

113 SO 03 210110051RT6 Tlač. ovladač total stop, IP44 (TS) kus 2,000 973,62 1 424,90 522,34 1 947,23 0,00 0,00 RTS II / 2018

114 SO 03 210111011RT6
Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1),včetně dodávky zásuvky a 
rámečku

kus 49,000 266,10 7 043,68 5 995,26 13 038,94 0,00 0,00 RTS II / 2018

115 SO 03 210111014RT6
Zásuvka domovní polozap. dvojitá 2x2P+Z (Z2)),včetně dodávky zásuvky 
a rámečku

kus 74,000 301,12 13 647,16 8 635,95 22 283,12 0,00 0,00 RTS II / 2018

116 SO 03 35825722 Příplatek na zásuvku domovní s přepěťovou ochranou kus 46,000 1 036,71 47 688,46 0,00 47 688,46 0,00 0,01 RTS II / 2018
117 SO 03 210111131R00 Zásuvka průmyslová IP 44  2P+PE-montáž kus 17,000 312,44 0,00 5 311,40 5 311,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
118 SO 03 210800646RT1 Vodič uzemňovací CYA1PEx6,včetně dodávky vodiče CYA 6 m 11,000 36,64 103,89 299,10 402,99 0,00 0,00 RTS II / 2018

119 SO 03 210800649RT1
Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče 
CYA 25

m 54,000 93,89 2 900,44 2 169,59 5 070,04 0,00 0,02 RTS II / 2018

120 SO 03 210800648RT1 Vodič uzemňovací CYA1PEx16,včetně dodávky vodiče CYA 16 m 184,000 65,70 5 771,69 6 316,96 12 088,65 0,00 0,04 RTS II / 2018
121 SO 03 222270302R00 AY 4 v trubce m 1 032,000 50,40 0,00 52 012,80 52 012,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
122 SO 03 34142156 Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2 m 1 083,600 29,58 32 052,02 0,00 32 052,02 0,00 0,04 RTS II / 2018

123 SO 03 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY-O 3x1,5

m 468,000 38,26 6 690,96 11 214,35 17 905,31 0,00 0,08 RTS II / 2018
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124 SO 03 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Jx1,5

m 1 574,000 38,26 22 503,34 37 716,64 60 219,98 0,00 0,27 RTS II / 2018

125 SO 03 210810015RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu m 135,000 47,94 3 195,49 3 275,87 6 471,36 0,00 0,03 RTS II / 2018

126 SO 03 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Jx1,5

m 1 744,000 47,85 41 018,93 42 425,19 83 444,12 0,00 0,37 RTS II / 2018

127 SO 03 210810017RT2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený,včetně dodávky 
kabelu 5x6 mm2

m 54,000 146,61 6 009,94 1 906,89 7 916,83 0,00 0,03 RTS II / 2018

128 SO 03 210810014RT3
Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený,včetně dodávky 
kabelu 4x25 mm2

m 15,000 347,91 4 569,48 649,10 5 218,58 0,00 0,03 RTS II / 2018

129 SO 03 210802308RT1
Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 volně uložená,včetně dodávky šňůry CYSY 
3Jx1,5

m 13,000 42,99 220,39 338,43 558,81 0,00 0,00 RTS II / 2018

130 SO 03 210901075RT1 Kabel AYKY-J 4x120 ulož. volně,včetně dodávky kabelu m 23,000 483,80 8 817,82 2 309,47 11 127,29 0,00 0,05 RTS II / 2018

131 SO 03 210810014RT1
Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený,včetně dodávky 
kabelu 4x16 mm2

m 109,000 237,92 21 897,64 4 035,82 25 933,45 0,00 0,10 RTS II / 2018

132 SO 03 210810015R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený-bez dodávky m 69,000 47,94 0,00 3 307,58 3 307,58 0,00 0,00 RTS II / 2018
133 SO 03 3411186531 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 5x1,5mm2 m 72,450 68,22 4 942,48 0,00 4 942,48 0,00 0,01 RTS II / 2018

134 SO 03 210220321RT1
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku,včetně dodávky svorky + Cu 
pásku

kus 10,000 67,87 61,78 616,94 678,72 0,00 0,00 RTS II / 2018

135 SO 03 210220022RT1 Vedení uzemňovací v FeZn, D 8 - 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm m 3,000 63,73 66,07 125,11 191,18 0,00 0,00 RTS II / 2018

136 SO 03 210220301RT2
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky 
SS

kus 1,000 33,10 2,54 30,56 33,10 0,00 0,00 RTS II / 2018

137 SO 03 210220301RT3
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky 
SZ

kus 1,000 67,74 18,63 49,11 67,74 0,00 0,00 RTS II / 2018

138 SO 03 21007515-2 Přípojnice sběrnice HOP-1ks kus 1,000 794,01 0,00 794,01 794,01 0,00 0,00 RTS II / 2017
139 SO 03 210201521R00 Svítidlo LED  stropní a nástěnné kus 193,000 392,00 0,00 75 656,00 75 656,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

140 SO 03 348360115-EL7
EL7 - LED stropní svítidlo třídy izol.II, kruhové pr.cca 
480mm,3500lm,37W,IP40

kus 24,000 1 048,39 25 161,29 0,00 25 161,29 0,01 0,12 RTS II / 2018

141 SO 03 348360116-EL1 EL1 - LED stropní svítidlo, cca 1500x220mm,5100lm,55W,IP20 kus 74,000 2 043,13 151 191,35 0,00 151 191,35 0,01 0,38 RTS II / 2018
142 SO 03 348360124-EL2 EL2 - LED stropní svítidlo, cca 1500x220mm,5400lm,55W,IP20 kus 18,000 2 043,13 36 776,28 0,00 36 776,28 0,01 0,13 RTS II / 2018
143 SO 03 348360122-EL4 EL4 - LED stropní svítidlo, cca 1200x240mm,3400lm,40W,IP20 kus 44,000 1 395,80 61 415,20 0,00 61 415,20 0,00 0,17 RTS II / 2018
144 SO 03 3482841-EL5 EL5 - LED stropní nouzové svítidlo s piktogramem,420lm,3W,IP20 kus 12,000 1 432,74 17 192,85 0,00 17 192,85 0,00 0,02 RTS II / 2018
145 SO 03 3482843-EL6 EL6 - LED nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem,420lm,3W,IP20 kus 7,000 703,45 4 924,15 0,00 4 924,15 0,00 0,01 RTS II / 2018
146 SO 03 348360115-EL9 EL7 - LED nástěnné i stropní svítidlo kruhové,3500lm,37W,IP20 kus 2,000 1 048,39 2 096,77 0,00 2 096,77 0,01 0,01 RTS II / 2018
147 SO 03 348360106-EL10 EL10 - LED nástěnné i stropní „průmyslové“ svítidlo,39W,IP54 kus 4,000 1 048,39 4 193,55 0,00 4 193,55 0,00 0,02 RTS II / 2018

148 SO 03 348360112-EL11
EL11 - LED stropní „průmyslové“ svítidlo, cca 
1500x130mm,4800lm,50W,IP54

kus 8,000 1 344,30 10 754,42 0,00 10 754,42 0,00 0,02 RTS II / 2018

149 SO 03 210201528R00 Svítidlo LED reflektor a venkovní kus 20,000 392,00 0,00 7 840,00 7 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

150 SO 03 34836014-EL3
EL3 - LED závěsné svítidlo s asymetr. refl., cca 
1550x240mm,6200lm,50W,IP20

kus 18,000 1 689,18 30 405,31 0,00 30 405,31 0,00 0,07 RTS II / 2018

151 SO 03 348360142-EL8 EL8 - LED nástěnné venkovní svítidlo s čidlem pohybu,39W,IP43 kus 2,000 1 945,98 3 891,96 0,00 3 891,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
152 SO 03 34531510 Čidlo pohybu  10A, 250V (ČP) kus 2,000 1 051,68 2 103,36 0,00 2 103,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
153 SO 03 222260562R00 Trubka elektroinst. ohebná toy20mm pod omítku vč.drážky m 14,000 22,40 0,00 313,60 313,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
154 SO 03 3457115961 Trubka elektroinst. ohebná 1220 m 14,700 15,25 224,24 0,00 224,24 0,00 0,00 RTS II / 2018
155 SO 03 222260563R00 Trubka elektroinst. ohebná toy25mm pod omítku vč.drážky m 1 058,000 22,40 0,00 23 699,20 23 699,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
156 SO 03 3457115962 Trubka elektroinst. ohebná  1225 m 1 110,900 22,97 25 518,71 0,00 25 518,71 0,00 0,12 RTS II / 2018
157 SO 03 222260564R00 Trubka elektroinst. ohebná toy32mm pod omítku vč.drážky m 2,000 22,40 0,00 44,80 44,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
158 SO 03 3457115963 Trubka elektroinst. ohebná 1232 m 2,100 33,57 70,49 0,00 70,49 0,00 0,00 RTS II / 2018
159 SO 03 222260532R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP20mm m 21,000 22,40 0,00 470,40 470,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
160 SO 03 345710962 Trubka elektroinst. tuhá FXP20mm m 22,050 14,29 315,12 0,00 315,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
161 SO 03 222260534R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP32mm m 13,000 22,40 0,00 291,20 291,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
162 SO 03 345710964 Trubka elektroinst. tuhá FXP32mm m 13,650 21,29 290,62 0,00 290,62 0,00 0,00 RTS II / 2018
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163 SO 03 222260549R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP110mm m 11,000 44,80 0,00 492,80 492,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
164 SO 03 3457114724 Trubka elektroinst. tuhá FXP110mm m 11,550 61,05 705,14 0,00 705,14 0,00 0,01 RTS II / 2018
165 SO 03 222260605R00 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování m 20,000 56,91 0,00 1 138,14 1 138,14 0,00 0,00 RTS II / 2018
166 SO 03 34572109 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 21,000 53,52 1 124,02 0,00 1 124,02 0,00 0,00 RTS II / 2018
167 SO 03 210110021RT1 Spínač nástěnný řaz. 1, IP44 (V01),včetně dodávky spínače kus 1,000 203,81 140,98 62,82 203,81 0,00 0,00 RTS II / 2018
168 SO 03 210110023RT2 Spínač nástěnný řaz. 5, IP44 (V05),včetně dodávky spínače kus 1,000 234,66 162,44 72,23 234,66 0,00 0,00 RTS II / 2018
169 SO 03 210110024RT2 Spínač nástěnný řaz. 6, IP44 (V06),včetně dodávky spínače kus 2,000 208,20 285,44 130,95 416,39 0,00 0,00 RTS II / 2018
170 SO 03 210111131R00 Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01) kus 11,000 330,60 0,00 3 636,62 3 636,62 0,00 0,00 RTS II / 2018

171 SO 03 35825725
Zásuvka nástěnná 2P+Z s přep.o., IP20 (Z01P) - doplatek na přepěťovou 
ochranu

kus 9,000 1 435,60 12 920,44 0,00 12 920,44 0,00 0,00 RTS II / 2018

172 SO 03 210802308RT1 Šňůra CYSY-J 3x1,5 ulož. volně,včetně dodávky šňůry m 36,000 40,35 572,93 879,80 1 452,73 0,00 0,00 RTS II / 2018

173 SO 03 210802412RT1
Šňůra H05RR-F (CGSG) 3 x 2,50 mm2 volně uložená,včetně dodávky 
šňůry

m 21,000 57,31 754,14 449,38 1 203,52 0,00 0,00 RTS II / 2018

174 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 10,000 784,00 7 840,00 0,00 7 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
175 SO 03 220410713R00 Pojistka nožová PNH1  200 A kus 3,000 179,84 526,00 13,52 539,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
176 SO 03 222360103R00 Reproduktor školního rozhlasu kus 2,000 280,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
177 SO 03 37501358-01 Reproduktor školního rozhlasu-dodávka kus 2,000 1 410,08 2 820,16 0,00 2 820,16 0,00 0,00 RTS II / 2018
178 SO 03 210020953RT2 Bezpečnostní tabulka č. 0122,včetně dodávky kus 1,000 190,40 10,88 179,52 190,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky    0,00 9 016,00 9 016,00 0,00
179 SO 03 220890202R00 Výchozí revize el. rozvodů h 23,000 392,00 0,00 9 016,00 9 016,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 8 960,00 8 960,00 0,00
180 SO 03 909      R00 Demontáže původní el. instalace, h 20,000 448,00 0,00 8 960,00 8 960,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 03 61 Úprava povrchů vnitřní    9 876,50 88 194,15 98 070,65 3,30
181 SO 03 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 1 556,000 54,40 7 440,55 77 205,85 84 646,40 0,00 2,43 RTS II / 2018
182 SO 03 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 186,000 70,00 2 269,10 10 750,90 13 020,00 0,00 0,81 RTS II / 2018
183 SO 03 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 1,050 385,00 166,85 237,40 404,25 0,07 0,07 RTS II / 2018

SO 03 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    10 261,26 70 793,14 81 054,40 5,32
184 SO 03 460680042R00 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm kus 4,000 168,00 2,77 669,23 672,00 0,01 0,02 RTS II / 2018
185 SO 03 973046161R00 Vysekání kapes zeď bet. špalík, krabice 10x10x5 cm kus 36,000 50,40 34,32 1 780,08 1 814,40 0,00 0,04 RTS II / 2018
186 SO 03 973046191R00 Vysekání kapes zeď bet. špalík, krabice 15x15x10cm kus 1,000 56,00 0,54 55,46 56,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
187 SO 03 973046141R00 Vysekání kapes zeď bet. špalíky, krabice 5x5x5 cm kus 386,000 44,80 496,30 16 796,50 17 292,80 0,00 0,03 RTS II / 2018
188 SO 03 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 1 556,000 33,60 8 839,52 43 442,08 52 281,60 0,00 3,87 RTS II / 2018
189 SO 03 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 186,000 39,20 858,13 6 433,07 7 291,20 0,01 1,21 RTS II / 2018
190 SO 03 460680023RT2 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm kus 7,000 44,80 5,14 308,46 313,60 0,01 0,05 RTS II / 2018
191 SO 03 460680021RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm kus 34,000 39,20 24,54 1 308,26 1 332,80 0,00 0,09 RTS II / 2018

SO 03 S Přesuny sutí    0,00 14 998,57 14 998,57 0,00
192 SO 03 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 6,322 338,50 0,00 2 140,00 2 140,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
193 SO 03 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 6,322 211,50 0,00 1 337,10 1 337,10 0,00 0,00 RTS II / 2018
194 SO 03 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,322 180,00 0,00 1 137,96 1 137,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
195 SO 03 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 50,579 15,00 0,00 758,69 758,69 0,00 0,00 RTS II / 2018
196 SO 03 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,322 350,00 0,00 2 212,70 2 212,70 0,00 0,00 RTS II / 2018
197 SO 03 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 31,612 120,00 0,00 3 793,44 3 793,44 0,00 0,00 RTS II / 2018
198 SO 03 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 6,322 124,50 0,00 787,09 787,09 0,00 0,00 RTS II / 2018
199 SO 03 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 1,000 1 235,00 0,00 1 235,00 1 235,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
200 SO 03 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 5,322 300,00 0,00 1 596,60 1 596,60 0,00 0,00 RTS II / 2018

1 373 573,80 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 03 953991211R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 6 - 8 mm,V položce je kalkulováno vyvrtání otvorkus (4*(2+2+2+8)+2*(7+4+9+2)+20+10) 130,000 RTS I / 2018
2 SO 03 953991221R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 10 -12 mm kus (4*(74+18+18+44+12+7+24)+20) 808,000 RTS I / 2018
3 SO 03 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,3041 3,304 RTS I / 2018
4 SO 03 220110568R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 3 do zdi kus 1 1,000 RTS I / 2018
5 SO 03 35712269 Skříň oceloplech. Z600x1500x250mm, nepřímé m. kus 1,300 RTS I / 2018

1 1,00
;ztratné 30%; 0,3 0,300

6 SO 03 32178290 Místo pro HDO kus 2 2,000 RTS I / 2018
7 SO 03 32178170 Místo pro elektroměr 3f, 1s, 25A kus 1 1,000 RTS I / 2018
8 SO 03 32178170 Místo pro elektroměr 3f, 2s, x/5A kus 1 1,000 RTS I / 2018
9 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 1+1 2,000 RTS I / 2018
10 SO 03 35824065-02 Jistič B200/3 s nast. proud. hodnotou (170A) kus 1 1,000 RTS I / 2018
11 SO 03 35822002314 Jistič B20/3 kus 1 1,000 RTS I / 2018
12 SO 03 210170133R00 Měřicí transformátor proudu 200/5A kus 3 3,000 RTS I / 2018
13 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 1 1,000 RTS I / 2018
14 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1 1,000 RTS I / 2018
15 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1 1,000 RTS I / 2018
16 SO 03 358247726 Vypínací cívka 230V, šířka 1TE kus 2 2,000 RTS I / 2018
17 SO 03 34571399 Zkušební svorkovnice ZS1b kus 1 1,000 RTS I / 2018
18 SO 03 210172102R00 Montáž pojistek kus 1 1,000 RTS I / 2018
19 SO 03 35824710 Pojistka 2A kus 1 1,000 RTS I / 2018
20 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 3+1 4,000 RTS I / 2018
21 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3 3,000 RTS I / 2018
22 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5 5,000 RTS I / 2018
23 SO 03 374552990007 Napájecí a nul. lišta kus 3+2 5,000 RTS I / 2018
24 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1 1,000 RTS I / 2018
25 SO 03 220110564R00 Montáž celoplech.rozvaděče D 1 do zdi kus 1 1,000 RTS I / 2018
26 SO 03 35712337 Skříň oceloplech. Z600x1500x250mm kus 1 1,000 RTS I / 2018
27 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 5 5,000 RTS I / 2018
28 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1 1,000 RTS I / 2018
29 SO 03 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 4 4,000 RTS I / 2018
30 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1 1,000 RTS I / 2018
31 SO 03 3453559-05 Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1 1,000 RTS I / 2018
32 SO 03 375011-04 Spínač 200A, 400V stř. na DIN kus 1 1,000 RTS I / 2018
33 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 1+2 3,000 RTS I / 2018
34 SO 03 35822002319 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-63B-3 kus 2 2,000 RTS I / 2018
35 SO 03 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1 1,000 RTS I / 2018
36 SO 03 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 1 1,000 RTS I / 2018

Výkaz výměr (SO 03 - Elektroinstalace)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval: Zpracováno dne: 08.02.2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
37 SO 03 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 1 1,000 RTS I / 2018
38 SO 03 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 1 1,000 RTS I / 2018
39 SO 03 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 1 1,000 RTS I / 2018
40 SO 03 211150301R00 Montáž relé kus 2 2,000 RTS I / 2018
41 SO 03 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 1 1,000 RTS I / 2018
42 SO 03 35825718.A Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1 1,000 RTS I / 2018
43 SO 03 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1 1,000 RTS I / 2018
44 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5 5,000 RTS I / 2018
45 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 3+2 5,000 RTS I / 2018
46 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3 3,000 RTS I / 2018
47 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 3+1 4,000 RTS I / 2018
48 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1 1,000 RTS I / 2018
49 SO 03 220110562R00 Montáž rozvaděče-včetně otvoru kus 1 1,000 RTS I / 2018
50 SO 03 35712309 Skříň plast. Z300x800x140mm s dveřmi kus 1 1,000 RTS I / 2018
51 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5 5,000 RTS I / 2018
52 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 3+2 5,000 RTS I / 2018
53 SO 03 211150301R00 Montáž relé kus 1+3 4,000 RTS I / 2018
54 SO 03 35825718.A Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1 1,000 RTS I / 2018
55 SO 03 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 3 3,000 RTS I / 2018
56 SO 03 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 6 6,000 RTS I / 2018
57 SO 03 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 6 6,000 RTS I / 2018
58 SO 03 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 1 1,000 RTS I / 2018
59 SO 03 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 1 1,000 RTS I / 2018
60 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 1 1,000 RTS I / 2018
61 SO 03 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1 1,000 RTS I / 2018
62 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1 1,000 RTS I / 2018
63 SO 03 35811705 Spínač 63A, 400V stř. na DIN kus 1 1,000 RTS I / 2018
64 SO 03 3453559-05 Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1 1,000 RTS I / 2018
65 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 11+1+1 13,000 RTS I / 2018
66 SO 03 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 11 11,000 RTS I / 2018
67 SO 03 35822002011 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-10B-1N kus 1 1,000 RTS I / 2018
68 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1 1,000 RTS I / 2018
69 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 3+1 4,000 RTS I / 2018
70 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3 3,000 RTS I / 2018
71 SO 03 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1 1,000 RTS I / 2018
72 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1 1,000 RTS I / 2018
73 SO 03 220110562R00 Montáž rozvaděče-včetně otvoru kus 1 1,000 RTS I / 2018
74 SO 03 35712309 Skříň plast. Z550x500x140mm s dveřmi kus 1 1,000 RTS I / 2018
75 SO 03 210120421R00 Jistič jednopólový kus 18+1 19,000 RTS I / 2018
76 SO 03 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 18 18,000 RTS I / 2018
77 SO 03 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1 1,000 RTS I / 2018
78 SO 03 210120441R00 Jistič třípólový kus 2 2,000 RTS I / 2018
79 SO 03 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 2 2,000 RTS I / 2018
80 SO 03 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 2 2,000 RTS I / 2018
81 SO 03 35825725.A Proudový chránič FI25/003/4 kus 2 2,000 RTS I / 2018
82 SO 03 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 5 5,000 RTS I / 2018
83 SO 03 35889021.A Proudový chránič s jističem FI10/003/2 kus 6 6,000 RTS I / 2018
84 SO 03 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče včetně kompoletace a úpravy kus 1 1,000 RTS I / 2018
85 SO 03 3453559-05 Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V kus 1 1,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
86 SO 03 35811705 Spínač 63A, 400V stř. na DIN kus 1 1,000 RTS I / 2018
87 SO 03 211150301R00 Montáž relé kus 1+3 4,000 RTS I / 2018
88 SO 03 35825723.A Relé 20A, cívka 230V stř. kus 3 3,000 RTS I / 2018
89 SO 03 35825718.A Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. kus 1 1,000 RTS I / 2018
90 SO 03 210172109R00 Montáž lišt kus 5 5,000 RTS I / 2018
91 SO 03 374552990007 Napájecí  a nul. lišta kus 3+2 5,000 RTS I / 2018
92 SO 03 210257-01 Přepěťová ochrana I.a II. stupně ks 1 1,000 RTS I / 2018
93 SO 03 210020953RT2 Tabulka výstražná včetně dodávky štítku- na dveře kus 3 3,000 RTS I / 2018
94 SO 03 210050832R00 Tabulka číslovací -nápis na dveře-počet písmen a schéma kus 3+1 4,000 RTS I / 2018
95 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 1 1,000 RTS I / 2018
96 SO 03 210010333RT1 Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,se zapojením,včetně dodávky LK 80/3kus (4+5+5+4+2) 20,000 RTS I / 2018
97 SO 03 210010313RT1 Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová,včetně dodávky KO 125 E s víkus 1 1,000 RTS I / 2018
98 SO 03 210010311RT1 Krabice 68mm s víčkem(KO 68=109ks+ KP68= 176ks,KR68= 101ks ),vkus 392,000 RTS I / 2018

(33+28+6+42) 109,00
(38+19+16+2+13+36+44+8) 176,000
(39+33+12+11+6) 101,000
3*2 6,000

99 SO 03 220300923R00 Svorkovnice do krabic KR 68 kus 103,000 RTS I / 2018
101 101,00
2 2,000

100 SO 03 210010322RT1 Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová,včetně dodávky KR 97/5 s víkus 10 10,000 RTS I / 2018
101 SO 03 220300924R00 Svorkovnice do krabic KR 97 kus 10 10,000 RTS I / 2018
102 SO 03 210010320R00 Krabice se zapojením kus 6 6,000 RTS I / 2018
103 SO 03 34571590.A Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44) kus 6,300 RTS I / 2018

6 6,00
;ztratné 5%; 0,3 0,300

104 SO 03 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 170 170,000 RTS I / 2018
105 SO 03 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 11 11,000 RTS I / 2018
106 SO 03 210100009R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 kus 16 16,000 RTS I / 2018
107 SO 03 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 36 36,000 RTS I / 2018
108 SO 03 210110001RT2 Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1), obyč.prostředí,včetně dodávky spínakus 40,000 RTS I / 2018

(20+17+1) 38,00
1*2 2,000

109 SO 03 210110003RT1 Spínač polozapuštěný řaz. 5, IP20 (V5),včetně dodávky spínače kus 21,000 RTS I / 2018
(9+9+1) 19,00
2 2,000

110 SO 03 210110004RT1 Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6),včetně dodávky spínače kus (7+9) 16,000 RTS I / 2018
111 SO 03 210110005RT1 Spínač polozapuštěný řaz. 7, IP20 (V7),včetně dodávky spínače kus 1+1 2,000 RTS I / 2018
112 SO 03 210110082RT1 Sporáková přípojka pod om., 25A, 400V (V25),včetně dodávky spínačkus 7 7,000 RTS I / 2018
113 SO 03 210110051RT6 Tlač. ovladač total stop, IP44 (TS) kus 2 2,000 RTS I / 2018
114 SO 03 210111011RT6 Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1),včetně dodávky zásuvky a rámekus (21+15)+(7+6) 49,000 RTS I / 2018
115 SO 03 210111014RT6 Zásuvka domovní polozap. dvojitá 2x2P+Z (Z2)),včetně dodávky zásuvky a rámekus (19+25)+(18+12) 74,000 RTS I / 2018
116 SO 03 35825722 Příplatek na zásuvku domovní s přepěťovou ochranou kus 46,000 RTS I / 2018

16   Zásuvka domovní polozap. 2P+Z s přep. o. (Z1P) 16,00
30   Zás. dom. polozap. dvojitá 2x2P+Z s přep.o.(Z2P) 30,000

117 SO 03 210111131R00 Zásuvka průmyslová IP 44  2P+PE-montáž kus (9+8) 17,000 RTS I / 2018
118 SO 03 210800646RT1 Vodič uzemňovací CYA1PEx6,včetně dodávky vodiče CYA 6 m 11 11,000 RTS I / 2018
119 SO 03 210800649RT1 Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 25m (18+18+18) 54,000 RTS I / 2018
120 SO 03 210800648RT1 Vodič uzemňovací CYA1PEx16,včetně dodávky vodiče CYA 16 m (1+3+53+54+8+12+45+8) 184,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
121 SO 03 222270302R00 AY 4 v trubce m (3*37+47+95+35+44+19+61+20+7+10+87+37*3+30+55+23+35+11+63+21*8)1 032,000 RTS I / 2018
122 SO 03 34142156 Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2 m 1 083,600 RTS I / 2018

1032 1 032,00
;ztratné 5%; 51,6 51,600

123 SO 03 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY-O 3x1,5m 468,000 RTS I / 2018
(90+98+39+79+96+34+7+5) 448,00
10*2 20,000

124 SO 03 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Jx1,5m (102+45*3+86+140+64+116+109+108+126+97+118+45*3+5+3+53+54+18+45+8+18+29+5)1 574,000 RTS I / 2018
125 SO 03 210810015RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelum (82+46+7) 135,000 RTS I / 2018
126 SO 03 210810006RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Jx1,5m (71*3+31*3+64+31*4+69+77+29+39*4+101+55+12+64*3+3*31+114+137+70+107+38)1 744,000 RTS I / 2018
127 SO 03 210810017RT2 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x6 mm2m 54 54,000 RTS I / 2018
128 SO 03 210810014RT3 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený,včetně dodávky kabelu 4x25 mm2m 15 15,000 RTS I / 2018
129 SO 03 210802308RT1 Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 volně uložená,včetně dodávky šňůry CYSY 3Jx1,5m 13 13,000 RTS I / 2018
130 SO 03 210901075RT1 Kabel AYKY-J 4x120 ulož. volně,včetně dodávky kabelu m 23 23,000 RTS I / 2018
131 SO 03 210810014RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený,včetně dodávky kabelu 4x16 mm2m (3+53+45+8) 109,000 RTS I / 2018
132 SO 03 210810015R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený-bez dodávky m 69 69,000 RTS I / 2018
133 SO 03 3411186531 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 5x1,5mm2 m 72,450 RTS I / 2018

(53+10+6) 69,00
;ztratné 5%; 3,45 3,450

134 SO 03 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku,včetně dodávky svorky + Cu páskukus 10 10,000 RTS I / 2018
135 SO 03 210220022RT1 Vedení uzemňovací v FeZn, D 8 - 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm m 3 3,000 RTS I / 2018
136 SO 03 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SSkus 1 1,000 RTS I / 2018
137 SO 03 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SZkus 1 1,000 RTS I / 2018
138 SO 03 21007515-2 Přípojnice sběrnice HOP-1ks kus 1 1,000 RTS I / 2018
139 SO 03 210201521R00 Svítidlo LED  stropní a nástěnné kus 193,000 RTS I / 2018

12+2+8+2+24+44+74+18+7 191,00
2 2,000

140 SO 03 348360115-EL7 EL7 - LED stropní svítidlo třídy izol.II, kruhové pr.cca 480mm,3500lm,37W,IP40kus 24 24,000 RTS I / 2018
141 SO 03 348360116-EL1 EL1 - LED stropní svítidlo, cca 1500x220mm,5100lm,55W,IP20 kus 74 74,000 RTS I / 2018
142 SO 03 348360124-EL2 EL2 - LED stropní svítidlo, cca 1500x220mm,5400lm,55W,IP20 kus 18 18,000 RTS I / 2018
143 SO 03 348360122-EL4 EL4 - LED stropní svítidlo, cca 1200x240mm,3400lm,40W,IP20 kus 44 44,000 RTS I / 2018
144 SO 03 3482841-EL5 EL5 - LED stropní nouzové svítidlo s piktogramem,420lm,3W,IP20 kus 12 12,000 RTS I / 2018
145 SO 03 3482843-EL6 EL6 - LED nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem,420lm,3W,IP20kus 7 7,000 RTS I / 2018
146 SO 03 348360115-EL9 EL7 - LED nástěnné i stropní svítidlo kruhové,3500lm,37W,IP20 kus 2 2,000 RTS I / 2018
147 SO 03 348360106-EL10 EL10 - LED nástěnné i stropní „průmyslové“ svítidlo,39W,IP54 kus 4,000 RTS I / 2018

2 2,00
2   doplnění nové WC-hygiena 2,000

148 SO 03 348360112-EL11 EL11 - LED stropní „průmyslové“ svítidlo, cca 1500x130mm,4800lm,50W,IP54kus 8 8,000 RTS I / 2018
149 SO 03 210201528R00 Svítidlo LED reflektor a venkovní kus 2+18 20,000 RTS I / 2018
150 SO 03 34836014-EL3 EL3 - LED závěsné svítidlo s asymetr. refl., cca 1550x240mm,6200lm,50W,IP20kus 18 18,000 RTS I / 2018
151 SO 03 348360142-EL8 EL8 - LED nástěnné venkovní svítidlo s čidlem pohybu,39W,IP43 kus 2 2,000 RTS I / 2018
152 SO 03 34531510 Čidlo pohybu  10A, 250V (ČP) kus 2 2,000 RTS I / 2018
153 SO 03 222260562R00 Trubka elektroinst. ohebná toy20mm pod omítku vč.drážky m 7+7 14,000 RTS I / 2018
154 SO 03 3457115961 Trubka elektroinst. ohebná 1220 m 14,700 RTS I / 2018

14 14,00
;ztratné 5%; 0,7 0,700

155 SO 03 222260563R00 Trubka elektroinst. ohebná toy25mm pod omítku vč.drážky m (10+87+37*3+30+55+23+35+11+63+21*8+47+9+12+95+35+44+19+61+20+3*37+12)1 058,000 RTS I / 2018
156 SO 03 3457115962 Trubka elektroinst. ohebná  1225 m 1 110,900 RTS I / 2018

1058 1 058,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
;ztratné 5%; 52,9 52,900

157 SO 03 222260564R00 Trubka elektroinst. ohebná toy32mm pod omítku vč.drážky m 2 2,000 RTS I / 2018
158 SO 03 3457115963 Trubka elektroinst. ohebná 1232 m 2,100 RTS I / 2018

2 2,00
;ztratné 5%; 0,1 0,100

159 SO 03 222260532R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP20mm m (7+7+7) 21,000 RTS I / 2018
160 SO 03 345710962 Trubka elektroinst. tuhá FXP20mm m 22,050 RTS I / 2018

21 21,00
;ztratné 5%; 1,05 1,050

161 SO 03 222260534R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP32mm m 13 13,000 RTS I / 2018
162 SO 03 345710964 Trubka elektroinst. tuhá FXP32mm m 13,650 RTS I / 2018

13 13,00
;ztratné 5%; 0,65 0,650

163 SO 03 222260549R00 Trubka elektroinst. tuhá FXP110mm m 11 11,000 RTS I / 2018
164 SO 03 3457114724 Trubka elektroinst. tuhá FXP110mm m 11,550 RTS I / 2018

11 11,00
;ztratné 5%; 0,55 0,550

165 SO 03 222260605R00 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování m 20 20,000 RTS I / 2018
166 SO 03 34572109 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 21,000 RTS I / 2018

20 20,00
;ztratné 5%; 1 1,000

167 SO 03 210110021RT1 Spínač nástěnný řaz. 1, IP44 (V01),včetně dodávky spínače kus 1 1,000 RTS I / 2018
168 SO 03 210110023RT2 Spínač nástěnný řaz. 5, IP44 (V05),včetně dodávky spínače kus 1 1,000 RTS I / 2018
169 SO 03 210110024RT2 Spínač nástěnný řaz. 6, IP44 (V06),včetně dodávky spínače kus 2 2,000 RTS I / 2018
170 SO 03 210111131R00 Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01) kus 2+9 11,000 RTS I / 2018
171 SO 03 35825725 Zásuvka nástěnná 2P+Z s přep.o., IP20 (Z01P) - doplatek na přepěťkus 9 9,000 RTS I / 2018
172 SO 03 210802308RT1 Šňůra CYSY-J 3x1,5 ulož. volně,včetně dodávky šňůry m 36 36,000 RTS I / 2018
173 SO 03 210802412RT1 Šňůra H05RR-F (CGSG) 3 x 2,50 mm2 volně uložená,včetně dodávky šm 21 21,000 RTS I / 2018
174 SO 03 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový podružný/ pomocný ks 10 10,000 RTS I / 2018
175 SO 03 220410713R00 Pojistka nožová PNH1  200 A kus 3 3,000 RTS I / 2018
176 SO 03 222360103R00 Reproduktor školního rozhlasu kus 2 2,000 RTS I / 2018
177 SO 03 37501358-01 Reproduktor školního rozhlasu-dodávka kus 2 2,000 RTS I / 2018
178 SO 03 210020953RT2 Bezpečnostní tabulka č. 0122,včetně dodávky kus 1 1,000 RTS I / 2018
179 SO 03 220890202R00 Výchozí revize el. rozvodů h 23 23,000 RTS I / 2018
180 SO 03 909      R00 Demontáže původní el. instalace, h 20 20,000 RTS I / 2018
181 SO 03 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 1556 1 556,000 RTS I / 2018
182 SO 03 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 23+109+54 186,000 RTS I / 2018
183 SO 03 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 (0,2*0,2)*4*2+0,2*0,2*7*2+0,05*0,05*2*34 1,050 RTS I / 2018
184 SO 03 460680042R00 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm kus 4   nebo niky pro rozvaděče 4,000 RTS I / 2018
185 SO 03 973046161R00 Vysekání kapes zeď bet. špalík, krabice 10x10x5 cm kus 20+10+6 36,000 RTS I / 2018
186 SO 03 973046191R00 Vysekání kapes zeď bet. špalík, krabice 15x15x10cm kus 1 1,000 RTS I / 2018
187 SO 03 973046141R00 Vysekání kapes zeď bet. špalíky, krabice 5x5x5 cm kus 386 386,000 RTS I / 2018
188 SO 03 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 1058+14+2+21+13+448 1 556,000 RTS I / 2018
189 SO 03 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 23+109+54 186,000 RTS I / 2018
190 SO 03 460680023RT2 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm kus 7   Nebo niky pro rozvaděče 7,000 RTS I / 2018
191 SO 03 460680021RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm kus 34 34,000 RTS I / 2018
192 SO 03 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,3224+1 6,322 RTS I / 2018
193 SO 03 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 5,3224+1 6,322 RTS I / 2018
194 SO 03 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,3224+1 6,322 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
195 SO 03 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t (5,3224+1)*8 50,579 RTS I / 2018
196 SO 03 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,3224+1 6,322 RTS I / 2018
197 SO 03 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t (5,3224+1)*5 31,612 RTS I / 2018
198 SO 03 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 5,3224+1 6,322 RTS I / 2018
199 SO 03 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t (200)*0,005   osvětlovadla a bour.elektronateriál 1,000 RTS I / 2018
200 SO 03 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 5,3224 5,322 RTS I / 2018



A B C
HSV Dodávky 92 709,90 0,00 0,00

Montáž 194 543,87 0,00 0,00
PSV Dodávky 672 034,76 0,00 0,00

Montáž 172 438,42 0,00
"M" Dodávky 248,10 0,00

Montáž 62 089,98 0,00
0,00

25 639,20
1 219 704,20 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 1 219 704,20 Kč

1 219 704,20 Kč 256 137,88 Kč 1 475 842,10 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 04 - Vytápění)

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava

Projektant: IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 103

JKSO: 8013279 Zpracoval: Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 04 764 992,75 454 711,48 1 219 704,23 23,66
SO 04 732 13 712,23 997,85 14 710,08 0,02
SO 04 733 167 468,78 72 652,50 240 121,28 0,74
SO 04 734 75 762,25 11 153,11 86 915,36 0,07
SO 04 735 385 219,24 59 205,61 444 424,86 8,51
SO 04 767 29 872,25 28 429,35 58 301,60 0,17
SO 04 95 36,79 22 585,61 22 622,40 0,00
SO 04 90 0,00 12 096,00 12 096,00 0,00
SO 04 M23 53 943,89 73 509,87 127 453,76 0,14
SO 04 61 27 535,74 78 833,32 106 369,06 8,17
SO 04 97 11 441,58 82 841,14 94 282,72 5,86
SO 04 S 0,00 12 407,12 12 407,12 0,00

1 219 704,20 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 04 - Vytápění)
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Zateplení fasády, úpravy podhledů Začátek

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Vytápění
Strojovny
Rozvod potrubí

Úprava povrchů vnitřní
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí

Celkem:

Armatury
Otopná tělesa
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Montáže potrubí



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 04 Vytápění 764 992,75 454 711,48 1 219 704,23 23,66

SO 04 732 Strojovny 13 712,23 997,85 14 710,08 0,02
1 SO 04 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 ks 3,000 267,68 219,12 583,92 803,04 0,00 0,00 RTS II / 2018
2 SO 04 732421312R00 Čerpadlo oběhové velikost 25-40, 230V, 18W, funkce autoadapt ks 1,000 4 635,68 4 420,20 215,48 4 635,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
3 SO 04 732421325R00 čerpadlo velikost 25-40, 230V, 56W, funkce autoadapt, flowadapt ks 2,000 4 635,68 9 072,90 198,46 9 271,36 0,01 0,01 RTS II / 2018

SO 04 733 Rozvod potrubí 167 468,78 72 652,50 240 121,28 0,74

4 SO 04 722131212R00
Potrubí ocel. vně pozink. D 15x1,2 mm,trubka z uhlíkové vně pozinkované
oceli

m 370,000 168,00 32 990,36 29 169,64 62 160,00 0,00 0,25 RTS II / 2018

5 SO 04 722131214R00
Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně pozinkované
oceli

m 60,000 196,00 7 063,09 4 696,91 11 760,00 0,00 0,06 RTS II / 2018

6 SO 04 722131215R00
Potrubí ocel. vně pozink.D 28x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně pozinkované
oceli

m 46,000 219,52 6 659,04 3 438,88 10 097,92 0,00 0,07 RTS II / 2018

7 SO 04 722131216R00
Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně pozinkované
oceli

m 140,000 258,72 26 658,39 9 562,41 36 220,80 0,00 0,22 RTS II / 2018

8 SO 04 722131217R00
Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně pozinkované
oceli

m 70,000 300,16 16 526,70 4 484,50 21 011,20 0,00 0,13 RTS II / 2018

9 SO 04 733165213R00 Montáž tvar. lisováním D 28 mm 2 spoje kus 178,000 35,84 0,00 6 379,52 6 379,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
10 SO 04 28654340 Přechodka s vnějším závitem 15mm-R1/2",tvarovka uhlíková ocel kus 134,000 132,16 17 709,44 0,00 17 709,44 0,00 0,01 RTS II / 2018
11 SO 04 319459113 Nátrubek 28,tvarovka uhlíková ocel kus 6,000 71,68 430,08 0,00 430,08 0,00 0,00 RTS II / 2018
12 SO 04 319459112 Nátrubek 22, tvarovka uhlíková ocel kus 8,000 59,36 474,88 0,00 474,88 0,00 0,00 RTS II / 2018
13 SO 04 319459110 Nátrubek 15, tvarovka uhlíková ocel kus 30,000 47,04 1 411,20 0,00 1 411,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
14 SO 04 733165223R00 Montáž tvar. lisováním D 28 mm 3 spoje kus 252,000 40,32 0,00 10 160,64 10 160,64 0,00 0,00 RTS II / 2018
15 SO 04 551200500 T-kus press redukovaný 16 x 22 x 16, tvarovka uhlíková ocel kus 2,000 142,24 284,48 0,00 284,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
16 SO 04 319459122 Redukce s jedním koncem násuvným 28-22, tvarovka uhlíková ocel kus 4,000 110,88 443,52 0,00 443,52 0,00 0,00 RTS II / 2018
17 SO 04 319459120 Redukce s jedním koncem násuvným 22-15, tvarovka uhlíková ocel kus 4,000 75,04 300,16 0,00 300,16 0,00 0,00 RTS II / 2018
18 SO 04 319459013 Oblouk 90° 28, tvarovka uhlíková ocel kus 10,000 126,56 1 265,60 0,00 1 265,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
19 SO 04 319459012 Oblouk 90° 22, tvarovka uhlíková ocel kus 4,000 94,08 376,32 0,00 376,32 0,00 0,00 RTS II / 2018
20 SO 04 319459010 Oblouk 90° 15, tvarovka uhlíková ocel kus 104,000 78,40 8 153,60 0,00 8 153,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
21 SO 04 319459030 Oblouk 45° 15, tvarovka uhlíková ocel kus 32,000 79,52 2 544,64 0,00 2 544,64 0,00 0,00 RTS II / 2018
22 SO 04 31952021 T-kus jednoznačný 90°40 d 15 mm, tvarovka uhlíková ocel kus 66,000 128,80 8 500,80 0,00 8 500,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
23 SO 04 551200503 T-kus press redukovaný 22 x 16 x 22, tvarovka uhlíková ocel kus 14,000 142,24 1 991,36 0,00 1 991,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
24 SO 04 551200518 T-kus press redukovaný 28 x 15 x 28,tvarovka uhlíková ocel kus 12,000 201,60 2 419,20 0,00 2 419,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
25 SO 04 733165214R00 Montáž tvar. lisováním D 35 mm 2 spoje kus 52,000 35,84 0,00 1 863,68 1 863,68 0,00 0,00 RTS II / 2018
26 SO 04 319459114 Nátrubek 35, tvarovka uhlíková ocel kus 16,000 123,20 1 971,20 0,00 1 971,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
27 SO 04 319459123 Redukce s jedním koncem násuvným 35-28, tvarovka uhlíková ocel kus 4,000 208,32 833,28 0,00 833,28 0,00 0,00 RTS II / 2018
28 SO 04 319459014 Oblouk 90° 35, tvarovka uhlíková ocel kus 32,000 235,20 7 526,40 0,00 7 526,40 0,00 0,00 RTS II / 2018
29 SO 04 733165224R00 Montáž tvar. lisováním D 35 mm 3 spoje kus 24,000 45,92 0,00 1 102,08 1 102,08 0,00 0,00 RTS II / 2018
30 SO 04 551200530 T-kus press redukovaný 35 x 15 x 35,tvarovka uhlíková ocel kus 24,000 301,28 7 230,72 0,00 7 230,72 0,00 0,00 RTS II / 2018
31 SO 04 733165215R00 Montáž tvar. lisováním D 42 mm 2 spoje kus 32,000 40,32 0,00 1 290,24 1 290,24 0,00 0,00 RTS II / 2018
32 SO 04 319459115 Nátrubek 42,tvarovka uhlíková ocel kus 10,000 168,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

Stavební rozpočet (SO 04 - Vytápění)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku,
elektroinstalace a vytápění

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

33 SO 04 319459124 Redukce s jedním koncem násuvným 42-35, tvarovka uhlíková ocel kus 2,000 227,36 454,72 0,00 454,72 0,00 0,00 RTS II / 2018
34 SO 04 319459015 Oblouk 90° 42, tvarovka uhlíková ocel kus 20,000 371,84 7 436,80 0,00 7 436,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
35 SO 04 733165225R00 Montáž tvar. lisováním D 42 mm 3 spoje kus 10,000 50,40 0,00 504,00 504,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
36 SO 04 551200539 T-kus press redukovaný 42 x 15 x 42,tvarovka uhlíková ocel kus 10,000 413,28 4 132,80 0,00 4 132,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 04 734 Armatury    75 762,25 11 153,11 86 915,36 0,07

37 SO 04 734295131R00
Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V AC, DN 
15, kvs 1

kus 1,000 5 128,48 5 015,31 113,17 5 128,48 0,00 0,00 RTS II / 2018

38 SO 04 734295131R00
Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V AC, DN 
20, kvs 4

kus 1,000 5 050,08 4 938,64 111,44 5 050,08 0,00 0,00 RTS II / 2018

39 SO 04 734295132R00
Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V AC, DN 
25, kvs 6,3

kus 1,000 5 168,80 5 087,56 81,24 5 168,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

40 SO 04 734294213R00 Filtr závitový DN 25 kus 1,000 383,04 316,73 66,31 383,04 0,00 0,00 RTS II / 2018
41 SO 04 734294216R00 Filtr závitový DN 50 kus 2,000 1 132,32 2 010,61 254,03 2 264,64 0,00 0,00 RTS II / 2018
42 SO 04 734294312R00 Kohout kulový vypouštěcí,DN 15 kus 8,000 198,24 1 309,01 276,91 1 585,92 0,00 0,00 RTS II / 2018
43 SO 04 734413124R00 Teploměr s jímkou do potrubí 0-120°C kus 6,000 514,08 1 830,07 1 254,41 3 084,48 0,00 0,00 RTS II / 2018
44 SO 04 734494111R00 Návarek pro čidlo teploty kus 3,000 185,92 234,83 322,93 557,76 0,00 0,00 RTS II / 2018
45 SO 04 734245423R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit  DN 25,top kus 1,000 477,12 379,49 97,63 477,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
46 SO 04 734245426R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit  DN 50 kus 2,000 1 133,44 1 910,15 356,73 2 266,88 0,00 0,00 RTS II / 2018
47 SO 04 734235223R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 kus 8,000 441,28 2 812,10 718,14 3 530,24 0,00 0,00 RTS II / 2018
48 SO 04 734235226R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.  DN 50 kus 4,000 1 255,52 4 388,92 633,16 5 022,08 0,00 0,01 RTS II / 2018
49 SO 04 734266222R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15 kus 69,000 191,52 11 623,14 1 591,74 13 214,88 0,00 0,02 RTS II / 2018

50 SO 04 734226212RT2
Radiátorový ventil termostatický, DN 15, přímý,  8 stupňů regulace, s 
termostatická hlavice ruční

kus 69,000 567,84 33 905,67 5 275,29 39 180,96 0,00 0,02 RTS II / 2018

SO 04 735 Otopná tělesa    385 219,24 59 205,61 444 424,86 8,51

51 SO 04 735156561-506
AL 6-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních 
zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 8,000 2 139,20 14 965,78 2 147,82 17 113,60 0,02 0,13 RTS II / 2018

52 SO 04 735156664-508
AL 8-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních 
zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 9,000 2 851,52 23 151,64 2 512,04 25 663,68 0,03 0,26 RTS II / 2018

53 SO 04 735156667-510
AL 10-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních 
zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 1,000 3 563,84 3 272,14 291,70 3 563,84 0,04 0,04 RTS II / 2018

54 SO 04 735156668-512
AL 12-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních 
zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 4,000 4 275,04 15 823,50 1 276,66 17 100,16 0,05 0,20 RTS II / 2018

55 SO 04 735156687-514
AL 14-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních 
zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 4,000 4 989,60 18 721,98 1 236,42 19 958,40 0,06 0,25 RTS II / 2018

56 SO 04 735156768-516
AL 16-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních 
zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 5,000 5 894,56 27 647,86 1 824,94 29 472,80 0,08 0,39 RTS II / 2018

57 SO 04 735156769-518
AL 18-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních 
zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 24,000 6 606,88 148 451,97 10 113,15 158 565,12 0,09 2,12 RTS II / 2018

58 SO 04 735156770-520
AL20-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních 
zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 4,000 7 320,32 27 527,55 1 753,73 29 281,28 0,10 0,40 RTS II / 2018

59 SO 04 735156733-522
AL 22-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních 
zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 5,000 8 032,64 37 442,86 2 720,34 40 163,20 0,10 0,48 RTS II / 2018

60 SO 04 735156734-524
AL 24-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních 
zařízeních-v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 5,000 8 744,96 41 032,16 2 692,64 43 724,80 0,11 0,55 RTS II / 2018

61 SO 04 736312213-500 Fixační prostředek proti vyháknutí tělesa m2 67,000 112,00 5 722,40 1 781,60 7 504,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
62 SO 04 551310460-500 Montážní balíček (4x růžice, zátka, odvzdušňovací ventil, uchycení) sada 67,000 311,36 20 861,12 0,00 20 861,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
63 SO 04 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles  - vodou m2 49,990 283,36 197,68 13 967,49 14 165,17 0,00 0,00 RTS II / 2018
64 SO 04 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 199,960 15,68 0,00 3 135,37 3 135,37 0,00 0,00 RTS II / 2018
65 SO 04 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 252,000 40,32 0,00 10 160,64 10 160,64 0,01 2,66 RTS II / 2018
66 SO 04 735151822R00 Demontáž otopných těles panelových kus 22,000 181,44 400,60 3 591,08 3 991,68 0,05 1,03 RTS II / 2018

SO 04 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    29 872,25 28 429,35 58 301,60 0,17
67 SO 04 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. kg 145,000 217,28 3 076,25 28 429,35 31 505,60 0,00 0,01 RTS II / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

68 SO 04 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky - upevňovací systém pro potrubí kg 159,500 168,00 26 796,00 0,00 26 796,00 0,00 0,16 RTS II / 2018
SO 04 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    36,79 22 585,61 22 622,40 0,00

69 SO 04 952901411R00
Vyčištění ostatních objektů -úklid po instalaci topení a rozvodů 
elektroinstalace

m2 565,560 40,00 36,79 22 585,61 22 622,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 04 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 12 096,00 12 096,00 0,00

70 SO 04 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Topná zkouška a zaškolení obsluhy h 24,000 504,00 0,00 12 096,00 12 096,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 04 M23 Montáže potrubí    53 943,89 73 509,87 127 453,76 0,14

71 SO 04 722181212RT5
Izolace návleková  tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 15 mm,V položce je 
kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 370,000 79,52 7 364,43 22 057,97 29 422,40 0,00 0,01 RTS II / 2018

72 SO 04 722181213RT7
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 22 mm,V 
položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 40,000 86,24 1 165,73 2 283,87 3 449,60 0,00 0,00 RTS II / 2018

73 SO 04 722181214RT9
Izolace návleková  tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 28 mm,V položce je 
kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 46,000 103,04 2 277,87 2 461,97 4 739,84 0,00 0,00 RTS II / 2018

74 SO 04 722181215RU2
Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 35 mm,V položce je 
kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 100,000 129,92 7 634,58 5 357,42 12 992,00 0,00 0,01 RTS II / 2018

75 SO 04 722181215RW2
Izolace návleková  tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 45 mm,V položce je 
kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 50,000 137,76 3 921,76 2 966,24 6 888,00 0,00 0,01 RTS II / 2018

76 SO 04 230330091R00 Izolace potrubí D do 76 mm m 88,000 243,04 0,00 21 387,52 21 387,52 0,00 0,00 RTS II / 2018

77 SO 04 631547115
Pouzdro potrubní izolační   35/30 mm, Potrubní pouzdro z kamenné vlny je 
opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením ná

m 40,000 166,88 6 675,20 0,00 6 675,20 0,00 0,01 RTS II / 2018

78 SO 04 631547116
Pouzdro potrubní izolační   42/30 mm, Potrubní pouzdro z kamenné vlny je 
opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením ná

m 24,000 174,72 4 193,28 0,00 4 193,28 0,00 0,01 RTS II / 2018

79 SO 04 631547113
Pouzdro potrubní izolační   22/30 mm,Potrubní pouzdro z kamenné vlny je 
opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením náz

m 24,000 156,80 3 763,20 0,00 3 763,20 0,00 0,01 RTS II / 2018

80 SO 04 230260012R00 Hydraulické zaregulování kus 1,000 10 080,00 0,00 10 080,00 10 080,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
81 SO 04 230320122R00 Tlaková zkouška m 686,000 10,08 0,00 6 914,88 6 914,88 0,00 0,00 RTS II / 2018
82 SO 04 55399994 Ostatní pomocný materiál kg 78,000 217,28 16 947,84 0,00 16 947,84 0,00 0,08 RTS II / 2018

SO 04 61 Úprava povrchů vnitřní    27 535,74 78 833,32 106 369,06 8,17
83 SO 04 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové(popřípadě PVC) m2 38,000 1 227,00 19 002,10 27 623,90 46 626,00 0,15 5,80 RTS II / 2018
84 SO 04 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 88,000 107,50 2 292,33 7 167,67 9 460,00 0,01 0,75 RTS II / 2018
85 SO 04 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 196,000 70,00 2 391,09 11 328,91 13 720,00 0,00 0,85 RTS II / 2018
86 SO 04 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,091 385,00 332,27 472,76 805,04 0,07 0,14 RTS II / 2018
87 SO 04 784450075RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x-oprava jen po rýze m2 88,337 85,00 1 850,21 5 658,43 7 508,65 0,00 0,06 RTS II / 2018
88 SO 04 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 88,337 170,00 1 667,73 13 349,56 15 017,29 0,01 0,58 RTS II / 2018
89 SO 04 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 17,809 743,00 0,00 13 232,09 13 232,09 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 04 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    11 441,58 82 841,14 94 282,72 5,86
90 SO 04 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 88,000 151,20 1 448,14 11 857,46 13 305,60 0,01 1,19 RTS II / 2018
91 SO 04 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 196,000 136,64 3 152,03 23 629,41 26 781,44 0,01 1,27 RTS II / 2018
92 SO 04 460680023RT2 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm kus 2,000 655,20 21,48 1 288,92 1 310,40 0,01 0,01 RTS II / 2018
93 SO 04 460680021RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm kus 22,000 171,36 69,41 3 700,51 3 769,92 0,00 0,06 RTS II / 2018
94 SO 04 460680042RT1 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm-strop kus 19,000 993,44 157,21 18 718,15 18 875,36 0,01 0,10 RTS II / 2018
95 SO 04 733110808R00 Demontáž potrubí DN 25-50 včetně izolace m 600,000 50,40 6 593,31 23 646,69 30 240,00 0,01 3,22 RTS II / 2018

SO 04 S Přesuny sutí    0,00 12 407,12 12 407,12 0,00
96 SO 04 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,856 338,50 0,00 1 982,26 1 982,26 0,00 0,00 RTS II / 2018
97 SO 04 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2,928 211,50 0,00 619,27 619,27 0,00 0,00 RTS II / 2018
98 SO 04 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,856 180,00 0,00 1 054,08 1 054,08 0,00 0,00 RTS II / 2018
99 SO 04 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46,845 15,00 0,00 702,68 702,68 0,00 0,00 RTS II / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

100 SO 04 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,856 350,00 0,00 2 049,60 2 049,60 0,00 0,00 RTS II / 2018
101 SO 04 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 29,278 120,00 0,00 3 513,36 3 513,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
102 SO 04 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 5,856 124,50 0,00 729,07 729,07 0,00 0,00 RTS II / 2018
103 SO 04 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 5,856 300,00 0,00 1 756,80 1 756,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

1 219 704,20 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 04 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 ks 3 3,000 RTS I / 2018
2 SO 04 732421312R00 Čerpadlo oběhové velikost 25-40, 230V, 18W, funkce autoadapt ks 1 1,000 RTS I / 2018
3 SO 04 732421325R00 čerpadlo velikost 25-40, 230V, 56W, funkce autoadapt, flowadapt ks 2 2,000 RTS I / 2018
4 SO 04 722131212R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 15x1,2 mm,trubka z uhlíkové vně pozinkované oceli m 370 370,000 RTS I / 2018
5 SO 04 722131214R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně pozinkované oceli m 60 60,000 RTS I / 2018
6 SO 04 722131215R00 Potrubí ocel. vně pozink.D 28x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně pozinkované oceli m 46 46,000 RTS I / 2018
7 SO 04 722131216R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně pozinkované oceli m 140 140,000 RTS I / 2018
8 SO 04 722131217R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5 mm,trubka z uhlíkové vně pozinkované oceli m 70 70,000 RTS I / 2018
9 SO 04 733165213R00 Montáž tvar. lisováním D 28 mm 2 spoje kus 134+6+8+30 178,000 RTS I / 2018
10 SO 04 28654340 Přechodka s vnějším závitem 15mm-R1/2",tvarovka uhlíková ocel kus 134 134,000 RTS I / 2018
11 SO 04 319459113 Nátrubek 28,tvarovka uhlíková ocel kus 6 6,000 RTS I / 2018
12 SO 04 319459112 Nátrubek 22, tvarovka uhlíková ocel kus 8 8,000 RTS I / 2018
13 SO 04 319459110 Nátrubek 15, tvarovka uhlíková ocel kus 30 30,000 RTS I / 2018
14 SO 04 733165223R00 Montáž tvar. lisováním D 28 mm 3 spoje kus 2+4+4+10+4+104+32+66+14+12 252,000 RTS I / 2018
15 SO 04 551200500 T-kus press redukovaný 16 x 22 x 16, tvarovka uhlíková ocel kus 2 2,000 RTS I / 2018
16 SO 04 319459122 Redukce s jedním koncem násuvným 28-22, tvarovka uhlíková ocel kus 4 4,000 RTS I / 2018
17 SO 04 319459120 Redukce s jedním koncem násuvným 22-15, tvarovka uhlíková ocel kus 4 4,000 RTS I / 2018
18 SO 04 319459013 Oblouk 90° 28, tvarovka uhlíková ocel kus 10 10,000 RTS I / 2018
19 SO 04 319459012 Oblouk 90° 22, tvarovka uhlíková ocel kus 4 4,000 RTS I / 2018
20 SO 04 319459010 Oblouk 90° 15, tvarovka uhlíková ocel kus 104 104,000 RTS I / 2018
21 SO 04 319459030 Oblouk 45° 15, tvarovka uhlíková ocel kus 32 32,000 RTS I / 2018
22 SO 04 31952021 T-kus jednoznačný 90°40 d 15 mm, tvarovka uhlíková ocel kus 66 66,000 RTS I / 2018
23 SO 04 551200503 T-kus press redukovaný 22 x 16 x 22, tvarovka uhlíková ocel kus 14 14,000 RTS I / 2018
24 SO 04 551200518 T-kus press redukovaný 28 x 15 x 28,tvarovka uhlíková ocel kus 12 12,000 RTS I / 2018
25 SO 04 733165214R00 Montáž tvar. lisováním D 35 mm 2 spoje kus 16+4+32 52,000 RTS I / 2018
26 SO 04 319459114 Nátrubek 35, tvarovka uhlíková ocel kus 16 16,000 RTS I / 2018
27 SO 04 319459123 Redukce s jedním koncem násuvným 35-28, tvarovka uhlíková ocel kus 4 4,000 RTS I / 2018
28 SO 04 319459014 Oblouk 90° 35, tvarovka uhlíková ocel kus 32 32,000 RTS I / 2018
29 SO 04 733165224R00 Montáž tvar. lisováním D 35 mm 3 spoje kus 24 24,000 RTS I / 2018
30 SO 04 551200530 T-kus press redukovaný 35 x 15 x 35,tvarovka uhlíková ocel kus 24 24,000 RTS I / 2018
31 SO 04 733165215R00 Montáž tvar. lisováním D 42 mm 2 spoje kus 10+2+20 32,000 RTS I / 2018
32 SO 04 319459115 Nátrubek 42,tvarovka uhlíková ocel kus 10 10,000 RTS I / 2018
33 SO 04 319459124 Redukce s jedním koncem násuvným 42-35, tvarovka uhlíková ocel kus 2 2,000 RTS I / 2018
34 SO 04 319459015 Oblouk 90° 42, tvarovka uhlíková ocel kus 20 20,000 RTS I / 2018
35 SO 04 733165225R00 Montáž tvar. lisováním D 42 mm 3 spoje kus 10 10,000 RTS I / 2018
36 SO 04 551200539 T-kus press redukovaný 42 x 15 x 42,tvarovka uhlíková ocel kus 10 10,000 RTS I / 2018

37 SO 04 734295131R00 Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V AC, DN 15, kvs 1 kus 1 1,000 RTS I / 2018

38 SO 04 734295131R00 Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V AC, DN 20, kvs 4 kus 1 1,000 RTS I / 2018

39 SO 04 734295132R00 Komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V AC, DN 25, kvs 6,3 kus 1 1,000 RTS I / 2018

40 SO 04 734294213R00 Filtr závitový DN 25 kus 1 1,000 RTS I / 2018
41 SO 04 734294216R00 Filtr závitový DN 50 kus 2 2,000 RTS I / 2018
42 SO 04 734294312R00 Kohout kulový vypouštěcí,DN 15 kus 8 8,000 RTS I / 2018
43 SO 04 734413124R00 Teploměr s jímkou do potrubí 0-120°C kus 6 6,000 RTS I / 2018

Výkaz výměr (SO 04 - Vytápění)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby: Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval: Zpracováno dne: 08.02.2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
44 SO 04 734494111R00 Návarek pro čidlo teploty kus 3 3,000 RTS I / 2018
45 SO 04 734245423R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit  DN 25,top kus 1 1,000 RTS I / 2018
46 SO 04 734245426R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit  DN 50 kus 2 2,000 RTS I / 2018
47 SO 04 734235223R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 kus 8 8,000 RTS I / 2018
48 SO 04 734235226R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.  DN 50 kus 4 4,000 RTS I / 2018
49 SO 04 734266222R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15 kus 69 69,000 RTS I / 2018

50 SO 04 734226212RT2
Radiátorový ventil termostatický, DN 15, přímý,  8 stupňů regulace, s termostatická 
hlavice ruční

kus 69 69,000 RTS I / 2018

51 SO 04 735156561-506
AL 6-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 8 8,000 RTS I / 2018

52 SO 04 735156664-508
AL 8-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 9 9,000 RTS I / 2018

53 SO 04 735156667-510
AL 10-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 1 1,000 RTS I / 2018

54 SO 04 735156668-512
AL 12-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 4 4,000 RTS I / 2018

55 SO 04 735156687-514
AL 14-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 4 4,000 RTS I / 2018

56 SO 04 735156768-516
AL 16-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 5 5,000 RTS I / 2018

57 SO 04 735156769-518
AL 18-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 24 24,000 RTS I / 2018

58 SO 04 735156770-520
AL20-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 4 4,000 RTS I / 2018

59 SO 04 735156733-522
AL 22-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 5 5,000 RTS I / 2018

60 SO 04 735156734-524
AL 24-ti článkové těleso se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních-
v580mm,š.80mm, se slitiny Siluminium, barva bílá,

kus 5 5,000 RTS I / 2018

61 SO 04 736312213-500 Fixační prostředek proti vyháknutí tělesa m2 67 67,000 RTS I / 2018
62 SO 04 551310460-500 Montážní balíček (4x růžice, zátka, odvzdušňovací ventil, uchycení) sada 67 67,000 RTS I / 2018
63 SO 04 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles  - vodou m2 49,990 RTS I / 2018

6*0,58*0,5+9*0,58*0,65+1*0,8*0,58+4*0,96
*0,58

7,82

1,2*0,58*4+1,3*0,58*5+24*1,5*0,58+1,6*0,
58*4

31,146

1,8*0,58*5+2*0,58*5 11,020
64 SO 04 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 49,99*2*2   i vypuštění 199,960 RTS I / 2018
65 SO 04 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 36*2*3,5 252,000 RTS I / 2018
66 SO 04 735151822R00 Demontáž otopných těles panelových kus 22 22,000 RTS I / 2018
67 SO 04 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. kg 145 145,000 RTS I / 2018
68 SO 04 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky - upevňovací systém pro potrubí kg 159,500 RTS I / 2018

145 145,00
;ztratné 10%; 14,5 14,500

69 SO 04 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů -úklid po instalaci topení a rozvodů elektroinstalace m2
(36,66*3*2+13,3*2*3+4*3*2*2+10,3*3*2+10
*3*2*2+6*3*2)

565,560 RTS I / 2018

70 SO 04 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Topná zkouška a zaškolení obsluhy h 24,000 RTS I / 2018
16   topná zkouška 16,00
8   zaškolení obsluhy 8,000

71 SO 04 722181212RT5
Izolace návleková  tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 15 mm,V položce je kalkulována 
dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 370 370,000 RTS I / 2018

72 SO 04 722181213RT7
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm,vnitřní průměr 22 mm,V položce je 
kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 40 40,000 RTS I / 2018

73 SO 04 722181214RT9
Izolace návleková  tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 28 mm,V položce je kalkulována 
dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 46 46,000 RTS I / 2018

74 SO 04 722181215RU2
Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 35 mm,V položce je kalkulována 
dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 100 100,000 RTS I / 2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

75 SO 04 722181215RW2
Izolace návleková  tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 45 mm,V položce je kalkulována 
dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m 50 50,000 RTS I / 2018

76 SO 04 230330091R00 Izolace potrubí D do 76 mm m 24+40+24 88,000 RTS I / 2018

77 SO 04 631547115
Pouzdro potrubní izolační   35/30 mm, Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno 
polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením ná

m 40 40,000 RTS I / 2018

78 SO 04 631547116
Pouzdro potrubní izolační   42/30 mm, Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno 
polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením ná

m 24 24,000 RTS I / 2018

79 SO 04 631547113
Pouzdro potrubní izolační   22/30 mm,Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno 
polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením náz

m 24 24,000 RTS I / 2018

80 SO 04 230260012R00 Hydraulické zaregulování kus 1 1,000 RTS I / 2018
81 SO 04 230320122R00 Tlaková zkouška m 686 686,000 RTS I / 2018
82 SO 04 55399994 Ostatní pomocný materiál kg 78 78,000 RTS I / 2018
83 SO 04 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové(popřípadě PVC) m2 19*2 38,000 RTS I / 2018
84 SO 04 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 88 88,000 RTS I / 2018
85 SO 04 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 196 196,000 RTS I / 2018
86 SO 04 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,091 RTS I / 2018

(2+22)*0,2*0,2*2 1,92
19*0,009 0,171

87 SO 04 784450075RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x-oprava jen po rýze m2 (88+196)*0,3+2,091*1,5 88,337 RTS I / 2018
88 SO 04 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 88,337 88,337 RTS I / 2018
89 SO 04 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 17,809 17,809 RTS I / 2018
90 SO 04 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 40+24+24 88,000 RTS I / 2018
91 SO 04 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 46+100+50 196,000 RTS I / 2018
92 SO 04 460680023RT2 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm kus 2 2,000 RTS I / 2018
93 SO 04 460680021RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm kus 22 22,000 RTS I / 2018
94 SO 04 460680042RT1 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm-strop kus 19 19,000 RTS I / 2018
95 SO 04 733110808R00 Demontáž potrubí DN 25-50 včetně izolace m 600 600,000 RTS I / 2018
96 SO 04 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,8556 5,856 RTS I / 2018
97 SO 04 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 5,8556/2 2,928 RTS I / 2018
98 SO 04 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,8556 5,856 RTS I / 2018
99 SO 04 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,8556*8 46,845 RTS I / 2018
100 SO 04 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,8556 5,856 RTS I / 2018
101 SO 04 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,8556*5 29,278 RTS I / 2018
102 SO 04 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 5,8556 5,856 RTS I / 2018
103 SO 04 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 5,8556 5,856 RTS I / 2018



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 873 970,57 0,00
0,00
0,00

873 970,60 0,00 0,00
0,00

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 873 970,60 Kč

873 970,60 Kč 183 533,83 Kč 1 057 504,40 Kč

Krycí list rozpočtu (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 7

JKSO: 8013279 Zpracoval: Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
VORN 0,00 873 970,57 873 970,57 0,00
VORN M 0,00 873 970,57 873 970,57 0,00

873 970,60 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava Začátek

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Montážní přirážky

Celkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0,00 873 970,57 873 970,57 0,00

VORN M Montážní přirážky 0,00 873 970,57 873 970,57 0,00
1 VORN 220890084R00 Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dokumentace h 45,000 200,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

2 VORN 220890084R00 Práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.) h 65,000 500,00 0,00 32 500,00 32 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

3 VORN 220890084R00 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) h 85,000 300,00 0,00 25 500,00 25 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

4 VORN 110 R00
Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování
a projednání, řízení dopravy apod.)

% 165 535,535 3,80 0,00 629 035,03 629 035,03 0,00 0,00 RTS I / 2018

5 VORN 201 R00 Kompletační činnost a Koordinační činnost hlavního dodavatele % 165 535,535 1,00 0,00 165 535,54 165 535,54 0,00 0,00 RTS I / 2018
6 VORN 220890084R00 Statické prohlídky - učást statika na stavbě h 20,000 500,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
7 VORN 220890084R00 Rozbor pitné vody po montáži h 8,000 300,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

873 970,60 Kč

Stavební rozpočet (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku,

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 VORN 220890084R00 Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dokumentace h 45 45,000 RTS I / 2018
2 VORN 220890084R00 Práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.) h 65 65,000 RTS I / 2018
3 VORN 220890084R00 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) h 85 85,000 RTS I / 2018
4 VORN 110 R00 Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)% RTS I / 2018
5 VORN 201 R00 Kompletační činnost a Koordinační činnost hlavního dodavatele % RTS I / 2018
6 VORN 220890084R00 Statické prohlídky - učást statika na stavbě h 20 20,000 RTS I / 2018
7 VORN 220890084R00 Rozbor pitné vody po montáži h 8 8,000 RTS I / 2018

Výkaz výměr (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval: Zpracováno dne: 08.02.2019



A B C
HSV Dodávky 28 269,02 0,00 0,00

Montáž 38 730,98 0,00 0,00
PSV Dodávky 14 022,30 0,00 0,00

Montáž 118 597,70 0,00
"M" Dodávky 35,73 0,00

Montáž 166 944,27 0,00
0,00

10 120,00
376 720,00 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 376 720,00 Kč

376 720,00 Kč 79 111,20 Kč 455 831,20 Kč

Krycí list rozpočtu (ZS - Zařízení staveniště)

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO

Objednatel: MĚSTO ZNOJMO IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Projektant: IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 17

Datum: 08.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
ZS 42 327,04 334 392,96 376 720,00 4,76
ZS 18 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00
ZS 762 1 022,30 99 677,70 100 700,00 0,43
ZS 767 13 000,00 18 920,00 31 920,00 0,60
ZS 83 15 269,02 14 730,98 30 000,00 3,73
ZS M22 13 035,73 10 964,27 24 000,00 0,00
ZS M43 0,00 155 980,00 155 980,00 0,00
ZS H01 0,00 10 120,00 10 120,00 0,00

376 720,00 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (ZS - Zařízení staveniště)
Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ
PARK ZNOJMO

Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava
hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění

Začátek
výstavby:

Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Zařízení staveniště
Povrchové úpravy terénu
Konstrukce tesařské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Potrubí z trub kameninových
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Montáže ocelových konstrukcí
Budovy občanské výstavby

Celkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

ZS Zařízení staveniště 42 327,04 334 392,96 376 720,00 4,76

ZS 18 Povrchové úpravy terénu 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00
1 ZS 181050010RA0 Terénní úpravy po zař.staveniště m2 120,000 200,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

ZS 762 Konstrukce tesařské 1 022,30 99 677,70 100 700,00 0,43

2 ZS 762088116R00
Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů
sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)

kus 3,000 2 500,00 1 022,30 6 477,70 7 500,00 0,14 0,43 RTS I / 2018

3 ZS 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního výtahu/vrátků a pod m 8,000 800,00 0,00 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
4 ZS 762991121R00 Pronájem stavebního výtahu den 217,000 400,00 0,00 86 800,00 86 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

ZS 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 13 000,00 18 920,00 31 920,00 0,60
5 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 44,000 250,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
6 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 44,000 180,00 0,00 7 920,00 7 920,00 0,01 0,41 RTS I / 2018
7 ZS 553437205 Panel mobilní ohrady 305x163 cm(jen amortizace2511,89kč/10) kus 4,400 2 700,00 11 880,00 0,00 11 880,00 0,04 0,18 RTS I / 2018

8 ZS 553437218 Panel mobilní ohrady 305 cm s branou dvojkřídlou(jen amortizace 4466,75kč/10) kus 0,200 5 600,00 1 120,00 0,00 1 120,00 0,05 0,01 RTS I / 2018

ZS 83 Potrubí z trub kameninových 15 269,02 14 730,98 30 000,00 3,73
9 ZS 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 20,000 1 500,00 15 269,02 14 730,98 30 000,00 0,19 3,73 RTS I / 2018

ZS M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 13 035,73 10 964,27 24 000,00 0,00
10 ZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 2,000 5 500,00 35,73 10 964,27 11 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

11 ZS 37501303
Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření
a vedlejší stavebni)

kus 2,000 6 500,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

ZS M43 Montáže ocelových konstrukcí 0,00 155 980,00 155 980,00 0,00
12 ZS 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 46,000 50,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
13 ZS 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 46,000 80,00 0,00 3 680,00 3 680,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
14 ZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 4ks měsíc 40,000 3 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00
15 ZS 430-pronájem WCPronájem WC zařízení (předpoklad 1ks na10 měsíců) měsíc 10,000 3 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

ZS H01 Budovy občanské výstavby 0,00 10 120,00 10 120,00 0,00
16 ZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 4,600 1 200,00 0,00 5 520,00 5 520,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
17 ZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 23,000 200,00 0,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

376 720,00 Kč

Stavební rozpočet (ZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby:
Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku,
elektroinstalace a vytápění

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel: 0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013279 Zpracováno dne: 08.02.2019 Zpracoval:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 ZS 181050010RA0 Terénní úpravy po zař.staveniště m2 120 120,000 RTS I / 2018

2 ZS 762088116R00
Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů
sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)

kus 3 3,000 RTS I / 2018

3 ZS 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního výtahu/vrátků a pod m 8 8,000 RTS I / 2018
4 ZS 762991121R00 Pronájem stavebního výtahu den 7*31 217,000 RTS I / 2018
5 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 12*2+10*2 44,000 RTS I / 2018
6 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 44 44,000 RTS I / 2018
7 ZS 553437205 Panel mobilní ohrady 305x163 cm(jen amortizace2511,89kč/10) kus 44/10 4,400 RTS I / 2018

8 ZS 553437218 Panel mobilní ohrady 305 cm s branou dvojkřídlou(jen amortizace 4466,75kč/10) kus 2/10 0,200 RTS I / 2018

9 ZS 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 20 20,000 RTS I / 2018
10 ZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 2 2,000 RTS I / 2018

11 ZS 37501303
Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s
měření a vedlejší stavebni)

kus 2 2,000 RTS I / 2018

12 ZS 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 1,15*4*10 46,000 RTS I / 2018
13 ZS 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 1150*4/100 46,000 RTS I / 2018
14 ZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 4ks měsíc 4*10 40,000 RTS I / 2018
15 ZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení (předpoklad 1ks na10 měsíců) měsíc 10 10,000 RTS I / 2018
16 ZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 4,6 4,600 RTS I / 2018
17 ZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 4,6*5 23,000 RTS I / 2018

Výkaz výměr (ZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK ZNOJMO Objednatel: MĚSTO ZNOJMO

Druh stavby: Zateplení fasády, úpravy podhledů stropů, oprava hygienického bloku, elektroinstalace a vytápění Projektant:

Lokalita: Město Znojmo Zhotovitel: 0

Zpracoval: Zpracováno dne: 08.02.2019


