

ROZPOČET (dílní soupis prací a materiálu)

souhrn požadavků TO na červenec 2019

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 - VÝMĚNA PRAŽCŮ - ST ZLN
Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Oblast: Obvod ST Zlín

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celkový součet: 5 501 645,15

TH	Traťové hospodářství					0,00
1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	32,000		
2	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m ²	50,000		
3	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkokodrtě přes 5 do 10 cm	m ²	410,000		
4	5905025010	Doplnění stezky štěrkokodrtí ojediněle ručně	m ³	17,000		
5	5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m ³	15,000		
6	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m ³	10,000		
8	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	40,000		
11	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m ³	20,000		
12	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m ³	7,000		
13	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³	30,000		
15	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	210,000		
16	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	35,000		
18	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	60,000		
19	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	140,000		
20	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	20,000		
21	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	105,000		
22	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	120,000		
23	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	90,000		
24	5906010060	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus	15,000		
30	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	50,000		
31	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	80,000		
32	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	50,000		
33	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	65,000		
34	5906052010	Příplatek za výměnu pražce s rozponovými podkladnicemi	kus	80,000		
35	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	20,000		
36	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	20,000		
37	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	140,000		
38	5906055080	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek	kus	50,000		
39	5906055090	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek a svěrkových šroubů	kus	90,000		

40	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	170,000		
43	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	110,000		
46	5906090020	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový	kus	6 000,000		
49	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	85,000		
50	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	15,000		
51	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	35,000		
52	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000		
54	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	10,000		
55	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000		
57	5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m	kus	20,000		
58	5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m	kus	10,000		
59	5906110070	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000		
60	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	10,000		
69	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,050		
73	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,050		
79	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	3 120,000		
80	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	240,000		
81	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	20,000		
82	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	20,000		
84	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	225,000		
85	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	95,000		
86	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	40,000		
87	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	55,000		
88	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	60,000		
89	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus	15,000		
90	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	15,000		
91	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	50,000		
TH-M Traťové hospodářství - dodávky						
92	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	60,000		
XDp Doprava						
121	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	20,000		
122	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	15,000		
123	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	60,000		
126	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	20,000		
128	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	10,000		
131	9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km	t	10,000		
132	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	70,000		
133	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000		
134	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000		
135	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		

136	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	20,000		
VON Vedlejší a ostatní náklady						
139	21211001	Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	1,000		
140	22101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	100,000		
143	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	3 780 807,000		
145	33111001	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%	100,000		
146	33121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejevým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 780 807,000		
149	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	500,000		
150	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	850,000		
151	34111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	50,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 326392

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fcb88445-22ad-401d-82aa-fdb4e74027e9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.07.2019 12:32:00



00cf8f7d-3491-486a-a0c6-df2b61556e56