

DODATEK č. 1

ke smlouvě o zajištění některých činností souvisejících s implementací projektů spolufinancova(tel)ných z evropských fondů

kteřou uzavřely dle § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění
dne 13. 4. 2010 níže uvedené smluvní strany

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Odboru implementace evropských fondů
Magistrátu města Brna (dále jen „OIEF MMB“)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 111211222/0800
Č. dodatku: 0040101704003/1

(dále jen „zajišťovaný“)

Brněnské komunikace a.s.

Sídlo: Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
Zastoupená: Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Borový, generální ředitel
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Mgr. Klára Černá, specialista pro čerpání dotací EU
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 382286023/0300
Č. smlouvy: 07017110

(dále jen „zajišťující“)

PREAMBULE

Zajišťovaný a Zajišťující se v souladu s čl. IX. odst. 5 Smlouvy o zajištění některých činností souvisejících s implementací projektů spolufinancova(tel)ných z evropských fondů uzavřené dne 13. 04. 2010 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 07017110 ze dne 13. 04. 2010:

1) Znění odst. 2 čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

2. „Předmětem plnění jsou zejména následující činnosti:

- a. konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace, rozčlenění způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu
- b. spolupráce na přípravě rozpočtového opatření pro příslušnou akci
- c. získání podkladů a zpracování žádosti o podporu
- d. zpracování finanční a ekonomické analýzy projektu (provozní části projektu, kvantifikace socioekonomických dopadů projektu)
- e. vyhotovení povinných příloh k žádosti o dotaci a úprava do požadované podoby, registrace projektové žádosti
- f. příprava materiálů pro OIEF MMB za účelem schválení projektu kolektivními orgány města (především posouzení parametrů projektu, schválení žádosti o dotaci)
- g. zabezpečení povinné publicity projektu
- h. zajištění nezbytných dokladů pro podpis smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace
- i. průběžný monitoring projektu a zpracování monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv, žádosti o změnu
- j. zajištění podkladů pro závěrečné vyúčtování projektu, zpracování závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu
- k. průběžný monitoring udržitelnosti projektu a zpracování monitorovacích hlášení o zajištění udržitelnosti projektu a jejich předkládání řídicím a jim obdobným orgánům.“

2) Znění odst. 4 čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

4. „Jednotlivé činnosti je zajišťující povinen řádně a včas plnit, a to průběžně v přiměřených a vzájemně odsouhlasených lhůtách stanovených zajišťovaným nebo požadovaných pravidly dle čl. III odst. 4 smlouvy, s ohledem na specifika jednotlivých projektů.“

3) Znění odst. 1 čl. V. se ruší a nahrazuje se zněním:

1. „Smluvní strany se dohodly, že za plnění předmětu této smlouvy náleží zajišťujícímu odměna, jejíž výše bude určena paušálně ve výši 465,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát pět korun českých)/1 hod. práce.“

4) Znění odst. 3 čl. V. se ruší a nahrazuje se zněním:

3. „*Odměna zajišťujícího zahrnuje veškeré náklady, které zajišťující nutně nebo účelně vynaložil při plnění svého závazku. Náklady případného právního zastoupení hradí v plné výši zajišťovaný. Odměna zajišťujícího nezahrnuje daň z přidané hodnoty.*“

5) Znění odst. 5 čl. VI. se ruší a nahrazuje se zněním:

5. „*Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Příjemce: OIEF MMB.*“

Čl. II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tuto povinnost zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zajišťovaný.
4. Zajišťující bere na vědomí, že se na něj na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost podrobit se výkonu finanční kontroly.
5. Zajišťující bere na vědomí povinnost zajišťovaného vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto Dodatku č. 1 odpovídajícím způsobem.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, je projevem jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem. Dále smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz souhlasu připojily vlastnoruční podpis.
9. Smluvní strany svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví Dodatku č. 1, zejména název, sídlo, IČO a číslo účtu.

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů**

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na její R8/022. schůzi konané dne 17. 4. 2019.

Za zajišťovaného:

Za zajišťujícího:

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna

.....
Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva

.....
Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva