
Smlouva o dílo
na realizaci akce

,,Oprava sociálního zařízení"
uzavřená podle ustanovení § 536 Obchodního zákoníku mezi následujícími smluvními stranami

l. Objednatel: Základní Škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc
se sídlem: Jungmannova 655, 784 01 Litovel
zastoupená: ředitelkou školy Mgr. Evou Hrachovcovou (tel. 603 286 784)
ve věcech technických oprávněn jednat:
IČ: 45238782

2. Zhotovitel:
Pavel Hemelka
se sídlem: Rozvadovice 36, 784 01 Litovel
zastoupená Pavlem Hemelkou (tel. 777 884 006)
IČ: 47868023 DIČ: CZ6202200279

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úprava právních vztahů smluvních stran při zhotovení díla zhotovitelem pro
objednatele podle jeho zadání, a to za sjednanou cenu.

II. Dílo - předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo - ,,Oprava sociálního zařízení" objektu ZŠ
Jungmannova 655, Litovel" Jedná se o provedení opravy obkladů a výměnu sanity, uložení na
skládku. Provedení nových obkladů, montáž nové sanity a vybavení sociálního zařízení
Specifikace prací je předmětem položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

III Termín plnění

Realizace stavby: zahájení prací
ukonČení prací

01. 07. 2019
23. 08. 2019



IV. Cena díla a platební podmínky

l. Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:
Cena bez DPH 151.810,- KČ bez DPH

2. Případné vícepráce, na kterých se obě strany v průběhu realizace díla dohodnou, budou oceněny
stejnými jednotkovými cenami, jaké jsou použity v položkovém rozpočtu, který je přílohou této
smlouvy. Cena prací nad rámec smlouvy musí být dohodnuta před jejich realizací

3. Fakturu musí zhotovitel doložit soupisem provedených prací po položkách dle rozpočtu, tento soupis
musí být předem odsouhlasen pověřenou osobou objednatele.

4. Faktury včetně soupisů provedených prací budou objednateli předloženy v jednom originálu. Druhou
fakturu z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli až po odevzdání a převzetí dokončeného díla, resp. po
odstranění všech drobných vad a nedodělků.

5. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla převodem na účet zhotovitele ve lhůtě do 15 dnů ode dne
faktického doručení faktury objednateli.

V. Povinnosti zhotovitele

l. Součástí povinností zhotovitele na provedení díla:
a) Povinnost při provádění prací plně respektovat požadavky ČSN, správců inženýrských

sítí, předpisů BOZP, PO a hygieny.
b) Povinnost vyzvat objednatele minimálně ] den předem k prohlídce zakrývaných prací.

Nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez
prohlídky zakrývaných částí stavby.

C) Povinnost vyzvat písemně objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů před jeho
dokončením.

d) Povinnost vyklidit staveniště do 5ti dnů po podepsání zápisu o předáni a převzetí díla,
popřípadě po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

e) Dodržování požadovaných technických podmínek podle zadávací dokumentace,
platných předpisů a norem, Toto doloží zhotovitel nejpozději při přejímacím řízení
příslušnými atesty, certifikáty výrobců, průkazními a kontrolními zkouškami a revizemi
jednotlivých systémů provedenými nezávislými orgány.

2. Veškeré případné změny a odchylky od zpracované projektové dokumentace, které zhotovitel navrhne
v průběhu realizace stavby, je povinen před jejich realizací písemně projednat a odsouhlasit se
zpracovatelem PD a v případě potřeby zajistit jejich projektové zdokumentování.

3. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které neumožňují provedení díla dohodnutým
způsobem, je povinen tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu
odpovídající řešení. Dohoda o změně bude řešena vždy písemně, bud' zápisem do stavebního deníku,
nebo dodatkem této smlouvy.

4. Z. důvodu řádné součinnosti bude na stavbě trvale přítomen proškolený pracovník, který v souladu se
zákonem č. l 83/2006 Sb., v jeho platném znění, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru.
5. Vzhledem k tomu, že dodavatel nebude realizovat zařízení staveniště, umožní objednatel
pracovníkům dodavatele přístup k hygienickému zázemí (WC, voda,...) a umožní dočasné uskladnění
nářadí a materiálu potřebného k realizaci díla a poskytne dodavateli přístup k energiím potřebným při
realizaci díla (elektřina, voda,. ..).
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VI. Odběratelská kontrola

l. Objednatel se ve smyslu § 553 zákona č. 5 13/1991 Sb. (obchodní zákoník) vyhrazuje právo provádět
v součinnosti s pověřeným zástupcem uživatele kontrolu díla v průběhu jeho realizace co do věcného
souladu díla s projektem stavby, s požadovanou kvalitou, s cenovými relacemi nabídky a s plněním
termínů a finančních objemů daných časovým plánem.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu.

3. zjistí-li technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní na to
neprodleně zhotovitele do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen vady v dohodnuté lhůtě odstranit.
Vady, jejichž dohodnutá lhůta odstranění marně uplynula, má objednatel právo nechat odstranit na
náklad zhotovitele.

4. zjistí-li technický dozor, že je zhotovitel v časovém nebo objemovém prodlení v plnění díla oproti
smluvnímu časovému plánu, je zhotovitel povinen v dohledné lhůtě prodlení odstranit.

5. Zhotovitel ručí za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné
materiály a výrobky nesmí být zabudovány. Stane-li se tak a zhotovitel v požadované lhůtě vadu
neodstraní, má objednatel právo požadovat odstranění vad po zhotoviteli.

6. Objednatel má právo na vyloučení takového subdodavatele z dodavatelského systému zakázky, který
nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním na stavbč zjevně nedosahuje běžně
uznávaných kvalitativních standardů a přes písemné upozornění zadavatele zhotoviteli se plnění tohoto
subdodavatele nezlepšilo.

7. Objednatel má právo na vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho
subdodavatele (vC. stavbyvedoucího či mistra) jiným pracovníkem v důvodných případech, jakými např.
jsou podnapilost, nekvalitní práce, nehospodárné zacházení se stavebním materiálem, hrubé jednání atp.

VIl. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

l. Vlastnictví ke zhotovenému dílu přechází postupně na objednatele po uhrazeni faktur, avšak
nebezpečí škod na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až
do jejich dokončení a předání díla objednateli.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla existující v době jeho předání objednateli, za vady později vzniklé
jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinnosti. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou
díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.

3. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou během realizace díla a které jsou prokazatelně
způsobené činností zhotovitele.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých
objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit, nebo tím, že
objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval.

5. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla, tzn. na to, že v době předáni a převzetí dílo splňuje
požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se na
předmět díla, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

6. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytují
záruční dobu jinou, se vztahuje jimi poskytovaná záruční doba dle záručních listů, která začíná bčžet
dnem předání a převzetí díla.



7. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli, a to zápisem do
stavebního deníku, faxem nebo dopisem.

8. Zhotovitel je povinen zjištěné vady díla bez průtahů odstranit, a to na svůj náklad.

9. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej
objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu
díla objednatelem.

viii. Zajištění závazků sankce

l, Zhotovitel poníží cenu díla o 500,- kč za každý den prodlení se splněním konečného termínu realizace
díla, a to až do splnění smluvní povinnosti

2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,5% z celkové ceny za každý den prodlení. Sankce bude uhrazena na účet zhotovitele do 10 dní
ode dne uplatněni sankce.

IX. Ostatní ujednání

]. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí platnými právními předpisy, zejména obchodním
a občanským zákoníkem

2. Tuto smlouvu lze měnit jen na podkladě dohody smluvních stran, která musí být vyhotovena písemně,
a to ve formě dodatku k této smlouvě.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po l ks
vyhotovení.

V Litovli dne

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Eva Hrachovcová Pavel Hemelka



Název stavby ZŠ jungmannova Datum 26.4.2019
Druh a účel stavby Sociálky Investor MU Litovel
Adresa Jun mannove 655 Dodavatel Hemelka Pavel

"tiij "" vát Nák/adý ( "elkem K
ený popis M.J. Množství cena v ( Kč ) Celkem Poznámka

l Dodávka Montáž
1 wc chlapci
2 výměna wc kombi 11500 4500 16000
3 výměna wc j:'isoárů 18090 6000 24090
4 oprava a dopoieM odpadů 1000 1800 2800
5 obklad pod pjsoáry 2500 1500 4000
6 dlažba 10050 6750 16800
7 wc dívky
8 výměna wc kombi 11500 4500 16000
9 zasekání vody 3650 5800 9450

10 oprava obkladu 4000 3200 7200
11
12
13 wc učitelé
14 demontáž sanity 1800 1800
15 vybouráni dlažby a obkladů 3000 3000
16 přeložení vody a odpadu 2800 3900
17 geberit,wc,sedátko 11250 3300 14550
18 dlažba a obklad 9220 3000 12220
19 montáž sanity
20
21 bouránl,skládka a doprava 15000
22 režie 5000
23
24
25
26
27 151810 , 3 1Ô
28
29 uvedené ceny jsou bez DP-l 21%
30




