

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupena: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED] Praha,

číslo účtu: [REDACTED]

jako „**ŘSD ČR**“ na straně jedné

a

Vršanská uhelná a.s.

se sídlem: V. Řezáče 315, 434 67 Most

zastoupená: [REDACTED]

IČ: 28678010

DIČ: CZ699001510

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 1987

bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]

jako „**Uživatel**“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění a zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném, znění tuto

**DOHODU
O ÚHRADĚ (VYPOŘÁDÁNÍ) ZA UŽITÍ STAVBY
SILNICE I. TŘÍDY č. I/27
č. 12716108**

I.

Vlastnické vztahy

1. ŘSD ČR je na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996, ve znění pozdějších dodatků příslušné hospodařit se stavbou silnice I. třídy č. I/27 umístěné na pozemku p.č. 268 k.ú. Bylany u Mostu a obci Malé Březno, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště v Mostu, provozní staničení km 35,124.

II.

Předmět a účel užívání

1. ŘSD ČR přenechalo Uživateli část nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy, která je vymezena situačním plánem, který tvoří přílohu této smlouvy č. 1, do užívání. Uživatel se touto smlouvou zavazuje za užívání předmětné části nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy zaplatit ŘSD ČR sjednanou úplatu.
2. Uživatel prohlašuje, že předmět smlouvy použil za účelem provádění stavby **Oprava havárie mostu na silnici Most – Žatec, vlečka Hrabák - EPOČ** (v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje, ODaSH, o zvláštním užívání komunikace, ze dne 6.9.2016, pod č.j.: 3863/DS/2016, JID: 137446/2016/KUUK, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy).

III.

Doba trvání užívání komunikace

1. Předmětná část nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy byla Uživatelem užívána v období: **od 12. 9. 2016 do 3. 10. 2016 tj. 22 dnů.**

IV.

Výše a splatnost úhrady za užití stavby silnice, způsob úhrady

1. Výše úhrady se sjednává **dohodou dle metodiky ŘSD ČR** (v návaznosti na výše uvedené Rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, t.j. KÚÚK, ODaSH, o zvl. užíváním komunikace I.třídy I/27, dále na Rozhodnutí KÚÚK, ODaSH, o povolení částečné uzavírky silnice I.třídy I/27, pod č.j.: 3863/DS/2016, JID: 137448/2016/KUUK, stanovení přechodné úpravy provozu od KÚÚK, ODaSH ze dne 29.8.2016, pod č.j.: 4028/DS/2016, JID: 133582/2016/KUUK, a dále v intencích předložených dopravně-inženýrských opatření, odsouhlasených Policií ČR, DI Most, ze dne 25.11.2015, pod č.j. KRPU-248740-1/ČJ-2015-040806, **takto:**

[redacted] = 51.480,- Kč

51.480,- Kč (slovy *padesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát korun českých*). **K této úplatě bude DPH účtováno dle platných právních předpisů.**

2. Úplata je splatná na účet ŘSD ČR na základě jím vystavené faktury – daňového dokladu, se splatností do 30ti dnů od jejího vystavení. Pokud nebude úhrada zaplacená ve stanovené výši a termínu splatnosti, bere Uživatel na vědomí, že po něm bude ŘSD ČR požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ust. § 1970 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se Uživatel zavazuje uhradit, a to na základě faktury vystavené ŘSD ČR se splatností do 30ti dnů od vystavení.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Zaplacením úplaty sjednané v čl. IV. odst. 1. této smlouvy jsou veškeré nároky ŘSD ČR vůči Uživateli spojené s užíváním části nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy, jak je popsáno v čl. II. a III. této smlouvy, vyrovnány.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu. Přílohou je situační plán a rozhodnutí silničního správního úřadu, jímž je Krajský úřad Ústeckého kraje, ODaSH, o zvláštním užívání komunikace, č.j.: 3863/DS/2016 ze dne 6.9.2016.
3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s majetkem a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.
4. Uživatel bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.
5. Uživatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
6. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

01-11-2016


V Chomutově dne

20. 10. 2016

V Mostě dne

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR
[redacted]
[redacted]

.....
Vršanská uhelná a.s.
[redacted]
[redacted]



4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Chomutov, č.j. 19933/35200/2016/Bud ze dne 10. 08. 2016:
- Veškerá činnost na stavbě silnice ve správě RSD musí být realizována v souladu se standardy RSD „Bezpečnost prací“ (<http://www.rsd.cz/technicke-predpisy/bezpecnost-praci-za-provozu>).
 - Provádění stavebních prací bude provedeno v souladu s platnými normami a technickými podmínkami ve vztahu k silnicím I. třídy.
 - Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I/27.
 - Stavební práce budou prováděny tak, aby v minimálním rozsahu došlo ke znečištění povrchu silnice I/27 a silničního příslušenství. Případné znečištění silnice způsobené stavební činností bude toto okamžitě odstraněno.
 - Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození silnice I/27 a silničního příslušenství. Případné poškození silnice bude bezodkladně oznámeno technickému pracovníkovi správce komunikace [REDAKCE] a náklady za případnou opravu poškozené silnice uhradí žadatel.
 - Do 3 pracovních dnů po ukončení prací bude toto prokazatelně oznámeno technickému pracovníkovi správce komunikace [REDAKCE] aby došlo k převzetí stavbou dotčené části komunikace na e-mail: [REDAKCE]
5. Ukončení prací nahlásí žadatel neprodleně zdejšímu odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov.

ODŮVODNĚNÍ

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje ve správním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že tímto zvláštním užíváním pozemní komunikace nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy jiných organizací, fyzických a právnických osob.

Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo souhlasné vyjádření majetkového správce komunikace RSD Správa Chomutov č.j. 19933/35200/2016/Bud ze dne 10. 08. 2016 a souhlasné stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, územního odboru Most, dopravního inspektorátu Most č.j. KRPU-172752-1/ČJ-2016-040806 ze dne 23. 07. 2016.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne doručení odvolat k Ministerstvu dopravy ČR, prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

