
KRYCÍ LIST ROZPOČTU - rev 01

Název stavby

Název objektu

Název části Litovel,  Studentů 19

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

revize 01

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 6 383 369,66 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00 

3 PSV Dodávky 923 427,02 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 11 položky pod čarou 1 230 477,20 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 34 836,00 17 Ostatní   179 000,00 

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 7 341 632,68 12 DN (ř. 8-11) 1 230 477,20 19 NUS (ř. 13-18) 179 000,00 

20 HZS 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 8 751 109,88 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

Školní jídelna Litovel - zateplení budovy

Školní jídelna Litovel - zateplení budovy

0,00 

Dne

1.7.2019

Školní jídelna Litovel - zateplení budovy   

Město Litovel   

   

   

JKSO

EČO

Místo

IČ
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REKAPITULACE ROZPOČTU - rev 01

Stavba:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy

Objekt:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy Objednatel:   Město Litovel

Část: Školní jídelna Litovel - zateplení budovy Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:  

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   6 383 369,66 39,436 154,003

1 Zemní práce   3,000 0,000

2 Zakládání   6,486 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   1,942 0,000

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   25,330 0,000

72 Z T I   0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   2,677 154,003

99 Přesun hmot   0,000 154,003

Demontáž 

pláště Demontž stávajícího pláště   0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   923 427,02 3,417 2,847

713 Izolace tepelné   0,369 0,000

764 Konstrukce klempířské   1,036 0,000

766 Konstrukce truhlářské   0,000 2,847

767 Konstrukce zámečnické   1,541 0,000

771 Podlahy z dlaždic   0,470 0,000

776 Podlahy povlakové   0,001 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   0,000 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety   0,000 0,000

M Práce a dodávky M   34 836,00 0,000 0,000

21-M Elektromontáže   0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   179 000,00 0,000 0,000

Celkem   7 520 632,68 42,853 156,850
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - rev 01
Stavba:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy

Objekt:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy JKSO:   

Část: Školní jídelna Litovel - zateplení budovy EČO:   

Objednatel:   Město Litovel Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   30.5.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   6 383 369,66 

1 Zemní práce   130 595,92 

1 001 132301101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 

m3   m3 32,400 1 185,00 38 394,00 

odkop pro zateplení základu   

90*0,6*0,6 32,400

2 001 132301109

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 4   m3 32,400 151,00 4 892,40 

3 001 139811101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7   m3 6,040 2 990,00 18 059,60 

výkop pro základ pod rampu   

15,11*0,5*0,8 6,040

4 R 162701155 odvoz do 10 km   14,140 754,00 10 661,56 

5 R 162701159 odvoz pripl zkd 1 km   141,400 17,00 2 403,80 

14,14*10   141,400

6 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 14,140 105,00 1 484,70 

7 001 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   m3 14,140 1 044,00 14 762,16 

8 001 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 24,260 145,00 3 517,70 

9 R 181000001 založení trávníku vč. první potřebnéúdržby   m2 60,000 116,00 6 960,00 

10 232 181006111

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5   m2 60,000 51,00 3 060,00 

11 R pc dmtz + zpetna mtz dlaždic   m2 60,000 440,00 26 400,00 

2 Zakládání   7 799,80 

12 011 272313711 Základové pasy z betonu tř. C 15   m3 2,644 2 950,00 7 799,80 

3 Svislé a kompletní konstrukce   17 600,00 

13 011 342241112

Příčky tl 140 mm z cihel plných lícových dl 290 mm 

pevnosti P 60 na MVC včetně spárování   m2 10,000 1 760,00 17 600,00 

pod rampou   

10 10,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   4 751 337,11 

14 R 612420001

dod+mtz příčky vč. povhrcové úpravy   - 

NENACEŇOVAT m2 0,000 0,00 0,00 

,

2,4*3,4   

15 011 622321101

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 

vnějších stěn nanášená ručně   m2 10,000 450,00 4 500,00 

16 R 630000001

polyuretanoepoxidový povrch podlah + vyspravení děr + 

příprava podkladu   m2 26,552 3 400,00 90 276,80 

rampa - skladba S8   

13,08*2,03   26,552

17 R 642000001 dod+mtz vnitřní plastové lišty -   m 18,700 2 500,00 46 750,00 

komletní provedení dle výpisu prvků - ozn 19   

1,1*17   18,700

18 R 642000002 obnova marmolitu   m2 10,000 890,00 8 900,00 

19 R 642000003 armovací minerální tmel se siťovinou   m2 9,300 580,00 5 394,00 

rampa   

15,5*0,6   9,300
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - rev 01
Stavba:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy

Objekt:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy JKSO:   

Část: Školní jídelna Litovel - zateplení budovy EČO:   

Objednatel:   Město Litovel Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   30.5.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

20 R 642000004 tenkovrstvá organická omítka   m2 9,300 320,00 2 976,00 

21 R 642000005 dod+mtz zateplení podhledu   m2 114,000 1 850,00 210 900,00 

kompletní provedení sklady S7 vč. povrchové úpravy   

114 114,000

22 R 642000006 dod+mtz výplní otvorů   m2 86,822 21 105,00 1 832 378,31 

prvek 1   

32,8*0,91   29,848

prvek 2   

19,9*0,91+1,8*2,35   22,339

prvek   

3   3,000

2,575*3,26   8,395

prvek 4   

5,5*3,26   17,930

prvek 5   

1,8*2,95   5,310

23 R 642000007 dod+mtz lišty soklu   m 114,600 380,00 43 548,00 

24 R 642000008 obvodový plášť bez zateplení   m2 26,400 845,00 22 308,00 

kompletní provedení skladby S5   

2,0*3,3*4   26,400

25 R 642000009 obvodový plášt se zateplením   m2 72,000 2 150,00 154 800,00 

kompletní provedení zateplení ozn S4   

sokl 72 72,000

26 R 6420000100 obvodový plášť se zateplením   m2 365,000 1 980,00 722 700,00 

kompletní provedení skladby S3   

17,7*8,45*2+31,4*3,29*2+0,7*4,75*4-

výplně(6,4*0,6+1,8*2,95+11,7*0,6+2,475*2,95+5,4*2,95+

1,8*2,95+23,7*0,6+0,9*1,15+1,2*1,5*2+1,2*1,97)+špalet

y(6,4+0,6+1,8+2,95+11,7+0,6+2,475+2,95+5,4+2,95+1,8

+2,95+23,7+0,6+0,9+1,15+1,2+1,5+2+1,2+1,97)*2*0,15-

přístavek 4,07*2,8-sokl 72 365,000

27 R 642000011 obvodový plášť se zeteplením   m2 248,400 6 465,00 1 605 906,00 

kompletní provedení skladby S1+S2   

30*4,755*2-1*2*36+ostění 0,15*(1+2)*2*36   248,400

28 R 642942221 osazení dveří do 4,5 m2     - NENACEŇOVAT ks 0,000 0,00 0,00 

ozn 7 dle výpisu prvků   

1,0   

72 Z T I   714 297,00 

29 R 720000001 plynoinstalace  kpl 1,000 0,00 0,00 

viz. samostaný rozpočet   rev 01

1,0   1,000

30 R 72000000 Ú T   kpl 1,000 697 967,00 697 967,00 

viz. samostaný rozpočet   rev 01

1,0   1,000

31 R 720000003 Z T kpl 1,000 16 330,00 16 330,00 

viz. samostaný rozpočet   rev 01

1,0   1,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   352 420,41 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - rev 01
Stavba:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy

Objekt:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy JKSO:   

Část: Školní jídelna Litovel - zateplení budovy EČO:   

Objednatel:   Město Litovel Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   30.5.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

32 003 941111131

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m   m2 705,280 85,00 59 948,80 

110,2*6,4   705,280

33 003 941111211

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití   m2 42 316,800 2,93 123 776,64 

předpoklad   

705.28*60   42 316,800

34 R 941111831 demontáž lešení   705,280 44,00 31 032,32 

35 R 944611111 montáž ochranné plachty na lešení   m2 705,280 43,00 30 327,04 

36 pc1 ochranná plachta na lešení   kg 775,808 60,00 46 548,48 

705,28 * 1,1   775,808

37 R 944611181 demontáž ochranné plachty   m2 705,280 11,00 7 758,08 

38 003 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 107,790 95,00 10 240,05 

39 R 952901111 vyčištění budov před předáním do užívání   1 111,560 25,00 27 789,00 

31,4*17,7*2   1 111,560

40 014 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah   m2 2 500,000 6,00 15 000,00 

99 Přesun hmot   89 520,42 

41 R 997010001 bourací práce vč. odvozu suti na skládku + poplatek   kpl 1,000 66 000,00 66 000,00 

42 013 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   t 54,093 17,00 919,58 

2,847 * 19   54,093

43 013 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením   t 2,847 320,00 911,04 

44 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 39,436 550,00 21 689,80 
Demontáž 

pláště Demontáž stávajícího pláště   319 799,00 

45 R 110003 vytvoření personální propusti   ks 2,000 6 000,00 12 000,00 

46 R 110004 vytvoření materiálové propusti   ks 2,000 4 200,00 8 400,00 

47 R 110005 vytvoření kontrolovaného pásma   ks 2,000 29 500,00 59 000,00 

48 R 110006 provoz podtlakových odsavačů   den 8,000 600,00 4 800,00 

49 R 110007 balení nebezpečného odpadu do UN big.- bag   t 17,500 230,00 4 025,00 

50 R 110008 chemická encapsulace azbestových desek   m2 252,000 69,00 17 388,00 

51 R 110009 dekontaminace prostoru kontrolovaného   m3 504,000 24,00 12 096,00 

52 R 110010 kontrolní měření akreditovanou laboratoří   

sou

bou 2,000 9 000,00 18 000,00 

53 R 110011 demontáž personální propusti   ks 2,000 3 000,00 6 000,00 

54 R 110012 demontáž materiálové propusti   ks 2,000 3 000,00 6 000,00 

55 R 110013 demontáž kontrolovaného pásma   ks 2,000 5 900,00 11 800,00 

56 R 110014 OOPP (overal kombinéza, filtr dýchacího   den 10,000 1 190,00 11 900,00 

57 R 110015 uložení nebezpečného odpadu na skládku   t 17,500 2 100,00 36 750,00 

58 R 110016 vyhotovení závěrečné zprávy   kpl 1,000 5 800,00 5 800,00 

59 R 110017 demontáž vnější části Boletických panelů (AL   m2 252,000 205,00 51 660,00 

60 R 110017a demontáž vnitřní části Boletických panel.   m2 252,000 215,00 54 180,00 

PSV Práce a dodávky PSV   923 427,02 

713 Izolace tepelné   78 200,93 

61 R 713000001 dod+mtz nopové folie   m2 72,200 420,00 30 324,00 

62 713 713131135

Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, 

dílců, desek vně objektu   m2 68,832 215,00 14 798,88 

(17,7+2,85*2+1,28*2+31,4)*2*0,6   68,832
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - rev 01
Stavba:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy

Objekt:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy JKSO:   

Část: Školní jídelna Litovel - zateplení budovy EČO:   

Objednatel:   Město Litovel Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   30.5.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

zateplení základů   

63 pc001 TI tl. 100 mm perimetr   m2 72,274 425,00 30 716,45 

68,832 * 1,05   72,274

64 713 998713102

Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 12 m   t 0,369 6 400,00 2 361,60 

764 Konstrukce klempířské   297 110,70 

65 011 642942111

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 

m2 na MC    - NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 0,00 

dle výpisu prvků - ozn 8   

1,0   

66 55302 zártubeň tl. 100 mm 1000/1970   ks 1 900,00 0,00 

67 R 764000001 d+m oplechování parapetu u žalužie   m 35,300 468,00 16 520,40 

kompletní úrovedení vč. povrchové úpravy - pol. 18   

17,65*2 35,300

68 R 764000002 dod+mtz oplechování atiky RŠ 450+400   m 61,000 1 540,00 93 940,00 

kompletní proveddení vč. povrchové úpravy   

dle výpisu ozn 20   

30,5*2 61,000

69 R 764000003 dmtz uzvření střechy - det. X   m 62,800 1 150,00 72 220,00 

kompletní provedení vč. odvozu a uložení na skládce   

31,4*2   62,800

70 R 764000004 dod+mtzl nového oplechování   m 62,800 1 080,00 67 824,00 kompletní provedení nového oplechování dle det. X vč 

podložek   

z těsnícách pásů a dmtz stávajících   

62,8   62,800

71 764 764410220 Oplechování parapetů Pz rš 160 mm včetně rohů   m 42,800 444,00 19 003,20 

ozn 16 dle výpisu prvků RŠ 150   

1,15*5+9,55+16,15+8,35+3 42,800

72 R 764410270 oplech parapetu Pz Rš 450 mm a 370 mm   m 44,450 558,00 24 803,10 

pol. 15 výpisu PSV   

1,25*2+0,95   3,450

pol. 17 dle výpisu prvků   

5,45+11,75+23,8   41,000

73 R 998764102 přesun hmot tonážní   t 0,010 280 000,00 2 800,00 

766 Konstrukce truhlářské   31 500,00 

74 766 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek   m2 150,000 165,00 24 750,00 

75 766 766421822

Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových 

roštů   m2 150,000 45,00 6 750,00 

76 766 766660002

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 

m do ocelové zárubně    - NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 0,00 

ozn 8 dle výpisu   

1,0   

77 pc04 dveřní křídlo 1000/1970 - ozn 8     - NENACEŇOVAT ks 0,000 0,00 0,00 

kompletní dodávka dveřního křídla vč. kovávání - ozn 8   

1,0   

78 R 998766102 přesun hmot   t 0,000 5 500,00 0,00 

767 Konstrukce zámečnické   426 702,35 

79 R 767000001 revize kotvení rámů vč. případné repase styků   kpl 1,000 43 400,00 43 400,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - rev 01
Stavba:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy

Objekt:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy JKSO:   

Část: Školní jídelna Litovel - zateplení budovy EČO:   

Objednatel:   Město Litovel Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   30.5.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

po odstranění Boletických panelů   

1,0   1,000

pozn. bude upřesněno dle skutečnosti   

80 R 767000002 dod+mtz z nerez trubek - pol . 11  PSV   kpl 1,000 46 800,00 46 800,00 

81 R 767000003

dod+mtz nástavce přes zateplení fasády - pol. 12 výpisu 

PSV   kpl 1,000 4 920,00 4 920,00 

kompletní provedení   

1,0   1,000

82 R 767000004

dod + mtz nástavce přes zatteplení fasády - pol. 13 

výpisu PSV   kpl 1,000 3 480,00 3 480,00 

kompletní provedení   

1,0   1,000

83 R 767000005 dod+mtz sítě proti hmyzu   m2 28,930 1 560,00 45 130,80 

ozd 9 dle výpisu   

1,1*0,6*14+1,1*1,45*10+1,1*0,85*4   28,930

84 R 767000005

dod+mtz ocel. úhelníku kolem rampy vč. povrchové 

úpravy   m 15,110 1 510,00 22 816,10 

85 767 767640221

Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez 

nadsvětlíku   kus 1,000 6 450,00 6 450,00 

kompletní provedení dle výpisu prvků - ozn 7   

1,0   1,000

86 55301 dveře vchodové vč. zázubně - ozn 7 dle výpuisu prvků   ks 1,000 45 600,00 45 600,00 

87 R 767810113 mtz větracích mřížek do 0,09 m2   ks 3,000 1 075,00 3 225,00 

pol. 14 výpisu PSV   

3,0   3,000

88 553 větrací mřížka 150/300 - pol. 14 výpisu PSV   ks 3,000 4 900,00 14 700,00 

kompletní dodávka vč. povrchové úpravy   

3,0   3,000

89 767 767812112

Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 

3500 mm na zeď   kus 14,000 1 800,00 25 200,00 

závěsná stříška - ozn 10 vč. povrchové úpravy   

14,0   14,000

90 55302 závěsná stříška vč. povvrchové úpravy - ozn 10   ks 1,000 65 200,00 65 200,00 

91 767 767995112

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 10 kg   kg 318,200 72,00 22 910,40 

ocelové k-ce pláště dle statiky   

dilec b   

8,6*37   318,200

92 767 767995113

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 20 kg   kg 236,600 72,00 17 035,20 

ocelové k-ce pláště dle statiky   

18,2*13   236,600

93 pc001 dod. ocel. prvků vč. povrchové úpravy   kg 599,184 78,00 46 736,35 

(8,6*37+18,2*13)*1,08   599,184

dodávka vč. povrchové úpravy   

94 R 998767102 Přesun hmot tonážní   t 1,541 8 500,00 13 098,50 

771 Podlahy z dlaždic   19 620,00 

95 771 771571115

Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých 

do malty do 22 ks/m2   m2 10,000 780,00 7 800,00 

obklad schodiště   
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - rev 01
Stavba:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy

Objekt:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy JKSO:   

Část: Školní jídelna Litovel - zateplení budovy EČO:   

Objednatel:   Město Litovel Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   30.5.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

10 10,000

96 597 dlažba protiskluzová mrazuvzdorná   m2 12,000 750,00 9 000,00 

97 771 998771102

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 

do 12 m   t 0,470 6 000,00 2 820,00 

776 Podlahy povlakové   13 366,00 

98 776 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů   m 32,000 250,00 8 000,00 

99 pc0006 soklík PVC   m 34,000 99,00 3 366,00 

100 776 998776102

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 

v do 12 m   t 0,001 2 000 000,00 2 000,00 

783 Dokončovací práce - nátěry   15 427,04 

101 R 783100001 nátěr klempířských k-cí vč. reaktivního   m2 26,371 585,00 15 427,04 

dle výpisu PSV 15   

39,8*0,16+44,45*0,45   26,371

784 Dokončovací práce - malby a tapety   41 500,00 

102 R 784000001 malba nestiratelná   m2 500,000 83,00 41 500,00 

bude upřesněno dle požadavku investora   

500,0   500,000

M Práce a dodávky M   34 836,00 

21-M Elektromontáže   34 836,00 

103 R 155000001 elektromontážě   kpl 1,000 34 836,00 34 836,00 

viz. samostaný rozpočet   

1,0   1,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   179 000,00 

104 000 040001000 Inženýrská činnost   Kč 1,000 35 000,00 35 000,00 

105 000 070001000 Provozní vlivy   Kč 1,000 144 000,00 144 000,00 

Celkem   7 520 632,68 

Chybějící položky v rozpočtu 1 230 477,20 

1 Oddálení dešťových svodů a hromosvodů kpl 1,000 44 100,00 44 100,00 

2 Dodávka a montáž plastových výplní otvorů ve 2. NP kpl 1,000 594 902,00 594 902,00 

3 Demontáž oplechování římsy severní a jižní strana kpl 1,000 4 200,00 4 200,00 

4 

Srovnání vnějších stěn - obklad v 1.NP a jižní strany 

budovy, za předpokladu, že bude ponechán.. kpl 1,000 105 000,00 105 000,00 

5 Úprava oplechování a krytiny přístavku východní fasáda ú 1,000 15 750,00 15 750,00 

6 Sanace revizní šachty "kanalizace" jižní fasáda kpl 1,000 26 250,00 26 250,00 

7 Sanace zdiva obvodového pláště - trhliny… kpl 1,000 10 500,00 10 500,00 

8 Osekání omítek sloupů západní fasáda kpl 1,000 12 600,00 12 600,00 

9 

Zajištění detailu oplechování navazující stěny - 

severozápadní roh budovy kpl 1,000 8 400,00 8 400,00 

10 

Zajištění přístřešku severozápadní roh budovy - 

demontáž, zpětná montáže, atd… řešení hromosvodu.. kpl 1,000 21 000,00 21 000,00 

11 Oddálení vypínačů, světel a zvonků na fasádě kpl 1,000 15 750,00 15 750,00 

12 Repase a oddálení mříže na dveřích severní strana kpl 1,000 21 000,00 21 000,00 

13 

Zajištění stávajících příček navazujících na opláštění ve 

2.NP, doplnění obkladu kpl 1,000 84 000,00 84 000,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - rev 01
Stavba:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy

Objekt:   Školní jídelna Litovel - zateplení budovy JKSO:   

Část: Školní jídelna Litovel - zateplení budovy EČO:   

Objednatel:   Město Litovel Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   30.5.2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

14 Drobné zazdívky ve fasádě severní fasáda kpl 1,000 12 600,00 12 600,00 

15 Zařízení staveniště, zábory kpl 1,000 47 250,00 47 250,00 

16 

Profesionální vyčištění vnitřních prostor kuchyně, atd… - 

nezajištujeme kpl 1,000 0,00 0,00 

17 

Oddělení vnitřních prostor plachtami, zajištění proti 

prachu kpl 1,000 164 300,00 164 300,00 

18 011 272313711 Základové pasy z betonu tř. C 15   - doplnění výměry m3 3,856 2 950,00 11 375,20 

19 Osekání nesoudržných omítek + doplnění severní fasáda kpl 1,000 31 500,00 31 500,00 
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