

# Krycí list rozpočtu - rev 01

Název stavby:	<b>Školní jídelna Litovel, Studentů 19-zateplení budovy</b>	Objednatel:	Město Litovel	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	D.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ	Projektant:	Ing. Roman Kunert	IČ/DIČ:	64955028/cz6502030612
Lokalita:	Školní jídelna Litovel, Studentů 19, Litovel	Zhotovitel:	dle výb. řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	123
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Roman Kunert	Datum:	20.12.2015

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	250 740,70	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	419 198,30			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		28 028,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		697 967,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>			
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>697 967,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>697 967,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>146 573,07</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>844 540,07</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace - rev 01

Název stavby:	Školní jídelna Litovel, Studentů 19-zateplení budovy	Objednatel:	Město Litovel
Druh stavby:	D.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ	Projektant:	Ing. Roman Kunert
Lokalita:	Školní jídelna Litovel, Studentů 19, Litovel	Zhotovitel:	dle výb. řízení
Zpracoval:	Ing. Roman Kunert	Zpracováno dne:	20.12.2015

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
d1.4.a		Zařízení pro vytápění			0,00	7,70
d1.4.a	110VD	110-El.mtž kotelny-PVT			0,00	0,01
d1.4.a	200VD	20-Kotelny			0,00	0,00
d1.4.a	20VD	Kotelny			0,00	0,00
d1.4.a	722	Vnitřní vodovod			0,00	0,02
d1.4.a	731	Kotelny			0,00	0,00
d1.4.a	732	Strojovny			0,00	0,10
d1.4.a	733	Rozvod potrubí			0,00	4,69
d1.4.a	734	Armatury			0,00	0,12
d1.4.a	735	Otopná tělesa			0,00	2,10
d1.4.a	783	Nátěry			0,00	0,00
d1.4.a	890VD	890 Pomocné práce			0,00	0,00
d1.4.a		Ostatní materiál			0,00	0,65

**Celkem: 0,00**



33	d1.4.a	732890801R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m - <b>nenaceňovat</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
	<b>d1.4.a</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>138 541,27</b>	<b>212 988,73</b>	<b>351 530,00</b>					<b>5,23</b>
34	d1.4.a	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	300,00	108,00	8 815,06	23 584,94	32 400,00	0,01	1,61	0,01	0,01	RTS II / 2015
35	d1.4.a	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	250,00	230,00	34 429,72	23 070,28	57 500,00	0,00	0,19	0,00	0,19	RTS II / 2015
36	d1.4.a	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	80,00	255,00	13 133,19	7 266,81	20 400,00	0,00	0,07	0,00	0,07	RTS II / 2015
37	d1.4.a	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	110,00	295,00	22 118,95	10 331,05	32 450,00	0,00	0,11	0,00	0,11	RTS II / 2015
38	d1.4.a	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	65,00	495,00	25 286,26	6 888,74	32 175,00	0,00	0,10	0,00	0,10	RTS II / 2015
39	d1.4.a	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	20,00	578,00	9 478,85	2 081,15	11 560,00	0,00	0,04	0,00	0,04	RTS II / 2015
40	d1.4.a	733164102RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	250,00	183,00	5 609,35	40 140,65	45 750,00	0,01	1,47	0,01	1,47	RTS II / 2015
41	d1.4.a	733164103RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	80,00	197,00	2 040,63	13 719,37	15 760,00	0,01	0,47	0,01	0,47	RTS II / 2015
42	d1.4.a	733164104RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	110,00	215,00	3 429,25	20 220,75	23 650,00	0,01	0,65	0,01	0,65	RTS II / 2015
43	d1.4.a	733164105RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	65,00	235,00	2 785,25	12 489,75	15 275,00	0,00	0,32	0,00	0,32	RTS II / 2015
44	d1.4.a	733164106RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm	m	20,00	282,00	1 052,51	4 587,49	5 640,00	0,00	0,10	0,00	0,10	RTS II / 2015
45	d1.4.a	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	2,00	295,00	402,16	187,84	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
46	d1.4.a	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	5,00	578,00	2 369,71	520,29	2 890,00	0,00	0,01	0,00	0,01	RTS II / 2015
47	d1.4.a	733164104RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	2,00	215,00	62,35	367,65	430,00	0,01	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2015
48	d1.4.a	733164106RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm	m	5,00	284,00	264,99	1 155,01	1 420,00	0,00	0,02	0,00	0,02	RTS II / 2015
49	d1.4.a	733165012R00	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 15-22 mm 2 spoje	kus	200,00	9,00	726,11	1 073,89	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
50	d1.4.a	733165013R00	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 28 mm 2 spoje	kus	40,00	11,00	177,37	262,63	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
51	d1.4.a	733165014R00	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 35 mm 2 spoje	kus	20,00	13,50	108,69	161,31	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
52	d1.4.a	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	530,00	38,00	605,06	19 534,94	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
53	d1.4.a	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	16,00	385,00	2 486,38	3 673,62	6 160,00	0,00	0,03	0,00	0,03	RTS II / 2015
54	d1.4.a	733191816R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5	kus	50,00	5,00	36,36	213,64	250,00	0,00	0,01	0,00	0,01	RTS II / 2015
55	d1.4.a	733191915R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 25	kus	20,00	270,00	3 123,03	2 276,97	5 400,00	0,00	0,01	0,00	0,01	RTS II / 2015
56	d1.4.a	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	4,00	4 795,00	0,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
	<b>d1.4.a</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>44 557,21</b>	<b>34 949,79</b>	<b>79 507,00</b>					<b>0,12</b>
57	d1.4.a	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	62,00	255,00	4 501,95	11 308,05	15 810,00	0,00	0,08	0,00	0,08	RTS II / 2015
58	d1.4.a	734209102RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	kus	8,00	50,00	352,43	47,57	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
59	d1.4.a	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	58,00	150,00	514,28	8 185,72	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
60	d1.4.a	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	6,00	185,00	69,70	1 040,30	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
61	d1.4.a	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	5,00	205,00	85,70	939,30	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
62	d1.4.a	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	8,00	225,00	1 589,12	210,88	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
63	d1.4.a	734226212R00	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15	kus	19,00	365,00	6 045,93	889,07	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
64	d1.4.a	734226222R00	Ventil term.rohový,vnitř.z. DN 15	kus	8,00	358,00	2 489,24	374,76	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
65	d1.4.a	734233111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	2,00	130,00	174,90	85,10	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
66	d1.4.a	734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	9,00	320,00	2 233,64	646,36	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
67	d1.4.a	734243121R00	Ventil zpětný 30 VA DN 15	kus	1,00	90,00	75,45	14,55	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
68	d1.4.a	734249101R00	Montáž ventilů zpětných závitových G 1/2	kus	1,00	150,00	8,87	141,13	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
69	d1.4.a	734266212R00	Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 15	kus	16,00	237,00	3 431,59	360,41	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
70	d1.4.a	734266222R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15	kus	11,00	237,00	2 359,22	247,78	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
71	d1.4.a	734266442R00	Šroubení dvoutr.přímé termo. DN15	kus	6,00	810,00	4 581,15	278,85	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
72	d1.4.a	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	64,00	170,00	8 463,11	2 416,89	10 880,00	0,00	0,01	0,00	0,01	RTS II / 2015
73	d1.4.a	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	6,00	155,00	725,09	204,91	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
74	d1.4.a	734291972R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické	kus	21,00	375,00	5 397,94	2 477,06	7 875,00	0,00	0,01	0,00	0,01	RTS II / 2015
75	d1.4.a	734293223R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	1,00	510,00	392,14	117,86	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
76	d1.4.a	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 160	kus	1,00	440,00	407,67	32,33	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
77	d1.4.a	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	1,00	440,00	365,69	74,31	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
78	d1.4.a	734494121R00	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus	1,00	365,00	197,12	167,88	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
79	d1.4.a	734499212R00	Montáž návarků M 27 x 2	kus	1,00	284,00	95,29	188,71	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
80	d1.4.a	734890803R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	t	2,00	2 250,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
	<b>d1.4.a</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>45 813,87</b>	<b>91 396,13</b>	<b>137 210,00</b>					<b>2,10</b>
81	d1.4.a	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	40,00	85,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,01	0,42	0,01	0,42	RTS II / 2015
82	d1.4.a	735151966R00	Otopná tělesa panel. VK 33 600/1000	kus	3,00	5 800,00	16 919,11	480,89	17 400,00	0,06	0,17	0,06	0,17	RTS II / 2015
83	d1.4.a	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	13,00	285,00	622,50	3 082,50	3 705,00	0,03	0,33	0,03	0,33	RTS II / 2015
84	d1.4.a	735151832R00	Demontáž otopných těles panel.3řadových,2820 mm	kus	8,00	430,00	474,24	2 965,76	3 440,00	0,07	0,56	0,07	0,56	RTS II / 2015

85	d1.4.a	735151831R00	Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm	kus	6,00	370,00	351,44	1 868,56	2 220,00	0,04	0,23	RTS II / 2015
86	d1.4.a	735156665R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 900	kus	1,00	2 300,00	2 148,81	151,19	2 300,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
87	d1.4.a	735156666R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1000	kus	1,00	2 400,00	2 250,43	149,57	2 400,00	0,04	0,04	RTS II / 2015
88	d1.4.a	735156667R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1200	kus	1,00	2 800,00	2 636,45	163,55	2 800,00	0,04	0,04	RTS II / 2015
89	d1.4.a	735156689R00	Otopná tělesa panelová 22 900/1400	kus	2,00	4 500,00	8 648,29	351,71	9 000,00	0,08	0,16	RTS II / 2015
90	d1.4.a	735156690R00	Otopná tělesa panelová 22 900/1600	kus	1,00	4 900,00	4 705,31	194,69	4 900,00	0,09	0,09	RTS II / 2015
91	d1.4.a	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	19,00	335,00	83,43	6 281,57	6 365,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
92	d1.4.a	735156930R00	Tlakové zkoušky otopných těles 33	kus	11,00	510,00	73,12	5 536,88	5 610,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
93	d1.4.a	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus	19,00	1 125,00	0,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
94	d1.4.a	735159330R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm	kus	11,00	1 340,00	0,00	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
95	d1.4.a	735171307R00	Těleso trub.	kus	3,00	1 695,00	4 392,10	692,90	5 085,00	0,01	0,02	RTS II / 2015
96	d1.4.a	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	3,00	620,00	180,06	1 679,94	1 860,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
97	d1.4.a	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	150,00	26,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
98	d1.4.a	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	30,00	52,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
99	d1.4.a	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	150,00	30,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
100	d1.4.a	735192924R00	Zpětná montáž otop.těles panel.2řadých,2820 mm	kus	13,00	365,00	1 264,76	3 480,24	4 745,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
101	d1.4.a	735192925R00	Zpětná montáž otop.těles panel.3řadých,1500 mm	kus	11,00	355,00	1 063,83	2 841,17	3 905,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
102	d1.4.a	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	150,00	27,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
103	d1.4.a	735890803R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m	t	3,00	2 650,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
<b>d1.4.a</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>959,90</b>	<b>1 604,10</b>	<b>2 564,00</b>			<b>0,00</b>
104	d1.4.a	783114530R00	Nátěr olejový OK "C" nebo "CC" 2x +1x email	m2	5,00	258,00	631,12	658,88	1 290,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
105	d1.4.a	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	13,00	98,00	328,78	945,22	1 274,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
<b>d1.4.a</b>	<b>890VD</b>	<b>890 Pomocné práce</b>				<b>6 818,18</b>	<b>23 181,82</b>	<b>30 000,00</b>				<b>0,00</b>
106	d1.4.a	890600110VD	Pomocné práce ÚT	hod	150,00	200,00	6 818,18	23 181,82	30 000,00	0,00	0,00	
<b>d1.4.a</b>		<b>Ostatní materiál</b>				<b>28 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 028,00</b>				<b>0,53</b>
107	d1.4.a	120500220VD	Hlavice term. ventilu RA 2920	ks	12,00	248,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	
108	d1.4.a	700200182VD	Plyn.kond.kotel 200 W-pol.1 z TS - <b>nenaceňovat</b>	ks	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
109	d1.4.a	700300700VD	Neutralizační zařízení - <b>nenaceňovat</b>	ks	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
110	d1.4.a	700300950VD	Rozdělovač topných okruhů - <b>nenaceňovat</b>	ks	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
111	d1.4.a	7000200210VD	Reg. -2 okruhy - <b>nenaceňovat</b>	ks	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	d1.4.a	700200115VD	Pomocné mtž rámy - <b>nenaceňovat</b>	ks	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	d1.4.a	700300910VD	Čerpadlová sestava se směšovačem R1" - <b>nenaceňovat</b>	ks	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
114	d1.4.a	130200200VD	Servopohon 220 V - <b>nenaceňovat</b>	ks	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	d1.4.a	130250100VD	Stabilizár otopné soustavy - ANULOID - <b>nenaceňovat</b>	ks	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
116	d1.4.a	155100200VD	Termost.ventil, dvouc.roh.pro otop.žebříky -levý	ks	3,00	1 150,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	
117	d1.4.a	120500220VD	Hlavice term. ventilu ANTIVANDAL	ks	12,00	320,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	
118	d1.4.a	150100100VD	Napuštěcí zařízení - <b>nenaceňovat</b>	ks	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	d1.4.a	24621556	Email synt. MATNÝ 2013/100M bílý	l	2,00	280,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
120	d1.4.a	24643152	Ředidlo do syntetických nátěrových hmot S 6005	kg	2,00	152,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
121	d1.4.a	900900100VD	Pomocný mtž materiál	kg	100,00	98,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	
122	d1.4.a	150900600VD	Ventil k Exp. nádobě MK 1" - <b>nenaceňovat</b>	ks	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	d1.4.a	150900502VD	Stojánková konzola	ks	26,00	273,00	7 098,00	0,00	7 098,00	0,02	0,52	
<b>Celkem:</b>								<b>697 967,00</b>				

Poznámka: