
A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 5 286,15 0,00 0,00

Montáž 8 973,85 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

2 070,00

0,00

16 330,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 16 330,00

16 330,00 3 429,30 19 759,30

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: Ing. Roman Kunert Datum: 20.12.2015

Začátek výstavby:  Konec výstavby: Položek: 29

Lokalita:
Školní jídelna Litovel, Studentů 19, 

Litovel
Zhotovitel: dle výb. řízení IČ/DIČ:

Druh stavby: D.1.4.a ZAŘÍZENÍ  PRO  VYTÁPĚNÍ Projektant: Ing. Roman Kunert IČ/DIČ: 64955028/cz6502030612

Krycí list rozpočtu - rev 01

Název stavby:
Školní jídelna Litovel, Studentů 19-

zateplení budovy
Objednatel: Město Litovel IČ/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

D1.4.e Zdravotechnika 0,00 0,17

D1.4.e 721 Vnitřní kanalizace 0,00 0,04

D1.4.e 722 Vnitřní vodovod - nenaceňovat 0,00 0,11

D1.4.e Ostatní materiál 0,00 0,02

Celkem: 0,00

Lokalita: Školní jídelna Litovel, Studentů 19, Litovel Zhotovitel: dle výb. řízení

Zpracoval: Ing. Roman Kunert Zpracováno dne: 20.12.2015

Stavební rozpočet - rekapitulace - rev 01
Název stavby: Školní jídelna Litovel, Studentů 19-zateplení budovy Objednatel: Město Litovel

Druh stavby: D.1.4.a ZAŘÍZENÍ  PRO  VYTÁPĚNÍ Projektant: Ing. Roman Kunert



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

D1.4.e 7 356,15 8 973,85 16 330,00 0,06

D1.4.e 721 5 286,15 8 973,85 14 260,00 0,04

1 D1.4.e 721100906R00 Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200 kus 1,00 900,00 72,48 827,52 900,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

2 D1.4.e 721110916R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 3,00 1 050,00 293,94 2 856,06 3 150,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

3 D1.4.e 721176103R00 Potrubí připojovací D 50 x 1,8 mm m 2,00 515,00 370,91 659,09 1 030,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

4 D1.4.e 721176232R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm m 3,00 540,00 759,09 860,91 1 620,00 0,00 0,01 RTS II / 2015

5 D1.4.e 721176233R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm m 12,00 630,00 3 789,73 3 770,27 7 560,00 0,00 0,02 RTS II / 2015

D1.4.e 722 0,00 0,00 0,00 0,00

6 D1.4.e 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 - nenaceňovat m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

7 D1.4.e 722130821R00 Demontáž šroubení do G 6/4 - nenaceňovat kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

8 D1.4.e 722130901R00 Zazátkování vývodu - nenaceňovat kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

9 D1.4.e 722131903R00 Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 1 - nenaceňovat soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

10 D1.4.e 722131913R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25 - nenaceňovat soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 RTS II / 2015

11 D1.4.e 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 - nenaceňovat kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

12 D1.4.e 722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm - nenaceňovat m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

13 D1.4.e 722172313R00 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm - nenaceňovat m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 RTS II / 2015

14 D1.4.e 722172914R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm - nenaceňovat kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

15 D1.4.e 722174914R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm - nenaceňovat m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

16 D1.4.e 722175132R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje D 20mm - nenaceňovat kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

17 D1.4.e 722175134R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje D 32mm - nenaceňovat kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

18 D1.4.e 722181114R00 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40 - nenaceňovat m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

19 D1.4.e 722181213RU1 Izolace návleková tl. stěny 13 mm - nenaceňovat m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

20 D1.4.e 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 - nenaceňovat kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

21 D1.4.e 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 - nenaceňovat kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

22 D1.4.e 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě - nenaceňovat kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

23 D1.4.e 722235111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 - nenaceňovat kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

24 D1.4.e 722235143R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25 - nenaceňovat kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

25 D1.4.e 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 - nenaceňovat m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

26 D1.4.e 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m - nenaceňovat t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2015

D1.4.e 2 070,00 0,00 2 070,00 0,02

27 D1.4.e 800200350VD Kanalzační tvarovky PVC d110 ks 3,00 95,00 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00

28 D1.4.e 800200355VD Kanalzační tvarovky PVC d125 ks 15,00 112,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,02

29 D1.4.e 800200300VD Kanalzační tvarovky d40-50 ks 3,00 35,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00

16 330,00
Poznámka:

Celkem:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Zdravotechnika

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Ostatní materiál

JKSO: Zpracováno dne: 20.12.2015 Zpracoval: Ing. Roman Kunert

Lokalita: Školní jídelna Litovel, Studentů 19, Litovel Konec výstavby: Zhotovitel: dle výb. řízení

Druh stavby: D.1.4.a ZAŘÍZENÍ  PRO  VYTÁPĚNÍ Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Roman Kunert

Stavební rozpočet - rev 01
Název stavby: Školní jídelna Litovel, Studentů 19-zateplení budovy Doba výstavby: Objednatel: Město Litovel


