
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGP PROJEKČNÍ ATELIER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 13 664 977,22

21,00% 11 293 369,60 2 371 607,62

15,00% 0,00 0,00

DJEM2133

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779

Vyplň údaj

11 293 369,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM2133

Stavba:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum:

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SoupisC Architektonicko stavební řešení 4 868 659,39 5 891 077,86

B/1 I.etapa - služebna městské policie 0,00 0,00

B/2 II.etapa - radnice Litovel 2 775 854,00 3 358 783,34

A/2 II.etapa - radnice Litovel 3 648 856,21 4 415 116,01

B Slaboproudé rozvody 2 775 854,00 3 358 783,34

A Silnoproudé rozvody 3 648 856,21 4 415 116,01

A/1 I.etapa - služebna městské policie 0,00 0,00

11 293 369,60 13 664 977,22

01 II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037 11 293 369,60 13 664 977,22

4. 11. 2016

AGP PROJEKČNÍ ATELIER

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGP PROJEKČNÍ ATELIER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

A - Silnoproudé rozvody

A/1 - I.etapa - služebna městské policie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: Město Litovel Projektant: AGP PROJEKČNÍ ATELIER

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

A - Silnoproudé rozvody

A/1 - I.etapa - služebna městské policie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: Město Litovel Projektant: AGP PROJEKČNÍ ATELIER

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K 21-M Silnoproudá elektrotechnika - (samostatná příloha) soubor 1,000 0,00

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

A - Silnoproudé rozvody

A/1 - I.etapa - služebna městské policie

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779

Strana 5 z 40



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGP PROJEKČNÍ ATELIER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 648 856,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 648 856,21 21,00% 766 259,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 415 116,01

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

A - Silnoproudé rozvody

A/2 - II.etapa - radnice Litovel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: Město Litovel Projektant: AGP PROJEKČNÍ ATELIER

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 648 856,21

M - Práce a dodávky M 3 648 856,21

    21-M - Elektromontáže 3 648 856,21

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

A - Silnoproudé rozvody

A/2 - II.etapa - radnice Litovel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: Město Litovel Projektant: AGP PROJEKČNÍ ATELIER

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 648 856,21

D M Práce a dodávky M 3 648 856,21

D 21-M Elektromontáže 3 648 856,21

1 K 21-M Silnoproudá elektrotechnika - (samostatná příloha) soubor 1,000 3 648 856,21 3 648 856,21

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

A - Silnoproudé rozvody

A/2 - II.etapa - radnice Litovel

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGP PROJEKČNÍ ATELIER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

B - Slaboproudé rozvody

B/1 - I.etapa - služebna městské policie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: Město Litovel Projektant: AGP PROJEKČNÍ ATELIER

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

B - Slaboproudé rozvody

B/1 - I.etapa - služebna městské policie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: Město Litovel Projektant: AGP PROJEKČNÍ ATELIER

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K 21-M Slaboproudá elektrotechnika - montáž (samostatná příloha) soubor 1,000 0,00

2 M 21-M slaboproudá elektrotechnika - materiál (samostatná příloha) soubor 1,000 0,00

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

B - Slaboproudé rozvody

B/1 - I.etapa - služebna městské policie

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGP PROJEKČNÍ ATELIER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 775 854,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 775 854,00 21,00% 582 929,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 358 783,34

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

B - Slaboproudé rozvody

B/2 - II.etapa - radnice Litovel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: Město Litovel Projektant: AGP PROJEKČNÍ ATELIER

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 775 854,00

M - Práce a dodávky M 2 775 854,00

    21-M - Elektromontáže 2 775 854,00

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

B - Slaboproudé rozvody

B/2 - II.etapa - radnice Litovel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: Město Litovel Projektant: AGP PROJEKČNÍ ATELIER

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 775 854,00

D M Práce a dodávky M 2 775 854,00

D 21-M Elektromontáže 2 775 854,00

1 K 21-M Slaboproudá elektrotechnika - montáž (samostatná příloha) soubor 1,000 1 878 861,00 1 878 861,00

2 M 21-M slaboproudá elektrotechnika - materiál (samostatná příloha) soubor 1,000 896 993,00 896 993,00

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

B - Slaboproudé rozvody

B/2 - II.etapa - radnice Litovel

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGP PROJEKČNÍ ATELIER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 868 659,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 868 659,39 21,00% 1 022 418,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 891 077,86

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

C - Architektonicko stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: Město Litovel Projektant: AGP PROJEKČNÍ ATELIER

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 868 659,39

HSV - Práce a dodávky HSV 2 020 093,89

    1 - Zemní práce 29 684,87

    2 - Zakládání 37,47

    4 - Vodorovné konstrukce 5 738,35

    5 - Komunikace pozemní 7 820,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 157 108,82

    8 - Trubní vedení 203,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 334 432,24

    997 - Přesun sutě 449 804,70

    998 - Přesun hmot 35 263,42

PSV - Práce a dodávky PSV 2 585 545,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 400,00

    775 - Podlahy skládané 396 208,76

    776 - Podlahy povlakové 906 516,06

    783 - Dokončovací práce - nátěry 23 788,25

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 238 632,43

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

C - Architektonicko stavební řešení
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 263 020,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 88 820,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 28 620,00

    VRN7 - Provozní vlivy 65 580,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel, parc.č.143 a 159 Datum: 4. 11. 2016

Zadavatel: Město Litovel Projektant: AGP PROJEKČNÍ ATELIER

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 868 659,39

D HSV Práce a dodávky HSV 2 020 093,89

D 1 Zemní práce 29 684,87

1 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 20,308 56,00 1 137,25 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121

VV 20,308*1,0 20,308

2 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 20,308 388,00 7 879,50 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121

VV 20,308*1,0 20,308

3 K 119002111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů dřevěnými deskami  do tl. 50 mm 

zřízení
m2 14,350 355,00 5 094,25 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121-120

VV 2,3*3,3 7,590

VV vstup do m.č.121

VV 3,38*2,0 6,760

VV Součet 14,350

4 K 119002112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů dřevěnými deskami odstranění m2 14,350 108,00 1 549,80 CS ÚRS 2016 01

5 K 119003111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů  mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 

m zřízení
m 17,008 94,50 1 607,26 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121 

VV 20,308-3,3 17,008

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTŮ 778 a 779

01 - II. ETAPA - RADNICE LITOVEL, zak.číslo 16037

C - Architektonicko stavební řešení
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 119003112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 

m odstranění
m 17,008 33,00 561,26 CS ÚRS 2016 01

7 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 5,331 1 660,00 8 849,46 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121 

VV 20,308*0,35*(1,1-0,35) 5,331

8 K 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1,422 167,16 237,70 CS ÚRS 2016 01

VV (5,331-4,62)*2 1,422

9 K 162201209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 

1 až 4
m3 1,422 151,00 214,72 CS ÚRS 2016 01

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,711 242,00 172,06 CS ÚRS 2016 01

VV 5,331-4,62 0,711

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,711 13,40 9,53 CS ÚRS 2016 01

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1,138 126,00 143,39 CS ÚRS 2016 01

VV 0,711*1,6 1,138

13 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,620 301,37 1 392,35 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121 

VV 20,308*0,35*(0,1+0,55) 4,620

14 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 4,620 181,03 836,34 CS ÚRS 2016 01

D 2 Zakládání 37,47

15 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 

0,8
m2 7,108 5,27 37,47 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121 

VV 20,308*0,35 7,108

D 4 Vodorovné konstrukce 5 738,35

16 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 

100 mm
m2 20,308 175,56 3 565,27 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121 

VV 20,308*1,0 20,308

17 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,711 790,09 561,75 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121 

VV 20,308*0,35*0,1 0,711

18 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl 

do 100 mm
m2 20,308 79,34 1 611,33 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121 

VV 20,308*1,0 20,308
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 5 Komunikace pozemní 7 820,50

19 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 20,308 125,50 2 548,74 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121 

VV 20,308*1,0 20,308

20 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 20,308 259,59 5 271,76 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121 (použít původní dlažbu)

VV 20,308*1,0 20,308

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 157 108,82

21 K R611325 Oprava vnitřní vápenné nebo vápenocementové štukové omítky stropů složitosti 5 m2 884,600 765,00 676 719,00

P
Poznámka k položce:

odborné zapravení omítky (štukatérských prvků) v místnostech s klenbami

VV m.č.101-105+107+109+118-121

VV 118,24+34,43+24,48+18,79+33,14+77,03 306,110

VV 43,91+15,28+39,66+15,77+57,42 172,040

VV m.č.201+202+211-213+217+218+223-229

VV 54,73+36,2+17,97+32,05+39,58+71,24+10,42 262,190

VV 10,92+26,57+17,65+25,72+9,89+14,55+4,69 109,990

VV m.č.313

VV 34,27 34,270

VV Součet 884,600

22 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 1 699,574 20,45 34 749,11 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.101-120

VV 118,24+34,43+24,48+18,79+33,14+1,8+77,03+1,0+43,91+12,57 365,390

VV 4,79+2,11+1,95+2,32+5,78+2,61+10,08+15,28+39,66+15,77 100,350

VV m.č.121-137

VV 57,42+22,04+23,02+1,63+1,43+1,24+1,33+2,02+18,47 128,600

VV 16,52+26,46+14,15+2,12+2,22+12,72+12,52+14,43 101,140

VV m.č.138-152

VV 43,63+3,38+50,51+25,04+6,27+1,27+0,88 130,980

VV 1,04+3,58+1,65+1,02+1,06*2+1,35+2,32 13,080

VV m.č.153-161

VV 4,13+24,24+32,34+12,32+5,21+39,63+83,79+17,82+15,49 234,970

VV m.č.201-215

VV 54,73++36,2+4,09+4,86+1,51+2,46+4,73+1,59 110,170

VV 1,25+2,51+17,97+32,05+39,59+1,41+1,94 96,720

VV m.č.216-225

VV 2,92+71,24+10,42+26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+26,57+17,65 262,620

VV m.č.226-239

VV 25,72+9,89+14,55+4,69+45,73+1,68+1,48 103,740
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 8,27+1,42+1,36+1,17+22,12+20,31+21,15 75,800

VV m.č.301-311+313-321

VV 61,16+40,67+4,03+4,46+3,7+1,22+1,2+2,49+1,16+1,63+4,09 125,810

VV 34,27+40,0+2,15+1,98+44,89+30,87+27,77+20,11+24,74 226,780

VV odpočet P1 

VV m.č.102+103+105

VV (34,43+24,48+33,14)*-1 -92,050

VV m.č.219-223+225+238+239

VV (26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+17,65+20,31+21,15)*-1 -192,930

VV m.č.302+320+321

VV (40,67+20,11+24,74)*-1 -85,520

VV odpočet P2 

VV m.č.314+317

VV (40,0+44,89)*-1 -84,890

VV odpočet P3 

VV m.č.212+213+217

VV (32,05+39,58+71,24)*-1 -142,870

VV Mezisoučet 1 477,890

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 1477,89*0,15 221,684

VV Součet 1 699,574

23 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 11,800 113,99 1 345,12 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.237

VV (1,0+1,95)*2*2 11,800

24 K 619996111 Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním m2 20,866 323,20 6 743,82 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.201

VV 4,091*3,93 16,078

VV m.č.230

VV 1,915*2,5 4,788

VV Součet 20,866

25 K 619996121 Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním m2 20,866 85,68 1 787,88 CS ÚRS 2016 01

26 K 632451107 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm m2 523,699 690,00 361 352,31 CS ÚRS 2016 01

VV P1 

VV m.č.102+103+105

VV 34,43+24,48+33,14 92,050

VV m.č.219-223+225+238+239

VV 26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+17,65+20,31+21,15 192,930

VV m.č.302+320+321

VV 40,67+20,11+24,74 85,520

VV P2 

VV m.č.314+317
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 40,0+44,89 84,890

VV Mezisoučet 455,390

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 455,39*0,15 68,309

VV Součet 523,699

27 K 632459115 Příplatek k potěrům tl 10 mm za polymercementovou přísadu m2 1 047,398 29,67 31 079,65 CS ÚRS 2016 01

VV 523,699*2 1 047,398

28 K 632683113
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami  ve  vzdálenosti přes 15 

do 20 cm
m 50,000 412,08 20 604,18 CS ÚRS 2016 01

VV podlaha P1

VV 50,0 50,000

29 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým 

mlékem s přísadou
m2 523,699 28,48 14 915,37 CS ÚRS 2016 01

VV P1

VV m.č.102+103+105

VV 34,43+24,48+33,14 92,050

VV m.č.219-223+225+238+239

VV 26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+17,65+20,31+21,15 192,930

VV m.č.302+320+321

VV 40,67+20,11+24,74 85,520

VV P2

VV m.č.314+317

VV 40,0+44,89 84,890

VV Mezisoučet 455,390

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 455,39*0,15 68,309

VV Součet 523,699

30 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním 

potěrem
m 389,310 14,17 5 517,51 CS ÚRS 2016 01

VV P1 

VV m.č.102+103+105

VV (4,94+6,32)*2 22,520

VV (4,95+4,55)*2 19,000

VV (4,025+7,515)*2 23,080

VV m.č.219-223+225+238+239

VV (3,495+7,12)*2 21,230

VV (6,53+6,815)*2 26,690

VV (3,85+6,66)*2 21,020

VV (3,435+6,65)*2 20,170

VV (3,135+3,19)*2 12,650

VV (3,03+5,665)*2 17,390

VV (3,47+5,97)*2 18,880

VV (3,525+5,97)*2 18,990
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV m.č.302+320+321

VV (5,6+7,02)*2 25,240

VV (3,155+6,0)*2 18,310

VV (3,96+6,0)*2 19,920

VV P2 

VV m.č.314+317

VV (5,855+7,565)*2 26,840

VV (7,4+5,9)*2 26,600

VV Mezisoučet 338,530

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 338,53*0,15 50,780

VV Součet 389,310

31 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 439,87 439,87 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.237

VV 1 1,000

32 M R553311 zárubeň ocelová pro zdění H 110 1000x1950 mm L kus 1,000 1 855,00 1 855,00

P

Poznámka k položce:

nová zárubeň s PO EI/EW 30 + vyvedení kabeláže

protiplech + nizkoodběrový elektrický dveřní otevírač

D 8 Trubní vedení 203,52

33 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 20,308 10,02 203,52 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121 

VV 20,308 20,308

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 334 432,24

34 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 2 387,573 49,61 118 437,79 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.101-120

VV 118,24+34,43+24,48+18,79+33,14+1,8+77,03+1,0+43,91+12,57 365,390

VV 4,79+2,11+1,95+2,32+5,78+2,61+10,08+15,28+39,66+15,77 100,350

VV m.č.121-137

VV 57,42+22,04+23,02+1,63+1,43+1,24+1,33+2,02+18,47 128,600

VV 16,52+26,46+14,15+2,12+2,22+12,72+12,52+14,43 101,140

VV m.č.138-152

VV 43,63+3,38+50,51+25,04+6,27+1,27+0,88 130,980

VV 1,04+3,58+1,65+1,02+1,06*2+1,35+2,32 13,080

VV m.č.153-161

VV 4,13+24,24+32,34+12,32+5,21+39,63+83,79+17,82+15,49 234,970

VV m.č.201-215

VV 54,73++36,2+4,09+4,86+1,51+2,46+4,73+1,59 110,170
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,25+2,51+17,97+32,05+39,59+1,41+1,94 96,720

VV m.č.216-225

VV 2,92+71,24+10,42+26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+26,57+17,65 262,620

VV m.č.226-239

VV 25,72+9,89+14,55+4,69+45,73+1,68+1,48 103,740

VV 8,27+1,42+1,36+1,17+22,12+20,31+21,15 75,800

VV m.č.301-311+313-321

VV 61,16+40,67+4,03+4,46+3,7+1,22+1,2+2,49+1,16+1,63+4,09 125,810

VV 34,27+40,0+2,15+1,98+44,89+30,87+27,77+20,11+24,74 226,780

VV Mezisoučet 2 076,150

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 2076,15*0,15 311,423

VV Součet 2 387,573

35 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 322,242 70,12 22 594,62 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.S01-S18 (MěÚ)

VV 6,92+18,02+19,82+36,83+11,43+1,65+1,02 95,690

VV 1,06*2+1,35+2,32+6,09+9,34+6,7+22,5+64,96 115,380

VV m.č.S01-S10 (Rad)

VV 3,58+2,02+9,07+5,99+1,99+1,07+2,05+2,06+34,72+6,59 69,140

VV Mezisoučet 280,210

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 280,21*0,15 42,032

VV Součet 322,242

36 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 2 387,573 80,43 192 032,59 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.101-120

VV 118,24+34,43+24,48+18,79+33,14+1,8+77,03+1,0+43,91+12,57 365,390

VV 4,79+2,11+1,95+2,32+5,78+2,61+10,08+15,28+39,66+15,77 100,350

VV m.č.121-137

VV 57,42+22,04+23,02+1,63+1,43+1,24+1,33+2,02+18,47 128,600

VV 16,52+26,46+14,15+2,12+2,22+12,72+12,52+14,43 101,140

VV m.č.138-152

VV 43,63+3,38+50,51+25,04+6,27+1,27+0,88 130,980

VV 1,04+3,58+1,65+1,02+1,06*2+1,35+2,32 13,080

VV m.č.153-161

VV 4,13+24,24+32,34+12,32+5,21+39,63+83,79+17,82+15,49 234,970

VV m.č.201-215

VV 54,73++36,2+4,09+4,86+1,51+2,46+4,73+1,59 110,170

VV 1,25+2,51+17,97+32,05+39,59+1,41+1,94 96,720

VV m.č.216-225

VV 2,92+71,24+10,42+26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+26,57+17,65 262,620

VV m.č.226-239

VV 25,72+9,89+14,55+4,69+45,73+1,68+1,48 103,740
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Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 8,27+1,42+1,36+1,17+22,12+20,31+21,15 75,800

VV m.č.301-311+313-321

VV 61,16+40,67+4,03+4,46+3,7+1,22+1,2+2,49+1,16+1,63+4,09 125,810

VV 34,27+40,0+2,15+1,98+44,89+30,87+27,77+20,11+24,74 226,780

VV Mezisoučet 2 076,150

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 2076,15*0,15 311,423

VV Součet 2 387,573

37 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,950 210,52 410,52 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.237

VV 1,0*1,95 1,950

38 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva 

těženého
m2 20,308 47,11 956,72 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.121

VV 20,308*1,0 20,308

D 997 Přesun sutě 449 804,70

39 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně t 188,666 1 968,50 371 388,18 CS ÚRS 2016 01

VV stavební řešení

VV 17,176 17,176

VV silnoproud a slaboproud

VV 171,49 171,490

VV Součet 188,666

40 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 188,666 188,70 35 601,55 CS ÚRS 2016 01

41 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 697,994 8,21 13 933,48 CS ÚRS 2016 01

VV 188,666*9 1 697,994

42 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 

(skládkovné)
t 175,378 135,00 23 676,03 CS ÚRS 2016 01

VV 3,888+171,49 175,378

43 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,465 450,00 1 109,25 CS ÚRS 2016 01

44 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 3,752 841,50 3 157,31 CS ÚRS 2016 01

45 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 6,923 126,00 872,30 CS ÚRS 2016 01

46 K R997013 Kovový odpad t 0,148 450,00 66,60

P
Poznámka k položce:

sběrné suroviny

D 998 Přesun hmot 35 263,42

47 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 35,425 995,44 35 263,42 CS ÚRS 2016 01
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Cenová 
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D PSV Práce a dodávky PSV 2 585 545,50

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 400,00

48 K R722290-1
Provedení zkoušky integrity serverovny z pohledu samočinného hasicího zařízení -  

DOOR FAN TEST (nabídka)
kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

VV m.č.237 - požárně dělící konstrukce serverovny EI/EW 30

VV 1 1,000

49 K R722290-2 Doprava km 600,000 14,00 8 400,00

D 775 Podlahy skládané 396 208,76

50 K 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými m2 164,301 63,12 10 370,73 CS ÚRS 2016 01

VV P3 

VV m.č.212+213+217

VV 32,05+39,58+71,24 142,870

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 142,87*0,15 21,431

VV Součet 164,301

51 K 775413320 Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením m 92,817 52,81 4 901,56 CS ÚRS 2016 01

VV P3 

VV m.č.212+213+217

VV (4,245+7,055)*2 22,600

VV (5,57+6,65)*2 24,440

VV (7,185+9,65)*2 33,670

VV Mezisoučet 80,710

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 80,71*0,15 12,107

VV Součet 92,817

52 M 614181510 lišta dřevěná dub 28x28 mm m 97,458 118,00 11 500,04 CS ÚRS 2016 01

VV 92,817*1,05 97,458

53 K 775511571 Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 400 mm, dub I m2 164,301 1 678,00 275 697,08 CS ÚRS 2016 01

VV P3 

VV m.č.212+213+217

VV 32,05+39,58+71,24 142,870

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 142,87*0,15 21,431

VV Součet 164,301

54 K 775591319 Podlahy dřevěné, celkové lakování m2 164,301 540,00 88 722,54 CS ÚRS 2016 01
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55 K 998775203 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m % 1,290 3 889,00 5 016,81 CS ÚRS 2016 01

D 776 Podlahy povlakové 906 516,06

56 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 523,699 89,44 46 840,42 CS ÚRS 2016 01

VV P1

VV m.č.102+103+105

VV 34,43+24,48+33,14 92,050

VV m.č.219-223+225+238+239

VV 26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+17,65+20,31+21,15 192,930

VV m.č.302+320+321

VV 40,67+20,11+24,74 85,520

VV P2

VV m.č.314+317

VV 40,0+44,89 84,890

VV Mezisoučet 455,390

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 455,39*0,15 68,309

VV Součet 523,699

57 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 687,999 40,00 27 519,96 CS ÚRS 2016 01

VV P1

VV m.č.102+103+105

VV 34,43+24,48+33,14 92,050

VV m.č.219-223+225+238+239

VV 26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+17,65+20,31+21,15 192,930

VV m.č.302+320+321

VV 40,67+20,11+24,74 85,520

VV P2

VV m.č.314+317

VV 40,0+44,89 84,890

VV P3 

VV m.č.212+213+217

VV 32,05+39,58+71,24 142,870

VV Mezisoučet 598,260

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 598,26*0,15 89,739

VV Součet 687,999

58 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 389,310 42,00 16 351,02 CS ÚRS 2016 01

VV P1 

VV m.č.102+103+105

VV (4,94+6,32)*2 22,520

VV (4,95+4,55)*2 19,000
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Cenová 
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VV (4,025+7,515)*2 23,080

VV m.č.219-223+225+238+239

VV (3,495+7,12)*2 21,230

VV (6,53+6,815)*2 26,690

VV (3,85+6,66)*2 21,020

VV (3,435+6,65)*2 20,170

VV (3,135+3,19)*2 12,650

VV (3,03+5,665)*2 17,390

VV (3,47+5,97)*2 18,880

VV (3,525+5,97)*2 18,990

VV m.č.302+320+321

VV (5,6+7,02)*2 25,240

VV (3,155+6,0)*2 18,310

VV (3,96+6,0)*2 19,920

VV P2 

VV m.č.314+317

VV (5,855+7,565)*2 26,840

VV (7,4+5,9)*2 26,600

VV Mezisoučet 338,530

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 338,53*0,15 50,780

VV Součet 389,310

59 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 523,699 33,02 17 294,87 CS ÚRS 2016 01

VV P1 

VV m.č.102+103+105

VV 34,43+24,48+33,14 92,050

VV m.č.219-223+225+238+239

VV 26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+17,65+20,31+21,15 192,930

VV m.č.302+320+321

VV 40,67+20,11+24,74 85,520

VV P2 

VV m.č.314+317

VV 40,0+44,89 84,890

VV Mezisoučet 455,390

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 455,39*0,15 68,309

VV Součet 523,699

60 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 687,999 15,00 10 319,99 CS ÚRS 2016 01

VV P1 

VV m.č.102+103+105

VV 34,43+24,48+33,14 92,050

VV m.č.219-223+225+238+239
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+17,65+20,31+21,15 192,930

VV m.č.302+320+321

VV 40,67+20,11+24,74 85,520

VV P2 

VV m.č.314+317

VV 40,0+44,89 84,890

VV P3 

VV m.č.212+213+217

VV 32,05+39,58+71,24 142,870

VV Mezisoučet 598,260

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 598,26*0,15 89,739

VV Součet 687,999

61 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 523,699 52,00 27 232,35 CS ÚRS 2016 01

VV P1 

VV m.č.102+103+105

VV 34,43+24,48+33,14 92,050

VV m.č.219-223+225+238+239

VV 26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+17,65+20,31+21,15 192,930

VV m.č.302+320+321

VV 40,67+20,11+24,74 85,520

VV P2 

VV m.č.314+317

VV 40,0+44,89 84,890

VV Mezisoučet 455,390

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 455,39*0,15 68,309

VV Součet 523,699

62 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 261,924 111,00 29 073,56 CS ÚRS 2016 01

VV P2 

VV m.č.314+317

VV 40,0+44,89 84,890

VV P3 

VV m.č.212+213+217

VV 32,05+39,58+71,24 142,870

VV Mezisoučet 227,760

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 227,76*0,15 34,164

VV Součet 261,924

63 M R69751-2 kobercová podložka PU recyklát m2 288,116 192,00 55 318,27
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p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

váha 1068g/m2, tl.7,00 mm

zvuková izolace Lw 35 dB

tepelný odpor 1,93 tog

VV 261,924*1,1 288,116

64 K 776211131 Lepení textilních pásů tkaných m2 261,924 139,00 36 407,44 CS ÚRS 2016 01

VV P2 

VV m.č.314+317

VV 40,0+44,89 84,890

VV P3 

VV m.č.212+213+217

VV 32,05+39,58+71,24 142,870

VV Mezisoučet 227,760

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 227,76*0,15 34,164

VV Součet 261,924

65 M R69751-1 zátěžový koberec v rolích š. 4,0 m, velice odolná nízká smyčka, Polyamide, Cfl-S1 m2 288,116 725,00 208 884,10

VV 261,924*1,1 288,116

66 K 776241121 Lepení vzorovaných pásů z vinylu m2 426,075 111,00 47 294,33 CS ÚRS 2016 01

VV P1 

VV m.č.102+103+105

VV 34,43+24,48+33,14 92,050

VV m.č.219-223+225+238+239

VV 26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+17,65+20,31+21,15 192,930

VV m.č.302+320+321

VV 40,67+20,11+24,74 85,520

VV Mezisoučet 370,500

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 370,5*0,15 55,575

VV Součet 426,075

67 M 284110800 vinyl v rolích š.2,0 m pro vysokou zátěž tl.2,0 mm, Bfl-S1 m2 468,683 545,00 255 432,24 CS ÚRS 2016 01

VV 426,075*1,1 468,683

68 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 298,253 40,00 11 930,12 CS ÚRS 2016 01

VV 426,075*0,7 298,253

69 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 154,273 85,00 13 113,21 CS ÚRS 2016 01

VV P2 

VV m.č.314+317

VV (5,855+7,565)*2 26,840

VV (7,4+5,9)*2 26,600

VV P3 
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p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV m.č.212+213+217

VV (4,245+7,055)*2 22,600

VV (5,57+6,65)*2 24,440

VV (7,185+9,65)*2 33,670

VV Mezisoučet 134,150

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 134,15*0,15 20,123

VV Součet 154,273

70 M 697512040 lišta kobercová č. 25482 5,5 x 0,9 x 250 cm m 157,358 26,00 4 091,31 CS ÚRS 2016 01

VV 154,273*1,02 157,358

71 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 327,854 121,00 39 670,33 CS ÚRS 2016 01

VV P1 

VV m.č.102+103+105

VV (4,94+6,32)*2 22,520

VV (4,95+4,55)*2 19,000

VV (4,025+7,515)*2 23,080

VV m.č.219-223+225+238+239

VV (3,495+7,12)*2 21,230

VV (6,53+6,815)*2 26,690

VV (3,85+6,66)*2 21,020

VV (3,435+6,65)*2 20,170

VV (3,135+3,19)*2 12,650

VV (3,03+5,665)*2 17,390

VV (3,47+5,97)*2 18,880

VV (3,525+5,97)*2 18,990

VV m.č.302+320+321

VV (5,6+7,02)*2 25,240

VV (3,155+6,0)*2 18,310

VV (3,96+6,0)*2 19,920

VV Mezisoučet 285,090

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 285,09*0,15 42,764

VV Součet 327,854

72 M 284110800 vinyl v rolích š.2,0 m pro vysokou zátěž tl.2,0 mm, Bfl-S1 m2 36,064 545,00 19 654,88 CS ÚRS 2016 01

VV sokl do lišty

VV 327,854*0,1*1,1 36,064

73 M R284110 podlahová designová lišta pro vinylové podlahy m 360,639 62,10 22 395,68

VV 327,854*1,1 360,639

74 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 687,999 22,00 15 135,98 CS ÚRS 2016 01

VV P1 
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV m.č.102+103+105

VV 34,43+24,48+33,14 92,050

VV m.č.219-223+225+238+239

VV 26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+17,65+20,31+21,15 192,930

VV m.č.302+320+321

VV 40,67+20,11+24,74 85,520

VV P2 

VV m.č.314+317

VV 40,0+44,89 84,890

VV P3 

VV m.č.212+213+217

VV 32,05+39,58+71,24 142,870

VV Mezisoučet 598,260

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 598,26*0,15 89,739

VV Součet 687,999

75 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 0,400 6 390,00 2 556,00 CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 788,25

76 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 1,029 40,55 41,72 CS ÚRS 2016 01

VV zárubeň

VV (2*1,95+1,0)*0,21 1,029

77 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,029 77,33 79,57 CS ÚRS 2016 01

78 K 783315101 Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 1,029 72,75 74,86 CS ÚRS 2016 01

79 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,029 74,66 76,83 CS ÚRS 2016 01

80 K 783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 523,699 44,90 23 515,27 CS ÚRS 2016 01

VV P1 

VV m.č.102+103+105

VV 34,43+24,48+33,14 92,050

VV m.č.219-223+225+238+239

VV 26,06+45,25+27,36+24,23+10,92+17,65+20,31+21,15 192,930

VV m.č.302+320+321

VV 40,67+20,11+24,74 85,520

VV P2 

VV m.č.314+317

VV 40,0+44,89 84,890

VV Mezisoučet 455,390

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 455,39*0,15 68,309
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 523,699

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 238 632,43

81 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 180,905 21,91 25 877,41 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.S02-S18 (MěÚ)

VV 18,02+(3,63+2,475+2,045+4,215)*2*2,31 75,146

VV 19,82+(7,396+2,655)*2*2,31 66,256

VV 36,83+(9,295+3,79)*2*2,025 89,824

VV 11,43+18,83+(3,425+3,475+3,485*2+5,405)*2*2,24 116,612

VV 1,65+1,02+1,06*2+1,35+2,32+(3,47+3,935)*2*2,24 41,634

VV 6,09+(1,225+4,15)*2*2,24 30,170

VV 9,34+(2,975+3,075)*2*2,195 35,900

VV 6,7+(1,725+4,505)*2*2,595 39,034

VV 22,5+(3,2+3,7+1,65+5,37)*2*2,5 92,100

VV 64,96+(5,18+12,36)*2*2,72 160,378

VV m.č.S01-S10 (Rad)

VV 3,58+2,02+(2,3+0,98+1,4*2)*2,0 17,760

VV 9,07+(1,475+3,84+0,915+3,695)*2*2,0 48,770

VV 5,99+(2,06+2,8)*2*2,0 25,430

VV 1,99+1,07+2,05+2,06+(1,27*4+1,57+0,79+1,615+1,62)*2*2,0 49,870

VV 34,72+(3,78+2,11+2,97+10,135)*2*2,0 110,700

VV 6,59+(2,27+2,905)*2*2,0 27,290

VV Mezisoučet 1 026,874

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 1026,874*0,15 154,031

VV Součet 1 180,905

82 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 180,905 17,90 21 132,81 CS ÚRS 2016 01

83 K 784211111
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 180,905 46,89 55 372,83 CS ÚRS 2016 01

84 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 11 362,391 23,39 265 781,68 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.101-105+107(strop)+109-120

VV 118,24+(5,795+13,575+5,76)*2*4,3 334,358

VV 34,43+(4,94+6,32)*2*4,14 127,663

VV 24,48+(4,95+4,55)*2*4,18 103,900

VV 18,79+(3,53+3,5)*2*4,809 86,405

VV 33,14+(4,025+7,515)*2*4,185 129,730

VV 77,03 77,030

VV 43,91+(6,935+5,34)*2*3,97 141,374

VV 12,57+(2,285+5,015)*2*4,165 73,379

VV 4,79+(2,395+2,17)*2*4,165 42,816

VV 2,11+1,95+2,32+(1,095+1,015+1,325+1,92*3)*2*(2,5-2,2) 11,897
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Cenová 
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VV 5,78+2,61+(2,45+1,095+2,32*2)*2*2,5 49,315

VV 10,08+(3,43+2,77)*2*4,165 61,726

VV 15,28+(3,15+4,85)*2*3,48 70,960

VV 39,66+(2,35+6,13+2,9+6,355)*2*3,9 177,993

VV 15,77+(3,015+5,2+3,85)*4,195 66,383

VV m.č.121-137

VV 57,42+(3,38+17,308*2+2,92)*4,215 229,881

VV 22,04+(3,35+6,31)*2*3,345 86,665

VV 23,02+(3,535+6,225)*2*3,345 88,314

VV 1,63+(1,1+1,54)*(3,26-1,4) 6,540

VV 1,43+(1,1+1,54)*2*(3,26-1,22) 12,201

VV 1,24+1,33+2,02+(1,42*2+0,85+0,95+1,05+1,91)*2*(3,26-1,22) 35,598

VV 18,47+(5,37+3,55+3,645)*2*3,28 100,896

VV 16,52+(2,815+5,4)*2*3,525 74,436

VV 26,46+(4,92+5,51)*2*3,595 101,452

VV 14,15+(3,51+3,925)*2*3,0 58,760

VV 2,12+2,22+(1,645+1,795+1,21*2)*2*3,0 39,500

VV 12,72+(3,52+3,485)*2*3,0 54,750

VV 12,52+(3,205+3,8)*2*3,305 58,823

VV 14,43+(3,475+4,04)*2*3,305 64,104

VV m.č.138+140-152

VV 43,63+(6,61+6,115)*2*3,24 126,088

VV 50,51+(6,72+7,34)*2*3,67 153,710

VV 25,04+(6,495+3,05)*2*3,2 86,128

VV 6,27+1,27+0,88+1,04+(1,44+1,11+3,49+0,9*2+0,9+1,05)*2*(2,5-1,97) 19,837

VV 3,58+(1,59+2,28)*2*(2,5-1,39) 12,171

VV 1,65+1,02+1,06+(1,59+1,035+0,95+1,04+0,9+1,15)*2*(2,5-1,24) 20,526

VV 1,06+(0,95+0,985)*2*(2,5-1,4) 5,317

VV 1,35+2,32+(1,0+1,717+1,2+2,21)*2*2,5 34,305

VV m.č.153-161

VV 4,13+24,24+(2,95+1,4+5,965+4,6)*2*2,55 104,437

VV 32,34+(6,1*4+5,43*2)*2,55 122,253

VV 12,32+5,21+(4,17+2,8+1,895+2,715)*2*2,55 76,588

VV 39,63+(6,205+6,39)*2*3,07 116,963

VV 83,79+(9,03+10,15)*2*3,2 206,542

VV 17,82+(5,415+3,48)*2*3,2 74,748

VV 15,49+(2,55+6,205)*2*3,2 71,522

VV m.č.201-215

VV 54,73+(5,868+12,7)*2*3,93 200,674

VV 36,2+(5,21+6,73)*2*4,06 133,153

VV 4,09+4,86+(2,27+2,7+1,8*2)*2*4,085 78,967

VV 1,51+2,46+4,73+(0,945+1,365+1,8*2+2,84+1,665)*2*(4,085-1,8) 56,297

VV 1,59+1,25+(1,84+0,995+0,9+1,44)*2*(4,085-1,8) 26,490

VV 2,51+(2,27+1,285)*2*4,085 31,554
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Cenová 
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VV 17,97+(3,745+3,85)*2*(9,929-4,809) 95,743

VV 32,05+(4,245+7,055)*2*4,145 125,727

VV 39,58+(6,65+6,65)*2*3,93 144,118

VV 1,41+1,94+(1,075+1,48+1,31*2)*2*3,93 44,026

VV m.č.216-225

VV 2,92+(2,851+0,81)*2*2,46 20,932

VV 71,24+(7,185+9,65)*2*3,95 204,237

VV 10,42+(3,59+2,78)*2*2,755 45,519

VV 26,06+(3,495+7,12)*2*3,135 92,616

VV 45,25+(6,53+6,815)*2*3,11 128,256

VV 27,36*(3,85+6,66)*2*3,185 1 831,716

VV 24,23+(3,435+6,65)*2*3,13 87,362

VV 10,92+(3,135+3,19)*2*2,965 48,427

VV 26,57+(4,645+5,58)*2*3,37 95,487

VV 17,65+(3,03+5,665)*2*2,745 65,386

VV m.č.226-239

VV 25,72+(4,585+3,46+3,445+2,5+4,5+1,4)*2*3,2 153,016

VV 9,89+(2,585+4,58)*2*3,415 58,827

VV 14,55+(2,83+3,37)*2*2,77 48,898

VV 4,69+(3,025+1,57)*2*2,77 30,146

VV 45,73+(7,12+2,255+3,74+1,615+7,135+3,075)*2*2,655 178,161

VV 1,68+1,48+8,27+(1,8*2+0,9*2+3,0+4,125)*2*(2,3-1,8) 23,955

VV 1,42+1,36+1,17+(0,9+1,5)*2*(2,3-1,8)*3 11,150

VV 22,12+(4,06+5,725)*2*2,655 74,078

VV 20,31+21,15+(3,47+3,525+5,97*20)*2*3,155 839,012

VV m.č.301-311+313-321

VV 61,16+(5,99+10,05+2,4)*2*3,115 176,041

VV 40,67+(5,6+7,02)*2*2,805 111,468

VV 4,03+4,46+(2,5+1,595+3,03+1,575)*2*2,5 51,990

VV 3,7+1,22+1,2+(1,6+2,58+1,21*2+1,2*2)*2*(2,5-1,85) 17,820

VV 2,49+1,16+1,63+(2,9+0,9+1,0+1,15+1,2+1,35)*2*(2,5-1,85) 16,330

VV 4,09+(3,085+1,46)*2*(2,5-1,54) 12,816

VV 34,27+(4,53+7,43)*2*3,23 111,532

VV 40,0+2,15+1,98+(5,855+7,265+2,06+2,24+0,96*2)*2*2,885 155,722

VV 44,89+(7,4+5,9)*2*2,765 118,439

VV 30,87+(7,475+4,0)*2*2,75 93,983

VV 27,77+(6,98+3,78)*2*2,75 86,950

VV 20,11+24,74+(3,155+3,96+6,0*2)*2*2,89 155,335

VV Mezisoučet 9 880,340

VV +15% pro odchylku při zaměření stávajícího stavu - pasport budovy

VV 9880,34*0,15 1 482,051

VV Součet 11 362,391

85 K 784181123 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 11 362,391 18,49 210 053,02 CS ÚRS 2016 01
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86 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 5,00 m
m2 11 362,391 58,12 660 414,68 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

stupeň bělosti min. 91%

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 263 020,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

87 K 011544000 Průzkum restaurátorský % 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

počítáno z celkových nákladů (slaboproud+silnoproud+stavební řešení)

D VRN3 Zařízení staveniště 88 820,00

88 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 88 820,00 88 820,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

počítáno z celkových nákladů (slaboproud+silnoproud+stavební řešení)

D VRN4 Inženýrská činnost 28 620,00

89 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 28 620,00 28 620,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

počítáno z celkových nákladů (slaboproud+silnoproud+stavební řešení)

D VRN7 Provozní vlivy 65 580,00

90 K 070001000 Provozní vlivy % 1,000 65 580,00 65 580,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

počítáno z celkových nákladů (slaboproud+silnoproud+stavební řešení)
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné 

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být 

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH


