



Dodatek č. 1 vedený pod č. S 0117/2019/MBaI

ke Smlouvě č. S 0144/2016/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu ze dne 30. 9. 2016

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Městský obvod Radvanice a Bartovice

Sídlo: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

Zastoupený: Bc. Martinou Stankušovou, místostarostkou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Variabilní symbol: 4061700000

(dále jen „**Budoucí povinný**“)

a

Město Vratimov

Sídlo: Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

Zastoupené: Bc. Martinem Čechem, starostou

IČ: 00297372

DIČ: CZ00297372

(dále jen „**Budoucí oprávněný**“)

Společně „**Budoucí povinný**“ a „**Budoucí oprávněný**“ dále jen „**Smluvní strany**“

Obsah dodatku č. 1 ke Smlouvě č. S 0144/2016/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu ze dne 30. 9. 2016

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 30. 9. 2016 uzavřely Smluvní strany Smlouvu č. S 0144/2016/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu (dále jen „**Smlouva**“). Stavbou se rozumí splašková kanalizace označená jako „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyní, II. etapa“ (dále jen „**splašková kanalizace**“). Smluvní strany se dohodly, že **Budoucí oprávněný** umožní občanům Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Radvanice a Bartovice, tj. vlastníkům nemovitých věcí na trase splaškové kanalizace napojení na splaškovou kanalizaci kanalizační přípojkou a její využívání. **Budoucí oprávněný** je v této souvislosti povinen zajistit v úseku pro tyto případy její dodatečnou kapacitu; **Budoucí povinný** uděluje **Budoucímu oprávněnému** výjimku ze Zásad pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dotčenými stavbami. V případě, že **Budoucí povinný** shora uvedenou dohodu nedodrží, k nově sjednané výši úplaty se nebude nepřihlížet.



2. Smluvní strany s ohledem na tuto dohodu sjednaly změnu výše úplaty za zřízení věcného břemene následujícím způsobem:

II. Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek II. Základní ustanovení, odst. 2 věty čtvrtá a pátá se nahrazují tímto zněním:

„Úhrada za zřízení služebnosti bude stanovena za každý i započatý běžný metr stavby jednorázově ve výši 250,- Kč vč. DPH, a to bez ochranného pásma, které se nebude do ceny započítávat. Rozsah služebnosti bude určen geometrickým plánem.“

2. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body Smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 154/9/19 ze dne 13. března 2019.
- Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady/zastupitelstva města Vratimov č. 101/19 ze dne 21. 6. 2019.
- Tento dodatek lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvní stran.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých oprávnění, jakož i plnou způsobilost právně jednat.

Budoucí povinný

Budoucí oprávněný

Datum:

Datum: 21-06-2019

Místo: V Ostravě

Místo: V Ostravě

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

Bc. Martin Čech
starosta