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Stavba: 171029


Objekt: 06


Rozpočet: 01


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne 3.7.2019


Za objednatele


Položkový rozpočet stavby


516 422,00


-0,18


61 637,30


2 090 263,12


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova A,B


Celkem


227 251,76


Realizace větrání s rekuperací ZŠ Svážná, Brno – Nový Lískovec


Za zhotovitele


0,00


0,00


19 000,00


2 459 152,18


2 975 574,00


2 459 152,18


61 000,00
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


3 HSV 90 894,40 4


61 HSV 25 894,00 1


63 HSV 1 067,04 0


94 HSV 6 317,50 0


95 HSV 52 579,20 2


97 HSV 43 556,36 2


99 HSV 5 431,18 0


711 PSV 210,00 0


712 PSV 14 862,90 1


713 PSV 14 917,50 1


721 PSV 5 340,00 0


771 PSV 3 148,20 0


781 PSV 2 788,70 0


784 PSV 5 670,00 0


799 PSV 14 700,00 1


M21 MON 732 022,00 30


M22 MON 96 427,00 4


M24 MON 1 254 604,12 51


M66 MON 7 210,00 0


D96 PSU 1 512,08 0


901 VN 61 000,00 2


902 ON 19 000,00 1


Cena celkem 2 459 152,18 100


Svislé a kompletní konstrukce


Upravy povrchů vnitřní


Podlahy a podlahové konstrukce


Lešení a stavební výtahy


Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


Prorážení otvorů


Staveništní přesun hmot


Izolace proti vodě


Živičné krytiny


Izolace tepelné


Vnitřní kanalizace


Podlahy z dlaždic a obklady


Obklady keramické


Malby


Ostatní


Elektromontáže


Ostatní náklady


Montáž sdělovací a zabezp. techniky


Montáže vzduchotechnických zařízení


Bleskovod


Přesuny suti a vybouraných hmot


Vedlejší náklady


Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 15







S: 171029


O: 06


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 894,40
1 310236251RT1 Zazdívka otvorů po potrubí VZT, s použitím suché maltové 


směsi


kus 19,00000 315,00 5 985,00


1.NP : 19 19


2 340238212R00 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm rozvaděč m2 5,30000 878,00 4 653,40


3 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 6,00000 330,00 1 980,00


1.NP : 6 6


4 342263420R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 kus 6,00000 330,00 1 980,00


5 342267113R00 Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,75/0,75m m 90,05000 720,00 64 836,00


1.PP : 7,2*4 28,8


8,6+3,9 12,5


1.NP : 7,25*2 14,5


6,55+10+5,7 22,25


12 12


6 59591090R Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem kus 6,00000 820,00 4 920,00


7 59591093R Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem kus 6,00000 1 090,00 6 540,00


Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 25 894,00
8 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou 


štukovou omítkou


kus 32,00000 573,00 18 336,00


9 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 


suché maltové směsi


m 26,00000 83,00 2 158,00


10 612423731RT2 Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková, s 


použitím suché maltové směsi


m2 7,20000 750,00 5 400,00


18*,4 7,2


Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 067,04
11 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm 


dobetonávky okolo potrubí


m3 0,28800 3 705,00 1 067,04


0,8*0,6*0,3*2 0,288


Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 317,50
12 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 47,50000 133,00 6 317,50


průrazy : 19*2,5 47,5


Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


52 579,20


13 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 850,72000 60,00 51 043,20


1.NP : 850,72 850,72


14 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY 


kotvení jednotek boxů


kus 16,00000 96,00 1 536,00


jednotky : 1*4 4


1.NP : 6*2 12


Díl: 97 Prorážení otvorů 43 556,36
15 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,14137 2 980,00 421,28


střecha elektro : 0,150*pi*0,3 0,14137


16 970251300R00 Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm m 4,80000 1 916,00 9 196,80


1.NP : (0,4+0,4)*2*2 3,2


(0,4+0,4)*2 1,6


17 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 18,00000 126,00 2 268,00


18 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 2,00000 107,00 214,00


19 970031300R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm m 5,04226 5 185,00 26 144,12


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova A,B


Stavební RTS
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S: 171029


O: 06


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova A,B


Stavební RTS


1.NP : 11*0,25*0,3*pi 2,59181


2*0,5*0,3*pi 0,94248


8*0,2*0,3*pi 1,50796


20 970034300R00 Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 600mm m 5,04000 1 054,00 5 312,16


Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 431,18
21 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 7,30980 743,00 5 431,18


Díl: 711 Izolace proti vodě 210,00
22 711180101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie m2 15,00000 14,00 210,00


Díl: 712 Živičné krytiny 14 862,90
23 712372111RT3 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. 


izolace do 200 mm,  35176 tl.1,5 mm


m2 15,00000 741,00 11 115,00


24 712411101RZ2 Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP, 2 x 


nátěr - 


m2 15,00000 54,00 810,00


25 712441559R00 Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením m2 15,00000 108,00 1 620,00


26 62832131R Pás asfaltovaný  speci mineral m2 15,00000 59,00 885,00


27 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 144,30000 3,00 432,90


Díl: 713 Izolace tepelné 14 917,50
28 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm m2 15,00000 67,00 1 005,00


29 713141131R00 Izolace tepelná střech plně lep.za studena,, montáž desek 


s kašírovaným asf. pásem


m2 15,00000 259,00 3 885,00


30 2837675901R Tepelně izolační desky EPS 100  tl.220mm m2 15,00000 649,00 9 735,00


31 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 146,25000 2,00 292,50


Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 340,00
32 721170902R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40 kus 1,00000 234,00 234,00


33 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 18,00000 253,00 4 554,00


34 721194103RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 - podomítkové, 


přípojka pro pračku nebo myčku HL 2


kus 1,00000 552,00 552,00


Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 148,20
35 777561020R00 Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm m2 2,00000 239,00 478,00


36 771591111U00 Penetrace podkladu podlahy m2 2,00000 30,00 60,00


37 771570012RAH Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do malty, 


dlažba ve specifikaci


m2 2,00000 705,00 1 410,00


38 771990010RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby m2 2,00000 211,00 422,00


39 59764202R dIažba 20/20 R9 dle výběru objednatele m2 2,00000 300,00 600,00


40 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 29,70000 6,00 178,20


Díl: 781 Obklady keramické 2 788,70
41 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 2,00000 163,00 326,00


42 781415014R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm m2 2,00000 697,00 1 394,00


43 781495111U00 Penetrace podkladu obkladu m2 2,00000 30,00 60,00


44 58581320R stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg kg 6,28000 48,00 301,44


2*3,14 6,28


45 597813661R obklad 150,151,153 m2 2,00000 300,00 600,00


46 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 26,81440 4,00 107,26


Díl: 784 Malby 5 670,00
47 784195212R00 Malba tekutá   bílá, 2 x m2 162,00000 35,00 5 670,00


Díl: 799 Ostatní 14 700,00
48 799000001 Potrubí pro ochranu el. kabelů na střechu např. SPIRO pr. 


150 dl. 1 m + 2 x koleno včetně izolací


kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00


49 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 28,00000 400,00 11 200,00
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S: 171029


O: 06


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova A,B


Stavební RTS


Díl: M21 Elektromontáže 732 022,00
50 M2100002 Spolupráce s ostatními řemesly hod 35,00000 400,00 14 000,00


51 M210001 Elektromontáže viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 718 022,00 718 022,00


Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 96 427,00
52 M2200001 MAR viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 82 427,00 82 427,00


53 M2200002 Spolupráce s ostatními řemesly hod 35,00000 400,00 14 000,00


Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 254 604,12
54 M2400001 VZT viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 1 240 604,12 1 240 604,12


55 M2400002 spolupráce s ostatními řemesly hod 35,00000 400,00 14 000,00


Díl: M66 Bleskovod 7 210,00
56 42 Drát AIMgSI 8mm  (1 Kg - cca 7-7,4m) kg 3,00000 110,00 330,00


57 43 Jímací tyč s trojbodovým uchycením 3m ks 1,00000 1 925,00 1 925,00


58 44 svorka křížová ks 2,00000 18,00 36,00


59 45 Podpěra vedení, nalepovací PV21 ks 2,00000 17,00 34,00


60 900      RT4 HZS -elektromontáže, Práce v tarifní třídě 7 h 5,00000 509,00 2 545,00


61 50 Komplexní revize ks 1,00000 1 500,00 1 500,00


62 51 Kompletní zkoušky hod 3,00000 280,00 840,00


Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 512,08
63 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,42750 651,00 278,30


64 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 1,71002 311,00 531,82


65 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,42750 220,00 94,05


66 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,55755 15,00 83,36


67 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,42750 305,00 130,39


68 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,71002 34,00 58,14


69 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 0,42750 486,00 207,77


70 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí - Brno t 0,42750 300,00 128,25


Díl: 901 Vedlejší náklady 61 000,00
71 90101 Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace soubor 1,00000 51 000,00 51 000,00


72 90103 Provoz investora soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00


73 90102 Koordinační činnost soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00


Díl: 902 Ostatní náklady 19 000,00
74 90205 Zajištění BOZP, kontroly kvality soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00


75 90206 Zkoušky a revize ostatní soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00


76 90207 Publicita projektu - reklamní panel soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00


77 90208 Publicita projektu - pamětní deska soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00


78 90201 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00


Celkem 2 459 152,18


Poznámky uchazeče k zadání
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09/2017


Č NÁZEV POČET MJ JC CELKEM


RH - HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč skříňový na povrch - viz výkres č. C08 


R1-B/0 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C09 


R1-B/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C11 


544 100,00 Kč             


44 SPÍNAČ VAČKOVÝ 400V 25A IP65, kompletní, na povrch 2 ks 671,00 Kč           1 342,00 Kč                  


1 342,00 Kč                 


93 ŽLAB 300/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 5 m 887,00 Kč           4 435,00 Kč                  


95 ŽLAB 125/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 70 m 496,00 Kč           34 720,00 Kč                


39 155,00 Kč               


108 KABEL CYKY 3Bx120+70mm 25 m 1 200,00 Kč        30 000,00 Kč                


110 KABEL CYKY 4Bx16mm 165 m 174,00 Kč           28 710,00 Kč                


111 KABEL CYKY 4Bx10mm 160 m 110,00 Kč           17 600,00 Kč                


116 KABEL CYKY 5Cx2,5mm 170 m 80,00 Kč             13 600,00 Kč                


123 KABEL CYKY 3Cx1,5mm 115 m 55,00 Kč             6 325,00 Kč                  


140 Drát CYY 25mm 415 m 72,00 Kč             29 880,00 Kč                


142 Drát CYY 6mm 55 m 32,00 Kč             1 760,00 Kč                  


127 875,00 Kč             


144 SVORKA SK 1 ks 105,00 Kč           105,00 Kč                     


145 SVORKA SS 4 ks 72,00 Kč             288,00 Kč                     


146 PODPĚRA VEDENÍ PV 21 25 ks 20,00 Kč             500,00 Kč                     


147 JÍMACÍ TYČ 3m, VČETNĚ DRŽÁKU S BETONOVÝMI KOSTKAMI 1 ks 710,00 Kč           710,00 Kč                     


148 Drát FeZn ø 8mm 25 m 137,00 Kč           3 425,00 Kč                  


5 028,00 Kč                 


164 KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení 2 ks 100,00 Kč           200,00 Kč                     


165 ZEMNÍCÍ SVORKA PRO PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE, KOVOVÝCH ROZVODŮ (VZT, ÚT, ZTI) 2 ks 106,00 Kč           212,00 Kč                     


166 ŠTÍTKY NA KRABICE, ZÁSUVKY 2 ks 55,00 Kč             110,00 Kč                     


522,00 Kč                    


              718 022,00 Kč 


Rozpočet včetně montáže a zapojení 


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC,  ETAPA 6.- "A+B" ŠKOLA


SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA


Dokumentace pro provedení stavby


ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ


1 1 ks 435 300,00 Kč     435 300,00 Kč              


2 1 ks 51 300,00 Kč       51 300,00 Kč                


4 1 ks 57 500,00 Kč       57 500,00 Kč                


MEZISOUČET


SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


MEZISOUČET


 


MEZISOUČET


 


KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ


MEZISOUČET


INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ


ŽLABY


OSTATNÍ 


MEZISOUČET


CELKEM ELEKTROINSTALACE


BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


MEZISOUČET
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Rozpočet, budova A,B


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC


Popis dodávka montáž celkem


Plastová krabice


Plastová skříň 400x300x100 1 ks 1250 1500 2750


Vývodky PG 11 8 ks 28 25 424


Nálepka název na krabici 1 ks 150 50 200


Koncovka přívodního kabelu 2násobná + přepěťová ochrana 1 ks 1250 350 1600


Plastová krabice celkem 4 974 Kč


Popis dodávka montáž celkem


Komponenty


Switch 8 port, 230V, 10/100Mbps 1 ks 750 500 1250


Zapojení čidlo CO2 5 ks dod. VZT 350 1750


Zapojení regulační box 6 ks dod. VZT 500 3000


Zapojení servopohon klapky 12 ks dod. VZT 350 4200


Komponenty celkem 10 200 Kč


Popis dodávka montáž celkem


Kabeláž a úložné konstrukce


Kovový žlab 62/50 + příslušenství 45 m 165 140 13725


Povrchová úprava žlabu 62/50 – bílý lak 45 m 145 90 10575


PVC lišta 40x40 + příslušenství 62 m 49 35 5208


PVC žlab 20x20 + příslušenství 70 m 50 35 5950


PVC trubka 16 + příslušenství 50 m 16 35 2550


Spojovací krabice 100x100 12 ks 55 65 1440


Kabel UTP cat5E 125 m 20 30 6250


Kabel JYTY 3x1 65 m 9 18 1755


Kabel SYKFY 2x2x0,5 50 m 9 18 1350


Konektory RJ 45, na kabel UTP, cat5E 14 ks 25 50 1050


Kabeláž a úložné konstrukce celkem 49 853 Kč


Popis dodávka celkem


Ostatní a HZS


Dokumentace skutečného stavu + tisk 14 hod 400 5600


Komunikace s ostatními profesemi 12 hod 400 4800


PPV, doprava a přesun hmot 10% 10 % 700 7000


Ostatní a HZS celkem 17 400 Kč


Rozpočet celkem bez DPH


počet


počet


počet


počet


82 427 Kč
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ROZPOČET  
Stavba:  


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO - NOVÝ 


LÍSKOVEC


Objekt:  ZŠ Svážná - pavilon B+A


Místo: parc. č. 2554/2, k.ú. Nový Lískovec  


Objednatel:  Stat. město Brno, MČ Brno Nový Lískovec Oblá 518/75a, 634 00 Brno Zpracoval:   0


Zhotovitel: 0 Datum: 12.8.2017


P.Č


.
Kód položky Popis MJ


Množství 


celkem


Cena 


jednotková
Cena celkem


1 2 3 4 5 6 7


D1 Materiál dodávka


1 A101425


Nástřešní větrací jednotka jmenovitého výkonu cca 2500 m3/hod, s plynulou 


regulací cca 10% - 100%, při 2360 m3/hod min.: 400 Pa výkonu, akustický 


výkon VZT sání < 60dB, výtlak < 85 dB, účinnost ZZT nad 80%;  uzavírací 


klapky na hrdlech přívodu venkovního vzduchu a odtahu vzduchu z interiéru, 


hrdla 400*400 mm, zařízení splňující Erp 2016 a ErP 2018,  orientačně rozměry 


a připojovací hrdla dle samostatné specifikace jednotky - provedení s 


bypassem, odvod kondenzátu chránit topným kabelem. Zařízení vybaveno 


integrovaným elektrickým nízkoteplotním ohřívačem s řízením regulací VZT 


jednotky, příkon ohřívače 4 kW.


Bez ovladače, regulace umožňující komunikaci s regulačními boxy a 


optimalizaci výkonu, komunikace webb pro vzdálené připojení a ovládání vč. 


ovládání a nastavení na regulačních boxech průtoku vzduchu pro třídy.


Umístění na střeše na základovém rámu - dodávka jednotky s ohledem na 


hmotnost, přístup a manipulaci (odhad mezi 400 - 500 kg - dle výběru zařízení): 


- v případě použití jeřábu dodávka v celku


- v případě montáže bez jeřábu doporučená dodávka v dílech pro složení na 


stavbě na střeše


kus 1 350 527,60 350 527,60 


2 A131335
Základový rám VZT jednotky jednotky výšky cca 400 mm (plechový) vč. 


stavitelných spodních nožiček
kus 1 8 002,80 8 002,80 


4 A101 ROUTER místní sítě VZT jednotky (umístit v rámci objektu dle projektu MaR) kus 1 3 135,60 3 135,60 


6 R999701
Kouřové čidlo ( Detektor kouře do vzduchotechnického potrubí) s rozpínacím 


kontaktem
ks 2 1 800,00 3 600,00 


5 A142319
Prostorové čidlo CO2, napájení 24V (výstup 0-10V + kontakt) - snímá pomocí 


IR paprsku
kus 5 4 118,40 20 592,00 


0,00 


Dohřev vzduchu - integrovaný nízkoteplotní elektrický ohřívač  ve VZT jednotce . 0,00 


elekto připojení a jištění součástí projektu elektoinstalce . 1,0 17 222,40 17 222,40 


. . 0,00 


Odvod kondenzátu . 0,00 


zti K 32/87 vnitřní kanalizace HT koleno 32/87° (s gumovým těsněním) ks 8,0 30,00 240,00 


zti T 32 vnitřní kanalizace HT odpadní trubka 32/1500 mm (s gumovým těsněním) ks 3,0 180,00 540,00 


zti izolace Pěnová izolace tl. Min. 20 mm na vedení HT DN 32 bm 4,5 90,00 405,00 


. . 0,00 


e1 - vstup čerstvého vzduchu do jednotky . 0,00 


10
TR_10_atyp 


dle DET
Trouba - přechod s přírubami 400*400 / 700*400 dle schéma kus 1 1 440,00 1 440,00 


11 TR_11
Trouba - tlumič 700*400 l=1200 s přírubami - 4* tlum. Přepážka s náběhy 


l=1000
kus 1 4 320,00 4 320,00 


12 TR_12 Trouba - s přírubami 400*700 / 2000 kus 1 2 112,00 2 112,00 
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13 TR_13 Trouba - s přírubami 400*700 / 1700 kus 1 1 795,20 1 795,20 


14 TR_14
Trouba 700*400 l=600 s přírubami; výfuk/sání úkos 45° s drát. mřížka oka cca 


20*20 mm
kus 1 3 840,00 3 840,00 


15 TR_pod.3 Kotvící podpěra trouby 700x400, s možností rektifikace h cca 1000 mm sd 4 1 200,00 4 800,00 


. . 0,00 


i2 - výstup odpadního vzduchu z jednotky . 0,00 


16 TR_16 Trouba - s přírubami 400*400 / 2000 kus 1 2 112,00 2 112,00 


17
TR_17_atyp 


dle DET
Trouba - oblouk 90° s přírubami 400*400 (dle schéma) kus 1 2 160,00 2 160,00 


10
TR_10_atyp 


dle DET
Trouba - přechod s přírubami 400*400 / 700*400 dle schéma kus 1 1 440,00 1 440,00 


11 TR_11
Trouba - tlumič 700*400 l=1200 s přírubami - 4* tlum. Přepážka s náběhy 


l=1000
kus 1 4 320,00 4 320,00 


14 TR_14
Trouba 700*400 l=600 s přírubami; výfuk/sání úkos 45° s drát. mřížka oka cca 


20*20 mm
kus 1 3 840,00 3 840,00 


15 TR_pod.3 Kotvící podpěra trouby 700x400, s možností rektifikace h cca 1000 mm sd 3 1 200,00 3 600,00 


18 TR_pod.4 Kotvící podpěra trouby 400x400, s možností rektifikace h cca 1000 mm sd 1 1 200,00 1 200,00 


. . 0,00 


e2 - výstup čestvého vzduchu do objektu - centrální stoupačka . 0,00 


80
TR_80_atyp 


dle DET
Trouba - přechod s přírubami 400*400 / 400*450 - rozdělovací (dle schéma) kus 1 1 200,00 1 200,00 


iz R336100 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá celkové tl. 100 mm m2 0,88 2 880,00 2 534,40 


83
TR_83_atyp 


dle DET
Trouba - oblouk 400*150 - 45°  - dle schema kus 1 1 200,00 1 200,00 


84
TR_84_atyp 


dle DET
Trouba - přechod 400*150 /  Ø 250 - (dle schéma) kus 1 1 020,00 1 020,00 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 3,6 362,40 1 304,64 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 1 156,00 156,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


iz R336033 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 7,84 480,00 3 763,20 


1.PP 0,00 


e2 - přívod vzduchu do místností 0,00 


50 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 0,5 362,40 181,20 


22 R221333 OBJ Odbočka jednostrannná 45° 250/250 kus 1 609,60 609,60 


m.č. 07 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 17,3 362,40 6 269,52 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 3 444,00 1 332,00 
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21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 5 156,00 780,00 


7,1 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


7,1a A701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


m.č. 08 . 0,00 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 7,9 362,40 2 862,96 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


8,1 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


8,1a A701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


1.NP . 0,00 


e2 - přívod vzduchu do šaten č. 124 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 42,7 362,40 15 474,48 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 3 444,00 1 332,00 


50 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 14 156,00 2 184,00 


124 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) kus 1 9 266,40 9 266,40 


124,1aA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
kus 1 8 704,80 8 704,80 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


e2 - přívod vzduchu do místností . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 42 362,40 15 220,80 


24 R221328 OBJ Odbočka jednostrannná 45° 250/200 kus 1 544,80 544,80 


m.č.101 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 25 362,40 9 060,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 3 444,00 1 332,00 


50 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 2 1 560,00 3 120,00 
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21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 9 156,00 1 404,00 


24 R221328 OBJ Odbočka jednostrannná 45° 250/200 kus 1 544,80 544,80 


101 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


101,1aA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 6 1 083,60 6 501,60 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


m.č.105 . 0,00 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 9 324,60 2 921,40 


41 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 1 296,40 296,40 


53 R217120
AT TLUMIČ -200-1000-ST (průměr 200, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 200,00 1 200,00 


42 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 5 130,80 654,00 


40 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 1 400,80 400,80 


105 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


105,1aA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


49 R225007 D koncový kryt D 200 kus 1 170,40 170,40 


m.č.102 . 0,00 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 9,4 324,60 3 051,24 


41 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 1 296,40 296,40 


40 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 1 400,80 400,80 


102 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


102,1aA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


42 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 3 130,80 392,40 


43 R221322 OBJ Odbočka jednostrannná 45° 200/160 kus 2 453,60 907,20 


44 R222129 PRR-T přechod asymetrický 200/160-těsný kus 1 237,60 237,60 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 2 279,00 558,00 


60 R220115 OS-T koleno Ø 160/45-těsné kus 2 294,00 588,00 


54 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 1 93,60 93,60 


m.č.103 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 2,2 279,00 613,80 


60 R220115 OS-T koleno Ø 160/45-těsné kus 1 294,00 294,00 


54 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 1 93,60 93,60 
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0,00 


i1 - odtah vzduchu z objektu - centrální stoupačka . 0,00 


80
TR_80_atyp 


dle DET
Trouba - přechod s přírubami 400*400 / 400*450 - rozdělovací (dle schéma) kus 1 1 200,00 1 200,00 


iz R336100 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá celkové tl. 100 mm m2 0,88 2 880,00 2 534,40 


85 TR_85 Trouba - 400*150 - l= 650 s přírubou kus 1 528,00 528,00 


84
TR_84_atyp 


dle DET
Trouba - přechod 400*150 /  Ø 250 - (dle schéma) kus 1 1 020,00 1 020,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 3,4 362,40 1 232,16 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 1 156,00 156,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


iz R336033 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 7,28 480,00 3 494,40 


1.PP . 0,00 


i1 - odtah vzduchu z místností 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 0,7 362,40 253,68 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


25 R221150 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/250-těsná kus 1 609,60 609,60 


m.č. 07 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 9,4 362,40 3 406,56 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 366,00 732,00 


50 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 1 156,00 156,00 


7,2 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 3 444,00 1 332,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 1 1 083,60 1 083,60 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


m.č. 08 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 10 362,40 3 624,00 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 366,00 732,00 


50 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 5 156,00 780,00 


8,2 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) kus 1 9 266,40 9 266,40 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 
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29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


1.NP . 0,00 


i1 - odtah vzduchu ze šaten č. 124 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 9 362,40 3 261,60 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 366,00 732,00 


50 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 4 156,00 624,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


124 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


i1 - odtah vzduchu z místností . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 0,5 362,40 181,20 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


50 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


25 R221150 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/250-těsná kus 1 609,60 609,60 


m.č. 101 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 29,7 362,40 10 763,28 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 4 366,00 1 464,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 9 156,00 1 404,00 


101 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


do kanceláří a učebny 105 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 1 362,40 362,40 


26 R221249 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 200/250-těsná kus 1 544,80 544,80 


m.č. 105 . 0,00 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 6 324,60 1 947,60 


40 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 1 400,80 400,80 


105 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) kus 1 8 845,20 8 845,20 


42 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 3 130,80 392,40 
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51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


49 R225007 D koncový kryt D 200 kus 1 170,40 170,40 


chodba č. 102a . 0,00 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 3 324,60 973,80 


42 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 2 130,80 261,60 


102 A701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


45 R221143 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 200/160-těsná kus 1 453,60 453,60 


40 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 1 400,80 400,80 


52 R230004 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 200 - včetně rámečku kus 1 129,60 129,60 


WC č. 102b . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 1 279,00 279,00 


55 R230003 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 160 - včetně rámečku kus 1 93,60 93,60 


doplňkový  + závěsný a těsnící materiál . 0,00 


z R311010 lepící páska univerzální š. - 50mm       50m kus 10 70,00 700,00 


z R311030 lepící páska AL š. - 50mm       50m kus 4 80,00 320,00 


z R315010 AL plech š. 20 mm - závěsný (a 1 bm) kus 30 30,00 900,00 


z Z_02 Závěsy a konstr. Komponenty - objímky kus 75 50,00 3 750,00 


z M319160 Objímka 160 kovová bez gumy kus 6 42,00 252,00 


z M319200 Objímka 200 kovová bez gumy kus 38 48,00 1 824,00 


z M319250 Objímka 250 kovová bez gumy kus 105 59,00 6 195,00 


z M319008 Závitová tyč (1 bm) bm 52,15 20,00 1 043,00 


z M319018 Montážní objímky ks 149 30,00 4 470,00 


Dodávka materiálu pro rozvody celkem . 813 645,12 


D9 Montážní práce 239 060,00 


D9/1 1.část - hrubé rozvody 105 244,00 


Mtž rozvodů vzduchu včetně tvarovek soub. 1,000 102 244,00 102 244,00 


Stavební přípomoce - zhotovení prostupů a jejich zpětné utěsnění - stavba soub. 1,000 3 000,00 3 000,00 


D9/2 2.část - osazení jednotky a distribučních elementů,dopojení,zaregulování 132 316,00 


Montáž rekuperační jednotky s připojením na síť soub. 1,000 45 316,00 45 316,00 


Mtž distribučních prvků soub. 1,000 50 000,00 50 000,00 
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Montáž čidel ks 5,000 1 000,00 5 000,00 


Zprovoznění centrální VZT jednotky soub. 1,000 25 000,00 25 000,00 


Zprovoznění (oživení) systému VZT a MaR - zaregulování, nastavení soub. 1,000 7 000,00 7 000,00 


D9/3 3.část - instalace a připojení integovaného elektrického ohřívače - zahnuto do části silnoproud 0,00 


Je zahrnuto do projektu elektroinstalace - silnopoud


D9/4 4.část - připojení odvodu kondenzátu VZT 1 500,00 


Provedení trasy odpadu s vytvořením sifonu a napojení na kanalizaci soub. 1,000 1 500,00 1 500,00 


D10 Ostatní náklady 162 194,00 


Použití techniky - jeřáb hod. 4,000 6 000,00 24 000,00 


Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací hod. 10,000 1 000,00 10 000,00 


Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 


Měření a zkoušení ke kolaudaci hod. 12,000 1 000,00 12 000,00 


Provoz investora, zaškolení obsluhy hod. 4,000 1 000,00 4 000,00 


Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - cca 10 ks ks 10,000 300,00 3 000,00 


Náklady na likvidaci odpadů kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 


Přesun hmot do výše 6 metrů % 1,100 14 000,00 15 400,00 


Koordinace profesí kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00 


Ostatní položky - záruky, servis,... kpl. 1,000 58 794,00 58 794,00 


D11 Doprava + ubytování 25 705,00 


Doprava 6*(165*2)*10 kpl. 1,000 25 705,00 25 705,00 


Celkem 1 240 604,12 
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Stavba: 171030


Objekt: 06


Rozpočet: 01


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne 3.7.2019


Za objednatele


Položkový rozpočet stavby


760 209,00


-0,20


316 531,90


2 762 974,19


ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK


Budova A,B


Celkem


451 835,11


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO – NOVÝ LÍSKOVEC


Za zhotovitele


0,00


0,00


3 700,00


3 620 041,20


4 380 250,00


3 620 041,20


85 000,00
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


3 HSV 8 700,00 0


4 HSV 33 600,00 1


61 HSV 281 481,00 8


94 HSV 10 174,50 0


95 HSV 34 028,80 1


96 HSV 2 064,00 0


97 HSV 19 868,00 1


99 HSV 20 260,55 1


762 PSV 30 800,00 1


767 PSV 209 370,00 6


776 PSV 9 788,11 0


781 PSV 17 293,79 0


784 PSV 49 280,00 1


M21 MON 2 762 974,19 76


D96 PSU 41 658,26 1


901 VN 85 000,00 2


902 ON 3 700,00 0


Cena celkem 3 620 041,20 100


Svislé a kompletní konstrukce


Vodorovné konstrukce


Upravy povrchů vnitřní


Lešení a stavební výtahy


Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


Bourání konstrukcí


Prorážení otvorů


Staveništní přesun hmot


Konstrukce tesařské


Konstrukce zámečnické


Podlahy povlakové


Ostatní náklady


Obklady keramické


Malby


Elektromontáže


Přesuny suti a vybouraných hmot


Vedlejší náklady
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S: 171030


O: 06


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 700,00
1 346275114R00 Přizdívky z desek tl. 125 mm m2 11,60000 750,00 8 700,00


rozvaděče : 5*2,32 11,6


Díl: 4 Vodorovné konstrukce 33 600,00
2 416093134R00 Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm m2 56,00000 600,00 33 600,00


světlíky : 5*0,8*1*4 16


1NP : 19,6+5,3+1,5+4*0,6 28,8


1PP : 8,2+5*0,6 11,2


Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 281 481,00
3 601031101R00 Kontaktní a penetrační nátěr stropů m2 292,00000 70,00 20 440,00


1.PP strop : 227 227


stěny : 65 65


4 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 332,00000 500,00 166 000,00


1.PP strop : 297 297


1.NP : 35 35


5 612423731RT2 Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková, s 


použitím suché maltové směsi


m2 12,80000 750,00 9 600,00


12,8 12,8


6 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 198,70000 430,00 85 441,00


stěny : 165 165


vypínače : 33,7 33,7


Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 174,50
7 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 76,50000 133,00 10 174,50


průrazy : 19*2,5 47,5


29 29


Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


34 028,80


8 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 850,72000 40,00 34 028,80


1.NP : 850,72 850,72


Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 064,00
9 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,00000 172,00 2 064,00


Díl: 97 Prorážení otvorů 19 868,00
10 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 26,00000 126,00 3 276,00


11 970031300R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm m 3,20000 5 185,00 16 592,00


Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 260,55
12 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 27,26858 743,00 20 260,55


Díl: 762 Konstrukce tesařské 30 800,00
13 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, pod ochranné OSB m2 220,00000 30,00 6 600,00


14 762512235RT2 Položení ochraných OSB na podlahy v šatnách a pod, 


včetně dodávky, dřevotříska tl. 16 mm


m2 220,00000 90,00 19 800,00


15 67390503R Geotextilie netkaná 300 g/m2  2x50 m m2 220,00000 20,00 4 400,00


Díl: 767 Konstrukce zámečnické 209 370,00
16 767587001R00 Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm m2 314,60000 600,00 188 760,00


1.PP : 66,6 66,6


1.NP : 248 248


17 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 119,00000 30,00 3 570,00


1.NP : 119 119


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK


Budova A,B


Stavební RTS
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S: 171030


O: 06


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK


Budova A,B


Stavební RTS


18 767581803R00 Demontáž podhledů - tvarovaných plechů m2 182,00000 30,00 5 460,00


19 771578011R00 Spára strop- stěna, akrylátem m 386,00000 30,00 11 580,00


Díl: 776 Podlahy povlakové 9 788,11
20 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 16,00000 74,00 1 184,00


21 776511810RT3 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z 


ploch do 10 m2


m2 12,00000 47,00 564,00


22 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze 


položení - PVC ve specifikaci


m2 12,00000 249,00 2 988,00


23 28342400R Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta m 16,00000 16,00 256,00


24 28412231R Podlahovina PVC tl. 2,4 mm 30m, nášlapná vrstva 0,25 


mm, oblast použití 23,31


m2 13,20000 356,00 4 699,20


25 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 96,91200 1,00 96,91


Díl: 781 Obklady keramické 17 293,79
26 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 12,00000 163,00 1 956,00


27 781415014R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm m2 12,00000 697,00 8 364,00


28 781495111U00 Penetrace podkladu obkladu m2 12,00000 30,00 360,00


29 58581320R stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg kg 37,68000 48,00 1 808,64


12*3,14 37,68


30 597813661R obklad 150,151,153 m2 13,80000 300,00 4 140,00


12*1,15 13,8


31 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 166,28640 4,00 665,15


Díl: 784 Malby 49 280,00
32 784195212R00 Malba tekutá , bílá, 2 x m2 1 120,00000 44,00 49 280,00


Díl: M21 Elektromontáže 2 762 974,19
33 210020911R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 3,20000 3 000,00 9 600,00


34 210020922R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 3,84000 3 000,00 11 520,00


35 M2100002 Spolupráce s ostatními řemesly hod 50,00000 350,00 17 500,00


36a M210002 Slaboproud viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 1 499 029,19 1 499 029,19


36 M210001 Elektromontáže viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 1 225 325,00 1 225 325,00


Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 658,26
37 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 11,77785 651,00 7 667,38


38 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 47,11139 311,00 14 651,64


39 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,77785 220,00 2 591,13


40 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 153,11202 15,00 2 296,68


41 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 11,77785 305,00 3 592,24


42 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 47,11139 34,00 1 601,79


43 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 11,77785 486,00 5 724,04


44 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 11,77785 300,00 3 533,36


Díl: 901 Vedlejší náklady 85 000,00
45 90101 Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00


46 90103 Provoz investora soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00


47 90102 Koordinační činnost soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00


Díl: 902 Ostatní náklady 3 700,00
48 90205 Zajištění BOZP, kontroly kvality soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00


49 90206 Zkoušky a revize ostatní soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00


50 90207 Publicita projektu - reklamní panel soubor 1,00000 100,00 100,00


51 90208 Publicita projektu - pamětní deska soubor 1,00000 100,00 100,00


52 90201 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 500,00 500,00
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S: 171030


O: 06


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK


Budova A,B


Stavební RTS


Celkem 3 620 041,20


Poznámky uchazeče k zadání


Stránka 5 z 21Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







09/2017


Č NÁZEV POČET MJ JC CELKEM


RH - HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč skříňový na povrch - viz výkres č. C08 


R1-B/0 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C09 


R1-C/0 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C10 


R1-B/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C11 


R1-C/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C12 


R1-A/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný na povrch - viz výkres č. C13 


R1-D/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný na povrch - viz výkres č. C14 


R1-D1/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C15 


R2-D1/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C16 


R1-C/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C17 


R1-D/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C18


R1-D1/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C19


R1-D/3 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C20


R1-D1/3 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C21


R1-E/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C22


R2-E/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč skříňový na povrch - viz výkres č. C23


R1-E/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C24


R1-F/0 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C25


R1-F/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C26


R2-F/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč skříňový na povrch - viz výkres č. C27


R1-G/0 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C28


R1-G/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný na povrch - viz výkres č. C29


MO3 - OVLÁDACÍ PANEL OSVĚTLENÍ


Oceloplechový atipický dle stávajících rozměrů zapuštěný- viz výkres č. C30


RB - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PRO ŠKOLNÍKA


Plastový modulový rozvaděč nástěný na povrch 36M- viz výkres č. C33


RG - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PRO GARÁŽ


Plastový modulový rozvaděč nástěný na povrch 24M- viz výkres č. C35


57 680,00 Kč               


26 SPÍNAČ 250V 16A IP20 kompletní, řazení 1, kompletní, zapuštěný, bílý 18 ks 222,00 Kč           3 996,00 Kč                  


27 SPÍNAČ 250V 16A IP20 kompletní, řazení 5, kompletní, zapuštěný, bílý 14 ks 281,00 Kč           3 934,00 Kč                  


28 SPÍNAČ 250V 16A IP20 kompletní, řazení 6, kompletní, zapuštěný, bílý 9 ks 228,00 Kč           2 052,00 Kč                  


29 PŘEPÍNAČ STŘÍDAV+JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6+1, zapuštěný, bílý 3 ks 330,00 Kč           990,00 Kč                     


30 SPÍNAČ 250V 16A IP20 kompletní, řazení 7, kompletní, zapuštěný, bílý 1 ks 222,00 Kč           222,00 Kč                     


31 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 1, kompletní, zapuštěný, bílý 3 ks 247,00 Kč           741,00 Kč                     


32 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 5, kompletní, zapuštěný, bílý 4 ks 294,00 Kč           1 176,00 Kč                  


33 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 6, kompletní, zapuštěný, bílý 0 ks -  Kč                           


34 PŘEPÍNAČ STŘÍDAV+JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP44 kompletní, řazení 6+1, zapuštěný, bílý 0 ks -  Kč                           


35 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 7, kompletní, zapuštěný, bílý 0 ks -  Kč                           


Rozpočet včetně montáže a zapojení - 6. etapa


MODERNIZACE ELEKTROINSTALACE BUDOVY ZŠ SVÁŽNÁ


SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA


Dokumentace pro provedení stavby


ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ


1 0 ks -  Kč                           


2 0 ks -  Kč                           


3 0 ks -  Kč                           


4 0 ks -  Kč                           


5 0 ks -  Kč                           


6 1 ks 31 180,00 Kč      31 180,00 Kč                


7 0 ks -  Kč                           


8 0 ks -  Kč                           


9 0 ks -  Kč                           


10 0 ks -  Kč                           


11 0 ks -  Kč                           


12 0 ks -  Kč                           


13 0 ks -  Kč                           


14 0 ks -  Kč                           


15 0 ks -  Kč                           


16 0 ks -  Kč                           


17 0 ks -  Kč                           


18 0 ks -  Kč                           


19 0 ks -  Kč                           


20 0 ks -  Kč                           


21 0 ks -  Kč                           


22 0 ks -  Kč                           


23 0 ks -  Kč                           


24 1 ks 14 200,00 Kč      14 200,00 Kč                


25 1 ks 12 300,00 Kč      12 300,00 Kč                


MEZISOUČET


SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
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36 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 1, kompletní, na povrch 2 ks 185,00 Kč           370,00 Kč                     


37 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 5, kompletní, na povrch 1 ks 214,00 Kč           214,00 Kč                     


38 TLAČÍTKO S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1/0, bílá, zapuštěné 41 ks 272,00 Kč           11 152,00 Kč                


39 TLAČÍTKO S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP44 kompletní, řazení 1/0, bílá, zapuštěné 3 ks 341,00 Kč           1 023,00 Kč                  


40 TLAČÍTKO SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1/0, bílá, zapuštěné 0 ks -  Kč                           


41 TLAČÍTKO SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP44 kompletní, řazení 1/0, bílá, zapuštěné 0 ks -  Kč                           


42 SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ 230V 10A IP20 kompletní, bílý, zapuštěný 5 ks 390,00 Kč           1 950,00 Kč                  


43 SPÍNAČ VAČKOVÝ 230V 25A IP65, kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


44 SPÍNAČ VAČKOVÝ 400V 25A IP65, kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


45 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/16A, IP65, kompletní vestavný 0 ks -  Kč                           


46 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/25A, IP65, kompletní vestavný 0 ks -  Kč                           


47 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/40A, IP65, kompletní vestavný 0 ks -  Kč                           


48 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/63A, IP65, kompletní vestavný 0 ks -  Kč                           


49 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/80A, IP65, kompletní vestavný 0 ks -  Kč                           


50 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ S DOUTNAVKOU, 25A, IP55, kompletní vestavný 1 ks 688,00 Kč           688,00 Kč                     


51 HAVARIJNÍ TLAČÍTKO ČERVENÉ POD SKLÍČKEM, kompletní s nápisem "Hlavní vypínač - při požáru vypni" 1 ks 1 098,00 Kč        1 098,00 Kč                  


52 HAVARIJNÍ TLAČÍTKO ČERVENÝ HŘIB, kompletní 0 ks -  Kč                           


29 606,00 Kč               


53 ZÁSUVKA  JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá 27 ks 228,00 Kč           6 156,00 Kč                  


54 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá 42 ks 236,00 Kč           9 912,00 Kč                  


55 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, šedá 20 ks 909,00 Kč           18 180,00 Kč                


56 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, šedá 33 ks 266,00 Kč           8 778,00 Kč                  


57 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP44 kompletní, zapuštěná, bílá 9 ks 277,00 Kč           2 493,00 Kč                  


58 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V, 16A IP44 kompletní, zapuštěná, šedá 1 ks 1 117,00 Kč        1 117,00 Kč                  


59 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP44 kompletní, na povrch 1 ks 193,00 Kč           193,00 Kč                     


60 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V, 16A IP44 kompletní, na povrch 5 ks 1 486,00 Kč        7 430,00 Kč                  


61 ZÁSUVKA  400V 16A IP44 kompletní, vestavná 0 ks -  Kč                           


62 ZÁSUVKA  400V 32A IP44 kompletní, vestavná 0 ks -  Kč                           


63 ZÁSUVKA  400V 16A IP44 kompletní, na povrch 1 ks 278,00 Kč           278,00 Kč                     


64 BEZPEČNOSTNÍ ZÁTKA S KLÍČKEM 187 ks 26,00 Kč             4 862,00 Kč                  


59 399,00 Kč               


65 PŘEPOJENÍ SVÍTIDEL HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ V KINOSÁLE 0 kpl -  Kč                           


66 PŘEPOJENÍ SVÍTIDEL SCÉNICKÉHO OSVĚTLENÍ V KINOSÁLE 0 kpl -  Kč                           


-  Kč                          


"1"


Svítidla přisazená a asymetrickým reflektorem pro osvětlování tabulí LED,  RAL9003, asymetrický parabolický 


reflektor, ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, 1548*336*80 mm, 5,4kg, 


zkosené hrany. L80B20 l=1500mm


"2"


Svítidla zapuštěná 36W LED, 180/250VAC - 50Hz, IP40, 600x600*60mm, 3,7kg, Bíle lakovaný ráměček 9003, izolace 


II tř., IK05, 30.000hodin, 3000lm ze svítidla.


"3"


Přisazené svítidlo, těleso vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlastnostmi, 


stabilizováno vůči UV záření, RAL70035, IP65, LED, nerezové spony na difuzoru, 60.000 hodin, L80B20 1264*170*95 


mm, 3,2 kg. 59W, 5200lm


"4"


Svítidla přisazená s vysoce leštěným parabolickým reflektorem pro osvětlování tříd LED , RAL9003, parabolický 


reflektor, ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, 1327*206*70 mm, 4,6 kg, 


hrany. L80B20 36W, 4000lm


"5"


Stropní a nástěné svítidlo LED s vyšším krytím IP65, IK10, tř. izol. II, materiál tělesa termoplast, reflektor ocelový 


plech, 335*130 mm, 1,2 kg, 2400lm 19W, 


"6"


Svítidla přisazená, 36W LED, 180/250VAC - 50Hz, IP40, 600x600*60mm, 3,7kg, Bíle lakovaný ráměček 9003, izolace 


II tř., IK05, 30.000hodin, 3000lm ze svítidla. Redukční rámeček pro přisazenou montáž. 


"7"


Nouzové svítidlo LED určené pro přisazenou montáž na strop. Sada speciálních optických systémů z PMMA 


(Lungaluce, Largaluce a Diffuzaluce) je možné použít pro různé typy osvětlovaných prostor. 137*137*32 mm, 180lm, 


1W, IK07, II tř. izolace, AutoTest, IP42, 0,6 kg. 1hod na koridor


"8"


Nouzové svítidlo LED určené pro přisazenou montáž na strop. Sada speciálních optických systémů z PMMA 


(Lungaluce, Largaluce a Diffuzaluce) je možné použít pro různé typy osvětlovaných prostor. 137*137*32 mm, 180lm, 


1W, IK07, II tř. izolace, AutoTest, IP42, 0,6 kg. 1hod antipanika


"9"


Nouzové svítidlo LED určené pro vestavnou montáž na strop. Sada speciálních optických systémů z PMMA 


(Lungaluce, Largaluce a Diffuzaluce) je možné použít pro různé typy osvětlovaných prostor. 120*120*32 mm, 180lm, 


1W, IK07, II tř. izolace, AutoTest, IP42, 0,6 kg. 1hod na koridor


MEZISOUČET


PŘEPOJOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ


MEZISOUČET


SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, STARTÉRŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


MEZISOUČET


 


ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


67 10 ks 1 460,00 Kč        14 600,00 Kč                


68 43 ks 1 322,00 Kč        56 846,00 Kč                


69 58 ks 1 371,00 Kč        79 518,00 Kč                


70 73 ks 1 457,00 Kč        106 361,00 Kč              


71 6 ks 1 528,00 Kč        9 168,00 Kč                  


72 6 ks 1 504,00 Kč        9 024,00 Kč                  


73 6 ks 1 867,00 Kč        11 202,00 Kč                


74 9 ks 1 702,00 Kč        15 318,00 Kč                


75 7 ks 1 867,00 Kč        13 069,00 Kč                
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"10"


Nouzové svítidlo LED určené pro vestavnou montáž na strop. Sada speciálních optických systémů z PMMA 


(Lungaluce, Largaluce a Diffuzaluce) je možné použít pro různé typy osvětlovaných prostor. 120*120*32 mm, 180lm, 


1W, IK07, II tř. izolace, AutoTest, IP42, 0,6 kg. 1hod antipanika


"11"


LED nouzové svítidlo a piktogramem a novým optickým systémem typu back light, který umožňuje dosáhnout vysoké 


účinnosti. Svítidlo je víceúčelové díky svému univerzálnímu držáku, který umožňuje několik typů montáže. Jas difuzoru 


více než 500cd/m2), pozorovací vzdálenost 20m. Těleso hliníkový designový rámeček a polykarbonátová 


konzoleRAL7035. AutoTest, IP42, sv.tok 192lm, 0,52kg . 32ks LED v rámečku. 3,5W, 1hod


"12"


Svítidlo průmyslové zářivkové T8, IP54, 1x58W, polykarbonát 


"13"


LED nouzové svítidlo s piktogramem, IP65, polykarbonát,  AutoTest, doba autonomie 1,5-8hodin, -20 až +50 stupňů 


Celsia, RAL 9003, IK07, baterie Titanium technology. 1W, 1hod


"14"


LED svítidlo 20W s MV senzorem, přísazené, IP20


"15"


LED svítidlo 20W s IR senzorem, přísazené, IP20


82 ZÁVĚS PRO SVÍTIDLA 0 ks -  Kč                           


395 263,00 Kč             


83 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI MALÁ 54 ks 154,00 Kč           8 316,00 Kč                  


84 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI VELKÁ 8 ks 172,00 Kč           1 376,00 Kč                  


85 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ 228 ks 64,00 Kč             14 592,00 Kč                


86 KRABICE SE SVORKOVNICÍ PRO POSPOJOVÁNÍ S VÍČKEM 2 ks 172,00 Kč           344,00 Kč                     


87 KRABICE S VÍČKEM S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI, PLASTOVÁ, IP54 183 ks 209,00 Kč           38 247,00 Kč                


88 TRUBKA PVC ø16mm 0 m -  Kč                           


89 TRUBKA PVC ø36mm 0 m -  Kč                           


90 TRUBKA PVC ø50mm 0 m -  Kč                           


91 TRUBKA KOVOVÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 1hod 36mm m -  Kč                           


92 ZATAHOVACÍ VODIČ 0 m -  Kč                           


93 ŽLAB 300/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 0 m -  Kč                           


94 ŽLAB 250/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 0 m -  Kč                           


95 ŽLAB 125/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 0 m -  Kč                           


96 ŽLAB 62/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 60 m 368,00 Kč           22 080,00 Kč                


97 LIŠTA PLASTOVÁ 17/17 380 m 75,00 Kč             28 500,00 Kč                


98 LIŠTA PLASTOVÁ 25/15 175 m 82,00 Kč             14 350,00 Kč                


99 LIŠTA PLASTOVÁ 25/20 130 m 82,00 Kč             10 660,00 Kč                


100 LIŠTA PLASTOVÁ 30/25 100 m 89,00 Kč             8 900,00 Kč                  


101 LIŠTA PLASTOVÁ 40/40 185 m 100,00 Kč           18 500,00 Kč                


102 LIŠTA PODLAHOVÁ 80/25 55 m 234,00 Kč           12 870,00 Kč                


103 NOSIČ DO LIŠTY 80/25 2Z 11 ks 155,00 Kč           1 705,00 Kč                  


104 LIŠTA KOVOVÁ PRO 1 KABEL 125 ks 207,00 Kč           25 875,00 Kč                


105 LIŠTA KOVOVÁ PRO 2-4 KABELY 50 ks 207,00 Kč           10 350,00 Kč                


106 LIŠTA KOVOVÁ PRO 5-8 KABELŮ 65 ks 207,00 Kč           13 455,00 Kč                


107 NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg 8 ks 138,00 Kč           1 104,00 Kč                  


231 224,00 Kč             


108 KABEL CYKY 3Bx120+70mm 0 m -  Kč                           


109 KABEL CYKY 4Bx25mm 0 m -  Kč                           


110 KABEL CYKY 4Bx16mm 0 m -  Kč                           


111 KABEL CYKY 4Bx10mm 170 m 110,00 Kč           18 700,00 Kč                


112 KABEL CYKY 5Cx16mm 0 m -  Kč                           


113 KABEL CYKY 5Cx10mm 0 m -  Kč                           


114 KABEL CYKY 5Cx6mm 0 m -  Kč                           


115 KABEL CYKY 5Cx4mm 10 m 76,00 Kč             760,00 Kč                     


116 KABEL CYKY 5Cx2,5mm 5 m 55,00 Kč             275,00 Kč                     


117 KABEL CYKY 3Cx2,5mm 1835 m 55,00 Kč             100 925,00 Kč              


118 KABEL CYKY 2Dx2,5mm 95 m 55,00 Kč             5 225,00 Kč                  


119 KABEL CYKY 19Cx1,5mm 0 m -  Kč                           


120 KABEL CYKY 12Cx1,5mm 0 m -  Kč                           


121 KABEL CYKY 7Cx1,5mm 0 m -  Kč                           


122 KABEL CYKY 5Cx1,5mm 0 m -  Kč                           


123 KABEL CYKY 3Cx1,5mm 1685 m 45,00 Kč             75 825,00 Kč                


76 5 ks 1 702,00 Kč        8 510,00 Kč                  


77 19 ks 1 483,00 Kč        28 177,00 Kč                


78 34 ks 870,00 Kč           29 580,00 Kč                


81 0 ks -  Kč                           


MEZISOUČET


79 6 ks 1 785,00 Kč        10 710,00 Kč                


80 4 ks 795,00 Kč           3 180,00 Kč                  


LIŠTY


OSTATNÍ MATERIÁL


MEZISOUČET


 


KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ


INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ


KRABICE POD OMÍTKU


KRABICE V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ - NA POVRCH


TRUBKY


ŽLABY
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124 KABEL CYKY 3Dx1,5mm 455 m 45,00 Kč             20 475,00 Kč                


125 KABEL CYKY 3Ax1,5mm 120 m 35,00 Kč             4 200,00 Kč                  


126 KABEL CYKY 2Ax1,5mm 170 m 35,00 Kč             5 950,00 Kč                  


127 KABEL CGTG 5Cx16mm 0 m -  Kč                           


128 KABEL CGTG 5Cx10mm 0 m -  Kč                           


129 KABEL CGTG 5Cx6mm 0 m -  Kč                           


130 KABEL CGTG 5Cx2,5mm 0 m -  Kč                           


131 KABEL CGTG 5Cx1,5mm 0 m -  Kč                           


132 KABEL 1-CXKH-V 2Ax1,5mm RE FE180/P60-R B2s1d0 0 m -  Kč                           


133 KABEL 1-CXKH-V 3Cx1,5mm RE FE180/P60-R B2s1d0 0 m -  Kč                           


134 KABEL 1-CXKH-V 3Cx2,5mm RE FE180/P60-R B2s1d0 0 m -  Kč                           


135 KABEL 1-CXKH-R 3Cx1,5mm B2s1d0 P15-R 0 m -  Kč                           


136 KABEL 1-CXKH-R 3Dx1,5mm B2s1d0 P15-R 0 m -  Kč                           


137 KABEL 1-CXKH-R 3Cx1,5mm bezhalogen 585 m 46,00 Kč             26 910,00 Kč                


138 KABEL 1-CXKH-R 3Dx1,5mm bezhalogen 395 m 46,00 Kč             18 170,00 Kč                


139 KABEL 1-CXKH-R 3Cx2,5mm bezhalogen 145 m 53,00 Kč             7 685,00 Kč                  


140 Drát CYY 25mm 170 m 72,00 Kč             12 240,00 Kč                


141 Drát CYY 16mm 15 m 62,00 Kč             930,00 Kč                     


142 Drát CYY 6mm 265 m 32,00 Kč             8 480,00 Kč                  


143 Drát CYY 4mm 20 m 30,00 Kč             600,00 Kč                     


307 350,00 Kč             


144 SVORKA SK 0 ks -  Kč                           


145 SVORKA SS 0 ks -  Kč                           


146 PODPĚRA VEDENÍ PV 21 0 ks -  Kč                           


147 JÍMACÍ TYČ 3m, VČETNĚ DRŽÁKU S BETONOVÝMI KOSTKAMI 0 ks -  Kč                           


148 Drát FeZn ø 8mm 0 m -  Kč                           


-  Kč                          


149 PRŮRAZ DO 15mm 15 ks 130,00 Kč           1 950,00 Kč                  


150 PRŮRAZ DO 25mm 11 ks 150,00 Kč           1 650,00 Kč                  


151 PRŮRAZ DO 40mm 14 ks 190,00 Kč           2 660,00 Kč                  


152 PRŮRAZ DO 63mm 25 ks 230,00 Kč           5 750,00 Kč                  


153 PRŮRAZ 250x100 mm 0 ks -  Kč                           


154 PRŮRAZ 125x100 mm 4 ks 420,00 Kč           1 680,00 Kč                  


155 PRŮRAZ 62x50 mm 2 ks 360,00 Kč           720,00 Kč                     


156 DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm 145 m 45,00 Kč             6 525,00 Kč                  


157 DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm 95 m 55,00 Kč             5 225,00 Kč                  


158 DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm 75 m 65,00 Kč             4 875,00 Kč                  


159 DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm 20 m 100,00 Kč           2 000,00 Kč                  


160 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM 0 m2 -  Kč                           


161 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU 2 m2 850,00 Kč           1 700,00 Kč                  


162 DRÁŽKA V PODLAZE S VYBOURÁNÍM DLAŽBY, OSAZENÍ ŽLABU A NOVÁ DLAŽBA 0 m2 -  Kč                           


163 ZEMNÍ PRÁCE (VÝKOP, LOŽE, FÓLIE, ZÁHOZ, ÚPRAVA TERÉNU) 5 m 700,00 Kč           3 500,00 Kč                  


38 235,00 Kč               


164 KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení 37 ks 100,00 Kč           3 700,00 Kč                  


165 ZEMNÍCÍ SVORKA PRO PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE, KOVOVÝCH ROZVODŮ (VZT, ÚT, ZTI) 10 ks 106,00 Kč           1 060,00 Kč                  


166 ŠTÍTKY NA KRABICE, ZÁSUVKY 432 ks 55,00 Kč             23 760,00 Kč                


167 POŽÁRNÍ PROSTUPY DLE POČTU KABELŮ 3 ks 2 000,00 Kč        6 000,00 Kč                  


168 TERMOSTAT 0-40°C 230V/10A 0 ks -  Kč                           


169 POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL 1 kpl 8 500,00 Kč        8 500,00 Kč                  


170 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE, MATERIÁL NA ZAPRAVENÍ, MALBU, ODVOZ, POPLATKY 75 hod 270,00 Kč           20 250,00 Kč                


171 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ DO NOVÉHO ROZVADĚČE 0 ks -  Kč                           


172
DOPLNĚNÍ JISTIČE PRO PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ NOVÉHO KABELU PODRUŽNÉHO ROZVADĚČE DO RH DLE 


v.č. C08
1 ks 3 300,00 Kč        3 300,00 Kč                  


173 KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY 15 hod 270,00 Kč           4 050,00 Kč                  


174 POJISTKY DO PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ "SP" 160A 9 ks 132,00 Kč           1 188,00 Kč                  


175 SVORKOVNICE S HÁČKEM PRO SVÍTIDLO 20 ks 38,00 Kč             760,00 Kč                     


176 NEPŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY 1 kpl 22 000,00 Kč      22 000,00 Kč                


177 REVIZE 40 hod 300,00 Kč           12 000,00 Kč                


106 568,00 Kč             


           1 225 325,00 Kč 


MEZISOUČET


OSTATNÍ 


MEZISOUČET


CELKEM ELEKTROINSTALACE


BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


MEZISOUČET


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


MEZISOUČET
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Název Hodnota A Hodnota B


Základní náklady


Dodávka 422 954,80


Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 15 226,37 4 229,55


Montáž - materiál 306 300,60


Montáž - práce 735 476,00


Mezisoučet 1 438 181,17 1 046 006,15


PPV 1,00% z montáže: materiál + práce 14 841,87


Nátěry 0,00


Zemní práce 0,00


PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00


Mezisoučet 2 438 181,17 1 060 848,02


Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00


Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00


Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00


Základní náklady celkem 1 499 029,19


Vedlejší náklady


GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00


Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00


Vedlejší náklady celkem 0,00


Náklady celkem bez DPH 1 499 029,19


Součty odstavců Materiál Montáž


Dodávky ozvučení 36 972,00 51 050,00


Elektromontáže ozvučení 51 447,80 75 830,00


Dodávky LPD, (EPS) 40 890,00 20 686,00


Elektromontáže LPD, (EPS) 50 832,00 79 535,40


Dodávky PZS, (EZS) 98 217,00 40 074,00


Elektromontáže PZS, (EZS) 77 044,60 120 394,00


Dodávky SKS 246 875,80 156 639,60


Elektromontáže SKS 126 976,20 191 267,00


Celkem dodávka 422 954,80


Celkem montáž materiál 306 300,60


Celkem montáž práce 735 476,00







Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem


Dodávky ozvučení


6. A + B
Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s 


přepočtem hodnot na stupnici CIS. ks 1,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00


Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího 


protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným 


měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na 


spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. ks 1,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00


REPRODUKTORY


BS-678BSW 0,00 0,00


EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost dle 


EN54-24 80dB @ 1W/4m, úhel pokrytí dle EN54-24 H 360° (500Hz), 135° (1kHz), 130° (2kHz), 70° (4kHz) 


/ V 330° (500Hz), 160° (1kHz), 135° (2kHz), 70° (4kHz), MDF, bílý, EVAC svorkovnice, číslo certifikátu 


0359-CPD-0103 ks 32,00 782,00 25 024,00 150,00 4 800,00 932,00 29 824,00


PC-1869EN 0,00 0,00


EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost dle EN54-


24 78dB @ 1W/4m, úhel pokrytí dle EN54-24 165° (500Hz), 175° (1kHz), 165° (2kHz), 70° (4kHz), kov, 


bílý, EVAC svorkovnice, vč. krytu proti prachu a vodě, 180mm, certifikován dle EN54 pro použití bez 


požárního krytu!, číslo certifikátu 0359-CPD-0100 ks 14,00 782,00 10 948,00 150,00 2 100,00 932,00 13 048,00


Uvedení do trvalého provozu


ústředny ozvučení vč. programování kpl 1,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00


reproduktoru ks 46,00 0,00 0,00 200,00 9 200,00 200,00 9 200,00


Připojení a odzkoušení ovládání návazných zařízení


Připojení a odzkoušení ovládacího výstupu kpl 2,00 0,00 0,00 250,00 500,00 250,00 500,00


HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI


Demontáže stávajícího zařízení ozvučení hod 40,00 0,00 0,00 350,00 14 000,00 350,00 14 000,00


Komplexní vyzkoušení systému hod 6,00 0,00 0,00 350,00 2 100,00 350,00 2 100,00


Koordinační funkční zkouška systému ozvučení hod 6,00 0,00 0,00 350,00 2 100,00 350,00 2 100,00


Výchozí revize hod 5,00 0,00 0,00 500,00 2 500,00 500,00 2 500,00


Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 3,00 0,00 0,00 350,00 1 050,00 350,00 1 050,00


Zkušební provoz hod 6,00 0,00 0,00 350,00 2 100,00 350,00 2 100,00


Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00


ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ


OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ


ozvučení.(ústředna) hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


6. A + B - celkem 36 972,00 51 050,00 88 022,00


Dodávky ozvučení - celkem 36 972,00 51 050,00 88 022,00


0,00 0,00


Elektromontáže ozvučení


6. A + B


KOPOS rozvodná krabice splňující požadavky na zachování funkčnosti při požáru


KOPOS, č. 8135, KRABICE, IP54 (8595057691612) ks 15,00 740,00 11 100,00 115,00 1 725,00 855,00 12 825,00


KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ  B2ca s1 d0


KABEL PRAFlaDur 2x2.5 -hnědý kabel PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 


ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 m 618,00 29,20 18 045,60 20,00 12 360,00 49,20 30 405,60


SYSTÉM TRAS S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ DLE PŘEDPISU ZP-27/2008







ÚCHYTKA PRO JEDNOTLIVÝ KABEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSZTÍ


HL P1 12 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m ks 1 181,00 7,80 9 211,80 11,00 12 991,00 18,80 22 202,80


HL P2 12 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m ks 468,00 7,80 3 650,40 11,00 5 148,00 18,80 8 798,40


OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.


do 5kg ks 8,00 0,00 0,00 110,00 880,00 110,00 880,00


VYBOURANI OTVORU VE STENE


 Stena do 450mm ks 42,00 0,00 0,00 168,00 7 056,00 168,00 7 056,00


ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO


2.25 dm2 VE ZDIVU


 Stena do 450mm ks 42,00 0,00 0,00 115,00 4 830,00 115,00 4 830,00


VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK


NA CELOPLASTOVÉM KABELU


 Do 100 žil ks 16,00 215,00 3 440,00 150,00 2 400,00 365,00 5 840,00


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm m 70,00 0,00 0,00 32,00 2 240,00 32,00 2 240,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm m 60,00 0,00 0,00 40,00 2 400,00 40,00 2 400,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm m 50,00 0,00 0,00 50,00 2 500,00 50,00 2 500,00


DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm m 40,00 0,00 0,00 95,00 3 800,00 95,00 3 800,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM m2 10,00 200,00 2 000,00 350,00 3 500,00 550,00 5 500,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU m2 10,00 400,00 4 000,00 400,00 4 000,00 800,00 8 000,00


Demontáže stávajících rozvodů ozvučení hod 40,00 0,00 0,00 250,00 10 000,00 250,00 10 000,00


6. A + B - celkem 51 447,80 75 830,00 127 277,80


Elektromontáže ozvučení - celkem 51 447,80 75 830,00 127 277,80


0,00 0,00







Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem


Dodávky LDP


6. A + B


SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU


INTERAKTIVNÍ


XP95 optický hlásič, IP23D, -20°C až 60°C, certifikát 0832-CPD-0164 ks 34,00 890,00 30 260,00 220,00 7 480,00 1 110,00 37 740,00


ZÁSUVKY, SVORKOVNICE


Patice s izolátorem k hlásičům XP95 s kartou XPERT ks 34,00 75,00 2 550,00 89,00 3 026,00 164,00 5 576,00


MANUÁLNÍ HLÁSIČ POŽÁRU
XP95 červený tlačítkový hlásič s izolátorem včetně zadního kyrtu, plastový aktivační element, IP24, -20°C až 


60°C, certifikát 0832-CPD-0796 ks 6,00 1 180,00 7 080,00 210,00 1 260,00 1 390,00 8 340,00


Měření kontinuity izolačního stavu


a odporu smyčky ks 1,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00


Uvedení do trvalého provozu


ústředny LDP vč. programování ks 1,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00


požárního hlásiče LDP ks 40,00 0,00 0,00 20,00 800,00 20,00 800,00


HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI


Komplexní vyzkoušení systému LDP hod 6,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00


Koordinační funkční zkouška systému LDP hod 6,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00


Výchozí revize hod 5,00 0,00 0,00 250,00 1 250,00 250,00 1 250,00


Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 3,00 0,00 0,00 250,00 750,00 250,00 750,00


Zkušební provoz hod 6,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00


Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00


ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ


OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ


LDP.(ústředna) hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


6. A + B - celkem 40 890,00 20 686,00 61 576,00


Dodávky LDP - celkem 40 890,00 20 686,00 61 576,00


0,00 0,00


Elektromontáže LDP


6. A + B


PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ


KRABICE DK90 IP54/65


D 9125/Z 2,5 mm2,5p.svork.2 úchyt. ks 4,00 8,50 34,00 16,20 64,80 24,70 98,80


 Svorkovnice, pásky, růžice, lišty


Svorkovnice se šrouby keramická 4 pólová ks 8,00 740,00 5 920,00 115,00 920,00 855,00 6 840,00


KABEL PRO ROZVOD LDP STAC.PÁRY


Bezhalogenový, plamen nešířící kabel, ČSN EN 50266, ČSN EN 50267, IEC 60754, IEC 61034, 


červený plášť


EUROFIRE LSOH J-H(St)H 2x2x0,8 m 572,00 42,00 24 024,00 16,80 9 609,60 58,80 33 633,60


FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.


do  5 x 2 ks 4,00 0,00 0,00 40,00 160,00 40,00 160,00


TRUBKA TUHÁ


D 23 mm m 189,00 10,00 1 890,00 48,00 9 072,00 58,00 10 962,00


TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.


D 23 MM m 340,00 3,60 1 224,00 28,70 9 758,00 32,30 10 982,00







LIŠTA ELINSTAL. VKLÁDACÍ


LV 40/15 m 154,00 39,60 6 098,40 72,00 11 088,00 111,60 17 186,40


LV 40/40 m 26,00 41,60 1 081,60 98,00 2 548,00 139,60 3 629,60


OSAZENÍ HMOŽDINKY


HM  6 ks 90,00 3,00 270,00 11,00 990,00 14,00 1 260,00


HM  8 ks 70,00 4,00 280,00 12,00 840,00 16,00 1 120,00


OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.


do 5kg ks 10,00 0,00 0,00 110,00 1 100,00 110,00 1 100,00


VYBOURANI OTVORU VE STENE


 Stena do 450mm ks 45,00 0,00 0,00 168,00 7 560,00 168,00 7 560,00


ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO


2.25 dm2 VE ZDIVU


 Stena do 450mm ks 45,00 0,00 0,00 115,00 5 175,00 115,00 5 175,00


VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK


NA CELOPLASTOVÉM KABELU


 Do 100 žil ks 14,00 215,00 3 010,00 150,00 2 100,00 365,00 5 110,00


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm m 50,00 0,00 0,00 32,00 1 600,00 32,00 1 600,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm m 60,00 0,00 0,00 40,00 2 400,00 40,00 2 400,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm m 30,00 0,00 0,00 50,00 1 500,00 50,00 1 500,00


DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm m 40,00 0,00 0,00 95,00 3 800,00 95,00 3 800,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM m2 15,00 200,00 3 000,00 350,00 5 250,00 550,00 8 250,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU m2 10,00 400,00 4 000,00 400,00 4 000,00 800,00 8 000,00


6. A + B - celkem 50 832,00 79 535,40 130 367,40


Elektromontáže LDP - celkem 50 832,00 79 535,40 130 367,40







Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem


Dodávky PZS


6. A + B


AUDIO-VIDEO INTERKOM


FERMAX7336


SKY LINE panel 6 okének, Série 7, rozměry 130mm x 341mm ks 1,00 960,00 960,00 98,00 98,00 1 058,00 1 058,00


FERMAX8857


Instalační krabice pod omítku pro panel serie 7 ks 1,00 810,00 810,00 890,00 890,00 1 700,00 1 700,00


FERMAXKRYT7


Povětrnostní kryt panelu řady 7, Fermax8406 ks 1,00 1 710,00 1 710,00 115,00 115,00 1 825,00 1 825,00


FERMAX7421


SKYLINE VDS modul audio/video/color, W ks 1,00 5 830,00 5 830,00 115,00 115,00 5 945,00 5 945,00


FERMAX7367


SKYLINE VDS modul, 4 tlačítka, 104 W ks 2,00 1 326,00 2 652,00 115,00 230,00 1 441,00 2 882,00


FERMAX4830


Napájecí zdroj, 18Vss/3,5A, 6 DIN modulů ks 1,00 2 540,00 2 540,00 560,00 560,00 3 100,00 3 100,00


FERMAX2449


Videodistributor pro 4 monitory ks 2,00 768,00 1 536,00 320,00 640,00 1 088,00 2 176,00


FERMAX3305


Loft videotelefon VDS TFT color 3,5", 4 tlačítka, regulace hlasitosti vyzvánění ks 7,00 4 810,00 33 670,00 320,00 2 240,00 5 130,00 35 910,00


FERMAX3314


Instalační konektor pro VDS Loft videotelefon ks 7,00 342,00 2 394,00 98,00 686,00 440,00 3 080,00


ABLOY EL460


Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm ks 1,00 12 310,00 12 310,00 320,00 320,00 12 630,00 12 630,00


ABLOY KABELY


6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ks 1,00 826,00 826,00 210,00 210,00 1 036,00 1 036,00


KOVOVA PRUCHODKA P


Kabelová průchodka pro zadlabání do dveří,délka pouzdra46cm/vnitřní průch.40cm ks 1,00 843,00 843,00 68,00 68,00 911,00 911,00


IKON SX43F1


Bezpečnostní kování klika x klika pro EL460,9mm dělený čtyřhran ks 1,00 4 936,00 4 936,00 115,00 115,00 5 051,00 5 051,00


ABLOY EA330


Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm ks 1,00 480,00 480,00 89,00 89,00 569,00 569,00


FERMAX4813


Napájecí zdroj, 12Vss/2A, 6 DIN modulů ks 1,00 1 846,00 1 846,00 560,00 560,00 2 406,00 2 406,00


S-4


Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks ks 1,00 350,00 350,00 115,00 115,00 465,00 465,00


El. rozvodná skřín pro zdroje 2x6 DIN modulů ks 1,00 456,00 456,00 215,00 215,00 671,00 671,00


PZS


VYŠŠÍ POPLACHOVÉ ÚSTŘEDNY


PŘÍSLUŠENSTVÍ


MK7 0,00 0,00


LCD klávesnice ks 1,00 3 210,00 3 210,00 270,00 270,00 3 480,00 3 480,00


Kryt klávesnice MK7 ks 1,00 484,00 484,00 115,00 115,00 599,00 599,00


G8 0,00 0,00







Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 3,00 3 120,00 9 360,00 960,00 2 880,00 4 080,00 12 240,00


Vnitřní PIR detektory


IS215TCE 0,00 0,00


PIR detektor s dosahem 12m a pohledem pod sebe ks 11,00 340,00 3 740,00 290,00 3 190,00 630,00 6 930,00


IS25100TC 0,00 0,00


PIR detektor pro dloudé chodby s dosahem 30m ks 4,00 510,00 2 040,00 290,00 1 160,00 800,00 3 200,00


Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu ks 15,00 162,00 2 430,00 65,00 975,00 227,00 3 405,00


MAGNETICKÉ KONTAKTY


MAS203 0,00 0,00


MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm ks 2,00 182,00 364,00 174,00 348,00 356,00 712,00


KRABICE ROZVODNÁ


RKZ111 0,00 0,00


Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek ks 6,00 240,00 1 440,00 115,00 690,00 355,00 2 130,00


Měření kontinuity izolačního stavu


a odporu smyčky ks 24,00 0,00 0,00 20,00 480,00 20,00 480,00


Programování, uvedení do trvalého provozu


ústředny PZS komplet vč. programovani SW kpl 1,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00


Přiopjení na PCO


SIGNALIZACE PZS kpl 1,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00


KOORDINACE POSTUPU PRACI


 s ostatnimi profesemi hod 10,00 0,00 0,00 250,00 2 500,00 250,00 2 500,00


HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI


Demontáže stávajícího zařízení PZS a interkomu hod 40,00 0,00 0,00 250,00 10 000,00 250,00 10 000,00


Komplexní vyzkoušení systému hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Výchozí revize hod 8,00 0,00 0,00 400,00 3 200,00 400,00 3 200,00


Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


Zkušební provoz hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00


ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ


OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ


PZS.(ústředna) hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


6. A + B - celkem 98 217,00 40 074,00 138 291,00


Dodávky PZS - celkem 98 217,00 40 074,00 138 291,00


0,00 0,00


Elektromontáže PZS


6. A + B


KRABICE POD OMÍTKU


KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 32,00 5,10 163,20 56,00 1 792,00 61,10 1 955,20


KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 21,00 23,60 495,60 56,00 1 176,00 79,60 1 671,60


PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ


KRABICE DK90 IP54/65


D 9125/Z 2,5 mm2,5p.svork.2 úchyt. ks 4,00 195,00 780,00 115,00 460,00 310,00 1 240,00


 Svorkovnice, pásky, růžice, lišty


Svorkovnice se šrouby keramická 4 pólová ks 8,00 110,00 880,00 87,00 696,00 197,00 1 576,00







KABEL PRO ROZVOD PZS STAC.PÁRY


Bezhalogenový, plamen nešířící kabel, ČSN EN 50266, ČSN EN 50267, IEC 60754, IEC 61034


LSOH J-H(St)H 3x2x0,8 m 531,00 42,00 22 302,00 16,80 8 920,80 58,80 31 222,80


BELDEN 9501 LSZH m 308,00 18,90 5 821,20 16,80 5 174,40 35,70 10 995,60


1-CXKE-R O 2x1,5 m 308,00 24,60 7 576,80 20,00 6 160,00 44,60 13 736,80


KABEL PRO ROZVOD AUDIO-VIDEO INTERKOMU


H121 LSNH koaxiální kabel 75ohm m 317,00 16,80 5 325,60 16,80 5 325,60 33,60 10 651,20


1-CXKE-R O 4x1,5 m 317,00 37,80 11 982,60 20,00 6 340,00 57,80 18 322,60


TRUBKA TUHÁ


D 23 mm m 286,00 10,00 2 860,00 48,00 13 728,00 58,00 16 588,00


TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.


D 23 MM m 316,00 3,60 1 137,60 28,70 9 069,20 32,30 10 206,80


LIŠTA ELINSTAL. VKLÁDACÍ


LV 40/15 m 152,00 39,60 6 019,20 72,00 10 944,00 111,60 16 963,20


LV 40/40 m 63,00 41,60 2 620,80 98,00 6 174,00 139,60 8 794,80


OSAZENÍ HMOŽDINKY


HM  6 ks 76,00 3,00 228,00 11,00 836,00 14,00 1 064,00


HM  8 ks 68,00 4,00 272,00 12,00 816,00 16,00 1 088,00


OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.


do 5kg ks 8,00 0,00 0,00 110,00 880,00 110,00 880,00


VYBOURANI OTVORU VE STENE


 Stena do 450mm ks 44,00 0,00 0,00 168,00 7 392,00 168,00 7 392,00


ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO


2.25 dm2 VE ZDIVU


 Stena do 450mm ks 44,00 0,00 0,00 115,00 5 060,00 115,00 5 060,00


VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK


NA CELOPLASTOVÉM KABELU


 Do 100 žil ks 12,00 215,00 2 580,00 150,00 1 800,00 365,00 4 380,00


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm m 50,00 0,00 0,00 32,00 1 600,00 32,00 1 600,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm m 45,00 0,00 0,00 40,00 1 800,00 40,00 1 800,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm m 40,00 0,00 0,00 50,00 2 000,00 50,00 2 000,00


DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm m 50,00 0,00 0,00 95,00 4 750,00 95,00 4 750,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM m2 10,00 200,00 2 000,00 350,00 3 500,00 550,00 5 500,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU m2 10,00 400,00 4 000,00 400,00 4 000,00 800,00 8 000,00


Demontáže stávajících rozvodů PZS hod 40,00 0,00 0,00 250,00 10 000,00 250,00 10 000,00


6. A + B - celkem 77 044,60 120 394,00 197 438,60


Elektromontáže PZS - celkem 77 044,60 120 394,00 197 438,60


0,00 0,00







Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem


Dodávky SKS


6. A + B


CELEKM 6.A+B KPL 1,00 245 875,80 245 875,80 118 199,60 118 199,60 364 075,40 364 075,40


Měření SKS


Měření metalického kabelu ks 98,00 0,00 0,00 80,00 7 840,00 80,00 7 840,00


KOORDINACE POSTUPU PRACI


 s ostatnimi profesemi hod 15,00 0,00 0,00 250,00 3 750,00 250,00 3 750,00


HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI


Demontáže stávajícího zařízení hod 45,00 0,00 0,00 250,00 11 250,00 250,00 11 250,00


Úprava a napojení na stávající telefonní IP systém hod 30,00 0,00 0,00 250,00 7 500,00 250,00 7 500,00


Komplexní vyzkoušení systému hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Výchozí revize hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 6,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00


Zkušební provoz hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00


ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ


OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ


datová kabeláž a jednotný čas hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


6. A + B - celkem 246 875,80 156 639,60 403 515,40


Dodávky SKS - celkem 246 875,80 156 639,60 403 515,40


0,00 0,00


Elektromontáže SKS


6. A + B


KRABICE POD OMÍTKU


KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 80,00 5,10 408,00 66,00 5 280,00 71,10 5 688,00


KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 70,00 23,60 1 652,00 66,00 4 620,00 89,60 6 272,00


TRUBKA TUHÁ


D 23 mm m 147,00 10,00 1 470,00 48,00 7 056,00 58,00 8 526,00


TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.


TRUBKA PVC ø16mm m 210,00 3,10 651,00 28,00 5 880,00 31,10 6 531,00


TRUBKA PVC ø36mm m 170,00 11,10 1 887,00 32,00 5 440,00 43,10 7 327,00


TRUBKA PVC ø50mm m 150,00 19,70 2 955,00 35,00 5 250,00 54,70 8 205,00


ŽLABY


ŽLAB 300/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ m 50,00 390,00 19 500,00 225,00 11 250,00 615,00 30 750,00


ŽLAB 250/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ m 80,00 340,00 27 200,00 210,00 16 800,00 550,00 44 000,00


ŽLAB 125/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ m 120,00 190,00 22 800,00 181,00 21 720,00 371,00 44 520,00


ŽLAB 62/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ m 190,00 130,00 24 700,00 154,00 29 260,00 284,00 53 960,00


LIŠTA ELINSTAL. VKLÁDACÍ


LV 40/15 m 197,00 39,60 7 801,20 72,00 14 184,00 111,60 21 985,20


LV 40/40 m 95,00 41,60 3 952,00 98,00 9 310,00 139,60 13 262,00







OSAZENÍ HMOŽDINKY


HM  6 ks 120,00 3,00 360,00 11,00 1 320,00 14,00 1 680,00


HM  8 ks 120,00 4,00 480,00 12,00 1 440,00 16,00 1 920,00


OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.


do 5kg ks 8,00 0,00 0,00 110,00 880,00 110,00 880,00


VYBOURANI OTVORU VE STENE


 Stena do 450mm ks 64,00 0,00 0,00 168,00 10 752,00 168,00 10 752,00


ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO


2.25 dm2 VE ZDIVU


 Stena do 450mm ks 64,00 0,00 0,00 115,00 7 360,00 115,00 7 360,00


VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK


NA CELOPLASTOVÉM KABELU


 Do 100 žil ks 24,00 215,00 5 160,00 150,00 3 600,00 365,00 8 760,00


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm m 70,00 0,00 0,00 32,00 2 240,00 32,00 2 240,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm m 60,00 0,00 0,00 40,00 2 400,00 40,00 2 400,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm m 50,00 0,00 0,00 50,00 2 500,00 50,00 2 500,00


DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm m 55,00 0,00 0,00 95,00 5 225,00 95,00 5 225,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM m2 10,00 200,00 2 000,00 350,00 3 500,00 550,00 5 500,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU m2 10,00 400,00 4 000,00 400,00 4 000,00 800,00 8 000,00


Demontáže stávajících rozvodů hod 40,00 0,00 0,00 250,00 10 000,00 250,00 10 000,00


6. A + B - celkem 126 976,20 191 267,00 318 243,20


Elektromontáže SKS - celkem 126 976,20 191 267,00 318 243,20


0,00 0,00







Výkaz výměr elektro – slaboproud  PROVEDENÍ STAVBY


Strukturovaná kabeláž - SK a jednotný čas


Dodávka Montáž Montáž Technická specifikace


cena cena celkem jednotková cena cena celkem


Technologie SK
Strukturovaná kabeláž jako celek musí splňovat záruky a certifikace od dodavatele v rozsahu minimálně 25 let 


systémová záruka výrobce, tedy garance výrobce za produkty i za provedenou intalaci. Veškeré zařízení 


uvedené ve výkazu výměr musí být kompletní, včetně příslušenství tak, aby byl celek po montáži plně funkční. 


Molex MCZ-00002-04,  ABB 5014A-


A100B + 3901A-B10 B


Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně 


instal. krabice.  Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá
23 ks 189,00 4 347,00 136,00 3 128,00


Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E)..


Provedení pro instalaci  do elektroinstalační krabice pod omítkou, kompletní, včetně rámečku, montážního 


modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením 


RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou  osazené 


prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti 


neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Značení popisky a 


barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. Společný design s rozvody NN ABB 


Tango.


Molex WNC-00031-02 + 85402-


0919


Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do parapetního žlabu, včetně instal. 


krabice a příslušenství, barva bílá
20 ks 189,00 3 780,00 136,00 2 720,00


Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E)..


Provedení pro instalaci  do elektroinstalačního parapetního žlabu, kompletní, včetně rámečku, montážního 


modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením 


RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou  osazené 


prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti 


neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Značení popisky a 


barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let..


Molex SBX-00005-02
Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6 UTP, na zeď, komplerní včetně příslušenství, 


barva bílá
3 ks 208,00 624,00 136,00 408,00


Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E)..


Provedení pro instalaci  na zeď, kompletní, včetně montážního modulu a popisu. Datová zásuvka kompaktní 


robustní konstrukce, s přímým vyvedením RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s 


nulovou výtlačnou silou  osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými 


záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 


700 cyklů. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let..


MODnet MOD-RJ-C6UTP-SOL Datový konektor RJ45 Cat 6 UTP pro zakončení na drát 9 ks 7,20 64,80 56,00 504,00


Datový konektor RJ45 Cat 6 UTP určený pro zakončení na drát. Vysokorychlostní s instalační vložko.  Vybaven 


kabelovou botkou s ochranou aretace konektoru.


Rozvody


PremiumCord HDMI propojovací 


kabel s int. zesilovačem, 15m, M/M 


(přenos ethernetu)  KPHDMER15


Kvalitní třikrát stíněný propojovací kabel PremiumCord s pozlacenými konci z 


24 karátového zlata obsahuje navíc integrovaný zesilovač signálu. Kabel je 


dlouhý 15 metrů a tím usnadňuje bezproblémové umístění propojených 


zařízení i na velké vzdálenosti.


5 ks 875,00 4 375,00 210,00 1 050,00


HDMI (High-Definition Multimedia Interface) propojovací kabel s ethernetem a integrovaným zesilovačem je 


určen pro digitální přenos audio/video po HDMI na větší vzdálenosti. Použitím HDMI rozhraní dochází k 


usnadnění kabelového managementu, neboť HDMI standard přináší podporu videa až do HD kvality a kabelem 


je zároveň s videm přenášen i zvuk. Zvuková stopa podporuje až osmikanálový digitální zvuk. Výrobce 


konkrétně uvádí předurčení pro rozlišení 1080p, 1080i, 720p, 720i, 480p a 480i. Při využití počítače se jedná o 


formáty VGA, SVGA, XGA, SXGA a UXGA.


KDP J/A-DQ(ZN)H8E9/125 Optický kabel, singlemode 09/125, 8 vláken. 0 m 9,60 0,00 18,20 0,00 Universální optický kabel 8 vláken 09/125/900 OS2, určený pro zatahování. Kabelová konstrukce Lose Tube 


(volná sekundární ochrana). Určen pro zakončení v optické vaně svařováním. Vnější plášť - LSZH pro 


vnitřní/vnější užití, s ochranou proti hlodavcům, plně voděodolný


Molex CAA-00325 U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH 6 648 m 8,00 53 184,00 15,20 101 049,60


Instalační kabel Cat  U/UTP LSZH 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování vybavený středovým 


separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 resp. třídu E.


Splňuje požadavky IEC 60332-3A a ČSN-EN 50266-2-2 pro volně vedené kabely.


Záruka výrobce 25 let.


WIFI


Edge-Core ECW7220-L
Dualband Dual Radio 802.11a/b/g/n/ac Indoor AP/Bridge/Client with 3x3 


MIMO antenna, 1x GE with passive PoE, 1x GE
3 ks 14 620,00 43 860,00 890,00 2 670,00


Vnitřní WiFi access point, Dual-band, Dual Radio  802.11a/b/g/n/ac, 2x 10/100/1000BASE-T 1Gb porty, 2,4Gz a 


5Hz současně, MIMO 3x3, až 200 připojených uživatelů, záruka 5 let


pol.
Úroveň technického standardu


Název množství ks/m
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IP telefon


GXP-2130 Grandstream 
GXP-2130 Grandstream - IP telefon, barevný LCD, 3x SIP účty, 3 linky, 2x 


RJ45, POE, 4x prog. tl., 8x BLF
20 ks 2 311,00 46 220,00 150,00 3 000,00


■ 3x SIP účty


■ 3x linky


■ 2,8" grafický LCD (320x240)


■ HD audio


■ 2 x RJ45 ethernet 10/100/1000 Mb/s porty


■ konektor RJ9 pro náhlavní soupravu


■ podpora více jazyků včetně češtiny


■ 8x BLF tlačíetk


JEDNOTNÝ ČAS


FL.SAN.30.310 IP ANALOGOVÉ HODINY NÁSTĚNNÉ FL.SAN.30.310 5 ks 6 177,00 30 885,00 350,00 1 750,00


- robustní interiérové hodiny


- průměr číselníku 30 cm


- bílý kovový rám, RAL 9002


- ploché krycí sklo


- samostavitelné pro LAN, napájení PoE


- v módu unicast získávají hodiny IP adresu, adresu(y) NTP serveru


a adresu SNMP manažeru z DHCP serveru


- pro manuální nastavení parametrů je nutný SW MOBA-NMS


nebo SW MOBA-SCC


- v objednávce uveďte design číselníku


200,210, 300, 310 bez příplatku


100, 160, 230, 360 s příplatkem 700,-Kč


DK.57.4.R.N.N.PoE černý rám IP DIGITÁLNÍ HODINY NÁSTĚNNÉ DK.57.4.R.N.N.PoE černý rám 4 ks 14 634,00 58 536,00 480,00 1 920,00


- jednostranné čtyřmístné digitální hodiny s kalendářem


- Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE


- rozměry (Š x V x H) 700 x 118 x 39 mm


- čitelnost na vzdálenost 25 m


- zobrazení času HH:MM, datumu a dne v týdnu


- barva znaků červená, výška číslic 57 mm, výška znaku 30 mm


- možnost střídavého zobrazení údajů


- po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty


- rám hodin z hliníkových eloxovaných profilů


- nástěnná montáž


- v objednávce upřesněte barvu rámu - černá, stříbrná


nebo na zakázku jakýkoliv odstín RAL


CELKEM 6. A+B:
245 876 Kč     118 200 Kč     
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Stavba: 171029


Objekt: 05


Rozpočet: 01


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne 3.7.2019


Za objednatele


Položkový rozpočet stavby


998 919,00


-0,41


111 404,50


3 996 521,14


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova C


Celkem


584 832,77


Realizace větrání s rekuperací ZŠ Svážná, Brno – Nový Lískovec


Za zhotovitele


0,00


0,00


19 000,00


4 756 758,41


5 755 677,00


4 756 758,41


45 000,00
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


3 HSV 278 205,00 6


61 HSV 25 293,00 1


63 HSV 2 223,00 0


94 HSV 17 622,50 0


95 HSV 119 910,00 3


97 HSV 128 837,67 3


99 HSV 10 110,50 0


711 PSV 420,00 0


712 PSV 29 725,80 1


713 PSV 29 835,00 1


721 PSV 5 620,00 0


771 PSV 16 059,00 0


781 PSV 2 944,70 0


784 PSV 2 800,00 0


799 PSV 24 000,00 1


M21 MON 443 939,00 9


M22 MON 176 934,00 4


M24 MON 3 366 113,14 71


M66 MON 9 535,00 0


D96 PSU 2 631,10 0


901 VN 45 000,00 1


902 ON 19 000,00 0


Cena celkem 4 756 758,41 100


Svislé a kompletní konstrukce


Úpravy povrchů vnitřní


Podlahy a podlahové konstrukce


Lešení a stavební výtahy


Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


Prorážení otvorů


Staveništní přesun hmot


Izolace proti vodě


Živičné krytiny


Izolace tepelné


Vnitřní kanalizace


Podlahy z dlaždic a obklady


Obklady keramické


Malby


Ostatní


Elektromontáže


Ostatní náklady


Montáž sdělovací a zabezp. techniky


Montáže vzduchotechnických zařízení


Bleskovod


Přesuny suti a vybouraných hmot


Vedlejší náklady
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Stavba: 171030


Objekt: 05


Rozpočet: 01


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne 3.7.2019


Za objednatele


Položkový rozpočet stavby


1 097 264,00


-0,23


556 791,84


3 300 600,13


ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK


Budova C


Celkem


1 253 976,26


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO – NOVÝ LÍSKOVEC


Za zhotovitele


0,00


0,00


3 700,00


5 225 068,23


6 322 332,00


5 225 068,23


110 000,00
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


3 HSV 6 360,00 0


4 HSV 71 940,00 1


61 HSV 850 455,00 16


94 HSV 33 582,50 1


95 HSV 76 932,00 1


96 HSV 2 580,00 0


97 HSV 27 757,00 1


99 HSV 56 909,23 1


713 PSV 3 136,50 0


722 PSV 38 722,00 1


762 PSV 87 920,00 2


767 PSV 287 808,00 6


776 PSV 9 788,11 0


781 PSV 21 617,23 0


784 PSV 107 800,00 2


M21 MON 3 300 600,13 63


D96 PSU 127 460,53 2


901 VN 110 000,00 2


902 ON 3 700,00 0


Cena celkem 5 225 068,23 100


Svislé a kompletní konstrukce


Vodorovné konstrukce


Úpravy povrchů vnitřní


Lešení a stavební výtahy


Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


Bourání konstrukcí


Prorážení otvorů


Staveništní přesun hmot


Izolace tepelné


Vnitřní vodovod


Konstrukce tesařské


Přesuny suti a vybouraných hmot


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Konstrukce zámečnické


Podlahy povlakové


Obklady keramické


Malby


Elektromontáže
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S: 171030


O: 05


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 360,00
1 346275114R00 Přizdívky z desek  tl. 125 mm m2 8,48000 750,00 6 360,00


rozvaděče : 4*2,12 8,48


Díl: 4 Vodorovné konstrukce 71 940,00
2 416093134R00 Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm m2 119,90000 600,00 71 940,00


světlíky : 6*0,8*1*4 19,2


ukončení kastlů : 15*0,6 9


1PP chodba : 8+8,7+3,7+11,3+15,5+2,5 49,7


1NP : 8,8+12*0,6 16


2NP : 8,8+12*0,6 16


konce chodeb : 2,5*4 10


Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 850 455,00
3 601031101R00 Kontaktní a penetrační nátěr stropů m2 1 550,00000 70,00 108 500,00


1.PP strop : 360 360


1.NP strop : 252 252


2.NP strop : 257 257


stěny : 233 233


stěny : 194 194


stěny : 194 194


vypínače : 60 60


4 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 869,00000 500,00 434 500,00


1.PP strop : 360 360


1.NP strop : 252 252


2.NP strop : 257 257


5 612423631RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková, s 


použitím suché maltové směsi


m2 19,50000 750,00 14 625,00


6 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 681,00000 430,00 292 830,00


stěny : 233 233


stěny : 194 194


stěny : 194 194


vypínače : 60 60


Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 33 582,50
7 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 252,50000 133,00 33 582,50


průrazy : 53*2,5 132,5


ostatní : 120 120


Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


76 932,00


8 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 923,30000 40,00 76 932,00


641,1*3 1923,3


Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 580,00
9 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 15,00000 172,00 2 580,00


Díl: 97 Prorážení otvorů 27 757,00
10 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 31,00000 126,00 3 906,00


11 970031300R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm m 4,60000 5 185,00 23 851,00


Díl: 99 Staveništní přesun hmot 56 909,23
12 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 76,59385 743,00 56 909,23


Díl: 713 Izolace tepelné 3 136,50


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK


Budova C


Stavební RTS
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13 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 15,00000 35,00 525,00


14 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 15,00000 49,00 735,00


15 2837723495R Trubice izolační 20x25 mm m 15,00000 78,00 1 170,00


16 283772436R Trubice izolační 40x9 mm m 15,00000 43,00 645,00


17 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 30,75000 2,00 61,50


Díl: 722 Vnitřní vodovod 38 722,00
18 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 15,00000 64,00 960,00


19 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 15,00000 76,00 1 140,00


20 722131932R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 kus 6,00000 375,00 2 250,00


21 722131934R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus 3,00000 524,00 1 572,00


22 722172311R00 Potrubí z PPR , studená, D 20x2,8 mm m 15,00000 313,00 4 695,00


23 722172314R00 Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm m 15,00000 627,00 9 405,00


24 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 30,00000 42,00 1 260,00


25 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 240,00000 31,00 7 440,00


26 722100004RA0 Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 25, ochrana m 10,00000 1 000,00 10 000,00


Díl: 762 Konstrukce tesařské 87 920,00
27 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, pod ochranné OSB m2 628,00000 30,00 18 840,00


28 762512235RT2 Položení ochraných OSB na podlah, včetně dodávky, 


dřevotříska tl. 16 mm


m2 628,00000 90,00 56 520,00


29 67390503R Geotextilie netkaná 300 g/m2  2x50 m m2 628,00000 20,00 12 560,00


Díl: 767 Konstrukce zámečnické 287 808,00
30 767587001R00 Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm m2 402,28000 600,00 241 368,00


1.PP : 160,28 160,28


1.NP : 120 120


2.NP : 122 122


31 767581803R00 Demontáž podhledů - tvarovaných plechů m2 627,00000 30,00 18 810,00


1.PP : 288 288


1.NP : 168 168


2.NP : 171 171


32 771578011R00 Spára strop- stěna, akrylátem m 921,00000 30,00 27 630,00


Díl: 776 Podlahy povlakové 9 788,11
33 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 16,00000 74,00 1 184,00


34 776511810RT3 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z 


ploch do 10 m2


m2 12,00000 47,00 564,00


35 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze 


položení - PVC ve specifikaci


m2 12,00000 249,00 2 988,00


36 28342400R Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta m 16,00000 16,00 256,00


37 28412231R Podlahovina PVC  tl. 2,4 mm 30m, nášlapná vrstva 0,25 


mm, oblast použití 23,31


m2 13,20000 356,00 4 699,20


38 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 96,91200 1,00 96,91


Díl: 781 Obklady keramické 21 617,23
39 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 15,00000 163,00 2 445,00


40 781415014R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm m2 15,00000 697,00 10 455,00


41 781495111U00 Penetrace podkladu obkladu m2 15,00000 30,00 450,00


42 58581320R stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg kg 47,10000 48,00 2 260,80


15*3,14 47,1


43 597813661R obklad 150,151,153 m2 17,25000 300,00 5 175,00


15*1,15 17,25
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44 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 207,85800 4,00 831,43


Díl: 784 Malby 107 800,00
45 784195212R00 Malba tekutá , bílá, 2 x m2 2 450,00000 44,00 107 800,00


Díl: M21 Elektromontáže 3 300 600,13
46 210020911R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 4,20000 3 000,00 12 600,00


47 210020922R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 6,40000 3 000,00 19 200,00


48 M2100002 Spolupráce s ostatními řemesly hod 60,00000 350,00 21 000,00


49a M210002 Slaboproud viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 1 667 547,13 1 667 547,13


49 M210001 Elektromontáže viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 1 580 253,00 1 580 253,00


Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 127 460,53
50 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 36,03634 651,00 23 459,66


51 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 144,14538 311,00 44 829,21


52 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 36,03634 220,00 7 927,99


53 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 468,47247 15,00 7 027,09


54 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 36,03634 305,00 10 991,08


55 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 144,14538 34,00 4 900,94


56 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 36,03634 486,00 17 513,66


57 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 36,03634 300,00 10 810,90


Díl: 901 Vedlejší náklady 110 000,00
58 90101 Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00


59 90103 Provoz investora soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00


60 90102 Koordinační činnost soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00


Díl: 902 Ostatní náklady 3 700,00
61 90205 Zajištění BOZP, kontroly kvality soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00


62 90206 Zkoušky a revize ostatní soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00


63 90207 Publicita projektu - reklamní panel soubor 1,00000 100,00 100,00


64 90208 Publicita projektu - pamětní deska soubor 1,00000 100,00 100,00


65 90201 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 500,00 500,00


Celkem 5 225 068,23


Poznámky uchazeče k zadání
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Č NÁZEV POČET MJ JC CELKEM


RH - HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč skříňový na povrch - viz výkres č. C08 


R1-B/0 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C09 


R1-C/0 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C10 


R1-B/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C11 


R1-C/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C12 


R1-A/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný na povrch - viz výkres č. C13 


R1-D/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný na povrch - viz výkres č. C14 


R1-D1/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C15 


R2-D1/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C16 


R1-C/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C17 


R1-D/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C18


R1-D1/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C19


R1-D/3 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C20


R1-D1/3 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C21


R1-E/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C22


R2-E/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč skříňový na povrch - viz výkres č. C23


R1-E/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C24


R1-F/0 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C25


R1-F/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C26


R2-F/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč skříňový na povrch - viz výkres č. C27


R1-G/0 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C28


R1-G/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný na povrch - viz výkres č. C29


MO3 - OVLÁDACÍ PANEL OSVĚTLENÍ


Oceloplechový atipický dle stávajících rozměrů zapuštěný- viz výkres č. C30


RB - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PRO ŠKOLNÍKA


Plastový modulový rozvaděč nástěný na povrch 36M- viz výkres č. C33


RG - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PRO GARÁŽ


Plastový modulový rozvaděč nástěný na povrch 24M- viz výkres č. C35


-  Kč                          


26 SPÍNAČ 250V 16A IP20 kompletní, řazení 1, kompletní, zapuštěný, bílý 37 ks 222,00 Kč           8 214,00 Kč                  


27 SPÍNAČ 250V 16A IP20 kompletní, řazení 5, kompletní, zapuštěný, bílý 27 ks 281,00 Kč           7 587,00 Kč                  


28 SPÍNAČ 250V 16A IP20 kompletní, řazení 6, kompletní, zapuštěný, bílý 0 ks -  Kč                           


29 PŘEPÍNAČ STŘÍDAV+JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6+1, zapuštěný, bílý 0 ks -  Kč                           


30 SPÍNAČ 250V 16A IP20 kompletní, řazení 7, kompletní, zapuštěný, bílý 0 ks -  Kč                           


31 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 1, kompletní, zapuštěný, bílý 9 ks 247,00 Kč           2 223,00 Kč                  


32 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 5, kompletní, zapuštěný, bílý 0 ks -  Kč                           


33 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 6, kompletní, zapuštěný, bílý 0 ks -  Kč                           


34 PŘEPÍNAČ STŘÍDAV+JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP44 kompletní, řazení 6+1, zapuštěný, bílý 0 ks -  Kč                           


35 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 7, kompletní, zapuštěný, bílý 0 ks -  Kč                           


Rozpočet včetně montáže a zapojení - 5.etapa


MODERNIZACE ELEKTROINSTALACE BUDOVY ZŠ SVÁŽNÁ


SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA


Dokumentace pro provedení stavby


ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ


1 0 ks -  Kč                           


2 0 ks -  Kč                           


3 0 ks -  Kč                           


4 0 ks -  Kč                           


5 0 ks -  Kč                           


6 0 ks -  Kč                           


7 0 ks -  Kč                           


8 0 ks -  Kč                           


9 0 ks -  Kč                           


10 0 ks -  Kč                           


11 0 ks -  Kč                           


12 0 ks -  Kč                           


13 0 ks -  Kč                           


14 0 ks -  Kč                           


15 0 ks -  Kč                           


16 0 ks -  Kč                           


17 0 ks -  Kč                           


18 0 ks -  Kč                           


19 0 ks -  Kč                           


20 0 ks -  Kč                           


21 0 ks -  Kč                           


22 0 ks -  Kč                           


23 0 ks -  Kč                           


24 0 ks -  Kč                           


25 0 ks -  Kč                           


MEZISOUČET


SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


6







36 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 1, kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


37 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 5, kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


38 TLAČÍTKO S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1/0, bílá, zapuštěné 27 ks 272,00 Kč           7 344,00 Kč                  


39 TLAČÍTKO S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP44 kompletní, řazení 1/0, bílá, zapuštěné 0 ks -  Kč                           


40 TLAČÍTKO SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1/0, bílá, zapuštěné 0 ks -  Kč                           


41 TLAČÍTKO SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP44 kompletní, řazení 1/0, bílá, zapuštěné 0 ks -  Kč                           


42 SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ 230V 10A IP20 kompletní, bílý, zapuštěný 17 ks 390,00 Kč           6 630,00 Kč                  


43 SPÍNAČ VAČKOVÝ 230V 25A IP65, kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


44 SPÍNAČ VAČKOVÝ 400V 25A IP65, kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


45 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/16A, IP65, kompletní vestavný 0 ks -  Kč                           


46 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/25A, IP65, kompletní vestavný 0 ks -  Kč                           


47 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/40A, IP65, kompletní vestavný 0 ks -  Kč                           


48 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/63A, IP65, kompletní vestavný 0 ks -  Kč                           


49 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/80A, IP65, kompletní vestavný 0 ks -  Kč                           


50 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ S DOUTNAVKOU, 25A, IP55, kompletní vestavný 0 ks -  Kč                           


51 HAVARIJNÍ TLAČÍTKO ČERVENÉ POD SKLÍČKEM, kompletní s nápisem "Hlavní vypínač - při požáru vypni" 0 ks -  Kč                           


52 HAVARIJNÍ TLAČÍTKO ČERVENÝ HŘIB, kompletní 0 ks -  Kč                           


31 998,00 Kč               


53 ZÁSUVKA  JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá 36 ks 228,00 Kč           8 208,00 Kč                  


54 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá 62 ks 236,00 Kč           14 632,00 Kč                


55 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, šedá 35 ks 909,00 Kč           31 815,00 Kč                


56 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, šedá 8 ks 266,00 Kč           2 128,00 Kč                  


57 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP44 kompletní, zapuštěná, bílá 9 ks 277,00 Kč           2 493,00 Kč                  


58 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V, 16A IP44 kompletní, zapuštěná, šedá 0 ks -  Kč                           


59 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP44 kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


60 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V, 16A IP44 kompletní, na povrch 17 ks 1 486,00 Kč        25 262,00 Kč                


61 ZÁSUVKA  400V 16A IP44 kompletní, vestavná 0 ks -  Kč                           


62 ZÁSUVKA  400V 32A IP44 kompletní, vestavná 0 ks -  Kč                           


63 ZÁSUVKA  400V 16A IP44 kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


64 BEZPEČNOSTNÍ ZÁTKA S KLÍČKEM 255 ks 26,00 Kč             6 630,00 Kč                  


91 168,00 Kč               


65 PŘEPOJENÍ SVÍTIDEL HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ V KINOSÁLE 0 kpl -  Kč                           


66 PŘEPOJENÍ SVÍTIDEL SCÉNICKÉHO OSVĚTLENÍ V KINOSÁLE 0 kpl -  Kč                           


-  Kč                          


"1"


Svítidla přisazená a asymetrickým reflektorem pro osvětlování tabulí LED,  RAL9003, asymetrický parabolický 


reflektor, ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, 1548*336*80 mm, 5,4kg, 


zkosené hrany. L80B20 l=1500mm


"2"


Svítidla zapuštěná 36W LED, 180/250VAC - 50Hz, IP40, 600x600*60mm, 3,7kg, Bíle lakovaný ráměček 9003, izolace 


II tř., IK05, 30.000hodin, 3000lm ze svítidla.


"3"


Přisazené svítidlo, těleso vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlastnostmi, 


stabilizováno vůči UV záření, RAL70035, IP65, LED, nerezové spony na difuzoru, 60.000 hodin, L80B20 1264*170*95 


mm, 3,2 kg. 59W, 5200lm


"4"


Svítidla přisazená s vysoce leštěným parabolickým reflektorem pro osvětlování tříd LED , RAL9003, parabolický 


reflektor, ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, 1327*206*70 mm, 4,6 kg, 


hrany. L80B20 36W, 4000lm


"5"


Stropní a nástěné svítidlo LED s vyšším krytím IP65, IK10, tř. izol. II, materiál tělesa termoplast, reflektor ocelový 


plech, 335*130 mm, 1,2 kg, 2400lm 19W, 


"6"


Svítidla přisazená, 36W LED, 180/250VAC - 50Hz, IP40, 600x600*60mm, 3,7kg, Bíle lakovaný ráměček 9003, izolace 


II tř., IK05, 30.000hodin, 3000lm ze svítidla. Redukční rámeček pro přisazenou montáž. 


"7"


Nouzové svítidlo LED určené pro přisazenou montáž na strop. Sada speciálních optických systémů z PMMA 


(Lungaluce, Largaluce a Diffuzaluce) je možné použít pro různé typy osvětlovaných prostor. 137*137*32 mm, 180lm, 


1W, IK07, II tř. izolace, AutoTest, IP42, 0,6 kg. 1hod na koridor


"8"


Nouzové svítidlo LED určené pro přisazenou montáž na strop. Sada speciálních optických systémů z PMMA 


(Lungaluce, Largaluce a Diffuzaluce) je možné použít pro různé typy osvětlovaných prostor. 137*137*32 mm, 180lm, 


1W, IK07, II tř. izolace, AutoTest, IP42, 0,6 kg. 1hod antipanika


"9"


Nouzové svítidlo LED určené pro vestavnou montáž na strop. Sada speciálních optických systémů z PMMA 


(Lungaluce, Largaluce a Diffuzaluce) je možné použít pro různé typy osvětlovaných prostor. 120*120*32 mm, 180lm, 


1W, IK07, II tř. izolace, AutoTest, IP42, 0,6 kg. 1hod na koridor


MEZISOUČET


PŘEPOJOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ


MEZISOUČET


SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, STARTÉRŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


MEZISOUČET


 


ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


67 34 ks 1 460,00 Kč        49 640,00 Kč                


68 47 ks 1 322,00 Kč        62 134,00 Kč                


69 0 ks -  Kč                           


70 234 ks 1 457,00 Kč        340 938,00 Kč              


71 90 ks 1 528,00 Kč        137 520,00 Kč              


72 6 ks 1 504,00 Kč        9 024,00 Kč                  


73 0 ks -  Kč                           


74 0 ks -  Kč                           


75 24 ks 1 867,00 Kč        44 808,00 Kč                
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"10"


Nouzové svítidlo LED určené pro vestavnou montáž na strop. Sada speciálních optických systémů z PMMA 


(Lungaluce, Largaluce a Diffuzaluce) je možné použít pro různé typy osvětlovaných prostor. 120*120*32 mm, 180lm, 


1W, IK07, II tř. izolace, AutoTest, IP42, 0,6 kg. 1hod antipanika


"11"


LED nouzové svítidlo a piktogramem a novým optickým systémem typu back light, který umožňuje dosáhnout vysoké 


účinnosti. Svítidlo je víceúčelové díky svému univerzálnímu držáku, který umožňuje několik typů montáže. Jas difuzoru 


více než 500cd/m2), pozorovací vzdálenost 20m. Těleso hliníkový designový rámeček a polykarbonátová 


konzoleRAL7035. AutoTest, IP42, sv.tok 192lm, 0,52kg . 32ks LED v rámečku. 3,5W, 1hod


"12"


Svítidlo průmyslové zářivkové T8, IP54, 1x58W, polykarbonát 


"13"


LED nouzové svítidlo s piktogramem, IP65, polykarbonát,  AutoTest, doba autonomie 1,5-8hodin, -20 až +50 stupňů 


Celsia, RAL 9003, IK07, baterie Titanium technology. 1W, 1hod


"14"


LED svítidlo 20W s MV senzorem, přísazené, IP20


"15"


LED svítidlo 20W s IR senzorem, přísazené, IP20


82 ZÁVĚS PRO SVÍTIDLA 0 ks -  Kč                           


699 399,00 Kč             


83 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI MALÁ 21 ks 154,00 Kč           3 234,00 Kč                  


84 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI VELKÁ 11 ks 172,00 Kč           1 892,00 Kč                  


85 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ 250 ks 64,00 Kč             16 000,00 Kč                


86 KRABICE SE SVORKOVNICÍ PRO POSPOJOVÁNÍ S VÍČKEM 0 ks -  Kč                           


87 KRABICE S VÍČKEM S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI, PLASTOVÁ, IP54 308 ks 209,00 Kč           64 372,00 Kč                


88 TRUBKA PVC ø16mm 0 m -  Kč                           


89 TRUBKA PVC ø36mm 0 m -  Kč                           


90 TRUBKA PVC ø50mm 0 m -  Kč                           


91 TRUBKA KOVOVÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 1hod 36mm 0 m -  Kč                           


92 ZATAHOVACÍ VODIČ 0 m -  Kč                           


93 ŽLAB 300/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 0 m -  Kč                           


94 ŽLAB 250/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 0 m -  Kč                           


95 ŽLAB 125/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 0 m -  Kč                           


96 ŽLAB 62/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 10 m 368,00 Kč           3 680,00 Kč                  


97 LIŠTA PLASTOVÁ 17/17 620 m 75,00 Kč             46 500,00 Kč                


98 LIŠTA PLASTOVÁ 25/15 155 m 82,00 Kč             12 710,00 Kč                


99 LIŠTA PLASTOVÁ 25/20 190 m 82,00 Kč             15 580,00 Kč                


100 LIŠTA PLASTOVÁ 30/25 120 m 89,00 Kč             10 680,00 Kč                


101 LIŠTA PLASTOVÁ 40/40 265 m 100,00 Kč           26 500,00 Kč                


102 LIŠTA PODLAHOVÁ 80/25 0 m -  Kč                           


103 NOSIČ DO LIŠTY 80/25 2Z 0 ks -  Kč                           


104 LIŠTA KOVOVÁ PRO 1 KABEL 70 ks 207,00 Kč           14 490,00 Kč                


105 LIŠTA KOVOVÁ PRO 2-4 KABELY 110 ks 207,00 Kč           22 770,00 Kč                


106 LIŠTA KOVOVÁ PRO 5-8 KABELŮ 0 ks -  Kč                 -  Kč                           


107 NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg 10 ks 138,00 Kč           1 380,00 Kč                  


239 788,00 Kč             


108 KABEL CYKY 3Bx120+70mm 0 m -  Kč                           


109 KABEL CYKY 4Bx25mm 0 m -  Kč                           


110 KABEL CYKY 4Bx16mm 0 m -  Kč                           


111 KABEL CYKY 4Bx10mm 155 m 110,00 Kč           17 050,00 Kč                


112 KABEL CYKY 5Cx16mm 0 m -  Kč                           


113 KABEL CYKY 5Cx10mm 0 m -  Kč                           


114 KABEL CYKY 5Cx6mm 0 m -  Kč                           


115 KABEL CYKY 5Cx4mm 0 m -  Kč                           


116 KABEL CYKY 5Cx2,5mm 0 m -  Kč                           


117 KABEL CYKY 3Cx2,5mm 1740 m 55,00 Kč             95 700,00 Kč                


118 KABEL CYKY 2Dx2,5mm 0 m -  Kč                           


119 KABEL CYKY 19Cx1,5mm 0 m -  Kč                           


120 KABEL CYKY 12Cx1,5mm 0 m -  Kč                           


121 KABEL CYKY 7Cx1,5mm 0 m -  Kč                           


122 KABEL CYKY 5Cx1,5mm 410 m 44,00 Kč             18 040,00 Kč                


123 KABEL CYKY 3Cx1,5mm 3050 m 45,00 Kč             137 250,00 Kč              


76 0 ks -  Kč                           


77 29 ks 1 785,00 Kč        51 765,00 Kč                


78 0 ks -  Kč                           


81 0 ks -  Kč                           


MEZISOUČET


79 2 ks 1 785,00 Kč        3 570,00 Kč                  


80 0 ks -  Kč                           


LIŠTY


OSTATNÍ MATERIÁL


MEZISOUČET


 


KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ


INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ


KRABICE POD OMÍTKU


KRABICE V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ - NA POVRCH


TRUBKY


ŽLABY
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124 KABEL CYKY 3Dx1,5mm 275 m 45,00 Kč             12 375,00 Kč                


125 KABEL CYKY 3Ax1,5mm 220 m 35,00 Kč             7 700,00 Kč                  


126 KABEL CYKY 2Ax1,5mm 365 m 35,00 Kč             12 775,00 Kč                


127 KABEL CGTG 5Cx16mm 0 m -  Kč                           


128 KABEL CGTG 5Cx10mm 0 m -  Kč                           


129 KABEL CGTG 5Cx6mm 0 m -  Kč                           


130 KABEL CGTG 5Cx2,5mm 0 m -  Kč                           


131 KABEL CGTG 5Cx1,5mm 0 m -  Kč                           


132 KABEL 1-CXKH-V 2Ax1,5mm RE FE180/P60-R B2s1d0 0 m -  Kč                           


133 KABEL 1-CXKH-V 3Cx1,5mm RE FE180/P60-R B2s1d0 0 m -  Kč                           


134 KABEL 1-CXKH-V 3Cx2,5mm RE FE180/P60-R B2s1d0 0 m -  Kč                           


135 KABEL 1-CXKH-R 3Cx1,5mm B2s1d0 P15-R 300 m 51,00 Kč             15 300,00 Kč                


136 KABEL 1-CXKH-R 3Dx1,5mm B2s1d0 P15-R 90 m 51,00 Kč             4 590,00 Kč                  


137 KABEL 1-CXKH-R 3Cx1,5mm bezhalogen 0 m -  Kč                           


138 KABEL 1-CXKH-R 3Dx1,5mm bezhalogen 0 m -  Kč                           


139 KABEL 1-CXKH-R 3Cx2,5mm bezhalogen 0 m -  Kč                           


140 Drát CYY 25mm 155 m 72,00 Kč             11 160,00 Kč                


141 Drát CYY 16mm 0 m -  Kč                           


142 Drát CYY 6mm 345 m 32,00 Kč             11 040,00 Kč                


143 Drát CYY 4mm 55 m 30,00 Kč             1 650,00 Kč                  


344 630,00 Kč             


144 SVORKA SK 0 ks -  Kč                           


145 SVORKA SS 0 ks -  Kč                           


146 PODPĚRA VEDENÍ PV 21 0 ks -  Kč                           


147 JÍMACÍ TYČ 3m, VČETNĚ DRŽÁKU S BETONOVÝMI KOSTKAMI 0 ks -  Kč                           


148 Drát FeZn ø 8mm 0 m -  Kč                           


-  Kč                          


149 PRŮRAZ DO 15mm 24 ks 130,00 Kč           3 120,00 Kč                  


150 PRŮRAZ DO 25mm 11 ks 150,00 Kč           1 650,00 Kč                  


151 PRŮRAZ DO 40mm 14 ks 190,00 Kč           2 660,00 Kč                  


152 PRŮRAZ DO 63mm 21 ks 230,00 Kč           4 830,00 Kč                  


153 PRŮRAZ 250x100 mm 5 ks 560,00 Kč           2 800,00 Kč                  


154 PRŮRAZ 125x100 mm 2 ks 420,00 Kč           840,00 Kč                     


155 PRŮRAZ 62x50 mm 1 ks 360,00 Kč           360,00 Kč                     


156 DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm 210 m 45,00 Kč             9 450,00 Kč                  


157 DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm 265 m 55,00 Kč             14 575,00 Kč                


158 DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm 290 m 65,00 Kč             18 850,00 Kč                


159 DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm 10 m 100,00 Kč           1 000,00 Kč                  


160 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM 0 m2 -  Kč                           


161 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU 1 m2 850,00 Kč           850,00 Kč                     


162 DRÁŽKA V PODLAZE S VYBOURÁNÍM DLAŽBY, OSAZENÍ ŽLABU A NOVÁ DLAŽBA 0 m2 -  Kč                           


163 ZEMNÍ PRÁCE (VÝKOP, LOŽE, FÓLIE, ZÁHOZ, ÚPRAVA TERÉNU) 0 m -  Kč                           


60 985,00 Kč               


164 KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení 22 ks 100,00 Kč           2 200,00 Kč                  


165 ZEMNÍCÍ SVORKA PRO PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE, KOVOVÝCH ROZVODŮ (VZT, ÚT, ZTI) 65 ks 106,00 Kč           6 890,00 Kč                  


166 ŠTÍTKY NA KRABICE, ZÁSUVKY 539 ks 55,00 Kč             29 645,00 Kč                


167 POŽÁRNÍ PROSTUPY DLE POČTU KABELŮ 7 ks 2 000,00 Kč        14 000,00 Kč                


168 TERMOSTAT 0-40°C 230V/10A 0 ks -  Kč                           


169 POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL 1 kpl 6 500,00 Kč        6 500,00 Kč                  


170 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE, MATERIÁL NA ZAPRAVENÍ, MALBU, ODVOZ, POPLATKY 90 hod 270,00 Kč           24 300,00 Kč                


171 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ DO NOVÉHO ROZVADĚČE 9 ks 150,00 Kč           1 350,00 Kč                  


172
DOPLNĚNÍ JISTIČE PRO PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ NOVÉHO KABELU PODRUŽNÉHO ROZVADĚČE DO RH DLE 


v.č. C08
0 ks -  Kč                           


173 KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY 20 hod 270,00 Kč           5 400,00 Kč                  


174 POJISTKY DO PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ "SP" 160A 0 ks -  Kč                           


175 SVORKOVNICE S HÁČKEM PRO SVÍTIDLO 0 ks -  Kč                           


176 NEPŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY 1 kpl 10 000,00 Kč      10 000,00 Kč                


177 REVIZE 40 hod 300,00 Kč           12 000,00 Kč                


112 285,00 Kč             


           1 580 253,00 Kč 


MEZISOUČET


OSTATNÍ 


MEZISOUČET


CELKEM ELEKTROINSTALACE


BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


MEZISOUČET


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


MEZISOUČET
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Název Hodnota A Hodnota B


Základní náklady


Dodávka 591 834,00


Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 21 306,02 5 918,34


Montáž - materiál 290 714,70


Montáž - práce 741 263,70


Mezisoučet 1 613 140,02 1 037 896,74


PPV 1,00% z montáže: materiál + práce 16 510,37


Nátěry 0,00


Zemní práce 0,00


PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00


Mezisoučet 2 613 140,02 1 054 407,11


Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00


Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00


Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00


Základní náklady celkem 1 667 547,13


Vedlejší náklady


GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00


Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00


Vedlejší náklady celkem 0,00


Náklady celkem bez DPH 1 667 547,13


Součty odstavců Materiál Montáž


Dodávky ozvučení 68 252,00 65 050,00


Elektromontáže ozvučení 71 682,80 96 227,00


Dodávky LPD, (EPS) 37 035,00 17 821,00


Elektromontáže LPD, (EPS) 40 696,00 59 875,00


Dodávky PZS, (EZS) 5 512,00 25 220,00


Elektromontáže PZS, (EZS) 29 968,40 55 363,70


Dodávky SKS 481 035,00 207 498,00


Elektromontáže SKS 148 367,50 214 209,00


Celkem dodávka 591 834,00


Celkem montáž materiál 290 714,70


Celkem montáž práce 741 263,70







Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem


Dodávky ozvučení


5. C
Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s 


přepočtem hodnot na stupnici CIS. ks 1,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00


Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího 


protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným 


měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci 


na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. ks 1,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00


REPRODUKTORY


BS-678BSW 0,00 0,00


EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost dle 


EN54-24 80dB @ 1W/4m, úhel pokrytí dle EN54-24 H 360° (500Hz), 135° (1kHz), 130° (2kHz), 70° 


(4kHz) / V 330° (500Hz), 160° (1kHz), 135° (2kHz), 70° (4kHz), MDF, bílý, EVAC svorkovnice, číslo 


certifikátu 0359-CPD-0103 ks 55,00 782,00 43 010,00 150,00 8 250,00 932,00 51 260,00


PC-1869EN 0,00 0,00


EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost dle EN54-


24 78dB @ 1W/4m, úhel pokrytí dle EN54-24 165° (500Hz), 175° (1kHz), 165° (2kHz), 70° (4kHz), kov, 


bílý, EVAC svorkovnice, vč. krytu proti prachu a vodě, 180mm, certifikován dle EN54 pro použití bez 


požárního krytu!, číslo certifikátu 0359-CPD-0100 ks 31,00 782,00 24 242,00 150,00 4 650,00 932,00 28 892,00


Uvedení do trvalého provozu


ústředny ozvučení vč. programování kpl 1,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00


reproduktoru ks 86,00 0,00 0,00 200,00 17 200,00 200,00 17 200,00


Připojení a odzkoušení ovládání návazných zařízení


Připojení a odzkoušení ovládacího výstupu kpl 2,00 0,00 0,00 250,00 500,00 250,00 500,00


HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI


Demontáže stávajícího zařízení ozvučení hod 40,00 0,00 0,00 350,00 14 000,00 350,00 14 000,00


Komplexní vyzkoušení systému hod 6,00 0,00 0,00 350,00 2 100,00 350,00 2 100,00


Koordinační funkční zkouška systému ozvučení hod 6,00 0,00 0,00 350,00 2 100,00 350,00 2 100,00


Výchozí revize hod 5,00 0,00 0,00 500,00 2 500,00 500,00 2 500,00


Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 3,00 0,00 0,00 350,00 1 050,00 350,00 1 050,00


Zkušební provoz hod 6,00 0,00 0,00 350,00 2 100,00 350,00 2 100,00


Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00


ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ


OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ


ozvučení.(ústředna) hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


5. C - celkem 68 252,00 65 050,00 133 302,00


Dodávky ozvučení - celkem 68 252,00 65 050,00 133 302,00


0,00 0,00


Elektromontáže ozvučení


5. C


KOPOS rozvodná krabice splňující požadavky na zachování funkčnosti při požáru


KOPOS, č. 8135, KRABICE, IP54 (8595057691612) ks 20,00 740,00 14 800,00 115,00 2 300,00 855,00 17 100,00







KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ  B2ca s1 d0
KABEL PRAFlaDur 2x2.5 -hnědý kabel PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 


ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 m 892,00 29,20 26 046,40 20,00 17 840,00 49,20 43 886,40


SYSTÉM TRAS S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ DLE PŘEDPISU ZP-27/2008


ÚCHYTKA PRO JEDNOTLIVÝ KABEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSZTÍ


HL P1 12 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m ks 2 107,00 7,80 16 434,60 11,00 23 177,00 18,80 39 611,60


HL P2 12 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m ks 581,00 7,80 4 531,80 11,00 6 391,00 18,80 10 922,80


OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.


do 5kg ks 12,00 0,00 0,00 110,00 1 320,00 110,00 1 320,00


VYBOURANI OTVORU VE STENE


 Stena do 450mm ks 48,00 0,00 0,00 168,00 8 064,00 168,00 8 064,00


ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO


2.25 dm2 VE ZDIVU


 Stena do 450mm ks 48,00 0,00 0,00 115,00 5 520,00 115,00 5 520,00


VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK


NA CELOPLASTOVÉM KABELU


 Do 100 žil ks 18,00 215,00 3 870,00 150,00 2 700,00 365,00 6 570,00


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm m 70,00 0,00 0,00 32,00 2 240,00 32,00 2 240,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm m 60,00 0,00 0,00 40,00 2 400,00 40,00 2 400,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm m 50,00 0,00 0,00 50,00 2 500,00 50,00 2 500,00


DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm m 45,00 0,00 0,00 95,00 4 275,00 95,00 4 275,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM m2 10,00 200,00 2 000,00 350,00 3 500,00 550,00 5 500,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU m2 10,00 400,00 4 000,00 400,00 4 000,00 800,00 8 000,00


Demontáže stávajících rozvodů ozvučení hod 40,00 0,00 0,00 250,00 10 000,00 250,00 10 000,00


5. C - celkem 71 682,80 96 227,00 167 909,80


Elektromontáže ozvučení - celkem 71 682,80 96 227,00 167 909,80







Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem


Dodávky LDP


5. C


SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU


INTERAKTIVNÍ


XP95 optický hlásič, IP23D, -20°C až 60°C, certifikát 0832-CPD-0164 ks 19,00 890,00 16 910,00 220,00 4 180,00 1 110,00 21 090,00


ZÁSUVKY, SVORKOVNICE


Patice s izolátorem k hlásičům XP95 s kartou XPERT ks 19,00 75,00 1 425,00 89,00 1 691,00 164,00 3 116,00


MANUÁLNÍ HLÁSIČ POŽÁRU
XP95 červený tlačítkový hlásič s izolátorem včetně zadního kyrtu, plastový aktivační element, IP24, -20°C až 


60°C, certifikát 0832-CPD-0796 ks 15,00 1 180,00 17 700,00 210,00 3 150,00 1 390,00 20 850,00


Měření kontinuity izolačního stavu


a odporu smyčky ks 1,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00


Uvedení do trvalého provozu


ústředny LDP vč. programování ks 1,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00


požárního hlásiče LDP ks 34,00 0,00 0,00 20,00 680,00 20,00 680,00


HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI


Komplexní vyzkoušení systému LDP hod 6,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00


Koordinační funkční zkouška systému LDP hod 6,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00


Výchozí revize hod 5,00 0,00 0,00 250,00 1 250,00 250,00 1 250,00


Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 3,00 0,00 0,00 250,00 750,00 250,00 750,00


Zkušební provoz hod 6,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00


Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00


ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ


OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ


LDP.(ústředna) hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


5. C - celkem 37 035,00 17 821,00 54 856,00


Dodávky LDP - celkem 37 035,00 17 821,00 54 856,00


Elektromontáže LDP


5. C


PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ


KRABICE DK90 IP54/65


D 9125/Z 2,5 mm2,5p.svork.2 úchyt. ks 4,00 8,50 34,00 16,20 64,80 24,70 98,80


 Svorkovnice, pásky, růžice, lišty


Svorkovnice se šrouby keramická 4 pólová ks 8,00 740,00 5 920,00 115,00 920,00 855,00 6 840,00


KABEL PRO ROZVOD LDP STAC.PÁRY


Bezhalogenový, plamen nešířící kabel, ČSN EN 50266, ČSN EN 50267, IEC 60754, IEC 61034, 


červený plášť


EUROFIRE LSOH J-H(St)H 2x2x0,8 m 418,00 42,00 17 556,00 16,80 7 022,40 58,80 24 578,40


FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.







do  5 x 2 ks 4,00 0,00 0,00 40,00 160,00 40,00 160,00


TRUBKA TUHÁ


D 23 mm m 171,00 10,00 1 710,00 48,00 8 208,00 58,00 9 918,00


TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.


D 23 MM m 214,00 3,60 770,40 28,70 6 141,80 32,30 6 912,20


LIŠTA ELINSTAL. VKLÁDACÍ


LV 40/15 m 121,00 39,60 4 791,60 72,00 8 712,00 111,60 13 503,60


LV 40/40 m 15,00 41,60 624,00 98,00 1 470,00 139,60 2 094,00


OSAZENÍ HMOŽDINKY


HM  6 ks 40,00 3,00 120,00 11,00 440,00 14,00 560,00


HM  8 ks 40,00 4,00 160,00 12,00 480,00 16,00 640,00


OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.


do 5kg ks 4,00 0,00 0,00 110,00 440,00 110,00 440,00


VYBOURANI OTVORU VE STENE


 Stena do 450mm ks 32,00 0,00 0,00 168,00 5 376,00 168,00 5 376,00


ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO


2.25 dm2 VE ZDIVU


 Stena do 450mm ks 32,00 0,00 0,00 115,00 3 680,00 115,00 3 680,00


VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK


NA CELOPLASTOVÉM KABELU


 Do 100 žil ks 14,00 215,00 3 010,00 150,00 2 100,00 365,00 5 110,00


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm m 30,00 0,00 0,00 32,00 960,00 32,00 960,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm m 40,00 0,00 0,00 40,00 1 600,00 40,00 1 600,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm m 35,00 0,00 0,00 50,00 1 750,00 50,00 1 750,00


DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm m 30,00 0,00 0,00 95,00 2 850,00 95,00 2 850,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM m2 10,00 200,00 2 000,00 350,00 3 500,00 550,00 5 500,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU m2 10,00 400,00 4 000,00 400,00 4 000,00 800,00 8 000,00


5. C - celkem 40 696,00 59 875,00 100 571,00


0,00 0,00


Elektromontáže LDP - celkem 40 696,00 59 875,00 100 571,00







Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem


Dodávky PZS


5. C


Vnitřní PIR detektory


IS25100TC 0,00 0,00


PIR detektor pro dloudé chodby s dosahem 30m ks 6,00 510,00 3 060,00 290,00 1 740,00 800,00 4 800,00


Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu ks 6,00 162,00 972,00 65,00 390,00 227,00 1 362,00


KRABICE ROZVODNÁ


RKZ111 0,00 0,00


Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek ks 2,00 240,00 480,00 115,00 230,00 355,00 710,00


Měření kontinuity izolačního stavu


a odporu smyčky ks 8,00 0,00 0,00 20,00 160,00 20,00 160,00


Programování, uvedení do trvalého provozu


ústředny PZS komplet vč. programovani SW kpl 1,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00


Přiopjení na PCO


SIGNALIZACE PZS kpl 1,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00


KOORDINACE POSTUPU PRACI


 s ostatnimi profesemi hod 10,00 0,00 0,00 250,00 2 500,00 250,00 2 500,00


HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI


Demontáže stávajícího zařízení PZS a interkomu hod 40,00 0,00 0,00 250,00 10 000,00 250,00 10 000,00


Komplexní vyzkoušení systému hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Výchozí revize hod 8,00 0,00 0,00 400,00 3 200,00 400,00 3 200,00


Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


Zkušební provoz hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00


ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ


OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ


PZS.(ústředna) hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


5. C - celkem 5 512,00 25 220,00 30 732,00


Dodávky PZS - celkem 5 512,00 25 220,00 30 732,00


0,00 0,00


Elektromontáže PZS


5. C


KRABICE POD OMÍTKU


KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 20,00 5,10 102,00 56,00 1 120,00 61,10 1 222,00


KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 10,00 23,60 236,00 56,00 560,00 79,60 796,00


PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ


KRABICE DK90 IP54/65


D 9125/Z 2,5 mm2,5p.svork.2 úchyt. ks 2,00 195,00 390,00 115,00 230,00 310,00 620,00


 Svorkovnice, pásky, růžice, lišty







Svorkovnice se šrouby keramická 4 pólová ks 4,00 110,00 440,00 87,00 348,00 197,00 788,00


KABEL PRO ROZVOD PZS STAC.PÁRY


Bezhalogenový, plamen nešířící kabel, ČSN EN 50266, ČSN EN 50267, IEC 60754, IEC 61034


LSOH J-H(St)H 3x2x0,8 m 196,00 42,00 8 232,00 16,80 3 292,80 58,80 11 524,80


BELDEN 9501 LSZH m 188,00 18,90 3 553,20 16,80 3 158,40 35,70 6 711,60


1-CXKE-R O 2x1,5 m 188,00 24,60 4 624,80 22,00 4 136,00 46,60 8 760,80


TRUBKA TUHÁ


D 23 mm m 182,00 10,00 1 820,00 48,00 8 736,00 58,00 10 556,00


TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.


D 23 MM m 105,00 3,60 378,00 28,70 3 013,50 32,30 3 391,50


LIŠTA ELINSTAL. VKLÁDACÍ


LV 40/15 m 66,00 39,60 2 613,60 72,00 4 752,00 111,60 7 365,60


LV 40/40 m 18,00 41,60 748,80 98,00 1 764,00 139,60 2 512,80


OSAZENÍ HMOŽDINKY


HM  6 ks 50,00 3,00 150,00 11,00 550,00 14,00 700,00


HM  8 ks 40,00 4,00 160,00 12,00 480,00 16,00 640,00


OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.


do 5kg ks 3,00 0,00 0,00 110,00 330,00 110,00 330,00


VYBOURANI OTVORU VE STENE


 Stena do 450mm ks 21,00 0,00 0,00 168,00 3 528,00 168,00 3 528,00


ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO


2.25 dm2 VE ZDIVU


 Stena do 450mm ks 21,00 0,00 0,00 115,00 2 415,00 115,00 2 415,00


VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK


NA CELOPLASTOVÉM KABELU


 Do 100 žil ks 8,00 215,00 1 720,00 150,00 1 200,00 365,00 2 920,00


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm m 30,00 0,00 0,00 32,00 960,00 32,00 960,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm m 20,00 0,00 0,00 40,00 800,00 40,00 800,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm m 18,00 0,00 0,00 50,00 900,00 50,00 900,00


DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm m 22,00 0,00 0,00 95,00 2 090,00 95,00 2 090,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM m2 8,00 200,00 1 600,00 350,00 2 800,00 550,00 4 400,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU m2 8,00 400,00 3 200,00 400,00 3 200,00 800,00 6 400,00


Demontáže stávajících rozvodů PZS hod 20,00 0,00 0,00 250,00 5 000,00 250,00 5 000,00


5. C - celkem 29 968,40 55 363,70 85 332,10


Elektromontáže PZS - celkem 29 968,40 55 363,70 85 332,10


0,00 0,00







Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem


Dodávky SKS


5. C


CELEKM 5.C KPL 1,00 480 035,00 480 035,00 167 938,00 167 938,00 647 973,00 647 973,00


Měření SKS


Měření metalického kabelu ks 112,00 0,00 0,00 80,00 8 960,00 80,00 8 960,00


KOORDINACE POSTUPU PRACI


 s ostatnimi profesemi hod 15,00 0,00 0,00 250,00 3 750,00 250,00 3 750,00


HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI


Demontáže stávajícího zařízení hod 45,00 0,00 0,00 250,00 11 250,00 250,00 11 250,00


Úprava a napojení na stávající telefonní IP systém hod 30,00 0,00 0,00 250,00 7 500,00 250,00 7 500,00


Komplexní vyzkoušení systému hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Výchozí revize hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 6,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00


Zkušební provoz hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00


ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ


OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ


datová kabeláž a jednotný čas hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


5. C - celkem 481 035,00 207 498,00 688 533,00


Dodávky SKS - celkem 481 035,00 207 498,00 688 533,00


0,00 0,00


Elektromontáže SKS


5. C


KRABICE POD OMÍTKU


KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 86,00 5,10 438,60 66,00 5 676,00 71,10 6 114,60


KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 74,00 23,60 1 746,40 66,00 4 884,00 89,60 6 630,40


TRUBKA TUHÁ


D 23 mm m 164,00 10,00 1 640,00 48,00 7 872,00 58,00 9 512,00


TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.


TRUBKA PVC ø16mm m 268,00 3,10 830,80 28,00 7 504,00 31,10 8 334,80


TRUBKA PVC ø36mm m 194,00 11,10 2 153,40 32,00 6 208,00 43,10 8 361,40


TRUBKA PVC ø50mm m 179,00 19,70 3 526,30 35,00 6 265,00 54,70 9 791,30


ŽLABY


ŽLAB 300/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ m 62,00 390,00 24 180,00 225,00 13 950,00 615,00 38 130,00


ŽLAB 250/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ m 89,00 340,00 30 260,00 210,00 18 690,00 550,00 48 950,00







ŽLAB 125/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ m 147,00 190,00 27 930,00 181,00 26 607,00 371,00 54 537,00


ŽLAB 62/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ m 247,00 130,00 32 110,00 154,00 38 038,00 284,00 70 148,00


LIŠTA ELINSTAL. VKLÁDACÍ


LV 40/15 m 187,00 39,60 7 405,20 72,00 13 464,00 111,60 20 869,20


LV 40/40 m 98,00 41,60 4 076,80 98,00 9 604,00 139,60 13 680,80


OSAZENÍ HMOŽDINKY


HM  6 ks 130,00 3,00 390,00 11,00 1 430,00 14,00 1 820,00


HM  8 ks 130,00 4,00 520,00 12,00 1 560,00 16,00 2 080,00


OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.


do 5kg ks 8,00 0,00 0,00 110,00 880,00 110,00 880,00


VYBOURANI OTVORU VE STENE


 Stena do 450mm ks 64,00 0,00 0,00 168,00 10 752,00 168,00 10 752,00


ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO


2.25 dm2 VE ZDIVU


 Stena do 450mm ks 64,00 0,00 0,00 115,00 7 360,00 115,00 7 360,00


VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK


NA CELOPLASTOVÉM KABELU


 Do 100 žil ks 24,00 215,00 5 160,00 150,00 3 600,00 365,00 8 760,00


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm m 70,00 0,00 0,00 32,00 2 240,00 32,00 2 240,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm m 60,00 0,00 0,00 40,00 2 400,00 40,00 2 400,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm m 50,00 0,00 0,00 50,00 2 500,00 50,00 2 500,00


DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm m 55,00 0,00 0,00 95,00 5 225,00 95,00 5 225,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM m2 10,00 200,00 2 000,00 350,00 3 500,00 550,00 5 500,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU m2 10,00 400,00 4 000,00 400,00 4 000,00 800,00 8 000,00


Demontáže stávajících rozvodů hod 40,00 0,00 0,00 250,00 10 000,00 250,00 10 000,00


5. C - celkem 148 367,50 214 209,00 362 576,50


Elektromontáže SKS - celkem 148 367,50 214 209,00 362 576,50


0,00 0,00







Strukturovaná kabeláž - SK a jednotný čas


Dodávka Montáž Montáž Technická specifikace


cena cena celkem jednotková cena cena celkem


Technologie SK
Strukturovaná kabeláž jako celek musí splňovat záruky a certifikace od dodavatele v rozsahu minimálně 25 let 


systémová záruka výrobce, tedy garance výrobce za produkty i za provedenou intalaci. Veškeré zařízení 


uvedené ve výkazu výměr musí být kompletní, včetně příslušenství tak, aby byl celek po montáži plně funkční. 


Molex MCZ-00002-04,  ABB 5014A-


A100B + 3901A-B10 B


Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně 


instal. krabice.  Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá
41 ks 189,00 7 749,00 136,00 5 576,00


Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E)..


Provedení pro instalaci  do elektroinstalační krabice pod omítkou, kompletní, včetně rámečku, montážního 


modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením 


RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou  osazené 


prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany 


proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Značení popisky 


a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. Společný design s rozvody NN 


ABB Tango.


Molex WNC-00031-02 + 85402-


0919


Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do parapetního žlabu, včetně instal. 


krabice a příslušenství, barva bílá
0 ks 189,00 0,00 136,00 0,00


Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E)..


Provedení pro instalaci  do elektroinstalačního parapetního žlabu, kompletní, včetně rámečku, montážního 


modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením 


RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou  osazené 


prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany 


proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Značení popisky 


a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let..


Molex SBX-00005-02
Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6 UTP, na zeď, komplerní včetně příslušenství, 


barva bílá
5 ks 208,00 1 040,00 136,00 680,00


Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E)..


Provedení pro instalaci  na zeď, kompletní, včetně montážního modulu a popisu. Datová zásuvka kompaktní 


robustní konstrukce, s přímým vyvedením RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné 


s nulovou výtlačnou silou  osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými 


prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s 


minimální životností 700 cyklů. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka 


výrobce 25 let..


MODnet MOD-RJ-C6UTP-SOL Datový konektor RJ45 Cat 6 UTP pro zakončení na drát 25 ks 7,20 180,00 56,00 1 400,00


Datový konektor RJ45 Cat 6 UTP určený pro zakončení na drát. Vysokorychlostní s instalační vložko.  


Vybaven kabelovou botkou s ochranou aretace konektoru.


Rozvody


PremiumCord HDMI propojovací 


kabel s int. zesilovačem, 15m, M/M 


(přenos ethernetu)  KPHDMER15


Kvalitní třikrát stíněný propojovací kabel PremiumCord s pozlacenými konci z 


24 karátového zlata obsahuje navíc integrovaný zesilovač signálu. Kabel je 


dlouhý 15 metrů a tím usnadňuje bezproblémové umístění propojených 


zařízení i na velké vzdálenosti.


17 ks 875,00 14 875,00 210,00 3 570,00


HDMI (High-Definition Multimedia Interface) propojovací kabel s ethernetem a integrovaným zesilovačem je 


určen pro digitální přenos audio/video po HDMI na větší vzdálenosti. Použitím HDMI rozhraní dochází k 


usnadnění kabelového managementu, neboť HDMI standard přináší podporu videa až do HD kvality a 


kabelem je zároveň s videm přenášen i zvuk. Zvuková stopa podporuje až osmikanálový digitální zvuk. 


Výrobce konkrétně uvádí předurčení pro rozlišení 1080p, 1080i, 720p, 720i, 480p a 480i. Při využití počítače 


se jedná o formáty VGA, SVGA, XGA, SXGA a UXGA.


KDP J/A-DQ(ZN)H8E9/125 Optický kabel, singlemode 09/125, 8 vláken. 0 m 9,60 0,00 18,20 0,00 Universální optický kabel 8 vláken 09/125/900 OS2, určený pro zatahování. Kabelová konstrukce Lose Tube 


(volná sekundární ochrana). Určen pro zakončení v optické vaně svařováním. Vnější plášť - LSZH pro 


vnitřní/vnější užití, s ochranou proti hlodavcům, plně voděodolný


Molex CAA-00325 U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH 9 010 m 8,00 72 080,00 15,20 136 952,00


Instalační kabel Cat  U/UTP LSZH 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování vybavený středovým 


separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 resp. třídu E.


Splňuje požadavky IEC 60332-3A a ČSN-EN 50266-2-2 pro volně vedené kabely.


Záruka výrobce 25 let.


WIFI


Edge-Core ECW7220-L
Dualband Dual Radio 802.11a/b/g/n/ac Indoor AP/Bridge/Client with 3x3 


MIMO antenna, 1x GE with passive PoE, 1x GE
5 ks 14 620,00 73 100,00 890,00 4 450,00


Vnitřní WiFi access point, Dual-band, Dual Radio  802.11a/b/g/n/ac, 2x 10/100/1000BASE-T 1Gb porty, 


2,4Gz a 5Hz současně, MIMO 3x3, až 200 připojených uživatelů, záruka 5 let


pol.
Úroveň technického standardu


Název množství ks/m







IP telefon


GXP-2130 Grandstream 
GXP-2130 Grandstream - IP telefon, barevný LCD, 3x SIP účty, 3 linky, 2x 


RJ45, POE, 4x prog. tl., 8x BLF
40 ks 2 311,00 92 440,00 150,00 6 000,00


■ 3x SIP účty


■ 3x linky


■ 2,8" grafický LCD (320x240)


■ HD audio


■ 2 x RJ45 ethernet 10/100/1000 Mb/s porty


■ konektor RJ9 pro náhlavní soupravu


■ podpora více jazyků včetně češtiny


■ 8x BLF tlačíetk


JEDNOTNÝ ČAS


FL.SAN.30.310 IP ANALOGOVÉ HODINY NÁSTĚNNÉ FL.SAN.30.310 17 ks 6 177,00 105 009,00 350,00 5 950,00


- robustní interiérové hodiny


- průměr číselníku 30 cm


- bílý kovový rám, RAL 9002


- ploché krycí sklo


- samostavitelné pro LAN, napájení PoE


- v módu unicast získávají hodiny IP adresu, adresu(y) NTP serveru


a adresu SNMP manažeru z DHCP serveru


- pro manuální nastavení parametrů je nutný SW MOBA-NMS


nebo SW MOBA-SCC


- v objednávce uveďte design číselníku


200,210, 300, 310 bez příplatku


100, 160, 230, 360 s příplatkem 700,-Kč


DK.57.4.R.N.N.PoE černý rám IP DIGITÁLNÍ HODINY NÁSTĚNNÉ DK.57.4.R.N.N.PoE černý rám 6 ks 14 634,00 87 804,00 480,00 2 880,00


- jednostranné čtyřmístné digitální hodiny s kalendářem


- Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE


- rozměry (Š x V x H) 700 x 118 x 39 mm


- čitelnost na vzdálenost 25 m


- zobrazení času HH:MM, datumu a dne v týdnu


- barva znaků červená, výška číslic 57 mm, výška znaku 30 mm


- možnost střídavého zobrazení údajů


- po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty


- rám hodin z hliníkových eloxovaných profilů


- nástěnná montáž


- v objednávce upřesněte barvu rámu - černá, stříbrná


nebo na zakázku jakýkoliv odstín RAL


DK.57.4.R.D.X.PoE černý rám IP DIGITÁLNÍ HODINY OBOUSTRANNÉ DK.57.4.R.N.N.PoE černý rám 1 ks 25 758,00 25 758,00 480,00 480,00


- dvoustranné čtyřmístné digitální hodiny s kalendářem


- Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE


- rozměry (Š x V x H) 700 x 118 x 39 mm


- čitelnost na vzdálenost 25 m


- zobrazení času HH:MM, datumu a dne v týdnu


- barva znaků červená, výška číslic 57 mm, výška znaku 30 mm


- možnost střídavého zobrazení údajů


- po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty


- rám hodin z hliníkových eloxovaných profilů


- boční / stropní montáž


- v objednávce upřesněte barvu rámu - černá, stříbrná


nebo na zakázku jakýkoliv odstín RAL


900204 závěs stropní digit. hodin na 1 ks 0,00 0,00 0,00 0,00


- stropní závěs k digitálním hodinám je v ceně


- pro dvoustranné i jednostranné provedení


- délka závěsu dle objednávky (standard 5, 10, 30, 50cm)


- průměr 35 mm


- upevnění na strop pomocí 4 vrutů pr. 5 mm


CELKEM 5. C: 480 035 Kč     167 938 Kč     








Stavba: 171029


Objekt: 04


Rozpočet: 01


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne 3.7.2019


Za objednateleZa zhotovitele


0,00


0,00


19 000,00


2 786 045,70


3 371 116,00


2 786 045,70


45 000,00


Realizace větrání s rekuperací ZŠ Svážná, Brno – Nový Lískovec


Položkový rozpočet stavby


585 070,00


0,30


59 187,30


2 223 693,66


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova D


Celkem


439 164,74
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


3 HSV 226 451,00 8


61 HSV 22 476,00 1


63 HSV 2 267,46 0


94 HSV 10 640,00 0


95 HSV 73 938,00 3


97 HSV 93 035,66 3


99 HSV 8 792,47 0


711 PSV 210,00 0


712 PSV 14 862,90 1


713 PSV 14 917,50 1


721 PSV 5 340,00 0


771 PSV 3 148,20 0


781 PSV 2 788,70 0


784 PSV 3 220,00 0


799 PSV 14 700,00 1


M21 MON 271 500,00 10


M22 MON 106 476,00 4


M24 MON 1 838 507,66 66


M66 MON 7 210,00 0


D96 PSU 1 564,15 0


901 VN 45 000,00 2


902 ON 19 000,00 1


Cena celkem 2 786 045,70 100


Ostatní náklady


Montáž sdělovací a zabezp. techniky


Montáže vzduchotechnických zařízení


Bleskovod


Přesuny suti a vybouraných hmot


Vedlejší náklady


Podlahy z dlaždic a obklady


Obklady keramické


Malby


Ostatní


Elektromontáže


Staveništní přesun hmot


Izolace proti vodě


Živičné krytiny


Izolace tepelné


Vnitřní kanalizace


Upravy povrchů vnitřní


Podlahy a podlahové konstrukce


Lešení a stavební výtahy


Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


Prorážení otvorů


Svislé a kompletní konstrukce
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S: 171029


O: 04


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 226 451,00
1 310236251RT1 Zazdívka otvorů po potrubí VZT, s použitím suché maltové 


směsi


kus 32,00000 315,00 10 080,00


1.NP : 7 7


2.NP : 10 10


3.NP : 15 15


2 340238212R00 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm rozvaděč m2 4,90000 878,00 4 302,20


3 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 18,00000 330,00 5 940,00


3.NP : 8 8


2.NP : 6 6


1.NP : 4 4


4 342263420R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 kus 18,00000 330,00 5 940,00


5 342267113R00 Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,75/0,75m m 230,29000 720,00 165 808,80


1.NP : 7*2 14


12,29+8,3 20,59


6,6*2 13,2


12 12


2.NP : 7*5 35


9,6+3,6+6,1+4,4 23,7


3.NP : 8*7 56


12,3+3,6+3,6+9,5 29


4,4*2 8,8


6*3 18


6 59591090R Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem kus 18,00000 820,00 14 760,00


7 59591093R Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem kus 18,00000 1 090,00 19 620,00


Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 22 476,00
8 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou 


štukovou omítkou


kus 16,00000 573,00 9 168,00


9 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 


suché maltové směsi


m 48,00000 83,00 3 984,00


10 612423731RT2 Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková, s 


použitím suché maltové směsi


m2 7,20000 750,00 5 400,00


18*,4 7,2


11 612100010RA0 Hrubá výplň rýh ve stěnách m2 3,60000 1 090,00 3 924,00


18*0,2 3,6


Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 267,46
12 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm 


dobetonávky okolo potrubí


m3 0,61200 3 705,00 2 267,46


0,8*0,6*0,3*2 0,288


0,6*0,6*0,3*2 0,216


0,6*0,3*0,3*2 0,108


Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 640,00
13 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 80,00000 133,00 10 640,00


průrazy : 32*2,5 80


Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


73 938,00


14 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 149,10000 60,00 68 946,00


3.NP : 569,2 569,2


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova D


Stavební RTS
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S: 171029


O: 04


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova D


Stavební RTS


2.NP : 292,3 292,3


1.NP : 287,6 287,6


15 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY 


kotvení jednotek boxů


kus 52,00000 96,00 4 992,00


jednotky : 1*4 4


3.NP : 14*2 28


2.NP : 6*2 12


1.NP : 4*2 8


Díl: 97 Prorážení otvorů 93 035,66
16 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,14137 2 980,00 421,28


střecha elektro : 0,150*pi*0,3 0,14137


17 970251300R00 Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm m 16,20000 1 916,00 31 039,20


1.NP : (0,6+0,4)*2 2


2.NP : ((0,6+0,7)*2*2)+0,5 5,7


3.NP : ((0,9+0,7)*2*2)+0,5 6,9


(0,4+0,4)*2 1,6


18 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 18,00000 126,00 2 268,00


19 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 2,00000 107,00 214,00


20 970031300R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm m 9,47190 5 185,00 49 111,80


1.NP : 3*0,25*0,3*pi 0,70686


2*0,5*0,3*pi 0,94248


2*0,2*0,3*pi 0,37699


2.NP : 4*0,25*0,3*pi 0,94248


2*0,5*0,3*pi 0,94248


4*0,2*0,3*pi 0,75398


3.NP : 10*0,25*0,3*pi 2,35619


2*0,5*0,3*pi 0,94248


8*0,2*0,3*pi 1,50796


21 970034300R00 Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 600mm m 9,47000 1 054,00 9 981,38


Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 792,47
22 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 11,83374 743,00 8 792,47


Díl: 711 Izolace proti vodě 210,00
23 711180101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie m2 15,00000 14,00 210,00


Díl: 712 Živičné krytiny 14 862,90
24 712372111RT3 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. 


izolace do 200 mm,  35176 tl.1,5 mm


m2 15,00000 741,00 11 115,00


25 712411101RZ2 Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP, 2 x 


nátěr - 


m2 15,00000 54,00 810,00


26 712441559R00 Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením m2 15,00000 108,00 1 620,00


27 62832131R Pás asfaltovaný speci mineral m2 15,00000 59,00 885,00


28 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 144,30000 3,00 432,90


Díl: 713 Izolace tepelné 14 917,50
29 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm m2 15,00000 67,00 1 005,00


30 713141131R00 Izolace tepelná střech plně lep.za studena,, montáž desek 


s kašírovaným asf. pásem


m2 15,00000 259,00 3 885,00


31 2837675901R Tepelně izolační desky EPS 100  tl.220mm m2 15,00000 649,00 9 735,00


32 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 146,25000 2,00 292,50


Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 340,00


Stránka 4 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 171029


O: 04


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova D


Stavební RTS


33 721170902R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40 kus 1,00000 234,00 234,00


34 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 18,00000 253,00 4 554,00


35 721194103RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 - podomítkové, 


přípojka pro pračku nebo myčku HL 2


kus 1,00000 552,00 552,00


Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 148,20
36 777561020R00 Vyrovnání podlahy stěrkou  tloušťky 2 mm m2 2,00000 239,00 478,00


37 771591111U00 Penetrace podkladu podlahy m2 2,00000 30,00 60,00


38 771570012RAH Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do malty, 


dlažba ve specifikaci


m2 2,00000 705,00 1 410,00


39 771990010RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby m2 2,00000 211,00 422,00


40 59764202R dIažba 20/20 R9 dle výběru objednatele m2 2,00000 300,00 600,00


41 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 29,70000 6,00 178,20


Díl: 781 Obklady keramické 2 788,70
42 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 2,00000 163,00 326,00


43 781415014R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm m2 2,00000 697,00 1 394,00


44 781495111U00 Penetrace podkladu obkladu m2 2,00000 30,00 60,00


45 58581320R stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg kg 6,28000 48,00 301,44


2*3,14 6,28


46 597813661R obklad 150,151,153 m2 2,00000 300,00 600,00


47 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 26,81440 4,00 107,26


Díl: 784 Malby 3 220,00
48 784195212R00 Malba tekutá   bílá, 2 x m2 92,00000 35,00 3 220,00


Díl: 799 Ostatní 14 700,00
49 799000001 Potrubí pro ochranu el. kabelů na střechu např. SPIRO pr. 


150 dl. 1 m + 2 x koleno včetně izolací


kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00


50 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 28,00000 400,00 11 200,00


Díl: M21 Elektromontáže 271 500,00
51 M2100002 Spolupráce s ostatními řemesly hod 25,00000 400,00 10 000,00


52 M210001 Elektromontáže viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 261 500,00 261 500,00


Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 106 476,00
53 M2200001 MAR viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 96 476,00 96 476,00


54 M2200002 Spolupráce s ostatními řemesly hod 25,00000 400,00 10 000,00


Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 838 507,66
55 M2400001 VZT viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 1 828 507,66 1 828 507,66


56 M2400002 spolupráce s ostatními řemesly hod 25,00000 400,00 10 000,00


Díl: M66 Bleskovod 7 210,00
57 42 Drát AIMgSI 8mm  (1 Kg - cca 7-7,4m) kg 3,00000 110,00 330,00


58 43 Jímací tyč s trojbodovým uchycením 3m ks 1,00000 1 925,00 1 925,00


59 44 svorka křížová ks 2,00000 18,00 36,00


60 45 Podpěra vedení, nalepovací PV21 ks 2,00000 17,00 34,00


61 900      RT4 HZS -elektromontáže, Práce v tarifní třídě 7 h 5,00000 509,00 2 545,00


62 50 Komplexní revize ks 1,00000 1 500,00 1 500,00


63 51 Kompletní zkoušky hod 3,00000 280,00 840,00


Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 564,15
64 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,44223 651,00 287,89


65 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 1,76891 311,00 550,13


66 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,44223 220,00 97,29


67 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,74896 15,00 86,23
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S: 171029


O: 04


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova D


Stavební RTS


68 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,44223 305,00 134,88


69 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,76891 34,00 60,14


70 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 0,44223 486,00 214,92


71 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 0,44223 300,00 132,67


Díl: 901 Vedlejší náklady 45 000,00
72 90101 Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00


73 90103 Provoz investora soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00


74 90102 Koordinační činnost soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00


Díl: 902 Ostatní náklady 19 000,00
75 90205 Zajištění BOZP, kontroly kvality soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00


76 90206 Zkoušky a revize ostatní soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00


77 90207 Publicita projektu - reklamní panel soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00


78 90208 Publicita projektu - pamětní deska soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00


79 90201 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00


Celkem 2 786 045,70


Poznámky uchazeče k zadání
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09/2017


Č NÁZEV POČET MJ JC CELKEM


R1-D/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný na povrch - viz výkres č. C14 


R1-D/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C18


R1-D/3 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C20


168 200,00 Kč             


44 SPÍNAČ VAČKOVÝ 400V 25A IP65, kompletní, na povrch 2 ks 671,00 Kč           1 342,00 Kč                  


1 342,00 Kč                 


95 ŽLAB 125/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 90 m 496,00 Kč           44 640,00 Kč                


44 640,00 Kč               


110 KABEL CYKY 4Bx16mm 35 m 174,00 Kč           6 090,00 Kč                  


111 KABEL CYKY 4Bx10mm 85 m 110,00 Kč           9 350,00 Kč                  


115 KABEL CYKY 5Cx4mm 65 m 76,00 Kč             4 940,00 Kč                  


116 KABEL CYKY 5Cx2,5mm 65 m 80,00 Kč             5 200,00 Kč                  


123 KABEL CYKY 3Cx1,5mm 110 m 55,00 Kč             6 050,00 Kč                  


140 Drát CYY 25mm 110 m 72,00 Kč             7 920,00 Kč                  


142 Drát CYY 6mm 50 m 32,00 Kč             1 600,00 Kč                  


41 150,00 Kč               


144 SVORKA SK 1 ks 105,00 Kč           105,00 Kč                     


145 SVORKA SS 4 ks 72,00 Kč             288,00 Kč                     


146 PODPĚRA VEDENÍ PV 21 25 ks 20,00 Kč             500,00 Kč                     


147 JÍMACÍ TYČ 3m, VČETNĚ DRŽÁKU S BETONOVÝMI KOSTKAMI 1 ks 710,00 Kč           710,00 Kč                     


148 Drát FeZn ø 8mm 25 m 137,00 Kč           3 425,00 Kč                  


5 028,00 Kč                 


164 KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení 5 ks 100,00 Kč           500,00 Kč                     


165 ZEMNÍCÍ SVORKA PRO PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE, KOVOVÝCH ROZVODŮ (VZT, ÚT, ZTI) 5 ks 106,00 Kč           530,00 Kč                     


166 ŠTÍTKY NA KRABICE, ZÁSUVKY 2 ks 55,00 Kč             110,00 Kč                     


1 140,00 Kč                 


              261 500,00 Kč 


OSTATNÍ 


MEZISOUČET


CELKEM ELEKTROINSTALACE


BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


MEZISOUČET


MEZISOUČET


 


KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ


MEZISOUČET


INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ


ŽLABY


MEZISOUČET


SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


MEZISOUČET


 


13 1 ks 59 400,00 Kč       59 400,00 Kč                


11 1 ks 51 300,00 Kč       51 300,00 Kč                


7 1 ks 57 500,00 Kč       57 500,00 Kč                


Rozpočet včetně montáže a zapojení 


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC,  ETAPA 4.- "D" ŠKOLA


SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA


Dokumentace pro provedení stavby


ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ
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Rozpočet, budova D


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC


Popis dodávka montáž celkem


Plastová krabice


Plastová skříň 400x300x100 1 ks 1250 1500 2750


Vývodky PG 11 15 ks 28 25 795


Nálepka název na krabici 1 ks 150 50 200


Koncovka přívodního kabelu 2násobná + přepěťová ochrana 1 ks 1250 350 1600


Plastová krabice celkem 5 345 Kč


Popis dodávka montáž celkem


Komponenty


Switch 16 port, 230V, 10/100Mbps 1 ks 750 500 1250


Zapojení čidlo CO2 11 ks dod. VZT 350 3850


Zapojení regulační box 12 ks dod. VZT 500 6000


Zapojení VAV boxy (servopohony) 24 ks dod. VZT 350 8400


Komponenty celkem 19 500 Kč


Popis dodávka montáž celkem


Kabeláž a úložné konstrukce


PVC lišta 40x40 + příslušenství 125 m 49 35 10500


PVC žlab 20x20 + příslušenství 145 m 20 35 7975


PVC trubka 16 + příslušenství 50 m 16 35 2550


Spojovací krabice 100x100 24 ks 124 65 4536


Kabel UTP cat5E 205 m 20 30 10250


Kabel JYTY 3x1 240 m 9 18 6480


Kabel SYKFY 2x2x0,5 120 m 9 18 3240


Konektory RJ 45, na kabel UTP, cat5E 28 ks 25 50 2100


Kabeláž a úložné konstrukce celkem 47 631 Kč


Popis dodávka celkem


Ostatní a HZS


Dokumentace skutečného stavu + tisk 20 hod 400 8000


Komunikace s ostatními profesemi 15 hod 400 6000


PPV, doprava a přesun hmot 10% 10 % 1000 10000


Ostatní a HZS celkem 24 000 Kč


Rozpočet celkem bez DPH


počet


počet


počet


počet


96 476 Kč
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ROZPOČET  
Stavba:  


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO - NOVÝ 


LÍSKOVEC


Objekt:  ZŠ Svážná - pavilon D


Místo: parc. č. 2554/2, k.ú. Nový Lískovec  


Objednatel:  Stat. město Brno, MČ Brno Nový Lískovec Oblá 518/75a, 634 00 Brno Zpracoval:   0


Zhotovitel: 0 Datum: 12.8.2017


P.Č


.
Kód položky Popis MJ


Množství 


celkem


Cena 


jednotková
Cena celkem


1 2 3 4 5 6 7


D1 Materiál dodávka


1 A101425


Nástřešní větrací jednotka jmenovitého výkonu cca 4500 m3/hod, s plynulou 


regulací cca 10% - 100%, při 3800 m3/hod min.: 400 Pa výkonu, akustický 


výkon VZT sání < 65dB, výtlak < 87 dB, účinnost ZZT nad 80%;  uzavírací 


klapky na hrdlech přívodu venkovního vzduchu a odtahu vzduchu z interiéru, 


hrdla 500*500 mm, zařízení splňující Erp 2016 a ErP 2018,  orientačně rozměry 


a připojovací hrdla dle samostatné specifikace jednotky - provedení s 


bypassem,odvod kondenzátu chránit topným kabelem. Zařízení vybaveno 


integrovaným elektrickým nízkoteplotním ohřívačem s řízením regulací VZT 


jednotky, příkon ohřívače 6 kW.


Bez ovladače, regulace umožňující komunikaci s regulačními boxy a 


optimalizaci výkonu, komunikace webb pro vzdálené připojení a ovládání vč. 


ovládání a nastavení na regulačních boxech průtoku vzduchu pro třídy.


Umístění na střeše na základovém rámu - dodávka jednotky s ohledem na 


hmotnost, přístup a manipulaci (odhad mezi 500 - 600 kg - dle výběru zařízení): 


- v případě použití jeřábu dodávka v celku


- v případě montáže bez jeřábu doporučená dodávka v dílech pro složení na 


stavbě na střeše


kus 1 517 094,00 517 094,00 


2 A131335
Základový rám VZT jednotky jednotky výšky cca 400 mm (plechový) vč. 


stavitelných spodních nožiček
kus 1 8 002,80 8 002,80 


4 A101 ROUTER místní sítě VZT jednotky (umístit v rámci objektu dle projektu MaR) kus 1 3 603,60 3 603,60 


6 R999701
Kouřové čidlo ( Detektor kouře do vzduchotechnického potrubí) s rozpínacím 


kontaktem
ks 2 1 800,00 3 600,00 


5 A142319
Prostorové čidlo CO2, napájení 24V (výstup 0-10V + kontakt) - snímá pomocí 


IR paprsku
kus 11 4 118,40 45 302,40 


0,00 


Dohřev vzduchu - integrovaný nízkoteplotní elektrický ohřívač  ve VZT jednotce . 0,00 


elektro připojení a jištění součástí projektu elektroinstalce . 0,00 


. . 0,00 


Odvod kondenzátu . 0,00 


zti K 32/87 vnitřní kanalizace HT koleno 32/87° (s gumovým těsněním) ks 8,0 30,00 240,00 


zti T 32 vnitřní kanalizace HT odpadní trubka 32/1500 mm (s gumovým těsněním) ks 4,0 180,00 720,00 


zti izolace Pěnová izolace tl. Min. 20 mm na vedení HT DN 32 bm 6,0 90,00 540,00 


. . 0,00 


e1 - vstup čerstvého vzduchu do jednotky . 0,00 


16
TR_16_atyp 


dle DET
Trouba - přechod s přírubami 500*500 / 700*500 dle schéma kus 1 1 320,00 1 320,00 


17 TR_17
Trouba - tlumič 700*500 l=1200 s přírubami - 4* tlum. Přepážka s náběhy 


l=1000
kus 1 4 320,00 4 320,00 


18 TR_18
Trouba 700*500 l=600 s přírubami; výfuk úkos 45° s drát. mřížka oka cca 


20*20 mm
kus 1 3 840,00 3 840,00 
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19 TR_pod.3 Kotvící podpěra trouby 700x500, s možností rektifikace h cca 1000 mm sd 2 1 200,00 2 400,00 


. . 0,00 


i2 - výstup odpadního vzduchu z jednotky . 0,00 


16
TR_16_atyp 


dle DET
Trouba - přechod s přírubami 500*500 / 700*500 dle schéma kus 1 1 320,00 1 320,00 


17 TR_17
Trouba - tlumič 700*500 l=1200 s přírubami - 4* tlum. Přepážka s náběhy 


l=1000
kus 1 4 560,00 4 560,00 


18 TR_18
Trouba 700*500 l=600 s přírubami; výfuk úkos 45° s drát. mřížka oka cca 


20*20 mm
kus 1 3 840,00 3 840,00 


19 TR_pod.3 Kotvící podpěra trouby 700x500, s možností rektifikace h cca 1000 mm sd 2 1 200,00 2 400,00 


. . 0,00 


e2 - výstup čestvého vzduchu do objektu - centrální stoupačka . 0,00 


20
TR_20_atyp 


dle DET
Trouba - přechod s přírubami 500*500 / 780*500 - rozdělovací (dle schéma) kus 1 1 500,00 1 500,00 


iz R336100 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá celkové tl. 100 mm m2 0,96 2 880,00 2 764,80 


21
TR_21_atyp 


dle DET
Trouba - koleno 90 °500*300 - oblouk - dle schema kus 1 1 200,00 1 200,00 


26
TR_26_atyp 


dle DET
Trouba - přechod 500*300 / D 315 - dle schema kus 1 1 560,00 1 560,00 


22 TR_22 Trouba - 500*250  celková l=3200 mm kus 1 2 073,60 2 073,60 


23
TR_23_atyp 


dle DET
Trouba - koleno 90 °500*250 - oblouk - dle schema kus 1 1 140,00 1 140,00 


27
TR_27_atyp 


dle DET
Trouba - přechod 500*250 / D 250 - dle schema kus 1 1 440,00 1 440,00 


24 TR_24 Trouba - 500*200  l= 3400 - dle schema kus 1 2 056,32 2 056,32 


25
TR_25_atyp 


dle DET
Trouba - přechod 500*200 /   Ø 250 kus 1 1 320,00 1 320,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 3 362,40 1 087,20 


40 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 366,00 732,00 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


iz R336033 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 13,44 480,00 6 451,20 


0,00 


e2-3.NP 0,00 


94 R217631
AT TLUMIČ -315-600-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí SV 


2ks)
kus 1 1 920,00 1 920,00 


sp31R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 0,15 423,60 63,54 


79 R221436 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 315/250-těsná kus 1 747,60 747,60 


m.č. 301 + 326 . 0,00 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


92 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 0,9 362,40 326,16 


66 R221433 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 250/250-těsná kus 1 544,80 544,80 
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učebna 301 . 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 0,15 362,40 54,36 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 0,8 362,40 289,92 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


301 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


301,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 1,7 156,00 265,20 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 4,3 362,40 1 558,32 


50 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


učebna 326 . 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 16,8 362,40 6 088,32 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 366,00 732,00 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 5 156,00 780,00 


326 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


326,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


50 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


pravá část . 0,00 


sp31R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 8,3 423,60 3 515,88 


54 R223110 SV-T 315 - spojka vnitřní ø315mm-těsná kus 2 180,00 360,00 


93 R217131
AT TLUMIČ -315-1000-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 2 400,00 2 400,00 


56 R220020 OS-T koleno Ø 315/90-těsné kus 1 619,20 619,20 


79 R221436 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 315/250-těsná kus 2 747,60 1 495,20 


52 R222135 PRR-T přechod asymetrický 315/250-těsný kus 1 379,20 379,20 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 5,8 362,40 2 101,92 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


66 R221433 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 250/250-těsná kus 1 544,80 544,80 


80 R221249 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 200/250-těsná kus 1 544,80 544,80 
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učebna 325 . 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 7 362,40 2 536,80 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


92 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


325 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


325,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


50 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


učebna 324 . 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 9 362,40 3 261,60 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 2 156,00 312,00 


324 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


324,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


50 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


učebna 322 . 0,00 


sp20R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 8,2 324,60 2 661,72 


36 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 2 400,80 801,60 


46 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 3 130,80 392,40 


322 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


322,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


81 R225007 D koncový kryt D 200 kus 1 170,40 170,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


učebna 304 . 0,00 


sp20R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 4,7 324,60 1 525,62 


38 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 1 296,40 296,40 


46 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 3 130,80 392,40 


304 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 
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304,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


81 R225007 D koncový kryt D 200 kus 1 170,40 170,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


chodba + zázemí . 0,00 


sp20R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 1,1 324,60 357,06 


46 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 1 130,80 130,80 


306 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


306,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


84 R221243 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 160/200-těsná kus 1 453,60 453,60 


sp16R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 31,5 279,00 8 788,50 


59 R223106 SV-T 160 - spojka vnitřní ø160mm-těsná kus 8 110,40 883,20 


60 R220115 OS-T koleno Ø 160/45-těsné kus 5 294,00 1 470,00 


61 R220015 OS-T koleno Ø 160/90-těsné kus 3 294,00 882,00 


82 R221421 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 160/160-těsná kus 1 390,00 390,00 


83 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 3 93,60 280,80 


. . 0,00 


e2-2.NP 0,00 


92 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 3 1 560,00 4 680,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 0,15 362,40 54,36 


66 R221433 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 250/250-těsná kus 1 544,80 544,80 


učebna 241 . 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 6 362,40 2 174,40 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 2 156,00 312,00 


241 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


241,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


50 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


levá část . 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 6 362,40 2 174,40 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 
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43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 1 156,00 156,00 


85 R221428 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 250/200-těsná kus 1 544,80 544,80 


učebna 243 . 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 12,7 362,40 4 602,48 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 3 444,00 1 332,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 4 156,00 624,00 


243 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


243,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


50 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


učebna 218+219 . 0,00 0,00 


sp20R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 5,3 324,60 1 720,38 


218 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


218,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


46 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 1 130,80 130,80 


86 R221422 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 200/160-těsná kus 1 453,60 453,60 


81 R225007 D koncový kryt D 200 kus 1 170,40 170,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


sp16R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 2,5 279,00 697,50 


60 R220115 OS-T koleno Ø 160/45-těsné kus 1 294,00 294,00 


61 R220015 OS-T koleno Ø 160/90-těsné kus 1 294,00 294,00 


83 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 1 93,60 93,60 


87 R226213 Regulátor pro nastavení konstantního průtoku, plast 160 kus 1 7 200,00 7 200,00 


. . 0,00 


e2-1.NP 0,00 


92 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 2 1 560,00 3 120,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 0,7 362,40 253,68 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 5,35 362,40 1 938,84 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 1 156,00 156,00 


85 R221428 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 250/200-těsná kus 1 544,80 544,80 


učebna 129 . 0,00 
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sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 12,3 362,40 4 457,52 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 3 444,00 1 332,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 4 156,00 624,00 


129 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


129,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


50 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


učebna 128 . 0,00 


sp20R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 6 324,60 1 947,60 


38 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 1 296,40 296,40 


36 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 2 400,80 801,60 


46 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 2 130,80 261,60 


128 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


128,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


81 R225007 D koncový kryt D 200 kus 1 170,40 170,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


. . 0,00 


. . 0,00 


i1 - odtah vzduchu z objektu - centrální stoupačka . 0,00 


20
TR_20_atyp 


dle DET
Trouba - přechod s přírubami 500*500 / 780*500 - rozdělovací (dle schéma) kus 1 1 500,00 1 500,00 


iz R336100 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá celkové tl. 100 mm m2 0,96 2 880,00 2 764,80 


21
TR_21_atyp 


dle DET
Trouba - koleno 90 °500*300 - oblouk - dle schema kus 1 1 200,00 1 200,00 


26
TR_26_atyp 


dle DET
Trouba - přechod 500*300 / D 315 - dle schema kus 1 1 560,00 1 560,00 


22 TR_22 Trouba - 500*250  celková l=3450 mm kus 1 2 235,60 2 235,60 


23
TR_23_atyp 


dle DET
Trouba - koleno 90 °500*250 - oblouk - dle schema kus 1 1 140,00 1 140,00 


27
TR_27_atyp 


dle DET
Trouba - přechod 500*250 / D 250 - dle schema kus 1 1 440,00 1 440,00 


24 TR_24 Trouba - 500*200  l= 3400 - dle schema kus 1 2 056,32 2 056,32 


25
TR_25_atyp 


dle DET
Trouba - přechod 500*200 /   Ø 250 kus 1 1 320,00 1 320,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 3,2 362,40 1 159,68 


40 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 366,00 732,00 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


iz R336033 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 13,44 480,00 6 451,20 
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i1-3.NP 0,00 


94 R217631
AT TLUMIČ -315-600-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí SV 


2ks)
kus 2 1 920,00 3 840,00 


sp31R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 0,15 423,60 63,54 


88 R221253 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 315/160-těsná kus 1 638,40 638,40 


sp31R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 0,1 423,60 42,36 


79 R221436 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 315/250-těsná kus 1 747,60 747,60 


m.č. 301 + 326 . 0,00 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


92 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 1,4 362,40 507,36 


89 R221150 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/250-těsná kus 1 609,60 609,60 


učebna 301 . 0,00 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 14 362,40 5 073,60 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 366,00 732,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 4 156,00 624,00 


301 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


301,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


50 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


učebna 326 . 0,00 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 6,6 362,40 2 391,84 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 2 156,00 312,00 


326 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


50 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


pravá část . 0,00 


sp31R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 1,1 423,60 465,96 


94 R217631
AT TLUMIČ -315-600-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí SV 


2ks)
kus 1 1 920,00 1 920,00 


56 R220020 OS-T koleno Ø 315/90-těsné kus 1 619,20 619,20 
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90 R221255 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 315/250-těsná kus 1 747,60 747,60 


52 R222135 PRR-T přechod asymetrický 315/250-těsný kus 1 379,20 379,20 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 8,5 362,40 3 080,40 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 2 156,00 312,00 


98 R221149 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/200-těsná kus 1 544,80 544,80 


89 R221150 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/250-těsná kus 1 609,60 609,60 


99 R222032 PRO-T přechod 250/200-těsný kus 1 286,80 286,80 


učebna 325 . 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 9,4 362,40 3 406,56 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


325 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


50 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


učebna 324 . 0,00 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 8,9 362,40 3 225,36 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


324 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


50 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


učebna 322 . 0,00 


sp20R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 19,8 324,60 6 427,08 


38 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 1 296,40 296,40 


36 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 3 400,80 1 202,40 


46 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 3 130,80 392,40 


322 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


81 R225007 D koncový kryt D 200 kus 1 170,40 170,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


učebna 304 . 0,00 
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sp20R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 5,3 324,60 1 720,38 


38 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 2 296,40 592,80 


46 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 2 130,80 261,60 


304 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


81 R225007 D koncový kryt D 200 kus 1 170,40 170,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


chodba + zázemí . 0,00 


sp20R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 1,1 324,60 357,06 


306 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


46 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 1 130,80 130,80 


101 R221144 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 200/200-těsná kus 1 486,00 486,00 


36 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 1 400,80 400,80 


102 R230004 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 200 - včetně rámečku kus 1 129,60 129,60 


38 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 2 296,40 592,80 


103 R222029 PRO-T přechod 200/160-těsný kus 1 237,60 237,60 


sp16R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 1,8 279,00 502,20 


61 R220015 OS-T koleno Ø 160/90-těsné kus 1 294,00 294,00 


62 R221139 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 160/160-těsná kus 1 390,00 390,00 


104 R230003 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 160 - včetně rámečku kus 2 93,60 187,20 


. . 0,00 


i1-2.NP 0,00 


92 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


93 R217625
AT TLUMIČ -250-600-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí SV 


2ks)
kus 1 1 414,80 1 414,80 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 0,5 362,40 181,20 


105 R221148 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/160-těsná kus 1 493,20 493,20 


89 R221150 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/250-těsná kus 1 609,60 609,60 


0,00 


učebna 241 . 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 11 362,40 3 986,40 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 3 444,00 1 332,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 
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241 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


50 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


0,00 


levá část . 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 4,4 362,40 1 594,56 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 1 156,00 156,00 


89 R221150 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/250-těsná kus 1 609,60 609,60 


99 R222032 PRO-T přechod 250/200-těsný kus 1 286,80 286,80 


učebna 243 . 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 5,5 362,40 1 993,20 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


243 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


58 R222130 PRR-T přechod asymetrický 250/125-těsný kus 1 282,00 282,00 


72 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 1 447,60 447,60 


sp12R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 0,4 236,40 94,56 


57 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 1 67,20 67,20 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


0,00 


učebna 218+219 . 0,00 


sp20R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 7,8 324,60 2 531,88 


42 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 366,00 732,00 


218 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


46 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 3 130,80 392,40 


81 R225007 D koncový kryt D 200 kus 1 170,40 170,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


sp16R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 3 279,00 837,00 


61 R220015 OS-T koleno Ø 160/90-těsné kus 1 294,00 294,00 


83 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 1 93,60 93,60 


87 R226213 Regulátor pro nastavení konstantního průtoku, plast 160 kus 1 7 200,00 7 200,00 


. . 0,00 
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i1-1.NP 0,00 


91 R217625
AT TLUMIČ -250-600-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí SV 


2ks)
kus 1 1 414,80 1 414,80 


92 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 0,7 362,40 253,68 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 0,9 362,40 326,16 


98 R221149 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/200-těsná kus 1 544,80 544,80 


učebna 129 . 0,00 


sp25R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 12,3 362,40 4 457,52 


41 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


43 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 2 156,00 312,00 


129 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


89 R221150 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/250-těsná kus 1 609,60 609,60 


50 R225009 D koncový kryt D 250 kus 2 210,00 420,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


učebna 128 . 0,00 


sp20R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 20 324,60 6 492,00 


36 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 5 400,80 2 004,00 


38 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 1 296,40 296,40 


46 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 4 130,80 523,20 


128 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


81 R225007 D koncový kryt D 200 kus 1 170,40 170,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


. . 0,00 


doplňkový  + závěsný a těsnící materiál . 0,00 


z R311010 lepící páska univerzální š. - 50mm       50m kus 12 70,00 840,00 


z R311030 lepící páska AL š. - 50mm       50m kus 4 80,00 320,00 


z R315010 AL plech š. 20 mm - závěsný (a 1 bm) kus 30 30,00 900,00 


z Z_02 Závěsy a konstr. Komponenty - objímky kus 75 50,00 3 750,00 


z M319125 Objímka 125 kovová bez gumy kus 1 38,00 38,00 


z M319160 Objímka 160 kovová bez gumy kus 40 42,00 1 680,00 


z M319200 Objímka 200 kovová bez gumy kus 52 48,00 2 496,00 
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z M319250 Objímka 250 kovová bez gumy kus 110 59,00 6 490,00 


z M319315 Objímka 315 kovová bez gumy kus 6 68,00 408,00 


z M319008 Závitová tyč (1 bm) bm 27,5 20,00 550,00 


z M319018 Montážní objímky ks 110 30,00 3 300,00 


Dodávka materiálu pro rozvody celkem . ############


D9 Montážní práce 319 387,00 


D9/1 1.část - hrubé rozvody 181 462,00 


Mtž rozvodů vzduchu včetně tvarovek soub. 1,000 ########## 178 462,00 


Stavební přípomoce - zhotovení prostupů a jejich zpětné utěsnění - stavba soub. 1,000 3 000,00 3 000,00 


D9/2 2.část - osazení jednotky a distribučních elementů,dopojení,zaregulování 136 425,00 


Montáž rekuperační jednotky s připojením na síť soub. 1,000 ########## 42 425,00 


Mtž distribučních prvků soub. 1,000 ########## 50 000,00 


Montáž čidel ks 12,000 1 000,00 12 000,00 


Zprovoznění centrální VZT jednotky soub. 1,000 ########## 25 000,00 


Zprovoznění (oživení) systému VZT a MaR - zaregulování, nastavení soub. 1,000 7 000,00 7 000,00 


D9/3 3.část - instalace a připojení integovaného elektrického ohřívače - zahnuto do části silnoproud 0,00 


Je zahrnuto do projektu elektroinstalace - silnopoud


D9/4 4.část - připojení odvodu kondenzátu VZT 1 500,00 


Provedení trasy odpadu s vytvořením sifonu a napojení na kanalizaci soub. 1,000 1 500,00 1 500,00 


D10 Ostatní náklady 162 194,00 


Použití techniky - jeřáb hod. 4,000 6 000,00 24 000,00 


Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací hod. 10,000 1 000,00 10 000,00 


Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR kpl. 1,000 ########## 10 000,00 


Měření a zkoušení ke kolaudaci hod. 12,000 1 000,00 12 000,00 


Provoz investora, zaškolení obsluhy hod. 4,000 1 000,00 4 000,00 


Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - cca 10 ks ks 10,000 300,00 3 000,00 


Náklady na likvidaci odpadů kpl. 1,000 ########## 10 000,00 
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Přesun hmot do výše 6 metrů % 1,100 ########## 15 400,00 


Koordinace profesí kpl. 1,000 ########## 15 000,00 


Ostatní položky - záruky, servis,... kpl. 1,000 ########## 58 794,00 


D11 Doprava + ubytování 45 992,00 


Doprava 6*(165*2)*10 kpl. 1,000 ########## 45 992,00 


Celkem ############
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Stavba: 171030


Objekt: 04


Rozpočet: 01


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne 3.7.2019


Za objednatele


Položkový rozpočet stavby


836 516,00


-0,12


374 598,67


2 563 444,66


ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK


Budova D


Celkem


911 667,79


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO – NOVÝ LÍSKOVEC


Za zhotovitele


0,00


0,00


3 700,00


3 983 411,12


4 819 927,00


3 983 411,12


130 000,00
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


3 HSV 9 540,00 0


4 HSV 23 400,00 1


61 HSV 656 020,00 16


94 HSV 22 610,00 1


95 HSV 45 964,00 1


96 HSV 3 096,00 0


97 HSV 14 532,00 0


99 HSV 44 893,50 1


713 PSV 2 696,88 0


722 PSV 33 103,00 1


762 PSV 32 200,00 1


767 PSV 186 390,00 5


776 PSV 9 788,11 0


781 PSV 25 940,68 1


784 PSV 84 480,00 2


M21 MON 2 563 444,66 64


D96 PSU 91 612,29 2


901 VN 130 000,00 3


902 ON 3 700,00 0


Cena celkem 3 983 411,12 100


Svislé a kompletní konstrukce


Vodorovné konstrukce


Úpravy povrchů vnitřní


Lešení a stavební výtahy


Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


Bourání konstrukcí


Prorážení otvorů


Staveništní přesun hmot


Izolace tepelné


Vnitřní vodovod


Konstrukce tesařské


Přesuny suti a vybouraných hmot


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Konstrukce zámečnické


Podlahy povlakové


Obklady keramické


Malby


Elektromontáže
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Stavba: 171029


Objekt: 03


Rozpočet: 01


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne 3.7.2019


Za objednateleZa zhotovitele


0,00


0,00


24 000,00


3 762 865,38


4 553 067,00


3 762 865,38


85 000,00


Realizace větrání s rekuperací ZŠ Svážná, Brno – Nový Lískovec


Položkový rozpočet stavby


790 202,00


-0,38


70 688,30


2 973 812,33


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova D1


Celkem


609 364,75
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


3 HSV 291 870,80 8


61 HSV 33 356,00 1


63 HSV 1 667,25 0


94 HSV 18 620,00 0


95 HSV 130 655,40 3


97 HSV 119 088,54 3


99 HSV 12 487,66 0


711 PSV 210,00 0


712 PSV 14 862,90 0


713 PSV 14 917,50 0


721 PSV 2 810,00 0


771 PSV 7 870,50 0


781 PSV 5 577,40 0


784 PSV 5 740,00 0


799 PSV 18 700,00 0


M21 MON 391 032,00 10


M22 MON 144 050,00 4


M24 MON 2 431 520,33 65


M66 MON 7 210,00 0


D96 PSU 1 619,10 0


901 VN 85 000,00 2


902 ON 24 000,00 1


Cena celkem 3 762 865,38 100


Ostatní náklady


Montáž sdělovací a zabezp. techniky


Montáže vzduchotechnických zařízení


Bleskovod


Přesuny suti a vybouraných hmot


Vedlejší náklady


Podlahy z dlaždic a obklady


Obklady keramické


Malby


Ostatní


Elektromontáže


Staveništní přesun hmot


Izolace proti vodě


Živičné krytiny


Izolace tepelné


Vnitřní kanalizace


Upravy povrchů vnitřní


Podlahy a podlahové konstrukce


Lešení a stavební výtahy


Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


Prorážení otvorů


Svislé a kompletní konstrukce
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S: 171029


O: 03


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 291 870,80
1 310236251RT1 Zazdívka otvorů po potrubí VZT, s použitím suché maltové 


směsi


kus 56,00000 315,00 17 640,00


1.NP : 16 16


2.NP : 24 24


3.NP : 16 16


2 340238212R00 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm rozvaděč m2 8,60000 878,00 7 550,80


3 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 20,00000 330,00 6 600,00


3.NP : 8 8


2.NP : 6 6


1.NP : 6 6


4 342263420R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 kus 20,00000 330,00 6 600,00


5 342267113R00 Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,75/0,75m m 299,00000 720,00 215 280,00


1.NP : 7,25*8 58


2*1,5+1 4


4,35*2 8,7


41+11,8 52,8


2.NP : 7*6 42


12,3+11,85+10 34,15


3.NP : 7,2*10 72


3,4*2 6,8


5,55 5,55


15 15


6 59591090R Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem kus 20,00000 820,00 16 400,00


7 59591093R Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem kus 20,00000 1 090,00 21 800,00


Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 33 356,00
8 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou 


štukovou omítkou


kus 42,00000 573,00 24 066,00


9 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 


suché maltové směsi


m 62,00000 83,00 5 146,00


10 612423731RT2 Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková, s 


použitím suché maltové směsi


m2 3,20000 750,00 2 400,00


8*,4 3,2


11 612100010RA0 Hrubá výplň rýh ve stěnách m2 1,60000 1 090,00 1 744,00


8*0,2 1,6


Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 667,25
12 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm 


dobetonávky okolo potrubí


m3 0,45000 3 705,00 1 667,25


0,5*0,3*0,3*2 0,09


0,6*0,5*0,3*2 0,18


0,6*0,5*0,3*2 0,18


Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 18 620,00
13 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 140,00000 133,00 18 620,00


průrazy : 56*2,5 140


Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


130 655,40


14 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 2 068,79000 60,00 124 127,40


3.NP : 600,8 600,8


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova D1


Stavební RTS
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S: 171029


O: 03


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova D1


Stavební RTS


2.NP : 881,8 881,8


1.NP : 586,19 586,19


15 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY 


kotvení jednotek boxů


kus 68,00000 96,00 6 528,00


jednotky : 1*4 4


3.NP : 10*2 20


2.NP : 10*2 20


1.NP : 12*2 24


Díl: 97 Prorážení otvorů 119 088,54
16 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,14137 2 980,00 421,28


střecha elektro : 0,150*pi*0,3 0,14137


17 970251300R00 Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm m 15,00000 1 916,00 28 740,00


1.NP : (0,6+0,4)*2 2


2.NP : ((0,6+0,7)*2*2)+0,5 5,7


3.NP : ((0,6+0,7)*2*2)+0,5 5,7


(0,4+0,4)*2 1,6


18 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 8,00000 126,00 1 008,00


19 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 4,00000 107,00 428,00


20 970031300R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm m 14,18429 5 185,00 73 545,54


1.NP : 8*0,25*0,3*pi 1,88496


2*0,5*0,3*pi 0,94248


4*0,2*0,3*pi 0,75398


2.NP : 17*0,25*0,3*pi 4,00553


2*0,5*0,3*pi 0,94248


9*0,2*0,3*pi 1,69646


3.NP : 8*0,25*0,3*pi 1,88496


2*0,5*0,3*pi 0,94248


6*0,2*0,3*pi 1,13097


21 970034300R00 Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 600mm m 14,18000 1 054,00 14 945,72


Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 487,66
22 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 16,80708 743,00 12 487,66


Díl: 711 Izolace proti vodě 210,00
23 711180101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie m2 15,00000 14,00 210,00


Díl: 712 Živičné krytiny 14 862,90
24 712372111RT3 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. 


izolace do 200 mm,  35176 tl.1,5 mm


m2 15,00000 741,00 11 115,00


25 712411101RZ2 Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP, 2 x 


nátěr - 


m2 15,00000 54,00 810,00


26 712441559R00 Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením m2 15,00000 108,00 1 620,00


27 62832131R Pás asfaltovaný speci mineral m2 15,00000 59,00 885,00


28 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 144,30000 3,00 432,90


Díl: 713 Izolace tepelné 14 917,50
29 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm m2 15,00000 67,00 1 005,00


30 713141131R00 Izolace tepelná střech plně lep.za studena,, montáž desek 


s kašírovaným asf. pásem


m2 15,00000 259,00 3 885,00


31 2837675901R Tepelně izolační desky EPS 100  tl.220mm m2 15,00000 649,00 9 735,00


32 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 146,25000 2,00 292,50


Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 810,00
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S: 171029


O: 03


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova D1


Stavební RTS


33 721170902R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40 kus 1,00000 234,00 234,00


34 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 8,00000 253,00 2 024,00


35 721194103RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 - podomítkové, 


přípojka pro pračku nebo myčku HL 2


kus 1,00000 552,00 552,00


Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 7 870,50
36 777561020R00 Vyrovnání podlahy stěrkou  tloušťky 2 mm m2 5,00000 239,00 1 195,00


37 771591111U00 Penetrace podkladu podlahy m2 5,00000 30,00 150,00


38 771570012RAH Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do malty, 


dlažba ve specifikaci


m2 5,00000 705,00 3 525,00


39 771990010RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby m2 5,00000 211,00 1 055,00


40 59764202R dIažba 20/20 R9 dle výběru objednatele m2 5,00000 300,00 1 500,00


41 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 74,25000 6,00 445,50


Díl: 781 Obklady keramické 5 577,40
42 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 4,00000 163,00 652,00


43 781415014R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm m2 4,00000 697,00 2 788,00


44 781495111U00 Penetrace podkladu obkladu m2 4,00000 30,00 120,00


45 58581320R stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg kg 12,56000 48,00 602,88


4*3,14 12,56


46 597813661R obklad 150,151,153 m2 4,00000 300,00 1 200,00


47 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 53,62880 4,00 214,52


Díl: 784 Malby 5 740,00
48 784195212R00 Malba tekutá , bílá, 2 x m2 164,00000 35,00 5 740,00


Díl: 799 Ostatní 18 700,00
49 799000001 Potrubí pro ochranu el. kabelů na střechu např. SPIRO pr. 


150 dl. 1 m + 2 x koleno včetně izolací


kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00


50 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 38,00000 400,00 15 200,00


Díl: M21 Elektromontáže 391 032,00
51 M2100002 Spolupráce s ostatními řemesly hod 40,00000 400,00 16 000,00


52 M210001 Elektromontáže viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 375 032,00 375 032,00


Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 144 050,00
53 M2200001 MAR viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 128 050,00 128 050,00


54 M2200002 Spolupráce s ostatními řemesly hod 40,00000 400,00 16 000,00


Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 2 431 520,33
55 M2400001 VZT viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 2 415 520,33 2 415 520,33


56 M2400002 spolupráce s ostatními řemesly hod 40,00000 400,00 16 000,00


Díl: M66 Bleskovod 7 210,00
57 42 Drát AIMgSI 8mm  (1 Kg - cca 7-7,4m) kg 3,00000 110,00 330,00


58 43 Jímací tyč s trojbodovým uchycením 3m ks 1,00000 1 925,00 1 925,00


59 44 svorka křížová ks 2,00000 18,00 36,00


60 45 Podpěra vedení, nalepovací PV21 ks 2,00000 17,00 34,00


61 900      RT4 HZS -elektromontáže, Práce v tarifní třídě 7 h 5,00000 509,00 2 545,00


62 50 Komplexní revize ks 1,00000 1 500,00 1 500,00


63 51 Kompletní zkoušky hod 3,00000 280,00 840,00


Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 619,10
64 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,45776 651,00 298,00


65 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 1,83104 311,00 569,45


66 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,45776 220,00 100,71


67 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,95088 15,00 89,26
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S: 171029


O: 03


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova D1


Stavební RTS


68 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,45776 305,00 139,62


69 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,83104 34,00 62,26


70 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 0,45776 486,00 222,47


71 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí -  Brno t 0,45776 300,00 137,33


Díl: 901 Vedlejší náklady 85 000,00
72 90101 Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00


73 90103 Provoz investora soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00


74 90102 Koordinační činnost soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00


Díl: 902 Ostatní náklady 24 000,00
75 90205 Zajištění BOZP, kontroly kvality soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00


76 90206 Zkoušky a revize ostatní soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00


77 90203 Zaměření stávajících sítí, vytyčení, ochrana soubor 0,00000 0,00


78 90204 Zábor veřejného prostranství soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00


79 90207 Publicita projektu - reklamní panel soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00


80 90208 Publicita projektu - pamětní deska soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00


81 90201 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00


82 90202 Geodetické zaměření dokončeného díla soubor 0,00000 0,00


Celkem 3 762 865,38


Poznámky uchazeče k zadání
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09/2017


Č NÁZEV POČET MJ JC CELKEM


R1-D1/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C15 


R2-D1/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C16 


R1-D1/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C19


R1-D1/3 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C21


211 900,00 Kč             


44 SPÍNAČ VAČKOVÝ 400V 25A IP65, kompletní, na povrch 2 ks 671,00 Kč           1 342,00 Kč                  


1 342,00 Kč                 


94 ŽLAB 250/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 40 m 725,00 Kč           29 000,00 Kč                


95 ŽLAB 125/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 100 m 496,00 Kč           49 600,00 Kč                


78 600,00 Kč               


109 KABEL CYKY 4Bx25mm 40 m 250,00 Kč           10 000,00 Kč                


110 KABEL CYKY 4Bx16mm 20 m 174,00 Kč           3 480,00 Kč                  


111 KABEL CYKY 4Bx10mm 190 m 110,00 Kč           20 900,00 Kč                


115 KABEL CYKY 5Cx4mm 75 m 76,00 Kč             5 700,00 Kč                  


116 KABEL CYKY 5Cx2,5mm 75 m 80,00 Kč             6 000,00 Kč                  


123 KABEL CYKY 3Cx1,5mm 190 m 55,00 Kč             10 450,00 Kč                


140 Drát CYY 25mm 250 m 72,00 Kč             18 000,00 Kč                


142 Drát CYY 6mm 65 m 32,00 Kč             2 080,00 Kč                  


76 610,00 Kč               


144 SVORKA SK 1 ks 105 105,00 Kč                     


145 SVORKA SS 4 ks 72 288,00 Kč                     


146 PODPĚRA VEDENÍ PV 21 25 ks 20 500,00 Kč                     


147 JÍMACÍ TYČ 3m, VČETNĚ DRŽÁKU S BETONOVÝMI KOSTKAMI 1 ks 710 710,00 Kč                     


148 Drát FeZn ø 8mm 25 m 137 3 425,00 Kč                  


5 028,00 Kč                 


164 KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení 7 ks 100,00 Kč           700,00 Kč                     


165 ZEMNÍCÍ SVORKA PRO PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE, KOVOVÝCH ROZVODŮ (VZT, ÚT, ZTI) 7 ks 106 742,00 Kč                     


166 ŠTÍTKY NA KRABICE, ZÁSUVKY 2 ks 55,00 Kč             110,00 Kč                     


1 552,00 Kč                 


              375 032,00 Kč 


OSTATNÍ 


MEZISOUČET


CELKEM ELEKTROINSTALACE


BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


MEZISOUČET


MEZISOUČET


 


KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ


MEZISOUČET


INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ


ŽLABY


MEZISOUČET


SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


MEZISOUČET


 


14 1 ks 59 000,00 Kč      59 000,00 Kč                


12 1 ks 47 500,00 Kč      47 500,00 Kč                


8 1 ks 51 300,00 Kč      51 300,00 Kč                


9 1 ks 54 100,00 Kč      54 100,00 Kč                


Rozpočet včetně montáže a zapojení 


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC,  ETAPA 3.- "D1" ŠKOLA


SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA


Dokumentace pro provedení stavby


ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ
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Rozpočet, budova D1


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC


Popis dodávka montáž celkem


Plastová krabice


Plastová skříň 400x300x100 1 ks 1250 1500 2750


Vývodky PG 11 18 ks 28 25 954


Nálepka název na krabici 1 ks 150 50 200


Koncovka přívodního kabelu 2násobná + přepěťová ochrana 1 ks 1250 350 1600


Plastová krabice celkem 5 504 Kč


Popis dodávka montáž celkem


Komponenty


Switch 24 port, 230V, 10/100Mbps 1 ks 750 500 1250


Zapojení čidlo CO2 15 ks dod. VZT 350 5250


PIR pohybové čidlo 7 ks 500 350 5950


Zapojení regulační box 15 ks dod. VZT 500 7500


Zapojení VAV boxy (servopohony) 30 ks dod. VZT 350 10500


Komponenty celkem 30 450 Kč


Popis dodávka montáž celkem


Kabeláž a úložné konstrukce


PVC lišta 40x40 + příslušenství 135 m 49 35 11340


PVC žlab 20x20 + příslušenství 205 m 50 35 17425


PVC trubka 16 + příslušenství 50 m 16 35 2550


Spojovací krabice 100x100 30 ks 124 65 5670


Kabel UTP cat5E 356 m 18 28 16376


Kabel JYTY 4x1 145 m 11 20 4495


Kabel JYTY 3x1 320 m 9 18 8640


Kabel SYKFY 2x2x0,5 150 m 9 18 4050


Konektory RJ 45, na kabel UTP, cat5E 34 ks 25 50 2550


Kabeláž a úložné konstrukce celkem 73 096 Kč


Popis dodávka celkem


Ostatní a HZS


Dokumentace skutečného stavu + tisk 25 hod 350 8750


Komunikace s ostatními profesemi 15 hod 350 5250


PPV, doprava a přesun hmot 10% 10 % 500 5000


Ostatní a HZS celkem 19 000 Kč


Rozpočet celkem bez DPH


počet


počet


počet


počet


128 050 Kč
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ROZPOČET  
Stavba:  


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO - NOVÝ 


LÍSKOVEC


Objekt:  ZŠ Svážná - pavilon D1


Místo: parc. č. 2554/2, k.ú. Nový Lískovec  


Objednatel:  Stat. město Brno, MČ Brno Nový Lískovec Oblá 518/75a, 634 00 Brno Zpracoval:   0


Zhotovitel: 0 Datum: 29.8.2017


P.Č


.
Kód položky Popis MJ


Množství 


celkem


Cena 


jednotková
Cena celkem


1 2 3 4 5 6 7


D1 Materiál dodávka


1 A101425


Nástřešní větrací jednotka jmenovitého výkonu cca 8000 m3/hod, s plynulou 


regulací cca 10% - 100%, při 5420 m3/hod min.: 400 Pa výkonu, akustický 


výkon VZT sání < 65dB, výtlak < 80 dB, účinnost ZZT nad 80%;  uzavírací 


klapky na hrdlech přívodu venkovního vzduchu a odtahu vzduchu z interiéru, 


hrdla 500*700 mm, zařízení splňující Erp 2016 a ErP 2018,  orientačně rozměry 


a připojovací hrdla dle samostatné specifikace jednotky - provedení s 


bypassem, odvod kondenzátu chránit topným kabelem. Zařízení vybaveno 


integrovaným elektrickým nízkoteplotním ohřívačem s řízením regulací VZT 


jednotky, příkon ohřívače 7 kW.


Bez ovladače, regulace umožňující komunikaci s regulačními boxy a 


optimalizaci výkonu, komunikace webb pro vzdálené připojení a ovládání vč. 


ovládání a nastavení na regulačních boxech průtoku vzduchu pro třídy.


Umístění na střeše na základovém rámu - dodávka jednotky s ohledem na 


hmotnost, přístup a manipulaci (odhad mezi 700 - 800 kg - dle výběru zařízení): 


- v případě použití jeřábu dodávka v celku


- v případě montáže bez jeřábu doporučená dodávka v dílech pro složení na 


stavbě na střeše


kus 1 539 930,00 539 930,00 


2 A131335
Základový rám VZT jednotky jednotky výšky cca 400 mm (plechový) vč. 


stavitelných spodních nožiček
kus 1 9 406,80 9 406,80 


4 A101 ROUTER místní sítě VZT jednotky (umístit v rámci objektu dle projektu MaR) kus 1 3 603,60 3 603,60 


6 R999701
Kouřové čidlo ( Detektor kouře do vzduchotechnického potrubí) s rozpínacím 


kontaktem
ks 2 1 800,00 3 600,00 


5 A142319
Prostorové čidlo CO2, napájení 24V (výstup 0-10V + kontakt) - snímá pomocí 


IR paprsku
kus 15 4 118,40 61 776,00 


0,00 


Dohřev vzduchu - integrovaný nízkoteplotní elektrický ohřívač  ve VZT jednotce . 0,00 


elektro připojení a jištění součástí projektu elektroinstalce . 0,00 


. . 0,00 


Odvod kondenzátu . 0,00 


zti K 32/87 vnitřní kanalizace HT koleno 32/87° (s gumovým těsněním) ks 8,0 30,00 240,00 


zti T 32 vnitřní kanalizace HT odpadní trubka 32/1500 mm (s gumovým těsněním) ks 4,0 180,00 720,00 


zti izolace Pěnová izolace tl. Min. 20 mm na vedení HT DN 32 bm 6,0 90,00 540,00 


. . 0,00 


e1 - vstup čerstvého vzduchu do jednotky . 0,00 


10
TR_10_atyp 


dle DET
Trouba - přechod s přírubami 500*700 / 700*700 dle schéma kus 1 6 000,00 6 000,00 


11 TR_11
Trouba - tlumič 700*700 l=1200 s přírubami - 4* tlum. Přepážka s náběhy 


l=1000
kus 1 4 560,00 4 560,00 


14 TR_14
Trouba 700*700 l=700 s přírubami; výfuk úkos 45° s drát. mřížka oka cca 


20*20 mm
kus 1 4 320,00 4 320,00 


15 TR_pod.3 Kotvící podpěra trouby 700x700, s možností rektifikace h cca 1200 mm sd 2 1 440,00 2 880,00 


. . 0,00 
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i2 - výstup odpadního vzduchu z jednotky . 0,00 


17
TR_17_atyp 


dle DET
Trouba - oblouk 90° s přírubami 500*700 (dle schéma) kus 1 3 600,00 3 600,00 


16 TR_16 Trouba - s přírubami 500*700 / 1000 kus 1 1 152,00 1 152,00 


17
TR_17_atyp 


dle DET
Trouba - oblouk 90° s přírubami 500*700 (dle schéma) kus 1 3 600,00 3 600,00 


10
TR_10_atyp 


dle DET
Trouba - přechod s přírubami 500*700 / 700*700 dle schéma kus 1 6 000,00 6 000,00 


11 TR_11
Trouba - tlumič 700*700 l=1200 s přírubami - 4* tlum. Přepážka s náběhy 


l=1000
kus 1 4 560,00 4 560,00 


m TR_14
Trouba 700*700 l=700 s přírubami; výfuk úkos 45° s drát. mřížka oka cca 


20*20 mm
kus 1 4 320,00 4 320,00 


15 TR_pod.3 Kotvící podpěra trouby 700x700, s možností rektifikace h cca 1200 mm sd 3 1 440,00 4 320,00 


. . 0,00 


e2 - výstup čestvého vzduchu do objektu - centrální stoupačka . 0,00 


80
TR_80_atyp 


dle DET


Trouba - přechod s přírubami 500*800 / 500*900  l=1000 - rozdělovací (dle 


schéma)
kus 1 6 240,00 6 240,00 


iz R336100 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá celkové tl. 100 mm m2 1,2 2 880,00 3 456,00 


81
TR_81_atyp 


dle DET
Trouba - koleno 90 °500*300 - oblouk - dle schema kus 2 1 200,00 2 400,00 


85
TR_85_atyp 


dle DET
Trouba - přechod 500*300 / D 315 - dle schema kus 2 1 560,00 3 120,00 


82 TR_82 Trouba - 500*300 celková l=3200 mm kus 1 2 211,84 2 211,84 


84 TR_84 Trouba - 500*300 celková l=3400 mm kus 1 2 350,08 2 350,08 


85
TR_85_atyp 


dle DET
Trouba - přechod 500*300 / D 315 - dle schema kus 1 1 560,00 1 560,00 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 2,2 423,60 931,92 


52 R217131
AT TLUMIČ -315-1000-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 2 400,00 2 400,00 


86
TR_86_atyp 


dle DET
Trouba - přechod D 315 / 2*D200+500*150- dle schema kus 1 960,00 960,00 


iz R336033 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 18,816 480,00 9 031,68 


3.NP 0,00 


e2 - přívod vzduchu do místností 0,00 


53 R217631
AT TLUMIČ -315-600-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí SV 


2ks)
kus 1 1 920,00 1 920,00 


52 R217131
AT TLUMIČ -315-1000-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 2 400,00 2 400,00 


30 R221436 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 315/250-těsná kus 2 747,60 1 495,20 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 9,2 423,60 3 897,12 


32 R223110 SV-T 315 - spojka vnitřní ø315mm-těsná kus 1 180,00 180,00 


31 R220020 OS-T koleno Ø 315/90-těsné kus 1 619,20 619,20 


33 R221435 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 315/200-těsná kus 2 684,00 1 368,00 


34 R222033 PRO-T přechod 315/250-těsný kus 1 379,20 379,20 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 14,5 362,40 5 254,80 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 
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m.č. 317 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 3 362,40 1 087,20 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


50 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 3 444,00 1 332,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 2 156,00 312,00 


317 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


317,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


m.č. 318 . 0,00 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 11,2 362,40 4 058,88 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 2 156,00 312,00 


318 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


318,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


m.č. 319 . 0,00 


41 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 1 296,40 296,40 


40 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 2 400,80 801,60 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 10 324,60 3 246,00 


42 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 3 130,80 392,40 


319 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


319,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


49 R225007 D koncový kryt D 200 kus 1 170,40 170,40 


m.č. 321 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 5,2 362,40 1 884,48 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 4 156,00 624,00 


318 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


318,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 
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51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


chodba 3.NP . 0,00 0,00 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 2,5 324,60 811,50 


42 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 1 130,80 130,80 


41 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 3 296,40 889,20 


312 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


312,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


46 R221422 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 200/160-těsná kus 2 453,60 907,20 


47 R221538 KKS-T 60 200/160 - kalhotový kus-těsný kus 1 696,00 696,00 


m.č. 307 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 20,4 279,00 5 691,60 


62 R223106 SV-T 160 - spojka vnitřní ø160mm-těsná kus 6 110,40 662,40 


61 R220015 OS-T koleno Ø 160/90-těsné kus 1 294,00 294,00 


54 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 1 93,60 93,60 


m.č. 313 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 3,8 279,00 1 060,20 


60 R220115 OS-T koleno Ø 160/45-těsné kus 1 294,00 294,00 


54 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 1 93,60 93,60 


m.č. 312 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 5,5 279,00 1 534,50 


61 R220015 OS-T koleno Ø 160/90-těsné kus 2 294,00 588,00 


54 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 2 93,60 187,20 


. . 0,00 


2.NP . 0,00 


e2 - přívod vzduchu do místností 0,00 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 15,5 423,60 6 565,80 


53 R217631
AT TLUMIČ -315-600-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí SV 


2ks)
kus 1 1 920,00 1 920,00 


30 R221436 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 315/250-těsná kus 2 747,60 1 495,20 


31 R220020 OS-T koleno Ø 315/90-těsné kus 1 619,20 619,20 


36 R151061
Klapka protipožární-mechanická, DPO 60, při 500 m3/hod tl. Ztráta max. 3Pa a 


max. 30 dB
kus 1 2 310,00 2 310,00 


iz R336033 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 0,5 480,00 240,00 


52 R217131
AT TLUMIČ -315-1000-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 2 400,00 2 400,00 


32 R223110 SV-T 315 - spojka vnitřní ø315mm-těsná kus 4 180,00 720,00 
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33 R221435 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 315/200-těsná kus 1 684,00 684,00 


34 R222033 PRO-T přechod 315/250-těsný kus 1 379,20 379,20 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 16 362,40 5 798,40 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


34 R222033 PRO-T přechod 315/250-těsný kus 2 379,20 758,40 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 0,2 423,60 84,72 


36 R151061
Klapka protipožární-mechanická, DPO 60, při 500 m3/hod tl. Ztráta max. 3Pa a 


max. 30 dB
kus 1 2 310,00 2 310,00 


iz R336033 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 0,5 480,00 240,00 


m.č. 233 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 16,2 362,40 5 870,88 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 1 156,00 156,00 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


50 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 3 444,00 1 332,00 


233 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


233,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


48 R221433 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 250/250-těsná kus 1 544,80 544,80 


55 R151099 Klapka škrtící KEL 250 + servopohon dle zvolené MaR (MODbus nebo LM 24 ) kus 2 4 249,20 8 498,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 6 1 083,60 6 501,60 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 2 210,00 420,00 


m.č. 235 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 13,2 362,40 4 783,68 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


235 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


235,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


48 R221433 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 250/250-těsná kus 1 544,80 544,80 


55 R151099 Klapka škrtící KEL 250 + servopohon dle zvolené MaR (MODbus nebo LM 24 ) kus 2 4 249,20 8 498,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 6 1 083,60 6 501,60 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 2 210,00 420,00 


m.č. 238 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 13,2 362,40 4 783,68 


Stránka 13 z 27







23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


238 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


238,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


48 R221433 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 250/250-těsná kus 1 544,80 544,80 


55 R151099 Klapka škrtící KEL 250 + servopohon dle zvolené MaR (MODbus nebo LM 24 ) kus 2 4 249,20 8 498,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 6 1 083,60 6 501,60 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 2 210,00 420,00 


chodba 2.NP . 0,00 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 21,2 324,60 6 881,52 


42 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 8 130,80 1 046,40 


41 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 1 296,40 296,40 


229 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


229,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


46 R221422 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 200/160-těsná kus 1 453,60 453,60 


45 R221416 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 200/125-těsná kus 1 453,60 453,60 


40 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 1 400,80 400,80 


47 R221538 KKS-T 60 200/160 - kalhotový kus-těsný kus 1 696,00 696,00 


m.č. 229 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 3,7 279,00 1 032,30 


60 R220115 OS-T koleno Ø 160/45-těsné kus 1 294,00 294,00 


61 R220015 OS-T koleno Ø 160/90-těsné kus 1 294,00 294,00 


54 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 1 93,60 93,60 


m.č.223 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 7,3 279,00 2 036,70 


62 R223106 SV-T 160 - spojka vnitřní ø160mm-těsná kus 2 110,40 220,80 


60 R220115 OS-T koleno Ø 160/45-těsné kus 1 294,00 294,00 


61 R220015 OS-T koleno Ø 160/90-těsné kus 1 294,00 294,00 


54 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 2 93,60 187,20 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


. . 0,00 


1.NP 0,00 


e2 - přívod vzduchu do místností 0,00 
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90
TR_90_dle 


schema


Trouba - 500*150 l = cca 900 + úkos 108°  (na šikmině 50 mm náběh do dílu 


91;BEZ přírub) 
ks 1 741,00 741,00 


91 TR_91
Trouba - 500*150 l = 2000+cca 450 (bez příub - nasunovací po domření na 


místě)
ks 1 1 404,00 1 404,00 


92
TR_91_dle 


schema


Trouba - 500*150 l = cca 1080 + úkos 108°  (na šikmině 50 mm náběh do dílu 


91;BEZ přírub) 
ks 1 889,20 889,20 


93
TR_93_dle 


schema
Rozbočka  90°315 - 250 /150*500 - dle schéma ks 1 660,00 660,00 


. . 0,00 


m.č. 146  herna školní družiny . 0,00 


59 R217625
AT TLUMIČ -250-600-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí SV 


2ks)
kus 1 1 414,80 1 414,80 


146 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


146,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 5,5 362,40 1 993,20 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 1 156,00 156,00 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


m.č. 147 . 0,00 


89 R220118 OS-T koleno Ø 250/30-těsné kus 1 360,00 360,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 6,95 362,40 2 518,68 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 3 444,00 1 332,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 1 156,00 156,00 


147 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


147,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


m.č. 148 . 0,00 


89 R220118 OS-T koleno Ø 250/30-těsné kus 1 360,00 360,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 6,95 362,40 2 518,68 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


148 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


148,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


m.č. 149 (vč. páteřní trasy 147+148+149) . 0,00 


52 R217131
AT TLUMIČ -315-1000-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 2 2 400,00 4 800,00 
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94 R220120 OS-T koleno Ø 315/45-těsné kus 2 476,40 952,80 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 8,1 423,60 3 431,16 


32 R223110 SV-T 315 - spojka vnitřní ø315mm-těsná kus 2 180,00 360,00 


95 R221466 OBJ-T Odbočka jednostrannná 60° 315/250-těsná kus 2 747,60 1 495,20 


34 R222033 PRO-T přechod 315/250-těsný kus 1 379,20 379,20 


. . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 18,6 362,40 6 740,64 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 6 156,00 936,00 


149 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


149,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


m.č. 142 . 0,00 


40 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 1 400,80 400,80 


96 R217120
AT TLUMIČ -200-1000-ST (průměr 200, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 200,00 1 200,00 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 7,15 324,60 2 320,89 


42 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 2 130,80 261,60 


142 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


142,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 2 1 083,60 2 167,20 


49 R225007 D koncový kryt D 200 kus 2 170,40 340,80 


0,00 


chodba 1.NP . 0,00 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 4,85 324,60 1 574,31 


96 R217120
AT TLUMIČ -200-1000-ST (průměr 200, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 200,00 1 200,00 


40 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 1 400,80 400,80 


41 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 1 296,40 296,40 


42 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 2 130,80 261,60 


101 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


101,1RA701000
VAV BOX průtoku vzduchu (digitální programovatelná verze s komunikací, část 


měření a regulace, univerzální)
ks 1 8 704,80 8 704,80 


38 R221243 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 160/200-těsná kus 1 453,60 453,60 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 36,2 279,00 10 099,80 


62 R223106 SV-T 160 - spojka vnitřní ø160mm-těsná kus 8 110,40 883,20 
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60 R220115 OS-T koleno Ø 160/45-těsné kus 4 294,00 1 176,00 


61 R220015 OS-T koleno Ø 160/90-těsné kus 2 294,00 588,00 


54 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 2 93,60 187,20 


39 R221421 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 160/160-těsná kus 1 390,00 390,00 


m.č. 141 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 0,5 279,00 139,50 


60 R220115 OS-T koleno Ø 160/45-těsné kus 1 294,00 294,00 


54 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 1 93,60 93,60 


m.č. 143 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 0,2 279,00 55,80 


60 R220115 OS-T koleno Ø 160/45-těsné kus 1 294,00 294,00 


54 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 1 93,60 93,60 


. . 0,00 


i1 - odtah vzduchu z objektu - centrální stoupačka . 0,00 


80
TR_80_atyp 


dle DET


Trouba - přechod s přírubami 500*800 / 500*900  l=1000 - rozdělovací (dle 


schéma)
kus 1 6 240,00 6 240,00 


iz R336100 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá celkové tl. 100 mm m2 1,2 2 880,00 3 456,00 


81
TR_81_atyp 


dle DET
Trouba - koleno 90 °500*300 - oblouk - dle schema kus 2 1 200,00 2 400,00 


85
TR_85_atyp 


dle DET
Trouba - přechod 500*300 / D 315 - dle schema kus 2 1 560,00 3 120,00 


84 TR_84 Trouba - 500*300 celková l=3400 mm kus 2 2 350,08 4 700,16 


85
TR_85_atyp 


dle DET
Trouba - přechod 500*300 / D 315 - dle schema kus 1 1 560,00 1 560,00 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 2,2 423,60 931,92 


52 R217131
AT TLUMIČ -315-1000-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 2 400,00 2 400,00 


87 R220123 OS-T koleno Ø 315/30-těsné kus 2 393,60 787,20 


88
TR_88_atyp 


dle DET
Trouba - přechod D 315 / 2*D200+500*150- dle schema kus 1 960,00 960,00 


iz R336033 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 19,32 480,00 9 273,60 


0,00 


3.NP . 0,00 


i1 - odtah vzduchu z místností 0,00 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 0,4 423,60 169,44 


52 R217131
AT TLUMIČ -315-1000-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 2 400,00 2 400,00 


53 R217631
AT TLUMIČ -315-600-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí SV 


2ks)
kus 1 1 920,00 1 920,00 


30 R221436 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 315/250-těsná kus 1 747,60 747,60 


levá část 0,00 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 2 423,60 847,20 
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31 R220020 OS-T koleno Ø 315/90-těsné kus 1 619,20 619,20 


33 R221435 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 315/200-těsná kus 1 684,00 684,00 


56 R221255 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 315/250-těsná kus 1 747,60 747,60 


34 R222033 PRO-T přechod 315/250-těsný kus 1 379,20 379,20 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 14,8 362,40 5 363,52 


24 R221150 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/250-těsná kus 1 609,60 609,60 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 366,00 732,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


pravá část . 0,00 


50 R217125
AT TLUMIČ -250-1000-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 560,00 1 560,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 3,6 362,40 1 304,64 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 366,00 732,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


m.č.317 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 14 362,40 5 073,60 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


317 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


m.č.318 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 6,9 362,40 2 500,56 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 2 156,00 312,00 


318 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


m.č. 319 . 0,00 


41 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 1 296,40 296,40 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 6,2 324,60 2 012,52 


42 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 1 130,80 130,80 


319 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 
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51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


49 R225007 D koncový kryt D 200 kus 1 170,40 170,40 


m.č.321 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 5,7 362,40 2 065,68 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 2 156,00 312,00 


321 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


0,00 


m.č. 312 - chodba . 0,00 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 15,3 324,60 4 966,38 


42 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 3 130,80 392,40 


41 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 3 296,40 889,20 


312 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) kus 1 8 845,20 8 845,20 


66 R221143 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 200/160-těsná kus 2 453,60 907,20 


67 R222029 PRO-T přechod 200/160-těsný kus 1 237,60 237,60 


odtah WC 309 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 2,4 279,00 669,60 


61 R220015 OS-T koleno Ø 160/90-těsné kus 1 294,00 294,00 


65 R221138 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 160/125-těsná kus 3 328,80 986,40 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 0,45 236,40 106,38 


73 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 3 447,60 1 342,80 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 3 67,20 201,60 


72 R222126 PRR-T přechod asymetrický 160/125-těsný kus 1 204,00 204,00 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 0,65 236,40 153,66 


73 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 1 447,60 447,60 


74 R220113 OS-T koleno Ø 125/45-těsné kus 1 447,60 447,60 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 1 67,20 67,20 


odtah WC 310 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 3 279,00 837,00 


65 R221138 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 160/125-těsná kus 3 328,80 986,40 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 0,45 236,40 106,38 


73 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 3 447,60 1 342,80 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 3 67,20 201,60 
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72 R222126 PRR-T přechod asymetrický 160/125-těsný kus 1 204,00 204,00 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 0,3 236,40 70,92 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 1 67,20 67,20 


. . 0,00 


. . 0,00 


2.NP . 0,00 


i1 - odtah vzduchu z místností 0,00 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 0,6 423,60 254,16 


52 R217131
AT TLUMIČ -315-1000-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 2 2 400,00 4 800,00 


31 R220020 OS-T koleno Ø 315/90-těsné kus 1 619,20 619,20 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 5,5 423,60 2 329,80 


30 R221436 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 315/250-těsná kus 2 747,60 1 495,20 


58 R221254 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 315/200-těsná kus 1 684,00 684,00 


36 R151061
Klapka protipožární-mechanická, DPO 60, při 500 m3/hod tl. Ztráta max. 3Pa a 


max. 30 dB
kus 1 2 310,00 2 310,00 


iz R336033 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 0,5 480,00 240,00 


34 R222033 PRO-T přechod 315/250-těsný kus 1 379,20 379,20 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 18 362,40 6 523,20 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 366,00 732,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 5 156,00 780,00 


34 R222033 PRO-T přechod 315/250-těsný kus 2 379,20 758,40 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 0,2 423,60 84,72 


36 R151061
Klapka protipožární-mechanická, DPO 60, při 500 m3/hod tl. Ztráta max. 3Pa a 


max. 30 dB
kus 1 2 310,00 2 310,00 


iz R336033 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 0,5 480,00 240,00 


m.č. 233 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 28,5 362,40 10 328,40 


22 R220118 OS-T koleno Ø 250/30-těsné kus 1 360,00 360,00 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 3 366,00 1 098,00 


25 R220218 OS-T koleno Ø 250/60-těsné kus 1 432,00 432,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


68 R221544 KKS-T 60 250/250 - kalhotový kus-těsný kus 1 934,80 934,80 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 6 156,00 936,00 


233 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) kus 1 9 266,40 9 266,40 


55 R151099 Klapka škrtící KEL 250 + servopohon dle zvolené MaR (MODbus nebo LM 24 ) kus 2 4 249,20 8 498,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 6 1 083,60 6 501,60 
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29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 2 210,00 420,00 


m.č. 235 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 29 362,40 10 509,60 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 4 366,00 1 464,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 7 156,00 1 092,00 


235 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) kus 1 9 266,40 9 266,40 


24 R221150 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/250-těsná kus 1 609,60 609,60 


55 R151099 Klapka škrtící KEL 250 + servopohon dle zvolené MaR (MODbus nebo LM 24 ) kus 2 4 249,20 8 498,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 6 1 083,60 6 501,60 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 2 210,00 420,00 


m.č. 238 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 29,2 362,40 10 582,08 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 3 366,00 1 098,00 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 2 444,00 888,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 7 156,00 1 092,00 


238 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) kus 1 9 266,40 9 266,40 


24 R221150 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/250-těsná kus 1 609,60 609,60 


55 R151099 Klapka škrtící KEL 250 + servopohon dle zvolené MaR (MODbus nebo LM 24 ) kus 2 4 249,20 8 498,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 6 1 083,60 6 501,60 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 2 210,00 420,00 


. . 0,00 


m.č. 229 - chodba . 0,00 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 11,6 324,60 3 765,36 


42 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 3 130,80 392,40 


75 R221144 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 200/200-těsná kus 1 486,00 486,00 


41 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 2 296,40 592,80 


229 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) kus 1 8 845,20 8 845,20 


66 R221143 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 200/160-těsná kus 1 453,60 453,60 


67 R222029 PRO-T přechod 200/160-těsný kus 2 237,60 475,20 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 29,2 279,00 8 146,80 


62 R223106 SV-T 160 - spojka vnitřní ø160mm-těsná kus 8 110,40 883,20 


60 R220115 OS-T koleno Ø 160/45-těsné kus 4 294,00 1 176,00 


78 R221139 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 160/160-těsná kus 1 390,00 390,00 
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odtah 221 kuchyňka MŠ 0,00 


61 R220015 OS-T koleno Ø 160/90-těsné kus 1 294,00 294,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 0,5 279,00 139,50 


79 R230003 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 160 - včetně rámečku kus 1 93,60 93,60 


odtah WC 226 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 2,26 279,00 630,54 


65 R221138 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 160/125-těsná kus 2 328,80 657,60 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 0,4 236,40 94,56 


73 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 2 447,60 895,20 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 2 67,20 134,40 


72 R222126 PRR-T přechod asymetrický 160/125-těsný kus 1 204,00 204,00 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 1,6 236,40 378,24 


73 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 2 447,60 895,20 


76 R221135 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 125/125-těsná kus 1 258,00 258,00 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 2 67,20 134,40 


odtah WC 228 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 1,8 279,00 502,20 


65 R221138 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 160/125-těsná kus 2 328,80 657,60 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 0,4 236,40 94,56 


73 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 2 447,60 895,20 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 2 67,20 134,40 


72 R222126 PRR-T přechod asymetrický 160/125-těsný kus 1 204,00 204,00 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 0,9 236,40 212,76 


73 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 2 447,60 895,20 


76 R221135 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 125/125-těsná kus 1 258,00 258,00 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 2 67,20 134,40 


odtah WC 230 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 2,6 279,00 725,40 


61 R220015 OS-T koleno Ø 160/90-těsné kus 1 294,00 294,00 


65 R221138 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 160/125-těsná kus 2 328,80 657,60 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 0,4 236,40 94,56 


73 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 2 447,60 895,20 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 2 67,20 134,40 


72 R222126 PRR-T přechod asymetrický 160/125-těsný kus 1 204,00 204,00 
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tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 1 236,40 236,40 


73 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 2 447,60 895,20 


76 R221135 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 125/125-těsná kus 1 258,00 258,00 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 2 67,20 134,40 


0,00 


1.NP . 0,00 


i1 - odtah vzduchu z místností 0,00 


97
TR_97_dle 


schema


Trouba - 500*150 l = cca 850 + úkos 108°  (na šikmině 50 mm náběh do dílu 


98;BEZ přírub) 
ks 1 711,36 711,36 


98 TR_98 Trouba - 500*150 l = 2000 (bez přírub - zkrátit na místě dle potřeby) ks 1 1 123,20 1 123,20 


99
TR_99_dle 


schema


Trouba - 500*150 l = cca 530 + úkos 108°  (na šikmině 50 mm náběh do dílu 


99;BEZ přírub) 
ks 1 592,80 592,80 


100
TR_100_dle 


schema
Rozbočka  90° 315/150*500 s náběhem - dle schéma ks 1 600,00 600,00 


levá část 0,00 


52 R217131
AT TLUMIČ -315-1000-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 2 400,00 2 400,00 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 5,2 423,60 2 202,72 


32 R223110 SV-T 315 - spojka vnitřní ø315mm-těsná kus 1 180,00 180,00 


56 R221255 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 315/250-těsná kus 1 747,60 747,60 


34 R222033 PRO-T přechod 315/250-těsný kus 1 379,20 379,20 


m.č.148 . 0,00 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 366,00 732,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 3,7 362,40 1 340,88 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 1 156,00 156,00 


148 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


59 R217625
AT TLUMIČ -250-600-ST (průměr 250, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí SV 


2ks)
kus 1 1 414,80 1 414,80 


m.č.149 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 12,2 362,40 4 421,28 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 2 156,00 312,00 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 1 366,00 366,00 


149 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


pravá část . 0,00 
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52 R217131
AT TLUMIČ -315-1000-ST (průměr 315, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 2 400,00 2 400,00 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 1,4 423,60 593,04 


56 R221255 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 315/250-těsná kus 1 747,60 747,60 


34 R222033 PRO-T přechod 315/250-těsný kus 1 379,20 379,20 


m.č.146 . 0,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 15,8 362,40 5 725,92 


20 R220019 OS-T koleno Ø 250/90-těsné kus 1 444,00 444,00 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 366,00 732,00 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 3 156,00 468,00 


146 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


m.č.147 . 0,00 


23 R220119 OS-T koleno Ø 250/45-těsné kus 2 444,00 888,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 4,4 362,40 1 594,56 


21 R223109 SV-T 250 - spojka vnitřní ø250mm-těsná kus 1 156,00 156,00 


147 A701025 VAV box UNI 250 (VAV regulační tubus D 250) ks 1 9 266,40 9 266,40 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 4 1 083,60 4 334,40 


29 R225009 D koncový kryt D 250 kus 1 210,00 210,00 


m.č. 142 . 0,00 


40 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 2 400,80 801,60 


41 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 2 296,40 592,80 


96 R217120
AT TLUMIČ -200-1000-ST (průměr 200, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí 


SV 2ks)
kus 1 1 200,00 1 200,00 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 11,65 324,60 3 781,59 


42 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 4 130,80 523,20 


142 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


51 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 2 1 083,60 2 167,20 


49 R225007 D koncový kryt D 200 kus 1 170,40 170,40 


m.č. 101 - chodba . 0,00 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 17,2 324,60 5 583,12 


41 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 2 296,40 592,80 


41 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 1 296,40 296,40 


101 A701020 VAV box UNI 200 (VAV regulační tubus D 200) ks 1 8 845,20 8 845,20 


43 R217620
AT TLUMIČ -200-600-ST (průměr 200, bez hrdel, tl. Stěny 30 mm, součástí SV 


2ks)
kus 1 1 098,00 1 098,00 
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66 R221143 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 200/160-těsná kus 2 453,60 907,20 


67 R222029 PRO-T přechod 200/160-těsný kus 1 237,60 237,60 


odtah WC 137 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 2,4 279,00 669,60 


61 R220015 OS-T koleno Ø 160/90-těsné kus 1 294,00 294,00 


65 R221138 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 160/125-těsná kus 3 328,80 986,40 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 0,45 236,40 106,38 


73 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 3 447,60 1 342,80 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 3 67,20 201,60 


72 R222126 PRR-T přechod asymetrický 160/125-těsný kus 1 204,00 204,00 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 0,65 236,40 153,66 


73 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 1 447,60 447,60 


74 R220113 OS-T koleno Ø 125/45-těsné kus 1 447,60 447,60 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 1 67,20 67,20 


odtah WC 138 . 0,00 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 2,5 279,00 697,50 


65 R221138 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 160/125-těsná kus 3 328,80 986,40 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 1,25 236,40 295,50 


73 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 2 447,60 895,20 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 3 67,20 201,60 


72 R222126 PRR-T přechod asymetrický 160/125-těsný kus 1 204,00 204,00 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 0,4 236,40 94,56 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 1 67,20 67,20 


odtah - úklid . 0,00 


tr12 R215125 Trouba hladká Ø 125 ( těsná - např. SP) metr 0,3 236,40 70,92 


71 R230002 Talířový ventil kovový odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku kus 1 67,20 67,20 


. . 0,00 


. . 0,00 


doplňkový  + závěsný a těsnící materiál . 0,00 


z R311010 lepící páska univerzální š. - 50mm       50m kus 16 70,00 1 120,00 


z R311030 lepící páska AL š. - 50mm       50m kus 6 80,00 480,00 


z R315010 AL plech š. 20 mm - závěsný (a 1 bm) kus 40 30,00 1 200,00 


z Z_02 Závěsy a konstr. Komponenty - objímky kus 150 50,00 7 500,00 


z M319125 Objímka 125 kovová bez gumy kus 8 38,00 304,00 
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z M319160 Objímka 160 kovová bez gumy kus 110 42,00 4 620,00 


z M319200 Objímka 200 kovová bez gumy kus 10 48,00 480,00 


z M319250 Objímka 250 kovová bez gumy kus 252 59,00 14 868,00 


z M319315 Objímka 315 kovová bez gumy kus 35 68,00 2 380,00 


z M319008 Závitová tyč (1 bm) bm 249 20,00 4 980,00 


z M319018 Montážní objímky ks 415 30,00 12 450,00 


Dodávka materiálu pro rozvody celkem . ############


D9 Montážní práce 467 382,00 


D9/1 1.část - hrubé rozvody 311 554,00 


Mtž rozvodů vzduchu včetně tvarovek soub. 1,000 ########## 308 554,00 


Stavební přípomoce - zhotovení prostupů a jejich zpětné utěsnění - stavba soub. 1,000 3 000,00 3 000,00 


D9/2 2.část - osazení jednotky a distribučních elementů,dopojení,zaregulování 154 328,00 


Montáž rekuperační jednotky s připojením na síť soub. 1,000 ########## 58 328,00 


Mtž distribučních prvků soub. 1,000 ########## 50 000,00 


Montáž čidel ks 14,000 1 000,00 14 000,00 


Zprovoznění centrální VZT jednotky soub. 1,000 ########## 25 000,00 


Zprovoznění (oživení) systému VZT a MaR - zaregulování, nastavení soub. 1,000 7 000,00 7 000,00 


D9/3 3.část - instalace a připojení integovaného elektrického ohřívače - zahnuto do části silnoproud 0,00 


Je zahrnuto do projektu elektroinstalace - silnopoud


D9/4 4.část - připojení odvodu kondenzátu VZT 1 500,00 


Provedení trasy odpadu s vytvořením sifonu a napojení na kanalizaci soub. 1,000 1 500,00 1 500,00 


D10 Ostatní náklady 162 194,00 


Použití techniky - jeřáb hod. 4,000 6 000,00 24 000,00 


Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací hod. 10,000 1 000,00 10 000,00 


Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR kpl. 1,000 ########## 10 000,00 


Měření a zkoušení ke kolaudaci hod. 12,000 1 000,00 12 000,00 


Provoz investora, zaškolení obsluhy hod. 4,000 1 000,00 4 000,00 


Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - cca 10 ks ks 10,000 300,00 3 000,00 
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Náklady na likvidaci odpadů kpl. 1,000 ########## 10 000,00 


Přesun hmot do výše 6 metrů % 1,100 ########## 15 400,00 


Koordinace profesí kpl. 1,000 ########## 15 000,00 


Ostatní položky - záruky, servis,... kpl. 1,000 ########## 58 794,00 


D11 Doprava + ubytování 48 141,00 


Doprava 6*(165*2)*10 kpl. 1,000 ########## 48 141,00 


Celkem ############
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Stavba: 171030


Objekt: 03


Rozpočet: 01


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne 3.7.2019


Za objednateleZa zhotovitele


0,00


0,00


3 700,00


5 573 199,47


6 743 571,00


5 573 199,47


135 000,00


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO – NOVÝ LÍSKOVEC


Položkový rozpočet stavby


1 170 372,00


-0,47


661 106,74


3 541 232,23


ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK


Budova D1


Celkem


1 232 160,50
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


3 HSV 7 950,00 0


4 HSV 66 900,00 1


61 HSV 783 530,00 14


94 HSV 34 580,00 1


95 HSV 82 751,60 1


96 HSV 4 472,00 0


97 HSV 42 905,00 1


99 HSV 54 855,74 1


713 PSV 4 176,76 0


722 PSV 44 542,00 1


762 PSV 56 700,00 1


767 PSV 382 590,00 7


776 PSV 9 788,11 0


781 PSV 37 469,87 1


784 PSV 125 840,00 2


M21 MON 3 541 232,23 64


D96 PSU 154 216,16 3


901 VN 135 000,00 2


902 ON 3 700,00 0


Cena celkem 5 573 199,47 100


Přesuny suti a vybouraných hmot


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Konstrukce zámečnické


Podlahy povlakové


Obklady keramické


Malby


Elektromontáže


Prorážení otvorů


Staveništní přesun hmot


Izolace tepelné


Vnitřní vodovod


Konstrukce tesařské


Vodorovné konstrukce


Úpravy povrchů vnitřní


Lešení a stavební výtahy


Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


Bourání konstrukcí


Svislé a kompletní konstrukce
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Stavba: 171029


Objekt: 01


Rozpočet: 01


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne 3.7.2019


Za objednatele


Položkový rozpočet stavby


869 034,00


0,39


41 202,71


3 822 347,53


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova E


Celkem


205 708,37


Realizace větrání s rekuperací ZŠ Svážná, Brno – Nový Lískovec


Za zhotovitele


0,00


0,00


8 000,00


4 138 258,61


5 007 293,00


4 138 258,61


61 000,00
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


3 HSV 13 184,60 0


61 HSV 20 650,00 0


63 HSV 1 333,80 0


94 HSV 6 317,50 0


95 HSV 56 736,00 1


97 HSV 100 455,25 2


99 HSV 4 180,28 0


711 PSV 28,00 0


712 PSV 1 981,72 0


721 PSV 5 340,00 0


771 PSV 3 148,20 0


781 PSV 11 154,79 0


784 PSV 19 550,00 0


M21 MON 1 017 675,00 25


M22 MON 438 434,00 11


M24 MON 2 366 238,53 57


D96 PSU 2 850,94 0


901 VN 61 000,00 1


902 ON 8 000,00 0


Cena celkem 4 138 258,61 100


Svislé a kompletní konstrukce


Upravy povrchů vnitřní


Podlahy a podlahové konstrukce


Lešení a stavební výtahy


Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


Prorážení otvorů


Staveništní přesun hmot


Izolace proti vodě


Živičné krytiny


Vnitřní kanalizace


Podlahy z dlaždic a obklady


Přesuny suti a vybouraných hmot


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Obklady keramické


Malby


Elektromontáže


Montáž sdělovací a zabezp. techniky


Montáže vzduchotechnických zařízení
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S: 171029


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 184,60
1 310236251RT1 Zazdívka otvorů po potrubí VZT, s použitím suché maltové 


směsi


kus 19,00000 315,00 5 985,00


1.NP : 19 19


2 340238212R00 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm rozvaděč m2 8,20000 878,00 7 199,60


Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 20 650,00
3 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou 


štukovou omítkou


kus 16,00000 573,00 9 168,00


4 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 


suché maltové směsi


m 26,00000 83,00 2 158,00


5 612423731RT2 Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková, s 


použitím suché maltové směsi


m2 7,20000 750,00 5 400,00


18*,4 7,2


6 612100010RA0 Hrubá výplň rýh ve stěnách m2 3,60000 1 090,00 3 924,00


18*0,2 3,6


Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 333,80
7 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm 


dobetonávky okolo potrubí


m3 0,36000 3 705,00 1 333,80


1*0,6*0,3*2 0,36


Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 317,50
8 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 47,50000 133,00 6 317,50


průrazy : 19*2,5 47,5


Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


56 736,00


9 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 920,00000 60,00 55 200,00


1.NP : 890 890


2.NP : 30 30


10 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY 


kotvení jednotek boxů


kus 16,00000 96,00 1 536,00


1.NP : 6*2 12


jednotka : 4 4


Díl: 97 Prorážení otvorů 100 455,25
11 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,14137 2 980,00 421,28


střecha elektro : 0,150*pi*0,3 0,14137


12 970251300R00 Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm m 36,00000 1 916,00 68 976,00


1.NP : (1+8)*2*2 36


13 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 18,00000 126,00 2 268,00


14 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 8,00000 107,00 856,00


15 970031300R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm m 4,47677 5 185,00 23 212,05


1.NP : 19*0,25*0,3*pi 4,47677


16 970034300R00 Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 600mm m 4,48000 1 054,00 4 721,92


Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 180,28
17 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 5,62622 743,00 4 180,28


Díl: 711 Izolace proti vodě 28,00
18 711180101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie m2 2,00000 14,00 28,00


Díl: 712 Živičné krytiny 1 981,72
19 712372111RT3 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. 


izolace do 200 mm,  35176 tl.1,5 mm


m2 2,00000 741,00 1 482,00


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova E


Stavební RTS


Stránka 3 z 17Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 171029


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova E


Stavební RTS


20 712411101RZ2 Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP, 2 x 


nátěr 


m2 2,00000 54,00 108,00


21 712441559R00 Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením m2 2,00000 108,00 216,00


22 62832131R Pás asfaltovaný  speci mineral m2 2,00000 59,00 118,00


23 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 19,24000 3,00 57,72


Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 340,00
24 721170902R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40 kus 1,00000 234,00 234,00


25 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 18,00000 253,00 4 554,00


26 721194103RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 - podomítkové, 


přípojka pro pračku nebo myčku HL 2


kus 1,00000 552,00 552,00


Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 148,20
27 777561020R00 Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm m2 2,00000 239,00 478,00


28 771591111U00 Penetrace podkladu podlahy m2 2,00000 30,00 60,00


29 771570012RAH Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do malty, 


dlažba ve specifikaci


m2 2,00000 705,00 1 410,00


30 771990010RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby m2 2,00000 211,00 422,00


31 59764202R dIažba 20/20 R9 dle výběru objednatele m2 2,00000 300,00 600,00


32 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 29,70000 6,00 178,20


Díl: 781 Obklady keramické 11 154,79
33 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 8,00000 163,00 1 304,00


34 781415014R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm m2 8,00000 697,00 5 576,00


35 781495111U00 Penetrace podkladu obkladu m2 8,00000 30,00 240,00


36 58581320R stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg kg 25,12000 48,00 1 205,76


8*3,14 25,12


37 597813661R obklad 150,151,153 m2 8,00000 300,00 2 400,00


38 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 107,25760 4,00 429,03


Díl: 784 Malby 19 550,00
39 784195212R00 Malba tekutá   bílá, 2 x m2 130,00000 35,00 4 550,00


40 784442001RT2 Malba disperzní interiérová  výška do 3,8 m, Klasik 


1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace


m2 250,00000 60,00 15 000,00


Díl: M21 Elektromontáže 1 017 675,00
41 M2100002 Spolupráce s ostatními řemesly hod 30,00000 400,00 12 000,00


42 M210001 Elektromontáže viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 1 005 675,00 1 005 675,00


Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 438 434,00
43 M2200001 MAR viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 426 434,00 426 434,00


44 M2200002 Spolupráce s ostatními řemesly hod 30,00000 400,00 12 000,00


Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 2 366 238,53
45 M2400001 VZT viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 2 354 238,53 2 354 238,53


46 M2400002 spolupráce s ostatními řemesly hod 30,00000 400,00 12 000,00


Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 850,94
47 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,80603 651,00 524,73


48 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 3,22410 311,00 1 002,70


49 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,80603 220,00 177,33


50 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 10,47834 15,00 157,18


51 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,80603 305,00 245,84


52 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,22410 34,00 109,62


53 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 0,80603 486,00 391,73


54 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí -  Brno t 0,80603 300,00 241,81
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O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná VZT pro dotace s SDK 


Budova E


Stavební RTS


Díl: 901 Vedlejší náklady 61 000,00
55 90101 Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace soubor 1,00000 51 000,00 51 000,00


56 90103 Provoz investora soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00


57 90102 Koordinační činnost soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00


Díl: 902 Ostatní náklady 8 000,00
58 90205 Zajištění BOZP, kontroly kvality soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00


59 90206 Zkoušky a revize ostatní soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00


60 90207 Publicita projektu - reklamní panel soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00


61 90208 Publicita projektu - pamětní deska soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00


62 90201 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00


Celkem 4 138 258,61


Poznámky uchazeče k zadání
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09/2017


Č NÁZEV POČET MJ JC CELKEM


R2-E/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč skříňový na povrch - viz výkres č. C23


R1-E/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C24


493 570,00 Kč             


43 SPÍNAČ VAČKOVÝ 230V 25A IP65, kompletní, na povrch 1 ks 671,00 Kč           671,00 Kč                     


44 SPÍNAČ VAČKOVÝ 400V 25A IP65, kompletní, na povrch 1 ks 671,00 Kč           671,00 Kč                     


1 342,00 Kč                 


93 ŽLAB 300/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 15 m 887,00 Kč           13 305,00 Kč                


94 ŽLAB 250/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 155 m 725,00 Kč           112 375,00 Kč              


95 ŽLAB 125/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 95 m 496,00 Kč           47 120,00 Kč                


172 800,00 Kč             


108 KABEL CYKY 3Bx120+70mm 260 m 1 200,00 Kč        312 000,00 Kč              


113 KABEL CYKY 5Cx10mm 35 m 139,00 Kč           4 865,00 Kč                  


114 KABEL CYKY 5Cx6mm 35 m 94,00 Kč             3 290,00 Kč                  


115 KABEL CYKY 5Cx4mm 35 m 76,00 Kč             2 660,00 Kč                  


123 KABEL CYKY 3Cx1,5mm 20 m 55,00 Kč             1 100,00 Kč                  


140 Drát CYY 25mm 165 m 72,00 Kč             11 880,00 Kč                


142 Drát CYY 6mm 45 m 32,00 Kč             1 440,00 Kč                  


337 235,00 Kč             


164 KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení 3 ks 100,00 Kč           300,00 Kč                     


165 ZEMNÍCÍ SVORKA PRO PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE, KOVOVÝCH ROZVODŮ (VZT, ÚT, ZTI) 3 ks 106,00 Kč           318,00 Kč                     


166 ŠTÍTKY NA KRABICE, ZÁSUVKY 2 ks 55,00 Kč             110,00 Kč                     


728,00 Kč                    


           1 005 675,00 Kč 


Rozpočet včetně montáže a zapojení 


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC,  ETAPA 1.- "E" KUCHYNĚ


SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA


Dokumentace pro provedení stavby


ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ


16 1 ks 436 070,00 Kč    436 070,00 Kč              


17 1 ks 57 500,00 Kč      57 500,00 Kč                


MEZISOUČET


SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


MEZISOUČET


MEZISOUČET


 


KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ


MEZISOUČET


INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ


ŽLABY


OSTATNÍ 


MEZISOUČET


CELKEM ELEKTROINSTALACE
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Rozpočet, budova E


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC


Popis dodávka montáž celkem


Rozvaděč RMS 1


Oceloplechová skříň 1000x800x300 1 ks 6500 6000 12500


Výzbroj rozvaděče 1 ks 18000 15000 33000


RMS 1 celkem 45 500 Kč


Popis dodávka montáž celkem


Řídící systém


CPU – PLC 1 ks 21450 2400 23850


Zdroj 24VDC 1 ks 1200 280 1480


Zdroj 24VAC 1 ks 1200 280 1480


Switch 1 ks 3020 450 3470


Dotykový displej 4“ barevný 1 ks 2770 240 3010


Modul 12DI 2 ks 6400 1020 14840


Modul 12DO 1 ks 6350 1020 7370


Modul 8AI 3 ks 7800 1020 26460


Modul 4AO 3 ks 8500 1020 28560


SW pro PLC + návod 59 DB 350 200 32450


Řídící systém celkem 142 970 Kč


Popis dodávka montáž celkem


Komponenty


Snímač teploty do potrubí Ni1000 13 ks 1050 500 20150


Snímač teploty a CO2 prostorové s indikací LED 3 ks 350 250 1800


Servopohon klapka, 0-10V, 5NM 8 ks 3507 500 32056


Servopohon klapka, 3Bodové, 5NM 3 ks 1948 250 6594


Servopohon klapka, 0-1 s pružinou, 5NM 2 ks 2600 250 5700


Snímač průtoku vzduchu + sonda 2 ks 5590 250 11680


Diferenční manostat 30-500Pa 5 ks 2200 250 12250


Zapojení ventilátoru, ohřívače 4 ks 1 350 1404


Ovládací krabice s tlačítkem 2 ks 450 250 1400


Ovládací krabice s přepínači 1 ks 750 250 1000


Komponenty celkem 94 034 Kč


Popis dodávka montáž celkem


Kabeláž a úložné konstrukce


Kovový žlab 62/50 + příslušenství 20 m 165 140 6100


PVC lišta 40x40 + příslušenství 95 m 49 35 7980


PVC žlab 20x20 + příslušenství 75 m 20 35 4125


PVC trubka 16 + příslušenství 100 m 20 35 5500


Spojovací krabice 100x100 15 ks 124 60 2760


Kabel UTP cat5E 205 m 18 30 9840


Kabel CYKY 4x1,5 30 m 22 20 1260


Kabel JYTY 7x1 85 m 24 18 3570


Kabel JYTY 4x1 335 m 14 18 10720


Kabel JYTY 2x1 495 m 8 18 12870


Kabel SYKFY 2x2x0,5 15 m 9 18 405


Konektory RJ 45, na kabel UTP, cat5E 2 ks 25 50 150


Kabel CYA 1x6 35 m 12 18 1050


Kabeláž a úložné konstrukce celkem 66 330 Kč


Popis dodávka celkem


Ostatní a HZS


Dokumentace skutečného stavu + tisk 59 DB 350 20650


Dokumentace výrobní + svorkovnicové schéma 59 DB 200 11800


Test 1:1 59 DB 150 8850


Odladění a zaškolení obsluhy 24 hod 350 8400


počet


počet


počet


počet


počet
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Revize 1 ks 3500 3500


Komunikace s ostatními profesemi 24 hod 350 8400


PPV, doprava a přesun hmot 10% 10 % 1600 16000


Ostatní a HZS celkem 77 600 Kč


Rozpočet celkem bez DPH426 434 Kč
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ROZPOČET  
Stavba:  


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO - NOVÝ 


LÍSKOVEC


Objekt:  ZŠ Svážná - pavilon E - kuchyně


Místo: parc. č. 2554/2, k.ú. Nový Lískovec  


Objednatel:  Stat. město Brno, MČ Brno Nový Lískovec Oblá 518/75a, 634 00 Brno Zpracoval:   0


Zhotovitel: 0 Datum: 10.8.2017


P.Č


.
Kód položky Popis MJ


Množství 


celkem


Cena 


jednotková
Cena celkem


1 2 3 4 5 6 7


D1 Materiál dodávka


1 A101425


Vzduchotechnická větrací jednotka pro interiérovou instalaci se všemi 


napojeními směrem z horního víka VZT jednotky, jmenovitého výkonu cca 


10000 m3/hod, s plynulou regulací cca 10% - 100%, ventilátory s řízením 0-


10V, při 3000 m3/hod min.: 400 Pa výkonu, akustický výkon VZT sání při 9000 


m3/hod < 85dB, výtlak < 96 dB, účinnost ZZT (suchá) při 3000 m3/hod nad 


65%;  uzavírací klapky na hrdlech přívodu venkovního vzduchu a odtahu 


vzduchu z interiéru, hrdla cca 400*900 mm, orientačně rozměry a připojovací 


hrdla dle samostatné specifikace jednotky - provedení s bypassem (bez vnitřní 


cirkulační klapky). Zařízení vybaveno integrovaným elektrickým nízkoteplotním 


ohřívačem s řízením nařazenou regulací kuchyně, příkon ohřívače 10 kW. Pod 


zaízení podstavné nožky.


Zařízení bez regulace, se svorkovnicí s vyvedením napájení ohřívače, klapkami  


a ventilátoy (zařízení napojit na centrální regulaci kuchyně, která bude ovládat i 


chod VZT jednotky). Bypass se sevopohonem s ovládáním 0-10V.


Umístění na podlaze technického prostoru - dodávka jednotky s ohledem na 


hmotnost, přístup přes dveře a manipulaci (odhad mezi 750 - 900 kg - dle 


výběru zařízení): 


- doporučuje se dodávka v rozloženém stavu  - (upřesnění dle montážní firmy a 


vybraného typu zařízení)


kus 1 ########## 449 992,00 


0,00 


Dohřev vzduchu - integrovaný nízkoteplotní elektrický ohřívač  ve VZT jednotce


elektro připojení a jištění součástí projektu elektoinstalce


. . 0,00 


Odvod kondenzátu . 0,00 


zti K 32/87 vnitřní kanalizace HT koleno 32/87° (s gumovým těsněním) ks 8,0 30,00 240,00 


zti T 32 vnitřní kanalizace HT odpadní trubka 32/1500 mm (s gumovým těsněním) ks 1,0 180,00 180,00 


zti izolace Pěnová izolace tl. Min. 20 mm na vedení HT DN 32 bm 1,5 90,00 135,00 


. . 0,00 


e1 - vstup čerstvého vzduchu do jednotky . 0,00 


10 R162019_at PZ 1200x600 Al mřížka, 1200 vodorovně (kryté sání bez nebezpečí deště) kus 1 3 544,80 3 544,80 


11 TR11_det Trouba - přechod 1200*600 /1200*400  l=800 s přírubami (dle schéma) kus 1 6 000,00 6 000,00 


12 TR_12 Trouba 1200*400 l=1200 s přírubami kus 1 1 843,20 1 843,20 


13 TR_13 Trouba - tlumič 1200*400 l=1500 s přírubami - 6* tlum. Přepážka s náběhy kus 1 6 960,00 6 960,00 


14 TR_14 Trouba 1200*400 l=1000 s přírubami kus 1 1 536,00 1 536,00 


15
TR_15dle 


DET
Trouba - přechod 1200*400 / 1200*900 l= cca 1,9 přírubami dle schéma kus 1 7 200,00 7 200,00 


Stránka 9 z 17







16
TR_16dle 


DET
Trouba - koleno 90° 900*400  s přírubami - dle schéma kus 1 4 800,00 4 800,00 


iz R336033 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 4 480,00 1 920,00 


iz R336120 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 120 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 22,44 2 880,00 64 627,20 


. . 0,00 


i2 - výstup odpadního vzduchu z jednotky . 0,00 


16
TR_16dle 


DET
Trouba - koleno 90° 900*400  s přírubami - dle schéma kus 1 4 800,00 4 800,00 


17 TR_17 Trouba 400*900 l=450 s přírubami kus 2 624,00 1 248,00 


16
TR_16dle 


DET
Trouba - koleno 90° 900*400  s přírubami - dle schéma kus 1 4 800,00 4 800,00 


18 TR18_det Trouba - přechod 400*900 /400*1200  l=570 s přírubami (dle schéma) kus 2 6 720,00 13 440,00 


13 TR_13 Trouba - tlumič 1200*400 l=1500 s přírubami - 6* tlum. Přepážka s náběhy kus 1 6 960,00 6 960,00 


19 TR_19 Trouba 400*900 l=1600 s přírubami kus 1 1 996,80 1 996,80 


20
TR_20dle 


DET
Trouba - koleno 90° 1200*400  s přírubami - dle schéma kus 1 9 600,00 9 600,00 


21 TR_21
Trouba 900*400 l=600 s přírubami; výfuk úkos 45° s drát. mřížka oka cca 


20*20 mm
kus 1 4 200,00 4 200,00 


. . 0,00 


e2 - výstup čestvého vzduchu do objektu . 0,00 


16
TR_16dle 


DET
Trouba - koleno 90° 900*400  s přírubami - dle schéma kus 1 4 800,00 4 800,00 


22 TR22_det Trouba - přechod400*900 / 1200*850  l=800 s přírubami (dle schéma) kus 1 8 640,00 8 640,00 


23 TR_23 Trouba - tlumič 1200*850 l=800 s přírubami - 6* tlum. Přepážka s náběhy kus 1 9 600,00 9 600,00 


24 TR24_det Trouba - přechod 1200*850 /1500*850  l=300 s přírubami (dle schéma) kus 1 8 400,00 8 400,00 


25 TR_25 Trouba - tlumič 1500*850 l=1500 s přírubami - 7* tlum. Přepážka s náběhy kus 1 9 600,00 9 600,00 


26 TR26_det
Trouba - uzavírací díl 1200*850 s 2* otvorem 570*400 + 1* 800*850 (dle 


schéma)
kus 1 2 400,00 2 400,00 


jidelna 1 . 0,00 


30 TR_30 Přechod 570*400/  Ø 400 - dle schema kus 1 1 080,00 1 080,00 


tr40 R215400 Trouba hladká Ø 400 ( těsná - např. SP) metr 31,4 579,00 18 180,60 


31 R226052 Klapka škrtící s přípravou pro servo 400 kus 1 715,20 715,20 


32 R220021 OS-T koleno Ø 400/90-těsné kus 1 862,80 862,80 


36 R220121 OS-T koleno Ø 400/45-těsné kus 2 585,60 1 171,20 


33 R225008 D koncový kryt D 400 kus 1 469,20 469,20 


34 R223111 SV-T 400 - spojka vnitřní ø400mm-těsná kus 7 240,00 1 680,00 


35 R161214
Přívodně / odvodní mřížka 625x225 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 5 1 252,80 6 264,00 


jidelna 2 . 0,00 


30 TR_30 Přechod 570*400/  Ø 400 - dle schema kus 1 1 080,00 1 080,00 


tr40 R215400 Trouba hladká Ø 400 ( těsná - např. SP) metr 17,4 579,00 10 074,60 


31 R226052 Klapka škrtící s přípravou pro servo 400 kus 1 715,20 715,20 
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32 R220021 OS-T koleno Ø 400/90-těsné kus 2 862,80 1 725,60 


33 R225008 D koncový kryt D 400 kus 1 469,20 469,20 


34 R223111 SV-T 400 - spojka vnitřní ø400mm-těsná kus 4 240,00 960,00 


35 R161214
Přívodně / odvodní mřížka 625x225 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 5 1 252,80 6 264,00 


varna . 0,00 


40
TR_40dle 


DET
Trouba - oblouk 90° 800*850  s přírubami - dle schéma kus 1 5 280,00 5 280,00 


41 TR41_det
Trouba - přechod 800*850 / 1300*850  l=1000 s přírubami, revizními dvířky a 


napojením (dle schéma)
kus 1 9 000,00 9 000,00 


umývárna . 0,00 


42
TR_42dle 


DET
Trouba - koleno 90° 250*400  s přírubami - dle schéma kus 1 1 440,00 1 440,00 


43 TR_43 Přechod 250*400/  Ø 250 - dle schema kus 1 840,00 840,00 


tr25 R215250 Trouba hladká Ø 250 ( těsná - např. SP) metr 7,4 362,40 2 681,76 


44 RP_250 Regulátor pro nastavení konstantního průtoku 250 kus 1 3 000,00 3 000,00 


45 R221150 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 250/250-těsná kus 1 609,60 609,60 


46 R225009 D koncový kryt D 315 kus 2 307,20 614,40 


47 R161213
Přívodně / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 3 1 083,60 3 250,80 


výdej jídla . 0,00 


52
TR_52dle 


DET
Trouba - koleno 45° 250*600  s přírubami - dle schéma kus 1 1 440,00 1 440,00 


53 TR_53 Přechod 250*600/  Ø 315 - dle schema kus 1 960,00 960,00 


57 R220120 OS-T koleno Ø 315/45-těsné kus 1 476,40 476,40 


tr40 R215400 Trouba hladká Ø 400 ( těsná - např. SP) metr 11 579,00 6 369,00 


54 RP_315 Regulátor pro nastavení konstantního průtoku 315 kus 1 3 600,00 3 600,00 


55 R223110 SV-T 315 - spojka vnitřní ø315mm-těsná kus 3 180,00 540,00 


56 R225009 D koncový kryt D 315 kus 1 307,20 307,20 


48 R161214
Přívodně / odvodní mřížka 625x225 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 5 1 252,80 6 264,00 


varna . 0,00 


60
TR_60dle 


DET
Trouba - přechod 800*850 / 800*450  l=900 s přírubami - dle schéma kus 1 8 400,00 8 400,00 


61 TR_61 Uzavírací klapka 800*450 s přípravou pro osazení servopohonu kus 1 1 694,40 1 694,40 


62 TR_62 Trouba - 800*450  l=2000 s přírubami - dle schéma kus 7 2 400,00 16 800,00 


63
TR_63dle 


DET
Trouba - koleno 90°800*450 s přírubami - dle schéma kus 2 4 320,00 8 640,00 


62 TR_62 Trouba - 800*450  l=2000 s přírubami - dle schéma kus 7 2 400,00 16 800,00 


64 TR_64 Trouba - 800*450  l=600 s přírubami - dle schéma kus 1 720,00 720,00 


65 TR_30dle det Přechod 800*450/  Ø 400 - dle schema kus 1 1 320,00 1 320,00 


tr40 R215400 Trouba hladká Ø 400 ( těsná - např. SP) metr 7,7 579,00 4 458,30 


34 R223111 SV-T 400 - spojka vnitřní ø400mm-těsná kus 2 240,00 480,00 
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35 R161214
Přívodně / odvodní mřížka 625x225 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 12 1 252,80 15 033,60 


66 R222136 PRR-T přechod asymetrický 400/200-těsný kus 1 558,00 558,00 


tr20 R215200 Trouba hladká Ø 200 ( těsná - např. SP) metr 8,7 324,60 2 824,02 


67 R223108 SV-T 200 - spojka vnitřní ø200mm-těsná kus 1 130,80 130,80 


68 R220117 OS-T koleno Ø 200/45-těsné kus 2 296,40 592,80 


69 R221422 OBJ-T Odbočka jednostrannná 45° 200/160-těsná kus 1 453,60 453,60 


70 R220017 OS-T koleno Ø 200/90-těsné kus 1 400,80 400,80 


71 R230104 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 200 - včetně rámečku kus 1 129,60 129,60 


tr16 R215160 Trouba hladká Ø 160 ( těsná - např. SP) metr 0,7 279,00 195,30 


72 R230103 Talířový ventil kovový přívod vzduchu KI 160 - včetně rámečku kus 1 93,60 93,60 


. . 0,00 


. . 0,00 


i1 - odtah vzduchu z objektu - centrální trasa . 0,00 


80
TR_80_dle 


DET
Trouba - koleno 90° 900*400 / 900*900 s přírubami (dle schéma) kus 1 9 120,00 9 120,00 


81 TR_81 Trouba - 400*900 l =2000 s bočním napojením kus 1 3 120,00 3 120,00 


82
TR_82_dle 


DET
Trouba - přechod 400*900 /900*665  l=1100 s přírubami (dle schéma) kus 1 7 920,00 7 920,00 


83
TR_83_dle 


DET
Trouba - přechod 900*665 / 900*400 s přírubami (dle schéma) kus 1 3 600,00 3 600,00 


84 TR_84 Trouba - 900*400 l=1750  s přírubami kus 1 2 184,00 2 184,00 


85
TR_85dle 


DET
Trouba - koleno 90°900*400 s přírubami - dle schéma kus 4 4 800,00 19 200,00 


86 TR_86 Trouba - 900*400 l=2000  s přírubami kus 7 2 496,00 17 472,00 


87 TR_87 Trouba - 900*400 l=1400  s přírubami kus 2 1 747,20 3 494,40 


88 TR_88 Trouba - 900*400 l=1300 s přírubami kus 1 1 622,40 1 622,40 


89 TR_89 Trouba - výškový přechod  900*400 l=1380  s přírubami (dle schéma) kus 1 2 400,00 2 400,00 


90 TR_90 Trouba - 900*400 l=1170 s přírubami kus 1 1 460,16 1 460,16 


91 TR_91 Trouba - 900*400 l=1000 s přírubami kus 1 1 248,00 1 248,00 


92 TR_92
Trouba - 900*400 l=2000  s přírubami - zadní čelo s napojením na p.č. 101 a 


110
kus 1 3 120,00 3 120,00 


. . 0,00 


digestoře . 0,00 


95 TR_95  Přechod 360*360 /  Ø 315 - dle schema kus 4 840,00 3 360,00 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 7,64 423,60 3 236,30 


96 R226050 Klapka škrtící s přípravou pro servo 315 kus 4 556,80 2 227,20 


97 R221256 OBJ-T Odbočka jednostrannná 90° 315/315-těsná kus 4 825,60 3 302,40 


98 R220020 OS-T koleno Ø 315/90-těsné kus 4 619,20 2 476,80 


100 Dig.ST
Digestoř Standardní š. 2500*2750; 2x napojovací hrdlo ø315 mm; minimálně 5 


filtrů, vč. osvětlení
kus 4 125 670,40 502 681,60 
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. . 0,00 


středový odtah . 0,00 


95 TR_95  Přechod 360*360 /  Ø 315 - dle schema kus 1 840,00 840,00 


tr31 R215315 Trouba hladká Ø 315 ( těsná - např. SP) metr 3,3 423,60 1 397,88 


96 R226050 Klapka škrtící s přípravou pro servo 315 kus 1 556,80 556,80 


35 R161214
Přívodně / odvodní mřížka 625x225 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 2 1 252,80 2 505,60 


56 R225009 D koncový kryt D 315 kus 1 307,20 307,20 


. . 0,00 


odtah konvektomatů - varna . 0,00 


101 TR_101
 Přechod 350*350 /  Ø 280 s klapkou a přípravou pro osazení servopohonu - 


dle schema
kus 2 1 440,00 2 880,00 


102PZA_KU_P
AKUMULAČNÍ Zákryt 1600*2250 výšky 490 mm - NEREZ ; hrdlo ø 280 u pravé 


zadní hrany
kpl 1 94 118,20 94 118,20 


102LZA_KU_L
AKUMULAČNÍ Zákryt 1600*2250 výšky 490 mm - NEREZ ; hrdlo ø 280 u levé 


zadní hrany
kpl 1 94 118,20 94 118,20 


. . 0,00 


odtah konvektomatů - výdej . 0,00 


101 TR_101
 Přechod 350*350 /  Ø 280 s klapkou a přípravou pro osazení servopohonu - 


dle schema
kus 2 1 440,00 2 880,00 


105 R220014 OS-T koleno Ø 280/90-těsné kus 2 504,00 1 008,00 


tr28 R215280 Trouba hladká Ø 280 ( těsná - např. SP) metr 0,9 411,60 370,44 


106 ZA_KU_L
AKUMULAČNÍ Zákryt 2000*1350 výšky 490 mm - NEREZ ; hrdlo ø 280 u pravé 


zadní hrany
kpl 1 50 386,40 50 386,40 


. . 0,00 


odtah jídelna . 0,00 


110 TR_110 Trouba - 500*360 l=640 s přírubami kus 1 528,38 528,38 


111 TR_111 Uzavírací klapka 500*360 s přípravou pro osazení servopohonu kus 1 1 255,20 1 255,20 


112 TR_112 Trouba - výškový přechod  500*360 / 750*260  (2*45°) l=1000  s přírubami kus 1 2 400,00 2 400,00 


113 TR_113 Trouba - 750*260  l=1400  s přírubami kus 1 1 357,44 1 357,44 


114
TR_114_del 


det
Trouba - přechod 750*260 / 45°/  2*Ø 400 - dle schema kus 1 3 120,00 3 120,00 


tr40 R215400 Trouba hladká Ø 400 ( těsná - např. SP) metr 10,5 579,00 6 079,50 


33 R225008 D koncový kryt D 400 kus 2 469,20 938,40 


34 R223111 SV-T 400 - spojka vnitřní ø400mm-těsná kus 2 240,00 480,00 


35 R161214
Přívodně / odvodní mřížka 625x225 (dvouřadá) s přechodem pro usazení na 


kruhové potrubí
kus 6 1 252,80 7 516,80 


. . 0,00 


doplňkový  + závěsný a těsnící materiál . 0,00 


z R311010 lepící páska univerzální š. - 50mm       50m kus 2 70,00 140,00 


z R311030 lepící páska AL š. - 50mm       50m kus 6 80,00 480,00 


z R315010 AL plech š. 20 mm - závěsný (a 1 bm) kus 10 30,00 300,00 
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z Z_02 Závěsy a konstr. Komponenty - objímky kus 85 50,00 4 250,00 


z M319160 Objímka 160 kovová bez gumy kus 2 42,00 84,00 


z M319200 Objímka 200 kovová bez gumy kus 6 48,00 288,00 


z M319250 Objímka 250 kovová bez gumy kus 6 59,00 354,00 


z M319315 Objímka 315 kovová bez gumy kus 6 68,00 408,00 


z M319400 Objímka 400 kovová bez gumy kus 32 78,00 2 496,00 


z M319008 Závitová tyč (1 bm) bm 63,6 20,00 1 272,00 


z M319018 Montážní objímky ks 112 30,00 3 360,00 


201
Domeo 210 


RD


Větrací jednotka s rekuperací tepla, nástěnné provedení, výkon cca 210 


m3/hod; splňují ErP 2016 a 2018, sání a výfuk na pravé straně hrdel, regulačně 


připojitelná na LAN objektu, řízení dle příloh projektové dokumentace


kus 1 91 109,60 91 109,60 


e1 - vstup čerstvého vzduchu do jednotky . 0,00 


211 R162415 PZ 300x300 Al - protidešťová žaluzie - Al elox kus 1 1 141,20 1 141,20 


212 SPF125 SPF-S 300x300/ø125 - Sání přechod fasádní kus 1 1 800,00 1 800,00 


tr12 R219125 Trouba SPIRO Ø 125 ( l=3 bm) metr 4 184,80 739,20 


214 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 1 447,60 447,60 


215 R220113 OS-T koleno Ø 125/45-těsné kus 1 447,60 447,60 


i M336100 Orstech LSP 40 - 100 mm m2 4,5 840,00 3 780,00 


i2 - výstup odpadního vzduchu z jednotky . 0,00 


tr12 R219125 Trouba SPIRO Ø 125 ( l=3 bm) metr 2,6 184,80 480,48 


214 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 1 447,60 447,60 


216 R217105 AT-125-1000-ST, kruhový tlumič hluku neomyvatelný kus 1 960,00 960,00 


213 R223103 SV-T 125 - spojka vnitřní ø125mm-těsná kus 1 112,80 112,80 


217 R225103 Výfukový kus VKS 125 kus 1 360,00 360,00 


i M336100 Orstech LSP 40 - 100 mm m2 1,5 840,00 1 260,00 


e2 - výstup čerstvého vzduchu z jednotky . 0,00 


tr12 R219125 Trouba SPIRO Ø 125 ( l=3 bm) metr 0,2 184,80 36,96 


216 R217105 AT-125-1000-ST, kruhový tlumič hluku neomyvatelný kus 1 960,00 960,00 


214 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 1 447,60 447,60 


218 RKPe Rozdělovací komora Ø125/5xØ100 kus 1 1 200,00 1 200,00 


sklad DKP . 0,00 


gp R210010 Plastové potrubí  pružné s vnitřním hladkým povchem vnější Ø95/vnitřní Ø75 metr 5,1 135,60 691,56 


gp R316303 Spojovací sada pro plastový rozvod 95/75 kus 4 180,00 720,00 


220 R230101 Talířový ventil přívod vzduchu KI 100 - včetně rámečku kus 2 48,00 96,00 
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šatna 2 . 0,00 


gp R210010 Spojovací sada pro plastový rozvod 95/75 metr 1,3 180,00 234,00 


gp R316303 Plastové potrubí  pružné s vnitřním hladkým povchem vnější Ø95/vnitřní Ø75 kus 2 135,60 271,20 


221 R121601 PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/100 kus 1 600,00 600,00 


220 R230101 Talířový ventil přívod vzduchu KI 100 - včetně rámečku kus 1 48,00 48,00 


šatna 1 . 0,00 


gp R210010 Plastové potrubí  pružné s vnitřním hladkým povchem vnější Ø95/vnitřní Ø75 metr 5,4 135,60 732,24 


gp R316303 Spojovací sada pro plastový rozvod 95/75 kus 2 180,00 360,00 


221 R121601 PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/100 kus 1 600,00 600,00 


220 R230101 Talířový ventil přívod vzduchu KI 100 - včetně rámečku kus 1 48,00 48,00 


příprava masa . 0,00 


tr10 R219100 Trouba SPIRO Ø 100 ( l=3 bm) metr 0,2 176,40 35,28 


222 R220012 OS-T koleno Ø 100/90-těsné kus 1 168,00 168,00 


gp R210010 Plastové potrubí  pružné s vnitřním hladkým povchem vnější Ø95/vnitřní Ø75 metr 6,8 135,60 922,08 


gp R316303 Spojovací sada pro plastový rozvod 95/75 kus 2 180,00 360,00 


220 R230101 Talířový ventil přívod vzduchu KI 100 - včetně rámečku kus 1 48,00 48,00 


i1 - vstup odpadního vzduchu do jednotky . 0,00 


tr12 R219125 Trouba SPIRO Ø 125 ( l=3 bm) metr 2,5 184,80 462,00 


214 R220013 OS-T koleno Ø 125/90-těsné kus 1 447,60 447,60 


215 R220113 OS-T koleno Ø 125/45-těsné kus 2 447,60 895,20 


223 RKPi Rozdělovací komora Ø125/5xØ100 jednostranná kus 1 1 200,00 1 200,00 


příprava masa . 0,00 


225 R230001 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku kus 1 48,00 48,00 


tr10 R219100 Trouba SPIRO Ø 100 ( l=3 bm) metr 3 176,40 529,20 


222 R220012 OS-T koleno Ø 100/90-těsné kus 2 168,00 336,00 


gp R210010 Plastové potrubí  pružné s vnitřním hladkým povchem vnější Ø95/vnitřní Ø75 metr 5,3 135,60 718,68 


gp R316303 Spojovací sada pro plastový rozvod 95/75 kus 2 180,00 360,00 


umývárna šatny 1 . 0,00 


225 R230001 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku kus 1 48,00 48,00 


gp R210010 Plastové potrubí  pružné s vnitřním hladkým povchem vnější Ø95/vnitřní Ø75 metr 3 135,60 406,80 


gp R316303 Spojovací sada pro plastový rozvod 95/75 kus 2 180,00 360,00 


WC šatny 1 . 0,00 


gp R210010 Plastové potrubí  pružné s vnitřním hladkým povchem vnější Ø95/vnitřní Ø75 metr 2,4 135,60 325,44 


gp R316303 Spojovací sada pro plastový rozvod 95/75 kus 2 180,00 360,00 
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221 R121601 PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/100 kus 1 600,00 600,00 


225 R230001 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku kus 1 48,00 48,00 


umývárna šatny 2 . 0,00 


225 R230001 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku kus 1 48,00 48,00 


tr10 R219100 Trouba SPIRO Ø 100 ( l=3 bm) metr 0,2 176,40 35,28 


222 R220012 OS-T koleno Ø 100/90-těsné kus 1 168,00 168,00 


gp R210010 Plastové potrubí  pružné s vnitřním hladkým povchem vnější Ø95/vnitřní Ø75 metr 2,2 135,60 298,32 


gp R316303 Spojovací sada pro plastový rozvod 95/75 kus 2 180,00 360,00 


WC šatny 2 . 0,00 


gp R210010 Plastové potrubí  pružné s vnitřním hladkým povchem vnější Ø95/vnitřní Ø75 metr 1,2 135,60 162,72 


gp R316303 Spojovací sada pro plastový rozvod 95/75 kus 2 180,00 360,00 


221 R121601 PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/100 kus 1 600,00 600,00 


225 R230001 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku kus 1 48,00 48,00 


0,00 


doplňkový  + závěsný a těsnící materiál . 0,00 


z R311010 lepící páska univerzální š. - 50mm       50m kus 1 70,00 70,00 


z R311030 lepící páska AL š. - 50mm       50m kus 1 80,00 80,00 


z R315010 AL plech š. 20 mm - závěsný (a 1 bm) kus 5 30,00 150,00 


z R330010 Paleta "EURO" 80x120 (přeprava materiálu) kus 1 500,00 500,00 


z R316001 Drzak na GP_jednoduchy kus 7 350,00 2 450,00 


z R316002 Drzak na GP_dvojity kus 4 550,00 2 200,00 


Dodávka materiálu pro rozvody celkem . ############


D9 Montážní práce 369 609,00 


D9/1 1.část - hrubé rozvody 209 304,00 


Mtž rozvodů vzduchu včetně tvarovek soub. 1,000 ########## 100 000,00 


Mtž rozvodů vzduchu včetně tvarovek - 2.NP soub. 1,000 6 031,00 6 031,00 


Mtž a osazení digestoří soub. 4,000 ########## 71 392,00 


Mtž a osazení zákrytů soub. 3,000 9 627,00 28 881,00 


Stavební přípomoce - zhotovení prostupů a jejich zpětné utěsnění - stavba soub. 1,000 3 000,00 3 000,00 


D9/2 2.část - osazení jednotky a distribučních elementů,dopojení,zaregulování 158 805,00 


Montáž rekuperační jednotky s připojením na síť soub. 1,000 ########## 45 166,00 


Montáž rekuperační jednotky - 2.NP soub. 1,000 3 639,00 3 639,00 


Mtž distribučních prvků soub. 1,000 ########## 50 000,00 
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Montáž čidel ks 3,000 1 000,00 3 000,00 


Zprovoznění centrální VZT jednotky - kuchyně soub. 1,000 ########## 25 000,00 


Zprovoznění centrální VZT jednotky - 2.NP soub. 1,000 ########## 25 000,00 


Zprovoznění (oživení) systému VZT a MaR - zaregulování, nastavení - součást 


části MaR; není součástí VZT
soub. 1,000 7 000,00 7 000,00 


D9/3 3.část - instalace a připojení integovaného elektrického ohřívače - zahnuto do části silnoproud 0,00 


Je zahrnuto do projektu elektroinstalace - silnopoud


D9/4 4.část - připojení odvodu kondenzátu VZT 1 500,00 


Provedení trasy odpadu s vytvořením sifonu a napojení na kanalizaci soub. 1,000 1 500,00 1 500,00 


D10 Ostatní náklady 110 400,00 


Použití techniky - jeřáb hod. 0,000 0,00 


Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací hod. 10,000 1 000,00 10 000,00 


Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR kpl. 1,000 ########## 10 000,00 


Měření a zkoušení ke kolaudaci hod. 6,000 1 000,00 6 000,00 


Provoz investora, zaškolení obsluhy hod. 1,000 1 000,00 1 000,00 


Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - cca 10 ks ks 10,000 300,00 3 000,00 


Náklady na likvidaci odpadů kpl. 1,000 ########## 10 000,00 


Přesun hmot do výše 6 metrů % 1,100 ########## 15 400,00 


Koordinace profesí kpl. 1,000 ########## 15 000,00 


Ostatní položky - záruky, servis,... kpl. 1,000 ########## 40 000,00 


D11 Doprava + ubytování 48 595,00 


Doprava 6*(165*2)*10 kpl. 1,000 ########## 48 595,00 


Celkem ############


Stránka 17 z 17








Stavba: 171030


Objekt: 01


Rozpočet: 01


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne 3.7.2019


Za objednateleZa zhotovitele


0,00


0,00


3 700,00


4 935 406,48


5 971 841,00


4 935 406,48


245 000,00


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO – NOVÝ LÍSKOVEC


Položkový rozpočet stavby


1 036 435,00


-0,48


339 389,87


3 711 912,24


ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK


Budova E


Celkem


635 404,37
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


3 HSV 8 700,00 0


4 HSV 32 040,00 1


61 HSV 389 720,00 8


94 HSV 12 967,50 0


95 HSV 36 800,00 1


96 HSV 1 462,00 0


97 HSV 8 349,50 0


99 HSV 27 454,68 1


762 PSV 70 000,00 1


767 PSV 196 182,00 4


776 PSV 9 788,11 0


781 PSV 12 249,76 0


784 PSV 51 170,00 1


M21 MON 3 711 912,24 75


D96 PSU 117 910,69 2


901 VN 245 000,00 5


902 ON 3 700,00 0


Cena celkem 4 935 406,48 100


Ostatní náklady


Obklady keramické


Malby


Elektromontáže


Přesuny suti a vybouraných hmot


Vedlejší náklady


Prorážení otvorů


Staveništní přesun hmot


Konstrukce tesařské


Konstrukce zámečnické


Podlahy povlakové


Vodorovné konstrukce


Upravy povrchů vnitřní


Lešení a stavební výtahy


Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


Bourání konstrukcí


Svislé a kompletní konstrukce
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S: 171030


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 700,00
1 346275114R00 Přizdívky z desek tl. 125 mm m2 11,60000 750,00 8 700,00


rozvaděče : 5*2,32 11,6


Díl: 4 Vodorovné konstrukce 32 040,00
2 416093134R00 Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm m2 53,40000 600,00 32 040,00


čelo : 24*0,6 14,4


17,75*2 35,5


2,5 2,5


1 1


Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 389 720,00
3 601031101R00 Kontaktní a penetrační nátěr stropů m2 699,00000 70,00 48 930,00


1.NP strop : 446 446


stěny : 253 253


4 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 446,00000 500,00 223 000,00


1.NP strop : 446 446


5 612423731RT2 Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková, s 


použitím suché maltové směsi


m2 12,00000 750,00 9 000,00


6 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 253,00000 430,00 108 790,00


stěny : 253 253


Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 12 967,50
7 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 97,50000 133,00 12 967,50


průrazy : 19*2,5 47,5


50 50


Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


36 800,00


8 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 920,00000 40,00 36 800,00


1.NP : 890 890


2.NP : 30 30


Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 462,00
9 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 8,50000 172,00 1 462,00


Díl: 97 Prorážení otvorů 8 349,50
10 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 21,00000 126,00 2 646,00


11 970031300R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm m 1,10000 5 185,00 5 703,50


Díl: 99 Staveništní přesun hmot 27 454,68
12 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 36,95112 743,00 27 454,68


Díl: 762 Konstrukce tesařské 70 000,00
13 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, pod ochranné OSB m2 500,00000 30,00 15 000,00


14 762512235RT2 Položení ochraných OSB na podlahy v šatnách a pod, 


včetně dodávky, dřevotříska tl. 16 mm


m2 500,00000 90,00 45 000,00


15 67390503R Geotextilie netkaná 300 g/m2  2x50 m m2 500,00000 20,00 10 000,00


Díl: 767 Konstrukce zámečnické 196 182,00
16 767587001R00 Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm m2 268,00000 600,00 160 800,00


1.NP : 189 189


39,5*2 79


17 767581803R00 Demontáž podhledů - tvarovaných plechů m2 575,00000 30,00 17 250,00


18 771578011R00 Spára strop- stěna, akrylátem m 266,00000 30,00 7 980,00


19 767581801RXX Demontáž podhledů - heraklit omítka m2 169,20000 60,00 10 152,00


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK


Budova E


Stavební RTS
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S: 171030


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK


Budova E


Stavební RTS


1.NP : 12*(1+1,8)*2 67,2


17*(1,2+1,8)*2 102


Díl: 776 Podlahy povlakové 9 788,11
20 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 16,00000 74,00 1 184,00


21 776511810RT3 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z 


ploch do 10 m2


m2 12,00000 47,00 564,00


22 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze 


položení - PVC ve specifikaci


m2 12,00000 249,00 2 988,00


23 28342400R Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta m 16,00000 16,00 256,00


24 28412231R Podlahovina PVC  tl. 2,4 mm 30m, nášlapná vrstva 0,25 


mm, oblast použití 23,31


m2 13,20000 356,00 4 699,20


25 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 96,91200 1,00 96,91


Díl: 781 Obklady keramické 12 249,76
26 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 8,50000 163,00 1 385,50


27 781415014R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm m2 8,50000 697,00 5 924,50


28 781495111U00 Penetrace podkladu obkladu m2 8,50000 30,00 255,00


29 58581320R stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg kg 26,69000 48,00 1 281,12


8,5*3,14 26,69


30 597813661R obklad 150,151,153 m2 9,77500 300,00 2 932,50


8,5*1,15 9,775


31 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 117,78620 4,00 471,14


Díl: 784 Malby 51 170,00
32 784195212R00 Malba tekutá , bílá, 2 x m2 805,00000 44,00 35 420,00


33 784442001RT2 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m,  1barevná, 


2x nátěr, 1x penetrace


m2 250,00000 63,00 15 750,00


Díl: M21 Elektromontáže 3 711 912,24
34 210020911R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 1,80000 3 000,00 5 400,00


35 210020922R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 3,20000 3 000,00 9 600,00


36 M2100002 Spolupráce s ostatními řemesly hod 50,00000 350,00 17 500,00


37a M210002 Slaboproud viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 2 047 853,24 2 047 853,24


37 M210001 Elektromontáže viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 1 631 559,00 1 631 559,00


Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 117 910,69
38 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 33,33635 651,00 21 701,96


39 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 133,34542 311,00 41 470,43


40 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 33,33635 220,00 7 334,00


41 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 433,37260 15,00 6 500,59


42 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 33,33635 305,00 10 167,59


43 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 133,34542 34,00 4 533,74


44 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 33,33635 486,00 16 201,47


45 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 33,33635 300,00 10 000,91


Díl: 901 Vedlejší náklady 245 000,00
46 90101 Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace soubor 1,00000 85 000,00 85 000,00


47 90103 Provoz investora soubor 1,00000 85 000,00 85 000,00


48 90102 Koordinační činnost soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00


Díl: 902 Ostatní náklady 3 700,00
49 90205 Zajištění BOZP, kontroly kvality soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00


50 90206 Zkoušky a revize ostatní soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00


51 90207 Publicita projektu - reklamní panel soubor 1,00000 100,00 100,00
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S: 171030


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK


Budova E


Stavební RTS


52 90208 Publicita projektu - pamětní deska soubor 1,00000 100,00 100,00


53 90201 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 500,00 500,00


Celkem 4 935 406,48


Poznámky uchazeče k zadání
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Č NÁZEV POČET MJ JC CELKEM


RH - HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč skříňový na povrch - viz výkres č. C08 


R1-B/0 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C09 


R1-C/0 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C10 


R1-B/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C11 


R1-C/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C12 


R1-A/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný na povrch - viz výkres č. C13 


R1-D/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný na povrch - viz výkres č. C14 


R1-D1/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C15 


R2-D1/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C16 


R1-C/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C17 


R1-D/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C18


R1-D1/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C19


R1-D/3 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C20


R1-D1/3 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C21


R1-E/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C22


R2-E/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč skříňový na povrch - viz výkres č. C23


R1-E/2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C24


R1-F/0 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C25


R1-F/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C26


R2-F/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč skříňový na povrch - viz výkres č. C27


R1-G/0 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný - viz výkres č. C28


R1-G/1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU


Oceloplechový rozvaděč nástěný na povrch - viz výkres č. C29


MO3 - OVLÁDACÍ PANEL OSVĚTLENÍ


Oceloplechový atipický dle stávajících rozměrů zapuštěný- viz výkres č. C30


RB - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PRO ŠKOLNÍKA


Plastový modulový rozvaděč nástěný na povrch 36M- viz výkres č. C33


RG - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PRO GARÁŽ


Plastový modulový rozvaděč nástěný na povrch 24M- viz výkres č. C35


33 300,00 Kč               


26 SPÍNAČ 250V 16A IP20 kompletní, řazení 1, kompletní, zapuštěný, bílý 5 ks 222,00 Kč           1 110,00 Kč                  


27 SPÍNAČ 250V 16A IP20 kompletní, řazení 5, kompletní, zapuštěný, bílý 7 ks 281,00 Kč           1 967,00 Kč                  


28 SPÍNAČ 250V 16A IP20 kompletní, řazení 6, kompletní, zapuštěný, bílý 8 ks 228,00 Kč           1 824,00 Kč                  


29 PŘEPÍNAČ STŘÍDAV+JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6+1, zapuštěný, bílý 0 ks -  Kč                           


30 SPÍNAČ 250V 16A IP20 kompletní, řazení 7, kompletní, zapuštěný, bílý 0 ks -  Kč                           


31 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 1, kompletní, zapuštěný, bílý 9 ks 247,00 Kč           2 223,00 Kč                  


32 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 5, kompletní, zapuštěný, bílý 19 ks 294,00 Kč           5 586,00 Kč                  


33 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 6, kompletní, zapuštěný, bílý 8 ks 247,00 Kč           1 976,00 Kč                  


34 PŘEPÍNAČ STŘÍDAV+JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP44 kompletní, řazení 6+1, zapuštěný, bílý 1 ks 355,00 Kč           355,00 Kč                     


35 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 7, kompletní, zapuštěný, bílý 3 ks 283,00 Kč           849,00 Kč                     


MEZISOUČET


SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


24 0 ks -  Kč                           


25 0 ks -  Kč                           


22 0 ks -  Kč                           


23 0 ks -  Kč                           


20 0 ks -  Kč                           


21 0 ks -  Kč                           


18 0 ks -  Kč                           


19 0 ks -  Kč                           


16 0 ks -  Kč                           


17 0 ks -  Kč                           


14 0 ks -  Kč                           


15 1 ks 33 300,00 Kč      33 300,00 Kč                


12 0 ks -  Kč                           


13 0 ks -  Kč                           


10 0 ks -  Kč                           


11 0 ks -  Kč                           


8 0 ks -  Kč                           


9 0 ks -  Kč                           


6 0 ks -  Kč                           


7 0 ks -  Kč                           


4 0 ks -  Kč                           


5 0 ks -  Kč                           


2 0 ks -  Kč                           


3 0 ks -  Kč                           


Rozpočet včetně montáže a zapojení - 1. etapa


MODERNIZACE ELEKTROINSTALACE BUDOVY ZŠ SVÁŽNÁ


SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA


Dokumentace pro provedení stavby


ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ


1 0 ks -  Kč                           
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36 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 1, kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


37 SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 5, kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


38 TLAČÍTKO S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1/0, bílá, zapuštěné 28 ks 272,00 Kč           7 616,00 Kč                  


39 TLAČÍTKO S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP44 kompletní, řazení 1/0, bílá, zapuštěné 0 ks -  Kč                           


40 TLAČÍTKO SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1/0, bílá, zapuštěné 0 ks -  Kč                           


41 TLAČÍTKO SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP44 kompletní, řazení 1/0, bílá, zapuštěné 4 ks 341,00 Kč           1 364,00 Kč                  


42 SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ 230V 10A IP20 kompletní, bílý, zapuštěný 0 ks -  Kč                           


43 SPÍNAČ VAČKOVÝ 230V 25A IP65, kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


44 SPÍNAČ VAČKOVÝ 400V 25A IP65, kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


45 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/16A, IP65, kompletní vestavný 4 ks 503,00 Kč           2 012,00 Kč                  


46 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/25A, IP65, kompletní vestavný 5 ks 641,00 Kč           3 205,00 Kč                  


47 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/40A, IP65, kompletní vestavný 14 ks 898,00 Kč           12 572,00 Kč                


48 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/63A, IP65, kompletní vestavný 3 ks 1 053,00 Kč        3 159,00 Kč                  


49 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ, 400V/80A, IP65, kompletní vestavný 8 ks 1 472,00 Kč        11 776,00 Kč                


50 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ S DOUTNAVKOU, 25A, IP55, kompletní vestavný 0 ks -  Kč                           


51 HAVARIJNÍ TLAČÍTKO ČERVENÉ POD SKLÍČKEM, kompletní s nápisem "Hlavní vypínač - při požáru vypni" 0 ks -  Kč                           


52 HAVARIJNÍ TLAČÍTKO ČERVENÝ HŘIB, kompletní 3 ks 1 098,00 Kč        3 294,00 Kč                  


60 888,00 Kč               


53 ZÁSUVKA  JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá 5 ks 228,00 Kč           1 140,00 Kč                  


54 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá 35 ks 236,00 Kč           8 260,00 Kč                  


55 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, šedá 5 ks 909,00 Kč           4 545,00 Kč                  


56 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, šedá 3 ks 266,00 Kč           798,00 Kč                     


57 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP44 kompletní, zapuštěná, bílá 74 ks 277,00 Kč           20 498,00 Kč                


58 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V, 16A IP44 kompletní, zapuštěná, šedá 14 ks 1 117,00 Kč        15 638,00 Kč                


59 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP44 kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


60 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V, 16A IP44 kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


61 ZÁSUVKA  400V 16A IP44 kompletní, vestavná 8 ks 240,00 Kč           1 920,00 Kč                  


62 ZÁSUVKA  400V 32A IP44 kompletní, vestavná 0 ks -  Kč                           


63 ZÁSUVKA  400V 16A IP44 kompletní, na povrch 0 ks -  Kč                           


64 BEZPEČNOSTNÍ ZÁTKA S KLÍČKEM 36 ks 26,00 Kč             936,00 Kč                     


53 735,00 Kč               


65 PŘEPOJENÍ SVÍTIDEL HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ V KINOSÁLE 0 kpl -  Kč                           


66 PŘEPOJENÍ SVÍTIDEL SCÉNICKÉHO OSVĚTLENÍ V KINOSÁLE 0 kpl -  Kč                           


-  Kč                          


"1"


Svítidla přisazená a asymetrickým reflektorem pro osvětlování tabulí LED,  RAL9003, asymetrický parabolický 


reflektor, ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, 1548*336*80 mm, 5,4kg, 


zkosené hrany. L80B20 l=1500mm


"2"


Svítidla zapuštěná 36W LED, 180/250VAC - 50Hz, IP40, 600x600*60mm, 3,7kg, Bíle lakovaný ráměček 9003, izolace 


II tř., IK05, 30.000hodin, 3000lm ze svítidla.


"3"


Přisazené svítidlo, těleso vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlastnostmi, 


stabilizováno vůči UV záření, RAL70035, IP65, LED, nerezové spony na difuzoru, 60.000 hodin, L80B20 1264*170*95 


mm, 3,2 kg. 59W, 5200lm


"4"


Svítidla přisazená s vysoce leštěným parabolickým reflektorem pro osvětlování tříd LED , RAL9003, parabolický 


reflektor, ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, 1327*206*70 mm, 4,6 kg, 


hrany. L80B20 36W, 4000lm


"5"


Stropní a nástěné svítidlo LED s vyšším krytím IP65, IK10, tř. izol. II, materiál tělesa termoplast, reflektor ocelový 


plech, 335*130 mm, 1,2 kg, 2400lm 19W, 


"6"


Svítidla přisazená, 36W LED, 180/250VAC - 50Hz, IP40, 600x600*60mm, 3,7kg, Bíle lakovaný ráměček 9003, izolace 


II tř., IK05, 30.000hodin, 3000lm ze svítidla. Redukční rámeček pro přisazenou montáž. 


"7"


Nouzové svítidlo LED určené pro přisazenou montáž na strop. Sada speciálních optických systémů z PMMA 


(Lungaluce, Largaluce a Diffuzaluce) je možné použít pro různé typy osvětlovaných prostor. 137*137*32 mm, 180lm, 


1W, IK07, II tř. izolace, AutoTest, IP42, 0,6 kg. 1hod na koridor


"8"


Nouzové svítidlo LED určené pro přisazenou montáž na strop. Sada speciálních optických systémů z PMMA 


(Lungaluce, Largaluce a Diffuzaluce) je možné použít pro různé typy osvětlovaných prostor. 137*137*32 mm, 180lm, 


1W, IK07, II tř. izolace, AutoTest, IP42, 0,6 kg. 1hod antipanika


"9"


Nouzové svítidlo LED určené pro vestavnou montáž na strop. Sada speciálních optických systémů z PMMA 


(Lungaluce, Largaluce a Diffuzaluce) je možné použít pro různé typy osvětlovaných prostor. 120*120*32 mm, 180lm, 


1W, IK07, II tř. izolace, AutoTest, IP42, 0,6 kg. 1hod na koridor75 4 ks 1 867,00 Kč        7 468,00 Kč                  


73 3 ks 1 867,00 Kč        5 601,00 Kč                  


74 21 ks 1 702,00 Kč        35 742,00 Kč                


71 25 ks 1 528,00 Kč        38 200,00 Kč                


72 30 ks 1 504,00 Kč        45 120,00 Kč                


69 87 ks 1 371,00 Kč        119 277,00 Kč              


70 7 ks 1 457,00 Kč        10 199,00 Kč                


67 0 ks -  Kč                           


68 27 ks 1 322,00 Kč        35 694,00 Kč                


MEZISOUČET


PŘEPOJOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ


MEZISOUČET


SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, STARTÉRŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


MEZISOUČET


 


ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


7







"10"


Nouzové svítidlo LED určené pro vestavnou montáž na strop. Sada speciálních optických systémů z PMMA 


(Lungaluce, Largaluce a Diffuzaluce) je možné použít pro různé typy osvětlovaných prostor. 120*120*32 mm, 180lm, 


1W, IK07, II tř. izolace, AutoTest, IP42, 0,6 kg. 1hod antipanika


"11"


LED nouzové svítidlo a piktogramem a novým optickým systémem typu back light, který umožňuje dosáhnout vysoké 


účinnosti. Svítidlo je víceúčelové díky svému univerzálnímu držáku, který umožňuje několik typů montáže. Jas difuzoru 


více než 500cd/m2), pozorovací vzdálenost 20m. Těleso hliníkový designový rámeček a polykarbonátová 


konzoleRAL7035. AutoTest, IP42, sv.tok 192lm, 0,52kg . 32ks LED v rámečku. 3,5W, 1hod


"12"


Svítidlo průmyslové zářivkové T8, IP54, 1x58W, polykarbonát 


"13"


LED nouzové svítidlo s piktogramem, IP65, polykarbonát,  AutoTest, doba autonomie 1,5-8hodin, -20 až +50 stupňů 


Celsia, RAL 9003, IK07, baterie Titanium technology. 1W, 1hod


"14"


LED svítidlo 20W s MV senzorem, přísazené, IP20


"15"


LED svítidlo 20W s IR senzorem, přísazené, IP20


82 ZÁVĚS PRO SVÍTIDLA 106 ks 224,00 Kč           23 744,00 Kč                


369 709,00 Kč             


83 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI MALÁ 35 ks 154,00 Kč           5 390,00 Kč                  


84 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI VELKÁ 15 ks 172,00 Kč           2 580,00 Kč                  


85 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ 236 ks 64,00 Kč             15 104,00 Kč                


86 KRABICE SE SVORKOVNICÍ PRO POSPOJOVÁNÍ S VÍČKEM 8 ks 172,00 Kč           1 376,00 Kč                  


87 KRABICE S VÍČKEM S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI, PLASTOVÁ, IP54 165 ks 209,00 Kč           34 485,00 Kč                


88 TRUBKA PVC ø16mm 185 m 33,00 Kč             6 105,00 Kč                  


89 TRUBKA PVC ø36mm 60 m 48,00 Kč             2 880,00 Kč                  


90 TRUBKA PVC ø50mm 25 m 63,00 Kč             1 575,00 Kč                  


91 TRUBKA KOVOVÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 1hod 36mm 190 m 242,00 Kč           45 980,00 Kč                


92 ZATAHOVACÍ VODIČ 460 m 17,00 Kč             7 820,00 Kč                  


93 ŽLAB 300/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 0 m -  Kč                           


94 ŽLAB 250/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 0 m -  Kč                           


95 ŽLAB 125/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 0 m -  Kč                           


96 ŽLAB 62/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 145 m 368,00 Kč           53 360,00 Kč                


97 LIŠTA PLASTOVÁ 17/17 680 m 75,00 Kč             51 000,00 Kč                


98 LIŠTA PLASTOVÁ 25/15 375 m 82,00 Kč             30 750,00 Kč                


99 LIŠTA PLASTOVÁ 25/20 130 m 82,00 Kč             10 660,00 Kč                


100 LIŠTA PLASTOVÁ 30/25 95 m 89,00 Kč             8 455,00 Kč                  


101 LIŠTA PLASTOVÁ 40/40 55 m 100,00 Kč           5 500,00 Kč                  


102 LIŠTA PODLAHOVÁ 80/25 0 m -  Kč                           


103 NOSIČ DO LIŠTY 80/25 2Z 0 ks -  Kč                           


104 LIŠTA KOVOVÁ PRO 1 KABEL 0 ks -  Kč                           


105 LIŠTA KOVOVÁ PRO 2-4 KABELY 0 ks -  Kč                           


106 LIŠTA KOVOVÁ PRO 5-8 KABELŮ 0 ks -  Kč                           


107 NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg 14 ks 138,00 Kč           1 932,00 Kč                  


284 952,00 Kč             


108 KABEL CYKY 3Bx120+70mm 0 m -  Kč                           


109 KABEL CYKY 4Bx25mm 0 m -  Kč                           


110 KABEL CYKY 4Bx16mm 0 m -  Kč                           


111 KABEL CYKY 4Bx10mm 115 m 110,00 Kč           12 650,00 Kč                


112 KABEL CYKY 5Cx16mm 195 m 206,00 Kč           40 170,00 Kč                


113 KABEL CYKY 5Cx10mm 0 m -  Kč                           


114 KABEL CYKY 5Cx6mm 460 m 94,00 Kč             43 240,00 Kč                


115 KABEL CYKY 5Cx4mm 0 m -  Kč                           


116 KABEL CYKY 5Cx2,5mm 350 m 55,00 Kč             19 250,00 Kč                


117 KABEL CYKY 3Cx2,5mm 1690 m 55,00 Kč             92 950,00 Kč                


118 KABEL CYKY 2Dx2,5mm 0 m -  Kč                           


119 KABEL CYKY 19Cx1,5mm 0 m -  Kč                           


120 KABEL CYKY 12Cx1,5mm 0 m -  Kč                           


121 KABEL CYKY 7Cx1,5mm 0 m -  Kč                           


122 KABEL CYKY 5Cx1,5mm 470 m 44,00 Kč             20 680,00 Kč                


123 KABEL CYKY 3Cx1,5mm 1980 m 45,00 Kč             89 100,00 Kč                


LIŠTY


OSTATNÍ MATERIÁL


MEZISOUČET


 


KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ


INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ


KRABICE POD OMÍTKU


KRABICE V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ - NA POVRCH


TRUBKY


ŽLABY


81 0 ks -  Kč                           


MEZISOUČET


79 4 ks 1 785,00 Kč        7 140,00 Kč                  


80 0 ks -  Kč                           


77 28 ks 1 483,00 Kč        41 524,00 Kč                


78 0 ks -  Kč                           


76 0 ks -  Kč                           
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124 KABEL CYKY 3Dx1,5mm 550 m 45,00 Kč             24 750,00 Kč                


125 KABEL CYKY 3Ax1,5mm 335 m 35,00 Kč             11 725,00 Kč                


126 KABEL CYKY 2Ax1,5mm 185 m 35,00 Kč             6 475,00 Kč                  


127 KABEL CGTG 5Cx16mm 195 m 259,00 Kč           50 505,00 Kč                


128 KABEL CGTG 5Cx10mm 20 m 181,00 Kč           3 620,00 Kč                  


129 KABEL CGTG 5Cx6mm 205 m 136,00 Kč           27 880,00 Kč                


130 KABEL CGTG 5Cx2,5mm 55 m 82,00 Kč             4 510,00 Kč                  


131 KABEL CGTG 5Cx1,5mm 55 m 66,00 Kč             3 630,00 Kč                  


132 KABEL 1-CXKH-V 2Ax1,5mm RE FE180/P60-R B2s1d0 85 m 51,00 Kč             4 335,00 Kč                  


133 KABEL 1-CXKH-V 3Cx1,5mm RE FE180/P60-R B2s1d0 105 m 51,00 Kč             5 355,00 Kč                  


134 KABEL 1-CXKH-V 3Cx2,5mm RE FE180/P60-R B2s1d0 105 m 60,00 Kč             6 300,00 Kč                  


135 KABEL 1-CXKH-R 3Cx1,5mm B2s1d0 P15-R 0 m -  Kč                           


136 KABEL 1-CXKH-R 3Dx1,5mm B2s1d0 P15-R 0 m -  Kč                           


137 KABEL 1-CXKH-R 3Cx1,5mm bezhalogen 0 m -  Kč                           


138 KABEL 1-CXKH-R 3Dx1,5mm bezhalogen 0 m -  Kč                           


139 KABEL 1-CXKH-R 3Cx2,5mm bezhalogen 0 m -  Kč                           


140 Drát CYY 25mm 115 m 72,00 Kč             8 280,00 Kč                  


141 Drát CYY 16mm 315 m 62,00 Kč             19 530,00 Kč                


142 Drát CYY 6mm 750 m 32,00 Kč             24 000,00 Kč                


143 Drát CYY 4mm 255 m 30,00 Kč             7 650,00 Kč                  


526 585,00 Kč             


144 SVORKA SK 0 ks -  Kč                           


145 SVORKA SS 0 ks -  Kč                           


146 PODPĚRA VEDENÍ PV 21 0 ks -  Kč                           


147 JÍMACÍ TYČ 3m, VČETNĚ DRŽÁKU S BETONOVÝMI KOSTKAMI 0 ks -  Kč                           


148 Drát FeZn ø 8mm 0 m -  Kč                           


-  Kč                          


149 PRŮRAZ DO 15mm 28 ks 130,00 Kč           3 640,00 Kč                  


150 PRŮRAZ DO 25mm 31 ks 150,00 Kč           4 650,00 Kč                  


151 PRŮRAZ DO 40mm 43 ks 190,00 Kč           8 170,00 Kč                  


152 PRŮRAZ DO 63mm 22 ks 230,00 Kč           5 060,00 Kč                  


153 PRŮRAZ 250x100 mm 8 ks 560,00 Kč           4 480,00 Kč                  


154 PRŮRAZ 125x100 mm 7 ks 420,00 Kč           2 940,00 Kč                  


155 PRŮRAZ 62x50 mm 12 ks 360,00 Kč           4 320,00 Kč                  


156 DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm 155 m 45,00 Kč             6 975,00 Kč                  


157 DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm 285 m 55,00 Kč             15 675,00 Kč                


158 DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm 125 m 65,00 Kč             8 125,00 Kč                  


159 DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm 25 m 100,00 Kč           2 500,00 Kč                  


160 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM 3 m2 720,00 Kč           2 160,00 Kč                  


161 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU 8 m2 850,00 Kč           6 800,00 Kč                  


162 DRÁŽKA V PODLAZE S VYBOURÁNÍM DLAŽBY, OSAZENÍ ŽLABU A NOVÁ DLAŽBA 20 m2 3 500,00 Kč        70 000,00 Kč                


163 ZEMNÍ PRÁCE (VÝKOP, LOŽE, FÓLIE, ZÁHOZ, ÚPRAVA TERÉNU) 0 m 700,00 Kč           -  Kč                           


145 495,00 Kč             


164 KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení 49 ks 100,00 Kč           4 900,00 Kč                  


165 ZEMNÍCÍ SVORKA PRO PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE, KOVOVÝCH ROZVODŮ (VZT, ÚT, ZTI) 255 ks 106,00 Kč           27 030,00 Kč                


166 ŠTÍTKY NA KRABICE, ZÁSUVKY 307 ks 55,00 Kč             16 885,00 Kč                


167 POŽÁRNÍ PROSTUPY DLE POČTU KABELŮ 9 ks 2 000,00 Kč        18 000,00 Kč                


168 TERMOSTAT 0-40°C 230V/10A 1 ks 1 980,00 Kč        1 980,00 Kč                  


169 POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL 1 kpl 8 400,00 Kč        8 400,00 Kč                  


170 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE, MATERIÁL NA ZAPRAVENÍ, MALBU, ODVOZ, POPLATKY 155 hod 270,00 Kč           41 850,00 Kč                


171 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ DO NOVÉHO ROZVADĚČE 0 ks -  Kč                           


172
DOPLNĚNÍ JISTIČE PRO PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ NOVÉHO KABELU PODRUŽNÉHO ROZVADĚČE DO RH DLE 


v.č. C08
3 ks 350,00 Kč           1 050,00 Kč                  


173 KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY 40 hod 270,00 Kč           10 800,00 Kč                


174 POJISTKY DO PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ "SP" 160A 0 ks -  Kč                           


175 SVORKOVNICE S HÁČKEM PRO SVÍTIDLO 0 ks -  Kč                           


176 NEPŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY 1 kpl 14 000,00 Kč      14 000,00 Kč                


177 REVIZE 40 hod 300,00 Kč           12 000,00 Kč                


156 895,00 Kč             


           1 631 559,00 Kč 


OSTATNÍ 


MEZISOUČET


CELKEM ELEKTROINSTALACE


BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ


MEZISOUČET


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


MEZISOUČET


MEZISOUČET
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Název Hodnota A Hodnota B


Základní náklady


Dodávka 1 033 858,40


Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 37 218,90 10 338,58


Montáž - materiál 267 680,20


Montáž - práce 689 086,10


Mezisoučet 1 1 071 077,30 967 104,88


PPV 1,00% z montáže: materiál + práce 9 671,05


Nátěry 0,00


Zemní práce 0,00


PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00


Mezisoučet 2 1 071 077,30 976 775,93


Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00


Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00


Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00


Základní náklady celkem 2 047 853,24


Vedlejší náklady


GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00


Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00


Vedlejší náklady celkem 0,00


Náklady celkem bez DPH 2 047 853,24


Součty odstavců Materiál Montáž


Dodávky ozvučení 421 454,00 65 912,00


Elektromontáže ozvučení 54 238,60 82 578,00


Dodávky LPD, (EPS) 58 365,00 21 394,00


Elektromontáže LPD, (EPS) 65 614,60 99 919,00


Dodávky PZS, (EZS) 164 376,00 62 461,00


Elektromontáže PZS, (EZS) 70 084,60 119 696,30


Dodávky SKS 389 663,40 109 532,80


Elektromontáže SKS 77 742,40 127 593,00


Celkem dodávka 1 033 858,40


Celkem montáž materiál 267 680,20


Celkem montáž práce 689 086,10







IP audio dekodér pro příjem až 10 kanálů hudby a hlášení po IP, možnost příjmu internetových rádií, SIP 


agent pro integraci s VoIP technologií, 2x analogový stereo audio výstup, 2x logický vstup, 2x logický 


výstup, frekvenční rozsah 20Hz-20kHz, odstup S/N ≥ 90dB, THD 0,07%, 10 úrovní priority příchozích 


audio kanálů, podpora standardizovaných kodeků AAC-HE, MP3, Ogg Vorbis, linear PCM, G.711-A, LAN 


port 10/100 Mb s podporou IP, TCP, UDP, DHCP, IGMP, RTP, ICMP, SIP, FTP, SHOUTcast, ICEcast, 


průmyslové provedení s pracovním rozsahem teplot -40...+74ºC, kovové tělo, k dispozici volitelné mont. 


příslušenství pro instalaci na stěnu / na DIN lištu, napájení 12-24VDC / 1,5A, napájecí adaptér není 


součástí dodávky. SW konfigurace se provádí prostřednictvím integrovaného webserveru z prostředí 


standardního webového prohlížeče. ks 2,00 8 156,00 16 312,00 520,00 1 040,00 8 676,00 17 352,00


PWR 24-1 0,00 0,00


Napájecí adaptér 230VAC/24VDC, 1A, 5,5/2,1mm ks 2,00 800,00 1 600,00 320,00 640,00 1 120,00 2 240,00


RM-200M 0,00 0,00


Mikrofonní stanice pro informační hlášení, 10 programovatelných tlačítek pro volbu zón a spouštění 


provozních zpráv ks 1,00 11 043,00 11 043,00 210,00 210,00 11 253,00 11 253,00


RM-210 0,00 0,00


Klávesnice pro rozšíření mikrofonní stanice, 10 programovatelných tlačítek ks 1,00 6 618,00 6 618,00 260,00 260,00 6 878,00 6 878,00


PMR4000RMKII 0,00 0,00


Síťový hudební přehrávač internetových rádií, FM rádií, hudby ze síťových zařízení i lokální hudby z USB 


flash disku. Podporuje formáty MP3, WMA, FLAC i WAV, FM tuner s podporou RDS. LAN port, WiFi 2,4 / 


5 GHz, USB port pro flash disky s kapacitou až 128GB, audio výstup analogový stereo RCA + digitální 


optický SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost přehrávání hudby z mobilního telefonu / tabletu přes WiFi a 


ovládání prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do 


komplexních AV systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP. ks 1,00 8 724,00 8 724,00 250,00 250,00 8 974,00 8 974,00


VX-2000DS 0,00 0,00


EN54-4 certifikovaný systémový manager napájení a nabíječ akumulátorů ks 1,00 19 415,00 19 415,00 1 120,00 1 120,00 20 535,00 20 535,00


AKU 12-200 0,00 0,00


Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 200Ah ks 2,00 14 765,00 29 530,00 150,00 300,00 14 915,00 29 830,00


RePlay R-01E 0,00 0,00


Stereofonní MP3 přehrávač spotů, znělek, hlášení a hudby včetně 256MB CF karty, sym. linkové výstupy, 


sym. linkové vstupy pro hudební program, možnost přehrávání playlistů a master-slave režimu, max. 


kapacita 255 spotů, max. délka záznamu >65hod., podporuje karty 32MB-8GB, 1/2U šasi pro 19" rack. ks 1,00 12 934,00 12 934,00 250,00 250,00 13 184,00 13 184,00


RM-30 0,00 0,00


Montážní úchyt pro 2 přehrávače do 19" stojanu ks 1,00 1 228,00 1 228,00 110,00 110,00 1 338,00 1 338,00


FP-30 0,00 0,00


Zaslepovací panel pro 1/2 šířky 19” jednotky pro použití s RM 30 ks 1,00 790,00 790,00 35,00 35,00 825,00 825,00


AAS DCF n 0,00 0,00


Aktivní anténa DCF ks 1,00 480,00 480,00 210,00 210,00 690,00 690,00


A-2030 0,00 0,00


Mixážní zesilovač 30W @ 100V, vstupy 3xMIC, 2xAUX, výstup REC ks 1,00 4 327,00 4 327,00 320,00 320,00 4 647,00 4 647,00


BUZZSTOP-MKIII 0,00 0,00


2kanálový univerzální galvanický oddělovač a převodník úrovně ks 1,00 1 224,00 1 224,00 187,00 187,00 1 411,00 1 411,00


PWR 24-4 0,00 0,00







Napájecí zdroj pro vestavbu, 230VAC/24VDC, 4A, svorkovnice ks 1,00 1 682,00 1 682,00 320,00 320,00 2 002,00 2 002,00


MB-25B 0,00 0,00


19" montážní úchyt ks 1,00 555,00 555,00 110,00 110,00 665,00 665,00


MIX2XCS 0,00 0,00


Vestavný panelový mixážní předzesilovač, 1x mono vstup Mic (XLR) + 1x stereo vstup AUX (cinch), 1x 


ovládací spínač, 1x symetrický výstup Line, možnost vestavby do běžných evropských vypínačových 


krabic (4x) ks 2,00 8 944,00 17 888,00 210,00 420,00 9 154,00 18 308,00


Osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace FW, 


oživení ks 1,00 4 310,00 4 310,00 2 600,00 2 600,00 6 910,00 6 910,00


Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s 


přepočtem hodnot na stupnici CIS. ks 1,00 2 874,00 2 874,00 5 000,00 5 000,00 7 874,00 7 874,00


Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího 


protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným 


měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci 


na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. ks 1,00 1 437,00 1 437,00 2 000,00 2 000,00 3 437,00 3 437,00


REPRODUKTORY


BS-678BSW 0,00 0,00


EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost dle 


EN54-24 80dB @ 1W/4m, úhel pokrytí dle EN54-24 H 360° (500Hz), 135° (1kHz), 130° (2kHz), 70° 


(4kHz) / V 330° (500Hz), 160° (1kHz), 135° (2kHz), 70° (4kHz), MDF, bílý, EVAC svorkovnice, číslo 


certifikátu 0359-CPD-0103 ks 47,00 782,00 36 754,00 150,00 7 050,00 932,00 43 804,00


Uvedení do trvalého provozu


ústředny ozvučení vč. programování kpl 1,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00


reproduktoru ks 47,00 0,00 0,00 200,00 9 400,00 200,00 9 400,00


Připojení a odzkoušení ovládání návazných zařízení


Připojení a odzkoušení ovládacího výstupu kpl 2,00 0,00 0,00 250,00 500,00 250,00 500,00


HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI


Demontáže stávajícího zařízení ozvučení hod 40,00 0,00 0,00 350,00 14 000,00 350,00 14 000,00


Komplexní vyzkoušení systému hod 6,00 0,00 0,00 350,00 2 100,00 350,00 2 100,00


Koordinační funkční zkouška systému ozvučení hod 6,00 0,00 0,00 350,00 2 100,00 350,00 2 100,00


Výchozí revize hod 5,00 0,00 0,00 500,00 2 500,00 500,00 2 500,00


Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 3,00 0,00 0,00 350,00 1 050,00 350,00 1 050,00


Zkušební provoz hod 6,00 0,00 0,00 350,00 2 100,00 350,00 2 100,00


Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00


ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ


OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ


ozvučení.(ústředna) hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


1. E (kuchyně) - celkem 421 454,00 65 912,00 487 366,00


Dodávky ozvučení - celkem 421 454,00 65 912,00 487 366,00


0,00 0,00


Elektromontáže ozvučení


1. E (kuchyně)


KOPOS rozvodná krabice splňující požadavky na zachování funkčnosti při požáru







KOPOS, č. 8135, KRABICE, IP54 (8595057691612) ks 16,00 740,00 11 840,00 115,00 1 840,00 855,00 13 680,00


KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ  B2ca s1 d0
KABEL PRAFlaDur 2x2.5 -hnědý kabel PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 


ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 m 616,00 29,20 17 987,20 20,00 12 320,00 49,20 30 307,20


SYSTÉM TRAS S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ DLE PŘEDPISU ZP-27/2008


ÚCHYTKA PRO JEDNOTLIVÝ KABEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSZTÍ


HL P1 12 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m ks 1 192,00 7,80 9 297,60 11,00 13 112,00 18,80 22 409,60


HL P2 12 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m ks 471,00 7,80 3 673,80 11,00 5 181,00 18,80 8 854,80


OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.


do 5kg ks 8,00 0,00 0,00 110,00 880,00 110,00 880,00


VYBOURANI OTVORU VE STENE


 Stena do 450mm ks 45,00 0,00 0,00 168,00 7 560,00 168,00 7 560,00


ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO


2.25 dm2 VE ZDIVU


 Stena do 450mm ks 45,00 0,00 0,00 115,00 5 175,00 115,00 5 175,00


VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK


NA CELOPLASTOVÉM KABELU


 Do 100 žil ks 16,00 215,00 3 440,00 150,00 2 400,00 365,00 5 840,00


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm m 80,00 0,00 0,00 32,00 2 560,00 32,00 2 560,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm m 70,00 0,00 0,00 40,00 2 800,00 40,00 2 800,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm m 60,00 0,00 0,00 50,00 3 000,00 50,00 3 000,00


DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm m 50,00 0,00 0,00 95,00 4 750,00 95,00 4 750,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM m2 20,00 200,00 4 000,00 350,00 7 000,00 550,00 11 000,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU m2 10,00 400,00 4 000,00 400,00 4 000,00 800,00 8 000,00


Demontáže stávajících rozvodů ozvučení hod 40,00 0,00 0,00 250,00 10 000,00 250,00 10 000,00


1. E (kuchyně) - celkem 54 238,60 82 578,00 136 816,60


Elektromontáže ozvučení - celkem 54 238,60 82 578,00 136 816,60


0,00 0,00







Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem


Dodávky LDP


1. E (kuchyně)


ZAŘÍZENÍ LDP - ÚSTŘEDNY


Algoplus 1 0,00 0,00


Analogová ústředna s jednou Apollo kruhovou linkou, rozšiřitelná na dvě kruhové linky přidáním modulu "Alg 


kruh.linka", dovnitř krytu ústředny lze umístit max. 2 akumulátory 12V 9Ah PBQ1290, certifikát 0086-CPD-


552614 ks 1,00 14 500,00 14 500,00 3 500,00 3 500,00 18 000,00 18 000,00


Alg kruh.linka 0,00 0,00


Modul jedné kruhové linky - Apollo ks 1,00 5 900,00 5 900,00 215,00 215,00 6 115,00 6 115,00


Alg karta 16Vst/Vyst 0,00 0,00


Karta ústředny plošný spoj, 16 vstupů/výstupů na sběrnici RS485 ks 1,00 5 100,00 5 100,00 360,00 360,00 5 460,00 5 460,00


Celsion FWE 0,00 0,00


Nástěnná rozvodnice pro zachování funkce při požáru ENDO FWE 4.2-30\200 č.1170167 ks 1,00 3 210,00 3 210,00 520,00 520,00 3 730,00 3 730,00


GD-04K 0,00 0,00


Univerzální GSM/GPRS komunikátor a ovladač, 4vstupy + 2 výstupní relé 230V/5A ks 1,00 3 400,00 3 400,00 680,00 680,00 4 080,00 4 080,00


Provozní kniha ks 1,00 280,00 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00


VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ MODULY


55000-875APO 0,00 0,00


XP95 koppler 1vstup/1výstup 230VAC s izolátorem max. 3A/48Vss nebo 5A/250Vst ks 2,00 1 700,00 3 400,00 620,00 1 240,00 2 320,00 4 640,00


BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY


PBQ1290 0,00 0,00


Kapacita 9 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 2,6 kg, svorky typ FASTON 250, rozměry 151 x 64 x 95 mm (š 


x v x h). ks 2,00 760,00 1 520,00 20,00 40,00 780,00 1 560,00


SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU


INTERAKTIVNÍ


XP95 optický hlásič, IP23D, -20°C až 60°C, certifikát 0832-CPD-0164 ks 11,00 890,00 9 790,00 220,00 2 420,00 1 110,00 12 210,00


ZÁSUVKY, SVORKOVNICE


Patice s izolátorem k hlásičům XP95 s kartou XPERT ks 11,00 75,00 825,00 89,00 979,00 164,00 1 804,00


MANUÁLNÍ HLÁSIČ POŽÁRU
XP95 červený tlačítkový hlásič s izolátorem včetně zadního kyrtu, plastový aktivační element, IP24, -20°C až 


60°C, certifikát 0832-CPD-0796 ks 8,00 1 180,00 9 440,00 210,00 1 680,00 1 390,00 11 120,00


Měření kontinuity izolačního stavu


a odporu smyčky ks 1,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00


Uvedení do trvalého provozu


ústředny LDP vč. programování ks 1,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00


požárního hlásiče LDP ks 19,00 0,00 0,00 20,00 380,00 20,00 380,00


Připojení a odzkoušení ovládání návazných zařízení


Připojení a odzkoušení ovládacího výstupu kpl 6,00 0,00 0,00 210,00 1 260,00 210,00 1 260,00


HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI


Komplexní vyzkoušení systému LDP hod 6,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00


Koordinační funkční zkouška systému LDP hod 6,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00







Výchozí revize hod 5,00 0,00 0,00 250,00 1 250,00 250,00 1 250,00


Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 3,00 0,00 0,00 250,00 750,00 250,00 750,00


Zkušební provoz hod 6,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00


Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00


ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ


OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ


LDP.(ústředna) hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


1. E (kuchyně) - celkem 58 365,00 21 394,00 79 759,00


Dodávky LDP - celkem 58 365,00 21 394,00 79 759,00


0,00 0,00


Elektromontáže LDP


1. E (kuchyně)


PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ


KRABICE DK90 IP54/65


D 9125/Z 2,5 mm2,5p.svork.2 úchyt. ks 4,00 8,50 34,00 16,20 64,80 24,70 98,80


 Svorkovnice, pásky, růžice, lišty


Svorkovnice se šrouby keramická 4 pólová ks 8,00 740,00 5 920,00 115,00 920,00 855,00 6 840,00


VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE


CY 6   mm2, žlutozelený, pevně m 34,00 14,80 503,20 19,00 646,00 33,80 1 149,20


UZEMNĚNÍ


 NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ ks 2,00 115,00 230,00 320,00 640,00 435,00 870,00


 ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU ks 2,00 150,00 300,00 0,00 0,00 150,00 300,00


KABEL PRO ROZVOD LDP STAC.PÁRY


Bezhalogenový, plamen nešířící kabel, ČSN EN 50266, ČSN EN 50267, IEC 60754, IEC 61034, 


červený plášť


EUROFIRE LSOH J-H(St)H 2x2x0,8 m 452,00 42,00 18 984,00 16,80 7 593,60 58,80 26 577,60


FK rozvodná krabice splňující požadavky na zachování funkčnosti při požáru


FK 7105 Kabelová krabicová rozvodka IP65 se zachováním funkčnosti ks 2,00 720,00 1 440,00 175,00 350,00 895,00 1 790,00


Kabelová průchodka pro kabel do krabice ks 2,00 65,00 130,00 12,00 24,00 77,00 154,00


KABEL PRO ROZVOD LDP STAC.PÁRY


STÍNĚNÝ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ  B2ca s1 d0
KABEL PRAFlaGuard 2x2x0.8 -hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 


50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 m 294,00 29,20 8 584,80 20,00 5 880,00 49,20 14 464,80


SILOVÝ KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ  B2ca s1 


d0
KABEL PRAFlaDur 3x1.5 -hnědý kabel PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle 


ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 m 24,00 29,20 700,80 20,00 480,00 49,20 1 180,80


SYSTÉM TRAS S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ DLE PŘEDPISU ZP-27/2008


ÚCHYTKA PRO JEDNOTLIVÝ KABEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSZTÍ


HL P1 10 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m ks 492,00 7,80 3 837,60 11,00 5 412,00 18,80 9 249,60


HL P2 10 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m ks 371,00 7,80 2 893,80 11,00 4 081,00 18,80 6 974,80







FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.


do  5 x 2 ks 4,00 0,00 0,00 40,00 160,00 40,00 160,00


UKONČENÍ NÁVĚŠTNÍCH KABELŮ


SMRSŤOVACÍ ZÁKLOPKOU


 do  5 x 1 nebo 1,5 ks 2,00 0,00 0,00 56,00 112,00 56,00 112,00


TRUBKA TUHÁ


D 23 mm m 281,00 10,00 2 810,00 48,00 13 488,00 58,00 16 298,00


TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.


D 23 MM m 268,00 3,60 964,80 28,70 7 691,60 32,30 8 656,40


LIŠTA ELINSTAL. VKLÁDACÍ


LV 40/15 m 134,00 39,60 5 306,40 72,00 9 648,00 111,60 14 954,40


LV 40/40 m 22,00 41,60 915,20 98,00 2 156,00 139,60 3 071,20


OSAZENÍ HMOŽDINKY


HM  6 ks 80,00 3,00 240,00 11,00 880,00 14,00 1 120,00


HM  8 ks 60,00 4,00 240,00 12,00 720,00 16,00 960,00


OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.


do 5kg ks 8,00 0,00 0,00 110,00 880,00 110,00 880,00


VYBOURANI OTVORU VE STENE


 Stena do 450mm ks 44,00 0,00 0,00 168,00 7 392,00 168,00 7 392,00


ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO


2.25 dm2 VE ZDIVU


 Stena do 450mm ks 44,00 0,00 0,00 115,00 5 060,00 115,00 5 060,00


VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK


NA CELOPLASTOVÉM KABELU


 Do 100 žil ks 12,00 215,00 2 580,00 150,00 1 800,00 365,00 4 380,00


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm m 65,00 0,00 0,00 32,00 2 080,00 32,00 2 080,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm m 54,00 0,00 0,00 40,00 2 160,00 40,00 2 160,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm m 42,00 0,00 0,00 50,00 2 100,00 50,00 2 100,00


DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm m 50,00 0,00 0,00 95,00 4 750,00 95,00 4 750,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM m2 25,00 200,00 5 000,00 350,00 8 750,00 550,00 13 750,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU m2 10,00 400,00 4 000,00 400,00 4 000,00 800,00 8 000,00


1. E (kuchyně) - celkem 65 614,60 99 919,00 165 533,60


0,00 0,00


Elektromontáže LDP - celkem 65 614,60 99 919,00 165 533,60


0,00 0,00







Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem


Dodávky PZS


1. E (kuchyně)


AUDIO-VIDEO INTERKOM


FERMAX7336


SKY LINE panel 6 okének, Série 7, rozměry 130mm x 341mm ks 1,00 960,00 960,00 98,00 98,00 1 058,00 1 058,00


FERMAX8857


Instalační krabice pod omítku pro panel serie 7 ks 1,00 810,00 810,00 890,00 890,00 1 700,00 1 700,00


FERMAXKRYT7


Povětrnostní kryt panelu řady 7, Fermax8406 ks 1,00 1 710,00 1 710,00 115,00 115,00 1 825,00 1 825,00


FERMAX7421


SKYLINE VDS modul audio/video/color, W ks 1,00 5 830,00 5 830,00 115,00 115,00 5 945,00 5 945,00


FERMAX7367


SKYLINE VDS modul, 4 tlačítka, 104 W ks 1,00 1 326,00 1 326,00 115,00 115,00 1 441,00 1 441,00


FERMAX4830


Napájecí zdroj, 18Vss/3,5A, 6 DIN modulů ks 1,00 2 540,00 2 540,00 560,00 560,00 3 100,00 3 100,00


FERMAX2449


Videodistributor pro 4 monitory ks 1,00 768,00 768,00 320,00 320,00 1 088,00 1 088,00


FERMAX3305


Loft videotelefon VDS TFT color 3,5", 4 tlačítka, regulace hlasitosti vyzvánění ks 2,00 4 810,00 9 620,00 320,00 640,00 5 130,00 10 260,00


FERMAX3314


Instalační konektor pro VDS Loft videotelefon ks 2,00 342,00 684,00 98,00 196,00 440,00 880,00


ABLOY EL460


Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm ks 1,00 12 310,00 12 310,00 320,00 320,00 12 630,00 12 630,00


ABLOY KABELY


6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ks 1,00 826,00 826,00 210,00 210,00 1 036,00 1 036,00


KOVOVA PRUCHODKA P


Kabelová průchodka pro zadlabání do dveří,délka pouzdra46cm/vnitřní průch.40cm ks 1,00 843,00 843,00 68,00 68,00 911,00 911,00


IKON SX43F1


Bezpečnostní kování klika x klika pro EL460,9mm dělený čtyřhran ks 1,00 4 936,00 4 936,00 115,00 115,00 5 051,00 5 051,00


ABLOY EA330


Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm ks 1,00 480,00 480,00 89,00 89,00 569,00 569,00


FERMAX4813


Napájecí zdroj, 12Vss/2A, 6 DIN modulů ks 1,00 1 846,00 1 846,00 560,00 560,00 2 406,00 2 406,00


S-4


Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks ks 1,00 350,00 350,00 115,00 115,00 465,00 465,00


El. rozvodná skřín pro zdroje 2x6 DIN modulů ks 1,00 456,00 456,00 215,00 215,00 671,00 671,00


PZS


ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU


Objektové přenosové rádiové zařízení LATIS, využito stávající projekt řeší pouze přepojení na nový systém PZS kpl 1,00 60 000,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00 80 000,00







VYŠŠÍ POPLACHOVÉ ÚSTŘEDNY


GALAXYGD-264 0,00 0,00


Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem ks 1,00 17 980,00 17 980,00 3 000,00 3 000,00 20 980,00 20 980,00


VYŠŠÍ POPLACHOVÉ ÚSTŘEDNY


PŘÍSLUŠENSTVÍ


MK7 0,00 0,00


LCD klávesnice ks 1,00 3 210,00 3 210,00 270,00 270,00 3 480,00 3 480,00


Kryt klávesnice MK7 ks 1,00 484,00 484,00 115,00 115,00 599,00 599,00


G8 0,00 0,00


Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 3,00 3 120,00 9 360,00 960,00 2 880,00 4 080,00 12 240,00


E080-4 0,00 0,00


Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor ks 1,00 7 340,00 7 340,00 1 200,00 1 200,00 8 540,00 8 540,00


GD-04K 0,00 0,00


Univerzální GSM/GPRS komunikátor a ovladač, 4vstupy + 2 výstupní relé 230V/5A ks 1,00 3 315,00 3 315,00 680,00 680,00 3 995,00 3 995,00


BEZÚDRŽBOVÉ AKU


PS12170 VdS 0,00 0,00


AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS ks 1,00 1 100,00 1 100,00 50,00 50,00 1 150,00 1 150,00


Napájecí zdroj dobíječem, krytem AKU a LED displejem


75PS13V8 K40/5A 0,00 0,00


Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem ks 1,00 3 856,00 3 856,00 870,00 870,00 4 726,00 4 726,00


BEZÚDRŽBOVÉ AKU


PS12380 VdS 0,00 0,00


AKU 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS ks 1,00 2 610,00 2 610,00 80,00 80,00 2 690,00 2 690,00


Vnitřní PIR detektory


IS215TCE 0,00 0,00


PIR detektor s dosahem 12m a pohledem pod sebe ks 11,00 340,00 3 740,00 290,00 3 190,00 630,00 6 930,00


IS25100TC 0,00 0,00


PIR detektor pro dloudé chodby s dosahem 30m ks 2,00 510,00 1 020,00 290,00 580,00 800,00 1 600,00


Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu ks 13,00 162,00 2 106,00 65,00 845,00 227,00 2 951,00


KRABICE ROZVODNÁ


RKZ111 0,00 0,00


Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek ks 4,00 240,00 960,00 115,00 460,00 355,00 1 420,00


Měření kontinuity izolačního stavu


a odporu smyčky ks 40,00 0,00 0,00 20,00 800,00 20,00 800,00


Programování, uvedení do trvalého provozu


ústředny PZS komplet vč. programovani SW kpl 1,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00


Přiopjení na PCO


SIGNALIZACE PZS kpl 1,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00


KOORDINACE POSTUPU PRACI


 s ostatnimi profesemi hod 10,00 0,00 0,00 250,00 2 500,00 250,00 2 500,00







HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI


Demontáže stávajícího zařízení PZS a interkomu hod 40,00 0,00 0,00 250,00 10 000,00 250,00 10 000,00


Komplexní vyzkoušení systému hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Výchozí revize hod 8,00 0,00 0,00 400,00 3 200,00 400,00 3 200,00


Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


Zkušební provoz hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00


ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ


OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ


PZS.(ústředna) hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


1. E (kuchyně) - celkem 164 376,00 62 461,00 226 837,00


Dodávky PZS - celkem 164 376,00 62 461,00 226 837,00


0,00 0,00


Elektromontáže PZS


1. E (kuchyně)


KRABICE POD OMÍTKU


KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 34,00 5,10 173,40 56,00 1 904,00 61,10 2 077,40


KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 24,00 23,60 566,40 56,00 1 344,00 79,60 1 910,40


PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ


KRABICE DK90 IP54/65


D 9125/Z 2,5 mm2,5p.svork.2 úchyt. ks 4,00 195,00 780,00 115,00 460,00 310,00 1 240,00


 Svorkovnice, pásky, růžice, lišty


Svorkovnice se šrouby keramická 4 pólová ks 8,00 110,00 880,00 87,00 696,00 197,00 1 576,00


VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE


CY 6   mm2, žlutozelený, pevně m 34,00 14,80 503,20 20,00 680,00 34,80 1 183,20


UZEMNĚNÍ


 NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ ks 1,00 115,00 115,00 320,00 320,00 435,00 435,00


 ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU ks 1,00 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00


KABEL PRO ROZVOD PZS STAC.PÁRY


Bezhalogenový, plamen nešířící kabel, ČSN EN 50266, ČSN EN 50267, IEC 60754, IEC 61034


LSOH J-H(St)H 3x2x0,8 m 438,00 42,00 18 396,00 16,80 7 358,40 58,80 25 754,40


BELDEN 9501 LSZH m 428,00 18,90 8 089,20 16,80 7 190,40 35,70 15 279,60


1-CXKE-R O 2x1,5 m 328,00 24,60 8 068,80 20,00 6 560,00 44,60 14 628,80


KABEL PRO ROZVOD AUDIO-VIDEO INTERKOMU


H121 LSNH koaxiální kabel 75ohm m 187,00 16,80 3 141,60 16,80 3 141,60 33,60 6 283,20


1-CXKE-R O 4x1,5 m 187,00 37,80 7 068,60 20,00 3 740,00 57,80 10 808,60


TRUBKA TUHÁ


D 23 mm m 291,00 10,00 2 910,00 48,00 13 968,00 58,00 16 878,00


TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.


D 23 MM m 357,00 3,60 1 285,20 28,70 10 245,90 32,30 11 531,10







LIŠTA ELINSTAL. VKLÁDACÍ


LV 40/15 m 154,00 39,60 6 098,40 72,00 11 088,00 111,60 17 186,40


LV 40/40 m 68,00 41,60 2 828,80 98,00 6 664,00 139,60 9 492,80


OSAZENÍ HMOŽDINKY


HM  6 ks 70,00 3,00 210,00 11,00 770,00 14,00 980,00


HM  8 ks 60,00 4,00 240,00 12,00 720,00 16,00 960,00


OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.


do 5kg ks 9,00 0,00 0,00 110,00 990,00 110,00 990,00


VYBOURANI OTVORU VE STENE


 Stena do 450mm ks 42,00 0,00 0,00 168,00 7 056,00 168,00 7 056,00


ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO


2.25 dm2 VE ZDIVU


 Stena do 450mm ks 42,00 0,00 0,00 115,00 4 830,00 115,00 4 830,00


VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK


NA CELOPLASTOVÉM KABELU


 Do 100 žil ks 12,00 215,00 2 580,00 150,00 1 800,00 365,00 4 380,00


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm m 60,00 0,00 0,00 32,00 1 920,00 32,00 1 920,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm m 50,00 0,00 0,00 40,00 2 000,00 40,00 2 000,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm m 40,00 0,00 0,00 50,00 2 000,00 50,00 2 000,00


DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm m 50,00 0,00 0,00 95,00 4 750,00 95,00 4 750,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM m2 10,00 200,00 2 000,00 350,00 3 500,00 550,00 5 500,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU m2 10,00 400,00 4 000,00 400,00 4 000,00 800,00 8 000,00


Demontáže stávajících rozvodů PZS hod 40,00 0,00 0,00 250,00 10 000,00 250,00 10 000,00


1. E (kuchyně) - celkem 70 084,60 119 696,30 189 780,90


Elektromontáže PZS - celkem 70 084,60 119 696,30 189 780,90


0,00 0,00







Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem


Dodávky SKS


1. E (kuchyně)


CELEKM 1.E KPL 1,00 388 663,40 388 663,40 75 092,80 75 092,80 463 756,20 463 756,20


Měření SKS


Měření optického kabelu ks 16,00 0,00 0,00 150,00 2 400,00 150,00 2 400,00


Měření metalického kabelu ks 18,00 0,00 0,00 80,00 1 440,00 80,00 1 440,00


KOORDINACE POSTUPU PRACI


 s ostatnimi profesemi hod 15,00 0,00 0,00 250,00 3 750,00 250,00 3 750,00


HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI


Demontáže stávajícího zařízení hod 45,00 0,00 0,00 250,00 11 250,00 250,00 11 250,00


Úprava a napojení na stávající telefonní IP systém hod 30,00 0,00 0,00 250,00 7 500,00 250,00 7 500,00


Komplexní vyzkoušení systému hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Výchozí revize hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 6,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00


Zkušební provoz hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00


Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00


ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ


OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ


datová kabeláž a jednotný čas hod 6,00 0,00 0,00 100,00 600,00 100,00 600,00


1. E (kuchyně) - celkem 389 663,40 109 532,80 499 196,20


Dodávky SKS - celkem 389 663,40 109 532,80 499 196,20


0,00 0,00


Elektromontáže SKS


1. E (kuchyně)


KRABICE POD OMÍTKU


KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 32,00 5,10 163,20 56,00 1 792,00 61,10 1 955,20


KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 24,00 23,60 566,40 56,00 1 344,00 79,60 1 910,40


VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE


CY 10   mm2, žlutozelený, pevně m 34,00 24,80 843,20 19,00 646,00 43,80 1 489,20


UZEMNĚNÍ


 NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ ks 2,00 115,00 230,00 320,00 640,00 435,00 870,00


 ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU ks 2,00 150,00 300,00 0,00 0,00 150,00 300,00


TRUBKA TUHÁ


D 23 mm m 87,00 10,00 870,00 48,00 4 176,00 58,00 5 046,00


TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.







TRUBKA PVC ø16mm m 165,00 3,10 511,50 28,00 4 620,00 31,10 5 131,50


TRUBKA PVC ø36mm m 137,00 11,10 1 520,70 32,00 4 384,00 43,10 5 904,70


TRUBKA PVC ø50mm m 66,00 19,70 1 300,20 35,00 2 310,00 54,70 3 610,20


ŽLABY


ŽLAB 300/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ m 24,00 390,00 9 360,00 225,00 5 400,00 615,00 14 760,00


ŽLAB 250/100  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ m 38,00 340,00 12 920,00 210,00 7 980,00 550,00 20 900,00


ŽLAB 125/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ m 87,00 190,00 16 530,00 181,00 15 747,00 371,00 32 277,00


ŽLAB 62/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ m 112,00 130,00 14 560,00 154,00 17 248,00 284,00 31 808,00


LIŠTA ELINSTAL. VKLÁDACÍ


LV 40/15 m 154,00 39,60 6 098,40 72,00 11 088,00 111,60 17 186,40


LV 40/40 m 68,00 41,60 2 828,80 98,00 6 664,00 139,60 9 492,80


OSAZENÍ HMOŽDINKY


HM  6 ks 80,00 3,00 240,00 11,00 880,00 14,00 1 120,00


HM  8 ks 80,00 4,00 320,00 12,00 960,00 16,00 1 280,00


OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.


do 5kg ks 9,00 0,00 0,00 110,00 990,00 110,00 990,00


VYBOURANI OTVORU VE STENE


 Stena do 450mm ks 38,00 0,00 0,00 168,00 6 384,00 168,00 6 384,00


ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO


2.25 dm2 VE ZDIVU


 Stena do 450mm ks 38,00 0,00 0,00 115,00 4 370,00 115,00 4 370,00


VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK


NA CELOPLASTOVÉM KABELU


 Do 100 žil ks 12,00 215,00 2 580,00 150,00 1 800,00 365,00 4 380,00


STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY


DRÁŽKA VE ZDIVU 15x25mm m 60,00 0,00 0,00 32,00 1 920,00 32,00 1 920,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 30x25mm m 50,00 0,00 0,00 40,00 2 000,00 40,00 2 000,00


DRÁŽKA VE ZDIVU 60x25mm m 40,00 0,00 0,00 50,00 2 000,00 50,00 2 000,00


DRÁŽKA V MONOLITU 15x25mm m 50,00 0,00 0,00 95,00 4 750,00 95,00 4 750,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VČ. DOPLNĚNÍ NOVÝM m2 10,00 200,00 2 000,00 350,00 3 500,00 550,00 5 500,00


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU m2 10,00 400,00 4 000,00 400,00 4 000,00 800,00 8 000,00


Demontáže stávajících rozvodů hod 40,00 0,00 0,00 250,00 10 000,00 250,00 10 000,00


1. E (kuchyně) - celkem 77 742,40 127 593,00 205 335,40


Elektromontáže SKS - celkem 77 742,40 127 593,00 205 335,40


0,00 0,00







Strukturovaná kabeláž - SK a jednotný čas


Dodávka Montáž Montáž Technická specifikace


cena cena celkem jednotková cena cena celkem


Technologie SK
Strukturovaná kabeláž jako celek musí splňovat záruky a certifikace od dodavatele v rozsahu minimálně 25 let 


systémová záruka výrobce, tedy garance výrobce za produkty i za provedenou intalaci. Veškeré zařízení 


uvedené ve výkazu výměr musí být kompletní, včetně příslušenství tak, aby byl celek po montáži plně funkční. 


DR1


Triton RMA-42-A88-XAX-A1 Rozvaděč stojanový 19", výška 42U, 800x800, prosklené dveře 1 ks 12 200,00 12 200,00 1 800,00 1 800,00


Stojanová rozvaděčová datová skříň 19“, 42U, 800x800 pro instalaci prvků datových a telekomunikačních 


rozvodů. Konstrukce rozvaděče umožňuje jednoduché spojení dvou a více skříní do sestav. Povrchová 


úprava je provedena práškovou technologií pro vnitřní prostředí. Nosnost rozvaděče je 400 kg. Dveře 


rozvaděče jsou osazeny lepeným bezpečnostním kouřovým sklem. Pro snadnou výměnu je sklo ke dveřím 


připevněno pomocí lišt. Dveře jsou připevněny na skeletu rozvaděče třemi panty a je umožněno přestavit levé 


či pravé otvírání. Barevné provedení je šedá (RAL 7035)


Standardní vybavení:


• zámek dveří s tříbodovým zamykáním a výklopnou klikou, 


• boční zákryty uchyceny pomocí dvou závěsů a dvou zámků. Po vyšroubování šroubů zámku je možné 


zákryty otevřít jako dveře, po vyjmutí čepů pantu je zcela odejmout


• zadní zákryt uchycen pomocí 4 závěsů


• odnímatelné bočnice a zadní část bez použití klíče


• vstup pro kabeláž možný kabelovým prostupem umístěným vzadu dole nebo ve stropě


• posuvná větrací střecha s možností instalace ventilační jednotky


• perforované odnímatelné dno s prachovým filtrem s možností instalace ventilační jednotky 


• 4 nivelizační nožky pro ustavení rozvaděče


• 4 nosné posuvné lišty pro uchycení výstroje


• příprava k ochrannému pospojování všech dílů navařenými šrouby


Vybrané vlastnosti: 


Krytí – IP20, rám skříně  svařenec nebo nýtovaný, dveře – prosklenné, bezpečnostní lepené sklo, sklo pevně 


spojené s rámem dveří, závěsy dveří – skryté, otevření dveří - 115st, zamykání zákrytů zevnitř, upevnění 


zákrytů - zámek + závěsy, umístění ventilační jednotky strop/dno, kabelový prostup strop a pod zadním 


krytem. Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části jsou propojeny pomocí zemnících kabelů, které musí být 


řádně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče. Na spodní části rozvaděče je 


umístěn šroub M8 jako hlavní zemnící bod.


Triton RAC-CH-X05-X3 Ventilační jednotka spodní(horní) 220V/60W  6 ventilátorů,termostat. 1 ks 3 350,00 3 350,00 165,00 165,00


Ventilační jednotku je možné uchytit do stropu nebo do dna rozvaděče. Orientací jednotky při montáži je 


možné měnit směr proudění 


vzduchu. Ventilační jednotka je vybavena ochranou před nebezpečným dotykem. K ventilační jednotce je 


připojen termostat, který je určen k ovládání klimatizačních a ventilačních zařízení. Má maximální zatížení 


250V a je vybaven i regulátorem citlivosti.


Součástí je i přívodní napájecí kabel. Příkon 6 pozic - příkon 90W max. Barevné provedení je šedá (RAL 


7035)


Modnet MOD-PD-ZAS6
19" rozvodný panel, černý 6x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 


2,3m
4 ks 680,00 2 720,00 80,00 320,00


6-poziční rozvodný panel sítě 230VAC s přepěťovou ochranou včetně vany 19“, 1U. Rozvodný panel je 


vybaven přepěťovou ochranou v provedení s 6 zásuvkami a 2,3 m dlouhým přívodním kabelem.


Triton RAX-UP-450-A4 Police 19" 1U, 450mm ukládací plato, nosnost 80 kg 2 ks 520,00 1 040,00 110,00 220,00 Polička perforovaná 1U/450mm, max.nosnost 80kg


Triton RAB-UP-X09-A1 Police pro dokumentaci se zámkem 2U 1 ks 890,00 890,00 110,00 110,00 Výsuvná uzamykatelná police


Triton RAX-MO-X03-X1 Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice 1 ks 19,00 19,00 0,00 0,00 Sada pro montáž zařízení do 19" roviny datového rozvaděče. 


Vertikální vyvazovací žlab 42U pro kabely horizontálního rozvodu, drátěný 


pozink 150x50mm
1 ks 890,00 890,00 115,00 115,00


Triton RAB-VP-H42-X1 Vertikální vyvazovací management pro propojovací kabely, 42U, dvouřadý 2 ks 380,00 760,00 115,00 230,00 Plastový vertikální vyvazovací panel, dvouřadý, barva černá


MODnet MOF-PP-24SCS1U-SPT
Výsuvná optická vana 24x LC duplex OS2, kompletně vybavená, včetně 


adaptérů, kazet, pigtailů, záslepek 
1 ks 1 180,00 1 180,00 360,00 360,00


Výsuvná optická vana 1U je určena pro zakončení max. 24 LC Duplex, tedy pro max. 48 optických vláken. 


Optická vana je ve velikosti 1U do 19“ rozvaděče, hloubkově stavitelná, obsahuje středový trn pro upevnění 


kazet optických svárů. Vana má dvojité montážní čelo, které umožňuje buď rychlou fixaci adaptérů bez 


šroubování nebo nabízí stavitelnou hloubku osazených šroubovacích či zacvakávacích adaptérů, které je tak 


možné zarovnat s čelem vany. Optická vana je výsuvná s výklopem 45° pro jednoduchou instalaci. Optická 


vana je vybavena optickou kazetou pro 24 svárů, umožnující neomezený přístup ke všem zakončeným 


vláknům a změnu směru ukládání vláknové rezervy v rámci kazety. Osazené pozice čela vany jsou označeny, 


nevyužité pozice budou zaslepeny. Záruka výrobce 25let. 


MODnet MOF-AD-OSLC-D Optická konektorová spojka LC duplex SM 12 ks 20,00 240,00 32,00 384,00 Optický dataptér konektoru LC simplex v provedení singlemode. Berva modrá. Nezapojený musí být osazený 


protiprachovými krytkami. Záruka výrobce 25let. 


MODnet MOF-PT-OSLC-1S Pigtail 09/125 LC/UPC SM, 1m 24 ks 38,00 912,00 250,00 6 000,00 Optický pigtail singlemode osazený konetrorem LC s ferulí s vláknovým brusem Ultra Physical Contact, délka 


1m. Záruka výrobce 25 let.


MODnet MOF-VOS60 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm 24 ks 6,00 144,00 35,00 840,00
Teplem smrštitelná transparentní ochrana optického sváru, délka 60 mm, záruka výrobce 25 let. 


pol.
Úroveň technického standardu


Název množství ks/m







Modnet MOF-PC-OSLC/LC-2D Optický patch cord LC/LC 09/125um duplex, 2m, SM 4 ks 168,00 672,00 20,00 80,00


Optický propojovací kabel LC(UPC)/LC(UPC) duplex (dvouvláknový), 09/125/900 SM , profesionální 


zakončení konektory LC Ultra Physical Contact na 2mm kablík ve výrobě. Konektor vybaven kabelovou 


botkou. Kabel disponuje jednoznačnou identifikací (výrobní číslo) a měřícím protokolem pro všechna vlákna. 


Záruka výrobce 25 let. 


Molex MCZ-00002-04,  ABB 5014A-


A100B + 3901A-B10 B


Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně 


instal. krabice.  Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá
0 ks 189,00 0,00 136,00 0,00


Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E)..


Provedení pro instalaci  do elektroinstalační krabice pod omítkou, kompletní, včetně rámečku, montážního 


modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením 


RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou  osazené 


prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany 


proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Značení popisky 


a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. Společný design s rozvody NN 


ABB Tango.


Molex WNC-00031-02 + 85402-


0919


Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do parapetního žlabu, včetně instal. 


krabice a příslušenství, barva bílá
0 ks 189,00 0,00 136,00 0,00


Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E)..


Provedení pro instalaci  do elektroinstalačního parapetního žlabu, kompletní, včetně rámečku, montážního 


modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením 


RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou  osazené 


prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany 


proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Značení popisky 


a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let..


Molex SBX-00005-02
Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6 UTP, na zeď, komplerní včetně příslušenství, 


barva bílá
0 ks 208,00 0,00 136,00 0,00


Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E)..


Provedení pro instalaci  na zeď, kompletní, včetně montážního modulu a popisu. Datová zásuvka kompaktní 


robustní konstrukce, s přímým vyvedením RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné 


s nulovou výtlačnou silou  osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými 


prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s 


minimální životností 700 cyklů. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka 


výrobce 25 let..


MODnet MOD-RJ-C6UTP-SOL Datový konektor RJ45 Cat 6 UTP pro zakončení na drát 0 ks 7,20 0,00 56,00 0,00


Datový konektor RJ45 Cat 6 UTP určený pro zakončení na drát. Vysokorychlostní s instalační vložko.  


Vybaven kabelovou botkou s ochranou aretace konektoru.


Molex PID-00141 Propojovací panel 19" 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U (pro datové rozvody) 3 ks 1 309,00 3 927,00 1 380,00 4 140,00


Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, EN 50173 a 


ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E), 19" 1U. Konektory technologie s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s 


nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými 


záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální 


životností 700 cyklů. Značení popisky a barevnou identifikací. Integrovaný zadní kabelový management. 


Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.


Molex 25.B016G Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 4 ks 210,00 840,00 115,00 460,00
Vyvazovací panel 19" (jumper ring panel) 1U, 5 úchytù hlubokých 64 mm, šedý, plastová oka. Záruka výrobce 


25 let.


Molex PCD-02000-0x Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 0,5m


0


ks 27,00 0,00 20,00 0,00


Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká 


litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním 


konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 


25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)


Molex PCD-02001-0x Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 1m


18


ks 34,00 612,00 20,00 360,00


Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká 


litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním 


konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 


25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)


Molex PCD-02003-0x Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 2m


15


ks 42,00 630,00 20,00 300,00


Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká 


litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním 


konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 


25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)


Molex PCD-02005-0x Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 3m


0


ks 53,00 0,00 20,00 0,00


Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká 


litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním 


konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 


25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)


Molex PCD-02009-0x Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 5m


0


ks 72,00 0,00 20,00 0,00


Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká 


litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním 


konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 


25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)


Molex PCD-02013-0x Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 7m


0


ks 95,00 0,00 20,00 0,00


Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká 


litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním 


konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 


25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)







Edge-Core ECS4510-52T


L2/L3 Gigabit Ethernet Switch with 48x 10/100/1000Base-T (RJ45) ports and 


2x 10GbE SFP+ ports, expansion slot for optional module with 2x 10GbE 


SFP+ ports, static nad RIP routing
1


ks 48 444,00 48 444,00 1 200,00 1 200,00


L2/L3 gigabit Ethernet switch, 24x 10/100/1000Base-T (RJ45) porty s podporou PoE a 2x 10GbE SFP+ 


porty, možnost rozšíření o 2x 10GbE SFP+ porty pomocí modulu,  static nad RIP routing, možnost HW stacku 


až 8 jednotek přes SFP+ mpduly, Switching kapacita: 176Gbps, Flash: 128MB, DRAM: 256MB, PoE budget 


410W, záruka 5 let


Edge-Core ECS4510-28T


L2/L3 Gigabit Ethernet Switch with 24x 10/100/1000Base-T (RJ45) ports and 


2x 10GbE SFP+ ports, expansion slot for optional module with 2x 10GbE 


SFP+ ports, static nad RIP routing 1


ks 15 451,00 15 451,00 1 200,00 1 200,00


L2/L3 gigabit Ethernet switch, 24x 10/100/1000Base-T (RJ45) porty a 2x 10GbE SFP+ porty, možnost 


rozšíření o 2x 10GbE SFP+ porty pomocí modulu,  static nad RIP routing, možnost HW stacku až 8 jednotek 


přes SFP+ mpduly, Switching kapacita: 128Gbps, Flash: 128MB, DRAM: 256MB, zýruka 5 let


Edge-Core EM4510-10GSFP+ Dual port 10GbE SFP+ uplink optional module for ECS4510 series


2


ks 5 514,00 11 028,00 890,00 1 780,00


Uplink modul s 2x 10GbE SFP+ porty pro switche řady ECS4510 firmy Edge-Core.


Gigalight GPP-31192-LRC
SFP+ transceiver, 10G, 1310nm, SM, 10km, Dual LC connectors, Temp. 


0~70°C
5


ks 3 115,00 15 575,00 320,00 1 600,00


SFP+ transciever, 10gbps, Singlemode, 1310nm,  Dual LC konektory, 0~70°C, záruka 3 roky


Gigalight GPP-AC192-01C
Active direct attach SFP+ to SFP+ copper cable, 1G/10G, Length 1M, Temp. 


0~70°C
1


ks 1 412,00 1 412,00 560,00 560,00


Aktivní metalický twinax kabel, konektory SPF+, 10Gb, 1m,  0~ 70 °C, spotřeba < 0.5W 


Edge-Core EWS4502
Wireless Access Controller, 2 GbE, with default 10 AP licenses, upgradable 


to 500 APs
1


ks 4 349,00 4 349,00 3 000,00 3 000,00


Wi-Fi řídící jednotka pro centrální konfiguraci a správu až 500 přístupových bodů firmy Edge-Core, záruka 5 


let


Edge-Core EWS4502-LIC Licence for 1 AP for EWS4502 wireless access controller


10


ks 570,00 5 700,00 0,00 0,00


Licence for 1 AP for EWS4502 wireless access controller


Eaton 5E650IUSB Eaton 5E 650i USB, UPS 650VA / 360 W, 4 zásuvky IEC


1


ks 1 590,00 1 590,00 400,00 400,00


Záložní zdroj pro switche v racku. Zátěž (VA/W) 650 VA / 360 W. 4 zásuvky. USB port pro komunikaci.Výdrž 


min. 20 min s připojenými switchy.







DR2


Triton RMA-42-A88-XAX-A1 Rozvaděč stojanový 19", výška 42U, 800x800, prosklené dveře 1 ks 12 200,00 12 200,00 1 800,00 1 800,00


Stojanová rozvaděčová datová skříň 19“, 42U, 800x800 pro instalaci prvků datových a telekomunikačních 


rozvodů. Konstrukce rozvaděče umožňuje jednoduché spojení dvou a více skříní do sestav. Povrchová 


úprava je provedena práškovou technologií pro vnitřní prostředí. Nosnost rozvaděče je 400 kg. Dveře 


rozvaděče jsou osazeny lepeným bezpečnostním kouřovým sklem. Pro snadnou výměnu je sklo ke dveřím 


připevněno pomocí lišt. Dveře jsou připevněny na skeletu rozvaděče třemi panty a je umožněno přestavit levé 


či pravé otvírání. Barevné provedení je šedá (RAL 7035)


Standardní vybavení:


• zámek dveří s tříbodovým zamykáním a výklopnou klikou, 


• boční zákryty uchyceny pomocí dvou závěsů a dvou zámků. Po vyšroubování šroubů zámku je možné 


zákryty otevřít jako dveře, po vyjmutí čepů pantu je zcela odejmout


• zadní zákryt uchycen pomocí 4 závěsů


• odnímatelné bočnice a zadní část bez použití klíče


• vstup pro kabeláž možný kabelovým prostupem umístěným vzadu dole nebo ve stropě


• posuvná větrací střecha s možností instalace ventilační jednotky


• perforované odnímatelné dno s prachovým filtrem s možností instalace ventilační jednotky 


• 4 nivelizační nožky pro ustavení rozvaděče


• 4 nosné posuvné lišty pro uchycení výstroje


• příprava k ochrannému pospojování všech dílů navařenými šrouby


Vybrané vlastnosti: 


Krytí – IP20, rám skříně  svařenec nebo nýtovaný, dveře – prosklenné, bezpečnostní lepené sklo, sklo pevně 


spojené s rámem dveří, závěsy dveří – skryté, otevření dveří - 115st, zamykání zákrytů zevnitř, upevnění 


zákrytů - zámek + závěsy, umístění ventilační jednotky strop/dno, kabelový prostup strop a pod zadním 


krytem. Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části jsou propojeny pomocí zemnících kabelů, které musí být 


řádně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče. Na spodní části rozvaděče je 


umístěn šroub M8 jako hlavní zemnící bod.


Triton RAC-CH-X05-X3 Ventilační jednotka spodní(horní) 220V/60W  6 ventilátorů,termostat. 1 ks 3 350,00 3 350,00 165,00 165,00


Ventilační jednotku je možné uchytit do stropu nebo do dna rozvaděče. Orientací jednotky při montáži je 


možné měnit směr proudění 


vzduchu. Ventilační jednotka je vybavena ochranou před nebezpečným dotykem. K ventilační jednotce je 


připojen termostat, který je určen k ovládání klimatizačních a ventilačních zařízení. Má maximální zatížení 


250V a je vybaven i regulátorem citlivosti.


Součástí je i přívodní napájecí kabel. Příkon 6 pozic - příkon 90W max. Barevné provedení je šedá (RAL 


7035)


Modnet MOD-PD-ZAS6
19" rozvodný panel, černý 6x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 


2,3m
2 ks 680,00 1 360,00 80,00 160,00


6-poziční rozvodný panel sítě 230VAC s přepěťovou ochranou včetně vany 19“, 1U. Rozvodný panel je 


vybaven přepěťovou ochranou v provedení s 6 zásuvkami a 2,3 m dlouhým přívodním kabelem.


Triton RAX-UP-450-A4 Police 19" 1U, 450mm ukládací plato, nosnost 80 kg 2 ks 520,00 1 040,00 110,00 220,00 Polička perforovaná 1U/450mm, max.nosnost 80kg


Triton RAB-UP-X09-A1 Police pro dokumentaci se zámkem 2U 1 ks 890,00 890,00 110,00 110,00 Výsuvná uzamykatelná police


Triton RAX-MO-X03-X1 Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice 1 ks 19,00 19,00 0,00 0,00 Sada pro montáž zařízení do 19" roviny datového rozvaděče. 


Vertikální vyvazovací žlab 42U pro kabely horizontálního rozvodu, drátěný 


pozink 150x50mm
1 ks 890,00 890,00 115,00 115,00


Triton RAB-VP-H42-X1 Vertikální vyvazovací management pro propojovací kabely, 42U, dvouřadý 2 ks 380,00 760,00 115,00 230,00 Plastový vertikální vyvazovací panel, dvouřadý, barva černá


MODnet MOF-PP-24SCS1U-SPT
Výsuvná optická vana 24x LC duplex OS2, kompletně vybavená, včetně 


adaptérů, kazet, pigtailů, záslepek 
1 ks 1 180,00 1 180,00 360,00 360,00


Výsuvná optická vana 1U je určena pro zakončení max. 24 LC Duplex, tedy pro max. 48 optických vláken. 


Optická vana je ve velikosti 1U do 19“ rozvaděče, hloubkově stavitelná, obsahuje středový trn pro upevnění 


kazet optických svárů. Vana má dvojité montážní čelo, které umožňuje buď rychlou fixaci adaptérů bez 


šroubování nebo nabízí stavitelnou hloubku osazených šroubovacích či zacvakávacích adaptérů, které je tak 


možné zarovnat s čelem vany. Optická vana je výsuvná s výklopem 45° pro jednoduchou instalaci. Optická 


vana je vybavena optickou kazetou pro 24 svárů, umožnující neomezený přístup ke všem zakončeným 


vláknům a změnu směru ukládání vláknové rezervy v rámci kazety. Osazené pozice čela vany jsou označeny, 


nevyužité pozice budou zaslepeny. Záruka výrobce 25let. 


MODnet MOF-AD-OSLC-D Optická konektorová spojka LC duplex SM 4 ks 20,00 80,00 32,00 128,00
Optický dataptér konektoru LC simplex v provedení singlemode. Berva modrá. Nezapojený musí být osazený 


protiprachovými krytkami. Záruka výrobce 25let. 


MODnet MOF-PT-OSLC-1S Pigtail 09/125 LC/UPC SM, 1m 8 ks 38,00 304,00 250,00 2 000,00
Optický pigtail singlemode osazený konetrorem LC s ferulí s vláknovým brusem Ultra Physical Contact, délka 


1m. Záruka výrobce 25 let.


MODnet MOF-VOS60 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm 8 ks 6,00 48,00 35,00 280,00
Teplem smrštitelná transparentní ochrana optického sváru, délka 60 mm, záruka výrobce 25 let. 


Modnet MOF-PC-OSLC/LC-2D Optický patch cord LC/LC 09/125um duplex, 2m, SM 1 ks 168,00 168,00 20,00 20,00


Optický propojovací kabel LC(UPC)/LC(UPC) duplex (dvouvláknový), 09/125/900 SM , profesionální 


zakončení konektory LC Ultra Physical Contact na 2mm kablík ve výrobě. Konektor vybaven kabelovou 


botkou. Kabel disponuje jednoznačnou identifikací (výrobní číslo) a měřícím protokolem pro všechna vlákna. 


Záruka výrobce 25 let. 


Molex MCZ-00002-04,      ABB 


5014A-A100B              + 3901A-


B10 B


Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do zdi včetně příslušenství, včetně 


instal. krabice.  Společný design s nn rozvody ABB Tango bílá
6 ks 189,00 1 134,00 136,00 816,00


Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E)..


Provedení pro instalaci  do elektroinstalační krabice pod omítkou, kompletní, včetně rámečku, montážního 


modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením 


RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou  osazené 


prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany 


proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Značení popisky 


a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. Společný design s rozvody NN 


ABB Tango.







Molex WNC-00031-02 + 85402-


0919


Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, do parapetního žlabu, včetně instal. 


krabice a příslušenství, barva bílá
0 ks 189,00 0,00 136,00 0,00


Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E)..


Provedení pro instalaci  do elektroinstalačního parapetního žlabu, kompletní, včetně rámečku, montážního 


modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením 


RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou  osazené 


prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany 


proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Značení popisky 


a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let..


Molex SBX-00005-02
Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6 UTP, na zeď, komplerní včetně příslušenství, 


barva bílá
2 ks 208,00 416,00 136,00 272,00


Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E)..


Provedení pro instalaci  na zeď, kompletní, včetně montážního modulu a popisu. Datová zásuvka kompaktní 


robustní konstrukce, s přímým vyvedením RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné 


s nulovou výtlačnou silou  osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými 


prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s 


minimální životností 700 cyklů. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka 


výrobce 25 let..


MODnet MOD-RJ-C6UTP-SOL Datový konektor RJ45 Cat 6 UTP pro zakončení na drát 4 ks 7,20 28,80 56,00 224,00


Datový konektor RJ45 Cat 6 UTP určený pro zakončení na drát. Vysokorychlostní s instalační vložko.  


Vybaven kabelovou botkou s ochranou aretace konektoru.


Molex PID-00141 Propojovací panel 19" 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U (pro datové rozvody) 3 ks 1 309,00 3 927,00 1 380,00 4 140,00


Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, EN 50173 a 


ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E), 19" 1U. Konektory technologie s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s 


nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými 


záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální 


životností 700 cyklů. Značení popisky a barevnou identifikací. Integrovaný zadní kabelový management. 


Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.


Molex 25.B016G Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 4 ks 210,00 840,00 115,00 460,00
Vyvazovací panel 19" (jumper ring panel) 1U, 5 úchytù hlubokých 64 mm, šedý, plastová oka. Záruka výrobce 


25 let.


Molex PCD-02000-0x Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 0,5m


2


ks 27,00 54,00 20,00 40,00


Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká 


litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním 


konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 


25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)


Molex PCD-02001-0x Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 1m


13


ks 34,00 442,00 20,00 260,00


Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká 


litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním 


konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 


25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)


Molex PCD-02003-0x Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 2m


10


ks 42,00 420,00 20,00 200,00


Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká 


litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním 


konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 


25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)


Molex PCD-02005-0x Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 3m


12


ks 53,00 636,00 20,00 240,00


Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká 


litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním 


konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 


25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)


Molex PCD-02009-0x Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 5m


0


ks 72,00 0,00 20,00 0,00


Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká 


litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním 


konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 


25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)







Molex PCD-02013-0x Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 7m


0


ks 95,00 0,00 20,00 0,00


Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká 


litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním 


konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 


25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)


Edge-Core ECS4510-28P


L2/L3 Gigabit Ethernet Switch with 24x 10/100/1000Base-T (RJ45) PoE ports 


and 2x 10GbE SFP+ ports, expansion slot for optional module with 2x 10GbE 


SFP+ ports, static nad RIP routing 1


ks 27 570,00 27 570,00 1 200,00 1 200,00


L2/L3 gigabit Ethernet switch, 24x 10/100/1000Base-T (RJ45) porty s podporou PoE a 2x 10GbE SFP+ 


porty, možnost rozšíření o 2x 10GbE SFP+ porty pomocí modulu,  static nad RIP routing, možnost HW stacku 


až 8 jednotek přes SFP+ mpduly, Switching kapacita: 176Gbps, Flash: 128MB, DRAM: 256MB, PoE budget 


410W, záruka 5 let


Edge-Core ECS4510-28T


L2/L3 Gigabit Ethernet Switch with 24x 10/100/1000Base-T (RJ45) ports and 


2x 10GbE SFP+ ports, expansion slot for optional module with 2x 10GbE 


SFP+ ports, static nad RIP routing 1


ks 15 451,00 15 451,00 1 200,00 1 200,00


L2/L3 gigabit Ethernet switch, 24x 10/100/1000Base-T (RJ45) porty a 2x 10GbE SFP+ porty, možnost 


rozšíření o 2x 10GbE SFP+ porty pomocí modulu,  static nad RIP routing, možnost HW stacku až 8 jednotek 


přes SFP+ mpduly, Switching kapacita: 128Gbps, Flash: 128MB, DRAM: 256MB, zýruka 5 let


Gigalight GPP-31192-LRC
SFP+ transceiver, 10G, 1310nm, SM, 10km, Dual LC connectors, Temp. 


0~70°C
1


ks 3 115,00 3 115,00 560,00 560,00


SFP+ transciever, 10gbps, Singlemode, 1310nm,  Dual LC konektory, 0~70°C, záruka 3 roky


Gigalight GPP-AC192-01C
Active direct attach SFP+ to SFP+ copper cable, 1G/10G, Length 1M, Temp. 


0~70°C
1


ks 2 110,00 2 110,00 320,00 320,00


Aktivní metalický twinax kabel, konektory SPF+, 10Gb, 1m,  0~ 70 °C, spotřeba < 0.5W 


Eaton 5E650IUSB Eaton 5E 650i USB, UPS 650VA / 360 W, 4 zásuvky IEC


1


ks 1 590,00 1 590,00 400,00 400,00


Záložní zdroj pro switche v racku. Zátěž (VA/W) 650 VA / 360 W. 4 zásuvky. USB port pro komunikaci.Výdrž 


min. 20 min s připojenými switchy.


Rozvody


KDP J/A-DQ(ZN)H8E9/125 Optický kabel, singlemode 09/125, 8 vláken. 46 m 9,60 441,60 18,20 837,20 Universální optický kabel 8 vláken 09/125/900 OS2, určený pro zatahování. Kabelová konstrukce Lose Tube 


(volná sekundární ochrana). Určen pro zakončení v optické vaně svařováním. Vnější plášť - LSZH pro 


vnitřní/vnější užití, s ochranou proti hlodavcům, plně voděodolný


Molex CAA-00325 U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSZH 1 683 m 8,00 13 464,00 15,20 25 581,60


Instalační kabel Cat  U/UTP LSZH 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování vybavený středovým 


separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních 


standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 resp. třídu E.


Splňuje požadavky IEC 60332-3A a ČSN-EN 50266-2-2 pro volně vedené kabely.


Záruka výrobce 25 let.


WIFI


Edge-Core ECW7220-L
Dualband Dual Radio 802.11a/b/g/n/ac Indoor AP/Bridge/Client with 3x3 


MIMO antenna, 1x GE with passive PoE, 1x GE
2 ks 14 620,00 29 240,00 890,00 1 780,00


Vnitřní WiFi access point, Dual-band, Dual Radio  802.11a/b/g/n/ac, 2x 10/100/1000BASE-T 1Gb porty, 


2,4Gz a 5Hz současně, MIMO 3x3, až 200 připojených uživatelů, záruka 5 let


IP telefon


GXP-2130 Grandstream 
GXP-2130 Grandstream - IP telefon, barevný LCD, 3x SIP účty, 3 linky, 2x 


RJ45, POE, 4x prog. tl., 8x BLF
12 ks 2 311,00 27 732,00 150,00 1 800,00


■ 3x SIP účty


■ 3x linky


■ 2,8" grafický LCD (320x240)


■ HD audio


■ 2 x RJ45 ethernet 10/100/1000 Mb/s porty


■ konektor RJ9 pro náhlavní soupravu


■ podpora více jazyků včetně češtiny


■ 8x BLF tlačíetk


JEDNOTNÝ ČAS


FL.SAN.30.310 IP ANALOGOVÉ HODINY NÁSTĚNNÉ FL.SAN.30.310 4 ks 6 177,00 24 708,00 350,00 1 400,00


- robustní interiérové hodiny


- průměr číselníku 30 cm


- bílý kovový rám, RAL 9002


- ploché krycí sklo


- samostavitelné pro LAN, napájení PoE


- v módu unicast získávají hodiny IP adresu, adresu(y) NTP serveru


a adresu SNMP manažeru z DHCP serveru


- pro manuální nastavení parametrů je nutný SW MOBA-NMS


nebo SW MOBA-SCC


- v objednávce uveďte design číselníku


200,210, 300, 310 bez příplatku


100, 160, 230, 360 s příplatkem 700,-Kč







DK.57.4.R.N.N.PoE černý rám IP DIGITÁLNÍ HODINY NÁSTĚNNÉ DK.57.4.R.N.N.PoE černý rám 0 ks 14 634,00 0,00 480,00 0,00


- jednostranné čtyřmístné digitální hodiny s kalendářem


- Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE


- rozměry (Š x V x H) 700 x 118 x 39 mm


- čitelnost na vzdálenost 25 m


- zobrazení času HH:MM, datumu a dne v týdnu


- barva znaků červená, výška číslic 57 mm, výška znaku 30 mm


- možnost střídavého zobrazení údajů


- po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty


- rám hodin z hliníkových eloxovaných profilů


- nástěnná montáž


- v objednávce upřesněte barvu rámu - černá, stříbrná


nebo na zakázku jakýkoliv odstín RAL


DK.57.4.R.D.X.PoE černý rám IP DIGITÁLNÍ HODINY OBOUSTRANNÉ DK.57.4.R.N.N.PoE černý rám 0 ks 25 758,00 0,00 480,00 0,00


- dvoustranné čtyřmístné digitální hodiny s kalendářem


- Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE


- rozměry (Š x V x H) 700 x 118 x 39 mm


- čitelnost na vzdálenost 25 m


- zobrazení času HH:MM, datumu a dne v týdnu


- barva znaků červená, výška číslic 57 mm, výška znaku 30 mm


- možnost střídavého zobrazení údajů


- po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty


- rám hodin z hliníkových eloxovaných profilů


- boční / stropní montáž


- v objednávce upřesněte barvu rámu - černá, stříbrná


nebo na zakázku jakýkoliv odstín RAL


900204 závěs stropní digit. hodin na 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00


- stropní závěs k digitálním hodinám je v ceně


- pro dvoustranné i jednostranné provedení


- délka závěsu dle objednávky (standard 5, 10, 30, 50cm)


- průměr 35 mm


- upevnění na strop pomocí 4 vrutů pr. 5 mm


700225 TP LAN 1 ks 6 696,00 6 696,00 620,00 620,00


- teplotní čidlo


k hodinám řady DC, DK, DF a DE


k LED informačním panelům řady DO a DP


- normalizovaný průměr čidla 6 mm, délka 60 mm


- s rozhraním Ethernet (IP)


- protokoly TCP, SNMP, SMTP (e-mail), MODBUS TCP a XML


- měří teplotu od -55°C do +125°C.


- napájení 12 VDC


- standardní délka kabelu mezi čidlem a interface 3m


- včetně síťového adaptéru


121113 SW MOBA-NMS pro podružné 90 lic. 230,00 20 700,00 0,00 0,00


MOBA – NMS (Network Management Systém) pro správu MOBATIME síťových zařízení.


Umožňuje kontrolu nad všemi zařízeními MOBATIME v síti.


Správa software pro NTP Unicast a Multicast časové servery, podružné hodiny a jiná koncová zařízení


Licence na podružné hodiny nebo rozhraní / objednávka.


Licence mohou být přidány do stávajícího systému kdykoliv.







789052 DTS 4801. masterclock 1 Stk 38 124,00 38 124,00 860,00 860,00


Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí


- NTP server a klient, časová synchronizace a sledování z MTC


- SNMP traps, E-Mail alarm reporting


- vstup GPS, DCF 77,5 kHz nebo nadřazený NTP/SNTP server (max. 4)


- 1 podružná linka


- výstup


MOBALine nebo impulsní linka: nastavitelný proudový limit,


do 100 ks podružných hodin, celkový proud 700 mA


NTP / SNTP (server)


NTP podružné hodiny s serverem časových zón


hodinová linka RS 485 pro připojení až 31 koncových zařízení


DCF časový výstup (pasivní proudová smyčka) nebo pulsní výstup


IRIG, AFNOR, DCF-FSK: Ri < 600 ohm (linka konfigurována pro MOBALine) - volitelně


sériový interface RS232 / 485, datový telegram definovatelný skriptem


- napájení


AC vstup: 90 - 240 VAC, 50 - 60 Hz / max. 30 VA


DC vstup: 24 - 28 VDC / 1,5 A (28 V požadováno pro MOBALine)


DC výstup: nominální 28 VDC, max. 400 mA, pro napájení např. GPS 4500


- instalace do skříně Rack 19", 1 HU, 483 x 44 x 125 mm


789036 GPS 4500 přijímač 1 ks 12 960,00 12 960,00 670,00 670,00


Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény


- pro venkovní montáž, krytí IP 54


- výstup DCF 77


- minimální úhel viditelnosti 90°, optimální 180


- GPS -> koncové zařízení - UV odolný kabel 4 x 0,25


- standardní délka kabelu 10 m, maximálně 200 m


CELKEM 1.E:
388 663 Kč        75 093 Kč       








ROZPOČET  
Stavba:  


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO - NOVÝ 


LÍSKOVEC


Objekt:  ZŠ Svážná - část F - kinosál


Místo: parc. č. 2554/2, k.ú. Nový Lískovec  


Objednatel:  Stat. město Brno, MČ Brno Nový Lískovec Oblá 518/75a, 634 00 Brno Zpracoval:   0


Zhotovitel: 0 Datum: 12.8.2017


P.Č


.
Kód položky Popis MJ


Množství 


celkem


Cena 


jednotková
Cena celkem


1 2 3 4 5 6 7


D1 Materiál dodávka


1 A101425


Vzduchotechnická větrací jednotka pro interiérovou instalaci se všemi 


napojeními směrem z horního víka VZT jednotky, jmenovitého výkonu 


cca 4500 m3/hod, s plynulou regulací cca 10% - 100%, při 3000 m3/hod 


min.: 400 Pa výkonu, akustický výkon VZT sání < 65dB, výtlak < 85 dB, 


účinnost ZZT nad 80%;  uzavírací klapky na hrdlech přívodu venkovního 


vzduchu a odtahu vzduchu z interiéru, hrdla cca 400*600 mm, zařízení 


splňující Erp 2016 a ErP 2018,  orientačně rozměry a připojovací hrdla 


dle samostatné specifikace jednotky - provedení s bypassem a vnitřní 


cirkulační klapkou. Zařízení vybaveno integrovaným elektrickým 


nízkoteplotním ohřívačem s řízením regulací VZT jednotky, příkon 


ohřívače 5 kW. Pod zařízení podstavné nožky.


S ovladačem (programovatelným, např. dotykovým), regulace umožňující 


nastavení týdenního časového programu, reagující na externí vstupy 0-


10V, spínací a napěťové pro aktuální změny výkonu větrání, komunikace 


webb pro vzdálené připojení a ovládání vč. nastavení.


Umístění na podlaze technického prostoru - dodávka jednotky s ohledem 


na hmotnost, přístup přes dveře a manipulaci (odhad mezi 500 - 600 kg - 


dle výběru zařízení): 


- doporučuje se dodávka v rozloženém stavu  - (upřesnění dle montážní 


firmy a vybraného typu zařízení)


kus 1 450 815,20 450 815,20 


6 R999701
Kouřové čidlo ( Detektor kouře do vzduchotechnického potrubí) s 


rozpínacím kontaktem
ks 2 1 800,00 3 600,00 


5 A142319
Prostorové čidlo CO2, napájení 24V (výstup 0-10V + kontakt) - snímá 


pomocí IR paprsku
kus 1 4 118,40 4 118,40 


Dohřev vzduchu - integrovaný elektrický ohřívač ve VZT jednotce .


. .


Odvod kondenzátu .


zti K 32/87 vnitřní kanalizace HT koleno 32/87° (s gumovým těsněním) ks 8,0 30,00 240,00 


zti T 32
vnitřní kanalizace HT odpadní trubka 32/1500 mm (s gumovým 


těsněním)
ks 1,0 180,00 180,00 


zti izolace Pěnová izolace tl. Min. 20 mm na vedení HT DN 32 bm 1,5 90,00 135,00 


. .


e1 - vstup čerstvého vzduchu do jednotky .


10 R162018_at PZ 100x500 Al Protidešťová žaluzie; 1000 vodorovně kus 1 2 517,60 2 517,60 


11 R142018_at SPF UNI 1000x500/600x400 - Sání přechod fasádní kus 1 4 800,00 4 800,00 


18 TR_18 Trouba 600*400 l=1200 s přírubami kus 1 1 152,00 1 152,00 


19
TR_19_dle 


DET
Trouba - přechod 600*400 / 1200*400 l=620 s přírubami (dle schéma) kus 2 7 200,00 14 400,00 


12 TR_12
Trouba - tlumič 1200*400 l=1500 s přírubami - 6* tlum. Přepážka s 


náběhy 
kus 1 6 720,00 6 720,00 


14 TR_14 Trouba 600*400 l=1800 s přírubami kus 1 1 728,00 1 728,00 
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15 TR_16 Trouba 600*400 l=2000 s přírubami kus 1 1 920,00 1 920,00 


16
TR_16dle 


DET
Trouba - oblouk 45° 600*400 s přírubami°dle schéma kus 2 2 520,00 5 040,00 


17 TR_17 Trouba 600*400 l=450 s přírubami kus 1 432,00 432,00 


20 TR_20 Trouba 600*400 l=2300 s přírubami kus 1 2 208,00 2 208,00 


21
TR_21dle 


DET
Trouba - oblouk 90°600*400/ 400*600  s přírubami - dle schéma kus 1 1 800,00 1 800,00 


iz R336120 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 120 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 22 2 880,00 63 360,00 


. .


i2 - výstup odpadního vzduchu z jednotky .


22
TR_22_dle 


DET
Trouba - oblouk 90° 600*400/ 600*400  s přírubami - dle schéma kus 1 4 320,00 4 320,00 


15 TR_16 Trouba 600*400 l=2000 s přírubami kus 1 1 920,00 1 920,00 


23 TR_23 Trouba 600*400 l=1200 s přírubami kus 1 1 152,00 1 152,00 


24
TR_24_dle 


DET
Trouba - oblouk 90° 600*400 s přírubami (dle schéma) kus 1 2 640,00 2 640,00 


19
TR_19_dle 


DET
Trouba - přechod 600*400 / 1200*400 l=620 s přírubami (dle schéma) kus 2 7 200,00 14 400,00 


25 TR_25 Trouba 1200*400 l=1200 s přírubami kus 1 1 843,20 1 843,20 


26 TR_26
Trouba - tlumič 1200*400 l=2000 s přírubami - 6* tlum. Přepážka s 


náběhy 
kus 1 9 600,00 9 600,00 


27
TR_27_dle 


DET
Trouba - přechod 1200*400 / 600*400 l=1150 s přírubami (dle schéma) kus 1 6 000,00 6 000,00 


15 TR_16 Trouba 600*400 l=2000 s přírubami kus 3 1 920,00 5 760,00 


28 TR_28 Trouba 600*400 l=800 s přírubami kus 1 768,00 768,00 


30.k
TR_30.k_dle 


DET


Trouba - koleno 90° 600*400 s přírubami + výstupem kondenzátu (dle 


schéma)
kus 1 2 640,00 2 640,00 


30
TR_30_dle 


DET
Trouba - koleno 90° 600*400 s přírubami (dle schéma) kus 1 2 520,00 2 520,00 


31 TR_31 Trouba 600*400 l=600 s přírubami kus 1 576,00 576,00 


32 TR_32
Trouba  - výfukový kus 600*400 / 45° s drátěnou mřížkou oka cca 20*20 


mm; s přírubou
kus 1 2 880,00 2 880,00 


iz R336120 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 120 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 32 2 880,00 92 160,00 


. .


e2 - výstup čestvého vzduchu do objektu .


40
TR_40_dle 


DET
Trouba - koleno 90° 600*400 /600*600 s přírubami (dle schéma) kus 1 4 200,00 4 200,00 


41 TR_41 Trouba - tlumič 600*600 l=600 s přírubami - 3* tlum. Přepážka s náběhy kus 1 3 840,00 3 840,00 


42
TR_42_dle 


DET
Trouba - oblouk 90° 600*600 /1200*600 s přírubami (dle schéma) kus 1 14 400,00 14 400,00 


43 TR_43
Trouba - tlumič 1200*600 l=1500 s přírubami - 6* tlum. Přepážka s 


náběhy 
kus 1 10 320,00 10 320,00 


44
TR_44_dle 


DET
Trouba - přechod 1200*600 / 600*350 l=950 s přírubami (dle schéma) kus 1 6 000,00 6 000,00 


iz R336033 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 16 480,00 7 680,00 


. .


i1 - odtah vzduchu .


50
TR_50_dle 


DET
Trouba - koleno 90° 600*400 /600*600 s přírubami (dle schéma) kus 1 4 200,00 4 200,00 
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51
TR_51_dle 


DET
Trouba - oblouk 90° 600*600 s přírubami (dle schéma) kus 1 4 080,00 4 080,00 


52 TR_52 Trouba - tlumič 600*600 l=1000 s přírubami - 3* tlum. Přepážka s náběhy kus 1 3 840,00 3 840,00 


53
TR_53_dle 


DET
Trouba - přechod 600*600 / 600*600 2*45° s přírubami (dle schéma) kus 1 1 440,00 1 440,00 


iz R336033 Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož) m2 7,5 480,00 3 600,00 


. .


doplňkový  + závěsný a těsnící materiál .


z R311010 lepící páska univerzální š. - 50mm       50m kus 2 70,00 140,00 


z R311030 lepící páska AL š. - 50mm       50m kus 6 80,00 480,00 


z R315010 AL plech š. 20 mm - závěsný (a 1 bm) kus 10 30,00 300,00 


z Z_02 Závěsy a konstr. Komponenty - objímky kus 35 38,00 1 330,00 


z M319008 Závitová tyč (1 bm) bm 30 20,00 600,00 


z M319018 Montážní objímky ks 30,000 30,00 900,00 


Dodávka materiálu pro rozvody celkem . 781 695,40 


D9 Montážní práce 184 956,00 


D9/1 1.část - hrubé rozvody 104 221,00 


Mtž rozvodů vzduchu včetně tvarovek soub. 1,000 101 221,00 101 221,00 


Stavební přípomoce - zhotovení prostupů a jejich zpětné utěsnění - 


stavba
soub. 1,000 3 000,00 3 000,00 


D9/2 2.část - osazení jednotky a distribučních elementů,dopojení,zaregulování 79 235,00 


Montáž rekuperační jednotky s připojením na síť soub. 1,000 45 235,00 45 235,00 


Mtž distribučních prvků soub. 0,000 0,00 


Montáž čidel ks 2,000 1 000,00 2 000,00 


Zprovoznění centrální VZT jednotky soub. 1,000 25 000,00 25 000,00 


Zprovoznění (oživení) systému VZT a MaR - zaregulování, nastavení soub. 1,000 7 000,00 7 000,00 


D9/3 3.část - instalace a připojení integovaného elektrického ohřívače - zahnuto do části silnoproud 0,00 


Je zahrnuto do projektu elektroinstalace - silnopoud


D9/4 4.část - připojení odvodu kondenzátu VZT 1 500,00 


Provedení trasy odpadu s vytvořením sifonu a napojení na kanalizaci soub. 1,000 1 500,00 1 500,00 


D10 Ostatní náklady 119 994,00 


Použití techniky - manipulace hod. 1,000 6 000,00 6 000,00 
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Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací hod. 10,000 1 000,00 10 000,00 


Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 


Měření a zkoušení ke kolaudaci hod. 2,000 1 000,00 2 000,00 


Provoz investora, zaškolení obsluhy hod. 1,000 1 000,00 1 000,00 


Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - cca 10 ks ks 10,000 300,00 3 000,00 


Náklady na likvidaci odpadů kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 


Přesun hmot do výše 3 metrů % 0,300 14 000,00 4 200,00 


Koordinace profesí kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00 


Ostatní položky - záruky, servis,... kpl. 1,000 58 794,00 58 794,00 


D11 Doprava + ubytování 24 621,00 


Doprava kpl. 1,000 24 621,00 24 621,00 


Celkem 1 111 266,40 


Stránka 4 z 4








Stavba: 171030


Objekt: 02


Rozpočet: 01


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne 3.7.2019


Za objednatele


Položkový rozpočet stavby


881 322,00


0,01


388 508,11


3 120 865,91


ZŠ Svážná Elektro bez dotace bez SDK


Budova F+G


Celkem


483 697,97


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO – NOVÝ LÍSKOVEC


Za zhotovitele


0,00


0,00


3 700,00


4 196 771,99


5 078 094,00


4 196 771,99


200 000,00
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


3 HSV 6 960,00 0


4 HSV 39 780,00 1


61 HSV 299 660,00 7


94 HSV 19 828,50 0


95 HSV 16 880,00 0


99 HSV 20 098,18 0


762 PSV 82 030,00 2


766 PSV 7 650,00 0


767 PSV 257 420,00 6


776 PSV 9 788,11 0


784 PSV 21 120,00 1


799 PSV 10 500,00 0


M21 MON 3 120 865,91 74


D96 PSU 80 491,29 2


901 VN 200 000,00 5


902 ON 3 700,00 0


Cena celkem 4 196 771,99 100


Svislé a kompletní konstrukce


Vodorovné konstrukce


Upravy povrchů vnitřní


Lešení a stavební výtahy


Dokončovací konstrukce na pozemních 


stavbách


Staveništní přesun hmot


Konstrukce tesařské


Konstrukce truhlářské


Konstrukce zámečnické


Podlahy povlakové


Malby


Ostatní


Elektromontáže


Přesuny suti a vybouraných hmot


Vedlejší náklady


Ostatní náklady
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


ETAPA 3."D1"-ŠKOLA


ETAPA 4."D"-ŠKOLA


ETAPA 5."C"-ŠKOLA


ETAPA 1."E"-KUCHYNĚ


ETAPA 2."F+G"-TĚLOC. + KINOSÁL


ETAPA 6."A+B"-ŠKOLA


ROZVODNA 


termín provádění Etapy 1- Kuchyně od 1.7.2020 do 31.8.2020,


V Brně dne: 


Týdny


Časový harmonogram na akci: 
MODERNIZACE VZUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ 


SVÁŽNÁ 


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO – NOVÝ 


Časový harmonogram uvádí dobu prováděných prací na jednotlivých etapách za předpokladu úplného vyklizení 


jednotlivých budov. Nástupy budou koordinovány s uživatelem 








Elektro, MAR, VZT, Stavební 15.5.2019


ETAPA 1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6.


"E"-KUCHYNĚ
"F+G"-TĚLOC. + 


KINOSÁL
"D1"-ŠKOLA "D"-ŠKOLA "C"-ŠKOLA "A+B"-ŠKOLA


Elektro 1 005 675,00 185 514,00 375 032,00 261 500,00 431 939,00 718 022,00 2 977 682,00


MAR 426 434,00 24 805,00 128 050,00 96 476,00 164 934,00 82 427,00 923 126,00


VZT 2 354 238,53 1 111 266,40 2 415 520,33 1 828 507,66 3 354 113,14 1 240 604,12 12 304 250,18


Stavební 351 911,08 294 528,83 844 263,05 599 562,04 805 772,27 418 099,06 3 314 136,33


Celkem bez DPH po částech 4 138 258,61 1 616 114,23 3 762 865,38 2 786 045,70 4 756 758,41 2 459 152,18 19 519 194,51


DPH 21% 869 034,31 339 383,99 790 201,73 585 069,60 998 919,27 516 421,96 4 099 030,85


Celkem s DPH 5 007 292,92 1 955 498,22 4 553 067,11 3 371 115,30 5 755 677,68 2 975 574,14 23 618 225,36


SUMA 


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO – NOVÝ LÍSKOVEC 


Rekapitulace rozpočtů dotace








rok dotace nedotace Celkem 


2019 6 548 911,08 9 556 610,59 16 105 521,67


2020 8 895 017,02 10 160 474,71 19 055 491,73


2021 4 075 266,41 7 816 813,19 11 892 079,60


ceny uvedeny bez DPH 


finanční harmonogram bude upravován dle změn v časovém harmonogramu 


v Brně dne: 


MODERNIZACE VZUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ, 


REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO – NOVÝ LÍSKOVEC


Předpokládaný finanční harmonogram akce:








Elektro,  Stavební 15.5.2019


ETAPA 1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6.


"E"-KUCHYNĚ
"F+G"-TĚLOC. + 


KINOSÁL
"D1"-ŠKOLA "D"-ŠKOLA "C"-ŠKOLA "A+B"-ŠKOLA


Elektro 1 631 559,00 1 574 871,00 1 433 649,00 1 152 798,00 1 580 253,00 1 225 325,00 8 598 455,00


Slaboproud 2 047 853,24 1 520 194,91 2 043 883,23 1 366 246,66 1 667 547,13 1 499 029,19 10 144 754,37


Stavební 1 255 994,24 1 101 706,08 2 095 667,24 1 464 366,46 1 977 268,10 895 687,01 8 790 689,12


Celkem bez DPH po částech 4 935 406,48 4 196 771,99 5 573 199,47 3 983 411,12 5 225 068,23 3 620 041,20 27 533 898,49


DPH 21% 1 036 435,36 881 322,12 1 170 371,89 836 516,34 1 097 264,33 760 208,65 5 782 118,68


Celkem s DPH 5 971 841,84 5 078 094,11 6 743 571,36 4 819 927,46 6 322 332,56 4 380 249,85 33 316 017,17


MODERNIZACE VZUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ 


SUMA 


Rekapitulace rozpočtů 
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S M L O U V A O  D Í L O  


„Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná“ 


dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 


_________________________________________________________________________________ 


 
1. Smluvní strany 
 


Objednatel:   Statutární město Brno, Městská část Nový Lískovec  


se sídlem:    Oblá 518/75a, 634 00 Brno-Nový Lískovec 


zastoupený:   Ing. Jana Drápalová, starostka městské části 
IČ:    44992785 


DIČ:    CZ44992785 


bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.                                     


č. účtu:    4200097028/6800 


 


(dále jen Objednatel) 


 


 


Zhotovitel: Huslík s.r.o. 


se sídlem: Masná 527/7f, 602 00 Brno 


zastoupený:  Ing. Miroslav Kupčík, jednatel 


IČ: 25527495 


DIČ: CZ25527495 


bankovní spojení:  ČSOB a.s. 


č. účtu:  259717684/0300 


 


(dále jen Zhotovitel) 
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2. Předmět a účel smlouvy 


2.1. Zhotovitel provede dílo a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 


2.2. Dílem je provedení veřejné zakázky s názvem: 


„Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná“, spočívající ve zhotovení takto 
definovaných částí díla: 
- modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace v objektu ZŠ Svážná na adrese Svážná 438/9, 
Brno-Nový Lískovec 
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) 


2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace této veřejné zakázky a nabídka 
Zhotovitele k ní.  


2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 


2.5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li 
této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny 
jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných 
předány Objednateli. 


2.6. Rozsah předmětu smlouvy v části stavba 


2.6.1 Rozsah předmětu stavby je detailně vymezen projektovou dokumentací pro provedení 
stavby a soupisem prací, které zpracovala spol. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 9, 616 00 Brno, 
IČ : 29355257 v říjen 2017, Martin Jindrák, Březová 803, 68 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou, 
IČ: 76169316, LDH s.r.o., Klíny 25, 615 00  Brno, IČ: 46965424 , EV COMP, s.r.o., Tečovská 
189, 763 02 Zlín -Malenovice, IČ 26974363. Objednatel poskytnul Zhotoviteli tuto projektovou 
dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky dle odst. 
2.2. této smlouvy. Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, 
a to výhradně k účelu provádění díla. 


2.6.2 Předmětem plnění se rozumí dodávka všech stavebních a montážních prací, konstrukcí a 
materiálů nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných zkoušek a revizí. Mimo 
všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
2.6.2.1 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
2.6.2.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického   


charakteru k řádnému provedení díla,  
2.6.2.3  zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 


  vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),  
2.6.2.4 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 


zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 


2.6.2.5 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 


2.6.2.6 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
2.6.2.7 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 


uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 
2.6.2.8 označení všech dodaných věcí dle pravidel publicity OPŽP, viz (http://www.opzp.cz/) 


 
2.7 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 


2.7.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 
stavby. 


2.7.2. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhl. č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 


2.7.3. DSPS bude předána Objednateli 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS 
budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být 
zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. DSPS bude předána rovněž elektronicky 
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vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve 
formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.  


2.7.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu 
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, 
Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž Zhotovitel tímto uděluje Objednateli 
souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v 
daném rozsahu udělit. 


2.8. Zhotovitel si je vědom ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na 
provádění díla. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a 
předpisy. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která obdržel Objednatel v rámci 
projektové přípravy a která jsou součástí projektové dokumentace dle odst. 2.6.1 (viz její 
dokladová část), čímž je myšleno, že Zhotovitel v rámci předmětu plnění splní veškeré podmínky 
pro provedení stavby a povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích, vč. zajištění 
vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrany. 


2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel splní svoji 
povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním předmětu plnění 
Objednateli. 


2.10. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude realizována za provozu školy. 
 


3. Lhůty plnění 


Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 


3.1. Termín zahájení – dnem předání a převzetí staveniště. 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli Staveniště nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. Předpokládaný termín zahájení prací je 5/2019. 


3.2. Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu nejpozději do 31.8.2021.  (Termín 
dokončení stavebních prací) 


Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu 
podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného 
provedení stavby  v rozsahu dle odst. 10.2.6. 


3.2.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. 
3.2.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí této 


smlouvy. Realizace stavby bude probíhat po stavebních objektech, které odpovídají jednotlivým 
etapám, dle projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje realizovat etapu Kuchyně výlučně 
v době od 1.7.2020 do 31.8.2020, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele doručené 
Objednateli nejpozději 3 měsíce před zahájením prací. Podrobný rozpis realizace je dále uveden 
v harmonogramu stavby. 


3.2.3. Požadavky na vyklizení určitých prostor je Zhotovitel povinen písemně sdělit Objednateli. 
Požadavky musí být sděleny nejpozději 14 kalendářních dní předem. Případné úpravy 
v požadavcích na vyklizení určitých prostor a nemožnost jejich vyklizení nebudou mít vliv na 
harmonogram stavby. V případě prodlení s dílčím plněním na straně Zhotovitele, které by bránilo 
v užívání nově zrekonstruovaných prostor, nebude nevyhovění požadavku na vyklizení určitých 
prostor ze strany Objednatele považováno za překážku na straně Objednatele. 


3.2.3.Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této 
smlouvy řádně dokončeno. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje pouze drobné 
vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání.  


3.2.4. Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož 
předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště. 


3.2.5. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní 
předem. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních 
dní předem.  


3.2.6. Alespoň 5 pracovních dní předem předá Zhotovitel Objednateli veškeré pro dokončení stavby 
potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých Zhotovitel prokáže, že je nebylo možné 
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nejpozději 5 pracovních dní před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné 
obstarat před dokončením stavby, předá Zhotovitel Objednateli bezodkladně poté, co je obstará. 


3.2.7. O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen sepsat 
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud 
objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, 
uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitelem termín pro jejich odstranění.  Tím nejsou dotčeny 
povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. 


 
 
 
4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 


4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 
 
Cena bez DPH     47 053 093,00 Kč 
 
DPH       9 881 149,53 Kč 
 
Cena celkem včetně DPH   56 934 242,53 Kč 
 
 


4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 


č. 526/1990 Sb., o cenách. 
4.2.2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu 


prací z nabídky Zhotovitele (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.  
4.2.3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 
4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 


provedení díla, vychází z jednotkových cen položkového rozpočtu. 
4.2.5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele 


na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 
4.2.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 


v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
výkazu výměr. 


4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 


podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací 


nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla 
v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení díla (vícepráce) 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 


4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 


provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
4.4.2. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 


předložení návrhu Zhotovitele. 
4.4.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 
4.4.4. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich 


ocenění musí Zhotovitel před jejich provedením oznámit Objednateli a je oprávněn je provést 
teprve po písemném odsouhlasení Objednatele. Veškeré vícepráce a rozšíření předmětu díla 
proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou obsahem Dodatku této 
smlouvy o dílo po jejich schválení objednatelem. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce 
realizovat a má právo na jejich úhradu. 


4.4.5. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové 
dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dle odst. 4.4.4., nevznikne mu 
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nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen takové práce 
v Objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli 
škodu, která mu tím vznikla. 


4.4.6. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se 
stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu.  


4.4.7. Obdobně i u rozšíření rozsahu prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, se navýšení 
ceny stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu této smlouvy, případně dle katalogu 
stavebních prací RTS v platné cenové úrovni. V případech, kdy se jednotkové ceny použité 
v položkovém rozpočtu této smlouvy neshodují s těmi dle katalogu stavebních prací RTS v platné 
cenové úrovni, použijí se nižší z nich. V ostatních případech cenami stanovenými individuální 
porovnatelnou kalkulací. 


 
5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 


5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu vystavených 


zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele. První fakturu vystaví Zhotovitel Objednateli v srpnu 
2019 a dále pak každé 3 měsíce, a to vždy do 20. dne v příslušném kalendářním měsíci, kdy má 
být faktura vystavena. Fakturace bude probíhat podle skutečně provedených prací 
odsouhlasených TDI nebo Objednatelem. 


5.2.2. Faktury budou vystavovány dle skutečně provedených prací, vždy samostatně pro položky 
hrazené a nehrazené z dotace (OPŽP), a to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) včetně 
soupisu provedených prací, který bude předem písemně odsouhlasený technickým dozorem 
investora. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém technický dozor investora 
potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích. 


5.2.3. Objednatel zajistí prostřednictvím Technického dozoru investora kontrolu správnosti každého 
soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení. 
Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené 
Zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol 
s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří 
pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol 
Objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, 
druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 
v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 
Schválený soupis provedených prací, podepsaný Technickým dozorem investora je součástí 
faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 


5.3. Náležitosti faktur 


5.3.1. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ 
- číslo faktury 
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit 
- označení díla 
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 
- název projektu – „Realizace větráni s rekuperací ZŠ-Svážná, Brno Nový Lískovec“ a registrační 


číslo – CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006742  
- fakturovanou částku 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- fakturace musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesení daňové působnosti 


dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 


5.4.2.Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- výslovný název Konečná faktura 
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- celkovou sjednanou cenu  
- soupis všech uhrazených faktur 
- částku zbývající k úhradě  


 Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 
5.4.3 V případě, že faktura bude obsahovat chybné údaje nebo v ní některé údaje nebudou vůbec 


uvedeny, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit 
opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Do té doby se nemůže Objednatel dostat do prodlení 
s úhradou chybné či neúplné faktury. 


5.4. Lhůty splatnosti 


Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 


dni doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové 


údaje budou uváděny v této měně.  


 


5.5. Bankovní záruka za provedení díla 


5.5.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve 


výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH, tj. 4 705 309,30 Kč (dále jen „Bankovní záruka 


za řádné provedení díla“). Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za 


řádné provedení díla před uzavřením smlouvy. 


5.5.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za 


zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele 


týkajících se provedení díla ve smluvené kvalitě a době, do okamžiku převzetí díla 


objednatelem. 


5.5.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně ode dne 


jejího předání objednateli do převzetí díla objednatelem. 


5.6. Bankovní záruka za jakost díla 


5.6.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 5 % 


z celkové ceny díla bez DPH, tj. 2 352 654,70 Kč (dále jen „Bankovní záruka za jakost 


díla“). Zhotovitel je povinen předat objednateli Bankovní záruku za jakost díla nejpozději 


při podpisu předávacího protokolu a předání a převzetí díla. 


5.6.2. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná a účinná ode dne jejího předání do 


uplynutí 6 měsíců od ukončení doby trvání záruky za stavební část díla. Vzhledem ke 


skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, 


zavazuje se zhotovitel předložit objednateli Bankovní záruku za jakost díla, jež bude 


platná a účinná nejméně do uplynutí doby 66 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. 


5.6.3. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem 


vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele vyplývajících z 


odpovědnosti zhotovitele: 


• za vady; 


• za prodlení s odstraněním vad; 


• za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem porušením smlouvy nebo 


v souvislosti s prováděním díla. 


5.7. Bankovní záruky obecně 


5.7.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla a Bankovní záruka za jakost díla budou dále 


označovány společně jen jako „Bankovní záruka“. 


5.7.2. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 


jakýchkoliv námitek. 


5.7.3. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná 


čerpat Bankovní záruku. 


5.7.4. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky objednatelem předat 


objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní 


záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 


5.7.5. Nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcích 5.5. až 5.7. smlouvy 


je podstatným porušením smlouvy. 
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5.7.6. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit bankovní záruku zpět 


zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti. 
 
6. Majetkové sankce 


6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla (Termín dokončení 


stavebních prací) sjednanému v čl. 3.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany sjednávají tuto výši 
smluvní pokuty jako adekvátní důležitosti včasného a řádného dokončení realizace s ohledem na 
financování. 


6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 


6.1.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti některému dílčímu termínu dokončení etapy – stavebního 
objektu dle harmonogramu prací v příloze č. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Jestliže však Zhotovitel i 
přes nedodržení dílčího termínu dle harmonogramu dodrží finální Termín dokončení stavebních 
prací dle čl. 3.2. této smlouvy, Objednatel bude po Zhotoviteli nárokovat pouze 10 % výše smluvní 
pokuty dle tohoto odstavce. 


6.1.4. Jestliže bude Zhotovitel v prodlení s termínem předložení Bankovní záruky za jakost díla dle bodu 
5.6.1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 


6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu dokončení díla k odstraňování vad či 


nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý i započatý den prodlení. 


6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 


6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu dle odst. 11.3. k odstraňování reklamované 


vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i 
započatý den prodlení. 


6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý i započatý den prodlení. 


6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 


6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů 


od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 


6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 


Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy. Toto neplatí 
v případě, bude-li prodlení způsobeno okolnostmi, které Objednatel nemohl ovlivnit. 


6.6. Zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy nemá vliv na nárok Objednatele vůči 
Zhotoviteli na náhradu případné škody v plné výši. 


 
7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 
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7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 
osoby po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo v termínu dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud se 
strany písemně nedohodnou jinak (strany pořídí zápis). Splnění termínu předání Staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu dokončení díla. 


7.1.2. O předání a převzetí Staveniště (jeho části) vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 


7.1.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. 


7.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
7.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 


požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 


7.1.6. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 


7.1.7. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
7.1.8. Zhotovitel je povinen před započetím odběru vody či elektrické energie instalovat podružné 


měřiče spotřeby na své náklady a veškeré odběry uhradit. 


7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit Staveniště v den Předání a převzetí 


díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje Staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou 
dokumentací. 


7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 


 
8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 


deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 


Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopie zápisů je Zhotovitel 


povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 
8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 


Zejména je povinen zapisovat údaje o: 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 
8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 


pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 
8.1.8. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.  
8.1.9. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání. 


8.2. Kontrolní dny 


8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 


nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je 
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povinen oznámit Zhotoviteli konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 


konáním. 


8.2.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Technický dozor investora k prověření prací a konstrukcí, 


které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 


pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační 


rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. 


8.2.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 


předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně 


požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud 


se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 


opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 


 
9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1.  Pokyny Objednatele 


9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 


veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 


porušování smluvních povinností Zhotovitele. 


9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 


převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 


Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 


9.1.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv Objednatele a třetích osob a při 


provádění díla šetřit veřejné zdroje. 


9.1.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 


způsobilých osob. 


9.1.5. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných 


skutečnostech souvisejících s prováděním díla. 


9.1.6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 


převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo 


měl nevhodnost těchto věcí zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn 


dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, 


které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky. 


9.1.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; Zhotovitel je povinen ke 


kontrole poskytnou potřebnou součinnost. 


9.2. Technický dozor investora (dále také „TDI“) 


9.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI při operativních kontrolách stavby. TDI bude zastupovat 


Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu 


s příslušnými ustanoveními této smlouvy až do doby podpisu předávacího protokolu poslední 


části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. Stejné 


povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta. 


9.2.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by 


takováto situace nastala, považují to obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy. 


9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 


hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, zejména je povinen:  


- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na staveništi, k 
ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat 
staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a 
osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,  
- zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá opatření a dozor v době a na místech, kde je 
to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným 
orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,  
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- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů 
a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.  


9.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy o dílo bude 
poskytovat objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
nezbytnou součinnost k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
je povinen zejména předat koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné 
pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 


9.3.3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení 
nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 
Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení 
života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního 
prostředí. 


 
9.4. Provádění stavby 
9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou 


přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Oprávněnou 
osobou zhotovitele na pozici stavbyvedoucího je: Ing. Miroslav Kupčík. 


9.4.2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 
provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu Objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody 
o změně zadání stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně 
nutnou dobu přerušit. 


9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 


9.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 


opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 


jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 


tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak poskytnout finanční náhradu. O způsobu náhrady 


škody rozhoduje objednatel. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 


9.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a to 


v rozsahu, jako by dílo prováděl sám. 


9.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 


nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 


9.5.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 


prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 


poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, 


které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či 


nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky 


a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých. 
 
10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 


10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 


připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 


stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Podmínkou předání 


a převzetí díla Objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je 


oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 


samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. 


10.2. Protokol o předání a převzetí díla 


10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 


10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol 


obsahovat i: 
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- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 


- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o  


jiném způsobu narovnání 


- smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v protokolu 


- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem  


odstranění Vad nebo Nedodělků 


10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 


důvody, pro které odmítá dílo převzít. 


 


10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 


dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 


požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 


10.2.5. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 


autorského dozoru. 


10.2.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat Objednateli: 


- dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu dle odst. 2.7.3. 


- originál stavebního deníku 


- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek 


- doklady a osvědčení o použitých materiálech 


- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 


- záruční listy a návody k obsluze dodaných výrobků 


- doklady o individuálním vyzkoušení 


- zápis o proškolení obsluhy  


- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 


s platnými právními předpisy. 


Veškeré výše uvedené doklady, u nichž je to možné, budou předány Objednateli ve 3 tištěných 


vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) a jedenkrát v digitální podobě na CD nebo DVD. 
 
11. Záruka za jakost díla 
11.1. Jakost díla 


11.1.1. Dílo provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, souhlasem s provedením ohlášeného 


stavebního záměru, vyjádřením dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentací 


zpracovanou v podrobnosti pro provedení stavby. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry 


stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i 


doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu Objednatele 


nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 


Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 


o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. 


11.2. Odpovědnost za vady díla 


11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a odpovídá za vady, jež má dílo v 


době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  


11.2.2. Záruční doba je stanovena v délce 60-ti měsíců. 


11.2.3. Záruční doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začíná běžet ode dne předání a 


převzetí díla Objednatelem a končí uplynutím stanovené záruční doby ode dne převzetí předmětu 


díla Objednatelem. 


11.2.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 


za které Zhotovitel odpovídá. 


11.2.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 


opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 


11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad 


11.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 


Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 


Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
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vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na 


to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 


11.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 


oprávněn odstranit vadu nebo jejím odstraněním pověřit jinou právnickou nebo fyzickou osobu. 


Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 


11.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 


nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bezodkladně po obdržení reklamace (oznámení).  
 
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 


12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 


12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu ust. § 2624 a násl. Občanského zákoníku nese od počátku 


Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
 
13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění Zhotovitele 
13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 


pracovníků zhotovitele, a to až do výše 10.000.000,- Kč až do Termínu dokončení. Doklady o 
pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem této smlouvy o dílo.  


13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 


14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 


stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 


živelné pohromy apod. 


14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 


14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 


vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 


úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 


která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 


nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
 
15. Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 


15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 


oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 


15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 


pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 


 
16. Další povinnosti Zhotovitele 
16.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 


zprávě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a orgánů státní správy a 
vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 


16.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 
let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 


16.3.  Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít. 
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16.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 


 
17. Odstoupení od smlouvy 
17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem 


smlouvu, zejména: 
- zastaví-li či přeruší-li práce na zhotovovaném díle bez souhlasu Objednatele po dobu delší než 
10 kalendářních dnů   
- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh 
- je-li v prodlení s plněním termínu dokončení stavebních prací sjednaného touto smlouvou po 
dobu delší než 15 kalendářních dnů 
- proti Zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání 
- Zhotovitel vstoupí do likvidace 
- Zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě a nesjedná 
nápravu ani v přiměřené lhůtě určené Objednatelem 
- popř. jiné podstatné porušení smlouvy. 


17.2. Obdrží-li Zhotovitel odstoupení Objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací 
a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby 
jeho předání Objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně 
dokumentace Objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od Smlouvy. Pro případ prodlení 
s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem 
dokončení díla. 


17.3. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol, 
v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto 
Smlouvou a které Objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které Objednatel 
převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené Objednatelem. O odstranění vad bude sepsán 
zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá Zhotovitel právo 
požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.   


17.4. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím 
jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály Zhotovitele, na jejichž 
ponechání na staveništi se Objednatel se Zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich 
úhradu v jednotkových cenách položkového rozpočtu. 


17.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nepředá-li Objednatel Zhotoviteli staveniště ve lhůtě 
sjednané v odst. 7.1.1. 


 
18. Důvěrnost informací 
18.1. Smluvní strany se zavazují při realizaci této Smlouvy postupovat v souladu s požadavky nařízení 


Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), a dále jsou povinny dodržovat zákon č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (ZOOÚ). Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje ve smyslu 
GDPR a ZOOÚ, ledaže tyto byly prokazatelně veřejně dostupné před uzavřením smlouvy nebo 
je jich třeba k plnění předmětu smlouvy.  


 


 
19. Další ujednání 
19.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontrolovat veškeré 


informace týkající se provedení díla, podrobně se seznámit s místními podmínkami na staveništi, 
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vyžádat si vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se povahy a 
proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné provedení díla. 


19.2. Zhotovitel poskytne součinnost a údaje Objednateli v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). 


19.3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, se připouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. 


19.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené 
ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu Objednatele, a 
to v souladu se ZZVZ. 


19.5. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tato smlouva 
zveřejněna v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
do 30 dnů od jejího uzavření. 


19.6. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele jsou obecně upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník. 


19.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 19.5. tohoto článku. 


 
 


DOLOŽKA 
Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Nový Lískovec na jejím RMČ č. 12/2019 
zasedání dne 5.6.2019 
 
Přílohy a nedílné součásti smlouvy: 
Příloha č. 1:   Harmonogram stavby 
Příloha č. 2:  Finanční harmonogram 
Příloha č. 3:  Rozpočet (oceněný soupis prací) 
Příloha č. 4:  Projektová dokumentace stavby  
 


Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro 
Zhotovitele. 


 


 


V: Brně                        V: Brně 


 


Dne: ………………………….         Dne: …………………………. 


 


 


 


Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
………………………………                             ………………………………   
Ing. Jana Drápalová     Ing. Miroslav Kupčík 
starostka městské části     jednatel 
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