

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD *č. 36030 - 00206/08*

Tento Souhrn smluvních dohod

byl sepsán dne 20. měsíce srpna 2009

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným _____

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Viamont DSP a.s., Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ: 400 03

Statutární zástupce: _____ – předseda představenstva

_____ – místopředseda představenstva

_____ – člen představenstva

zastoupeným : _____ – prokuristou společnosti

_____ – prokuristou společnosti

IČ: 25429949, DIČ: CZ 25429949,

Zápis v obchodním rejstříku u KS v Ústí n. L., oddíl B, vložka 1370 dne 9. května 2001

Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem

Číslo účtu: _____

Telefon / Fax: 475 300 111 / 475 300 100

a

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744

Statutární zástupce: _____ – předseda představenstva

_____ – člen představenstva

_____ – člen představenstva

_____ – člen představenstva

_____ – člen představenstva

zastoupeným : _____ – prokuristou společnosti

_____ – prokuristou společnosti

IČ: 60838744, DIČ: CZ 60838744,

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: _____

Číslo účtu: _____

Telefon / Fax: _____

a

Integra Liberec a.s., Liberec 33, Hrádecká 156, PSČ 460 01

Statutární zástupce: _____ – předseda představenstva

_____ – místopředseda představenstva

██████████ – člen představenstva
IČ: 25014391, DIČ: CZ 25014391,
Zápis v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Telefon / Fax: ██████████

Účastníci sdružení „ „ I/9 obchvat Dubá – Viamont DSP, Strabag, Integra Liberec „ „
založeného podle ust. § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Vedoucím účastníkem sdružení je společnost Viamont DSP a.s.

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/9 obchvat Dubá, ISPROFIN 327 111 4015** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 528 101 736,58 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Cena stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 10 %	Nabídková cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby
	(a)	(b) = 10% z části (a)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (c) + (d)
I/9 obchvat Dubá	480 092 487,80	48 009 248,78	528 101 736,58	100 339 329,95	628 441 066,53

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce **I/9 obchvat Dubá** vyhlášenou dne 10.11.2008 pod číslem 60024601.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1- projektová dokumentace SO 171 a SO 171.
1. Odpovědi na dotazy č. 1 a č.2 k ZD
Změna č. 1 zadávací dokumentace v položce č. 02943 a č. 02944
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
- Oceněný soupis prací – výkaz výměr

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je **26.8.2009**

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v 5 stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel. Jeden originál je všit do nabídky.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 14. 7. 2010

Datum: 18.09.2009

PODEPSÁN

Jméno: _____

Funkce: _____

PODEPSÁN

Jméno: _____

Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN

Jméno: _____

Funkce: místopředseda představenstva

za objednatele

za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Viamont DSP a.s.

vedoucí člen sdružení

„ I/9 obchvat Dubá – Viamont DSP, Strabag, Integra Liberec „