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Nabídka navýšení príkonu Gymnázium Nad Štolou.pdf

Dobrý den,
 souhlasíme s cenovou nabídkou.

S pozdravem

Gymnázium Nad Štolou
Nad Štolou 1510/1
170 00 Praha 7
IČO: 61385476

tel.: 
mobil: 

From: 

Sent: Monday, July 01, 2019 11:49 AM
To: 
Subject: RE: GNŠ Praha 7

Dobrý den ,

V príloze nabídka.

S pozdravem

From: 
Sent: Monday, July 1, 2019 10:52 AM
To: 
Subject: GNŠ Praha 7

Dobrý den,
souhlasíme s vaší cenovou nabídkou, tímto objednáváme.

S pozdravem

Gymnázium Nad Štolou
Nad Štolou 1510/1
170 00 Praha 7
IČO: 61385476
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Nabídka  


Referent: Tomáš Větrovský Datum: 1. 7. 2019 
Tel: +420 602 580 512 Datum platnosti: 1. 10. 2019 


Dodavatel: Odběratel: 


GASTRO – EIS – TECHNIK CZ  s.r.o. Gymnázium Nad Štolou 
Bělohorská 242/77       Nad Štolou 1510/1, Praha 7, 170 00 


169 00 Praha 6          


IČ: 24260517, DIČ: CZ24260517  


 


Platební údaje: Obchodní údaje: 
Způsob úhrady: Individuální dohoda Doprava: Individuální dohoda 
Požadovaná záloha: Individuální dohoda Dodací lhůta: 6-8 týdnů od závazné objednávky 
Úrok: Individuální dohoda Záruka:          Individuální dohoda 
Splatnost dní: Individuální dohoda  
Měna: CZK  


 


Děkujeme za zájem o naše produkty / služby. V návaznosti na Vaši poptávku nabízíme: 


   
 


Navýšení příkonu na 3x315A (školní kuchyně).  


Po projednání s příslušným oblastním technikem PREdistribuce máme povoleno napojit nezávislý přívod, pro ER 3x315A z volného vývodu 
distribuční TS.  


V CN je navrženo komplexní výměnu obou ER a to, jak pro školu 3x200A, tak pro školní kuchyni 3x315A.  


Oba rozvaděče budou napojeny z nezávislých přívodů (tudíž nebude docházet k vzájemnému ovlivňování) navíc ER, pro školu bude 
navržen, tak že nebude žádný problém s případným navýšením příkonu, až na 3x315A.  


Cena obsahuje materiál (k ER budou doloženy typové a kusové osvědčení) práci, revizi, vyřízení na PRE, projektovou dokumentaci 
skutečného provedení. 
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Manipulace v síti PRE         14 715,- 


Inženýrská činnost a ostatní činnosti při realizaci stavby (VK, DIR, revize, doprava)  13 080,- 


Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby      9 810,- 


  


Ukončení kabelů se zapojením žíly do 3x240+120 mm     8 623,- 


Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV do 3x240+120 mm    17 277,- 


Montáž pojistkových patron nožových       558,- 


Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x240+120 mm2 pevně uložených   52 909,- 


Demontáž starých rozvaděčů a vedení       5 995,- 


Montáž nových ER         18 530,- 


Montáž kabelových roštů         15 914,- 


Drobné stavební dokončovací práce       4 429,- 


  


  


Kabel 3x240+120          39 404,- 


Doprava kabelu na kabelovém vleku (kabelové cívce)      5 232,- 


Pojistka výkonová 6x PN1 335A        1 319,- 


ER 3x315A 3x200A+100A+25A do sítě PRE (skříňový rozvaděč)    116 596,- 


Koncovka rozděl.SEH4 78-36/145/CELLPA       2 180,- 


Spojka kabel. Al lis. 95 ALU-H        1 744,- 


Spojka kabel. Al lis. 185 ALU-H-T        3 815,- 


Spojka smršťovací SMH4 95-300/042 CELLPACK      2 998, 


  


Celkem bez DPH          355 128,-  


DPH 21%          74 577,- 


Cena vč. DPH          429 705,- 


 


 


 


 


 


Vystavil: Tomáš Větrovský     
obchodní oddělení 


 







tel.: 
 mobil: 


