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evidována u Objednatele pod č.
[bookmark: bookmark2]
Smlouva o dílo
	


a u Zhotovitele pod č. 4/2019
(dále též „Smlouva"] analogicky ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník")
I. [bookmark: bookmark3]Smluvní strany
1. Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace
 (
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
Bankovní spojení, č.ú.
Datová schránka:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
)Lomená 530/44, 61700 Brno - Komárov Mgr. Soňa Řehůřková, ředitelka 00567213
KB a.s., 115-5623770207/0100 24x2rgu
¿štik
 (
Jan Auda, Pavel Florian, Miroslav Kozel, Petr Mareš Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně sp. zn. C, oddíl 4956 (dále jen „Dodavatel" nebo též „Zhotovitel")
) (
CANDELA, s.r.o.
Sídlo:
Statutární zástupce:
e-mail:
telefon:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení, č.ú.:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
) (
Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice
Tomáš Vychodil, jednatel
candela@candela.cz
547243497
45476021
CZ45476021
KB, a.s., 801449641/0100
)(dále jen „Zadavatel" nebo „Objednatel")

[bookmark: bookmark4]Preambule
1.  (
II.
)Tento návrh smlouvy je vypracován ve formě a struktuře návrhu Smlouvy o dílo. Účastníci do tohoto návrhu Smlouvy pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy] a následně takto doplněný návrh Smlouvy předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:
· Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
· Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
· Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
· Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
· Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení na zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu (dočasná stavba - do tří let)", kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu (dočasná stavba - do tří let)".
4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.
[bookmark: bookmark5]___	 III. Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele)zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a dále splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Předmět díla je specifikován zejména v dokumentech uvedených v předchozí větě a zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je v nich stanoveno.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.
IV. [bookmark: bookmark6]Specifikace díla
1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu (dočasná stavba - do tří let)" spočívající v provedení vnitřních stavebních úprav výukové dílny a úpravě dvora pro potřeby
mateřské školy jako dočasné stavby - do 3 let. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci s názvem „Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu" vypracované v listopadu 2018 Ing. Ivanem Zbořilem, Vedlejší 8, 625 00 Brno, IČ: 46339221, č. aut. 1001457 (dále jen „projektová dokumentace") a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Předmět Smlouvy je podrobně vymezen oceněným rozpočtem, který je přílohou této Smlouvy.
2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. - místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
f] projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
g] zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
h] zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů],
i] zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - prohlášení o shodě] a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
j] zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
k] zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
l] vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
m] zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
n] zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
o] práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
p] uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.],
q] protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
r] pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
s] položení optického kabelu bude podléhat konzultaci s osobou určenou zadavatelem, to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.
5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.
6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány, musí být zadány analogicky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS nebo ÚRS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.
8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy, a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
a) Smlouvou,
b) podmínkami stanovenými ČSN,
c) projektovou dokumentací, a
d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
9. Při realizaci díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a závazné technické normy a jiné závazné normy vztahující se k dílu. Pro případ, že projektová dokumentace odkazuje na doporučující technickou normu, která je přísnější, než technická norma závazná, je Zhotovitel povinen postupovat dle takové doporučující technické normy.
V. [bookmark: bookmark7]Doba plnění			
1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 10 týdnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. ödst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení
[bookmark: bookmark8]s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.
[bookmark: bookmark9]	 VI. Místo plnění
1. Místem plnění jsou pozemky parc.-č. 470/5, 470/22, 470/4, 471/2, to vše v kat. území Komárov - Brno, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.
[bookmark: bookmark10]		VII. Cena za provedení díla			
1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu (dočasná stavba - do tří let)" včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:
[bookmark: bookmark11]Cena bez DPH	1 767 949,-Kč
[bookmark: bookmark12]Výše DPH	371 269,-Kč
[bookmark: bookmark13]Cena včetně DPH	2 139 218,-Kč
(dále též „Cena za provedení díla" nebo „Cena díla")
2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu)ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku včlenění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti]. Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu] vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše 90% sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.
9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání] díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla]. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet] kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.
Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
· výslovný název „konečná faktura",
· celkovou sjednanou cenu bez DPH,
· soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
· částku zbývající k úhradě bez DPH
Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.
10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.
11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
12. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:
a] zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
d] při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).
14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.
15. Sjednání změny ceny díla budě probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS nebo ÚRS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS nebo ÚRS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.
16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu (dočasná stavba - do tří let)".
17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a analogicky se zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.
1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
[bookmark: bookmark14]IX. Práva a povinnosti stran
1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
a] jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
b] vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
c] změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
d] rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; nebo
e] omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
f] rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
g] všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
h] rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:
sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 (
l
)sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
1]	vykonával autorský dozor projektanta.
Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat inátora bezpečnosti práce na staveništi.
Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden pce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny u probíhat minimálně jednou za týden. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD") se ádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. mní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) na č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich adných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů yisejících s realizací veřejné zakázky. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou ovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o ¿ně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními dpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele 'úže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen íovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by šlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto kumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako Ddstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
0. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze mlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil ento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem »odstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto ¡mluvního vztahu odstoupit.
r


1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.
[bookmark: bookmark15]XI. Staveniště a jeho zařízení
1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. K předání staveniště dojde do 5 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a příslušnou dokumentací. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady stím související bude hradit zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru,
Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC}.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a] zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b} zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.(
6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
[bookmark: bookmark16]	XII. Podmínky provádění díla	
1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla




veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku
VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.
7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;
8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.
[bookmark: bookmark17]XIII. Poddodavatelé
1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v seznamu poddodavatelů, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmítne udělit souhlas ze zákonných nebo jiných závažných důvodů.
3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.
4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.
5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto článku Smlouvy.
6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.
7. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví], jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.
	XIV. Záruka za jakost	
1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce
[bookmark: bookmark18]60 (slovy: šedesát] měsíců na stavební část díla
[bookmark: bookmark19]24 (slovy: dvacetčtyři] měsíců na dodávky a služby
[bookmark: bookmark20]ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.
6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
9. Smluvní strany se dohodly, že:
a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy a to v rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.
11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
[bookmark: bookmark21]		XV. Předání a převzetí díla (stavby)
1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst.4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu nejpozději do 15 dnů od zápisu těchto vad, nebude-li smluvními stranami sjednán v odůvodněných případech termín delší. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným dohodou smluvních stran. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. V případě, že se ukáže, že objednatel odmítá dílo převzít po právu, pak náklady na znalce ponese zhotovitel. Pokud se však ukáže, že objednatel odmítá převzetí díla bezdůvodně, pak náklady na znalce ponese objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu správními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla" je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a kontrolovat odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Pokud bude touto prohlídkou zjištěno, že některá vada nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna, pak tuto skutečnost objednatel oznámí Zhotoviteli s uvedením náhradního termínu pro vypořádání takové vady nebo nedodělku, nebude-li dohodnuto jinak.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
[bookmark: bookmark22]XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta
1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení; se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení - za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
12. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.
[bookmark: bookmark23]		 XVII. Odstoupení od Smlouvy ________
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
f] Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
g] Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
h] Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,
a další porušení označené v textu Smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení Smlouvy podstatným způsobem [význam je totožný]. V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.
3. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci [viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení] Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě].
4. Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila] nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo.
5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.
6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
a] částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
b] částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
8. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.
[bookmark: bookmark24]XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
í. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
a] díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
b] plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:
a] zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b] pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení]; a/nebo
c] ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření] do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.
' t
4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.
[bookmark: bookmark25]	XIX. Pojištění	
1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo] pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.
Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající jednu polovinu Ceny díla. Vybraný Dodavatel nejpozději do 5 dní od podpisu Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
[bookmark: bookmark26]				XX. Vyšší moc				
1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
[bookmark: bookmark27]	 XXI. Společná ustanovení
1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu (dočasná stavba - do tří let)", kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště je trvale monitorován pro zajištění objektové bezpečnosti. Smluvní strany souhlasí s tím, že záznam z kamerového systému může sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu ohledně plnění předmětu Smlouvy.
[bookmark: bookmark28]XXII. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, a účinnosti v den jejího uveřejnění v Registru smluv. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla- li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání"). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení
písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu.
6. Zhotovitel souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram výstavby
8. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
 (
Zhotovitel
)Objednatel
 (
Ve Šlapanicích dne
)V Brně, dne..^£..\.£.:*^/9
 (
jTtUH^š^y^ddií jednatel 
CANĎELA, s.r.o., Čechova 797/53
)Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace Mgr. Soňa Řehůřkové, ředitelka
	Rozpočet
	E6075/03/9
	souhrnný rozpočet objektů M$ a pa
	JKSO
	

	Objekt
	Název objektu
	SKP
	

	SO 03
	změna užívání MS a park.plocha Lomená 44
	Měrná jednotka
	

	Stavba
	Název stavby
	Počet jednotek
	

	E6075/03/9
	Areál OU a PS Lomená 44,Brno MS-změna
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	ing.lvan Zbořil
	Typ rozpočtu
	

	Zpracovatel projektu
	ing.lvan Zbořil
	
	

	Objednatel
	
	
	

	Dodavatel
	
	Zakázkové číslo
	E6075/03/9

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	
	HSV celkem
	1 699 951
	mlmostaveništní doprava
	8 500

	Z
	PSV celkem
	0
	Zábory,ochrana území prací
	17 000

	R
	M práce celkem
	0
	provoz investora
	8 500

	N
	M dodávky celkem
	0
	Inženýrská .koordinační činnost
	17 000

	ZRN celkem
	1 699 951
	Zařízení staveniště
	17 000

	
	
	
	

	HZS
	0
	
	

	ZRN+HZS
	1 699 951
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	1 767 949
	Ostatní náklady celkem
	67 998

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
	
	Jméno :
	Jméno :
	

	Datum : Podpis :
	
	Datum : *
'
	Datum 


	Základ pro DPH
	21,0
	%
	1 767 949 Kč

	DPH
	21,0
	%
	371 269 Kč

	Základ pro DPH
	0,0
	%
	0 Kč

	DPH
	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	2 139 218 Kč


Poznámka :



[bookmark: bookmark30] (
Stavba : Objekt:
) (
E6075/03/9 Areál OU a PS Lomená 44,Brno MS-změna 
SQ 03 změna užívání MŠ a park.plocha Lomená 44
) (
Rozpočet:
E6075/03/9
souhrnný rozpočet objektů MŠ a park.pij
)REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1 Souhrn - stavební práce školka a park.plochy
	1 699 951
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	1 699 951
	0
	0
	0
	0




[bookmark: bookmark31]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	% Základna
	Kč

	mimostaveništní doprava
	
	0,5
	1 699 951
	8 500

	Zábory,ochrana území prací
	
	1,0
	1 699 951
	17 000

	provoz investora
	
	0,5
	1 699 951
	8 500

	Inženýrská .koordinační činnost
	
	1,0
	1 699 951
	17 000

	Zařízení staveniště
	
	1,0
	1 699 951
	17 000

	CELKEM VRN
	67 998







 (
Stavba 
:
E6075/03/9 Areál OU a PS Lomená 44,Brno MS-změnc 
Rozpočet: E6075/03/9
Objekt
:
SO 03 změna užívání MŠ a park.plocha Lomená 44
souhrnný rozpočet objektů MŠ a park.plochy
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Díl:
1
Souhrn - stavební práce školka a park.plochy
1
01
stavební práce.změna z výuk.dílny na MŠ
kpl
1,00
1 232 686,00
1 232 686,00
2
02
Parkovací plochy - úpravy
kpl
1,00
467 265,00
467 265,00
Celkem za
1 Souhrn
 - 
stavební práce školka a park.plochy
1 699 951,00
)





	Rozpočet
	E6070/11/8
	stav.úpravy-změna využití stavby ns
	JKSO
	

	Objekt
	Název objektu
	SKP
	

	SO 01
	změnaiz výuk.dílny na MS
	Měrná jednotka
	

	Stavba
	Název stavby
	Počet jednotek
	

	E6070/11/8
	Areál OUa PS Lomená 44,Brno
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	ing.Zbořil Ivan
	Typ rozpočtu
	

	Zpracovatel projektu
	ing.Zboril Ivan
	
	

	Objednatel
	Ol) a PŠ Lomená 44,Brno - Komárov
	
	

	Dodavatel
	
	Zakázkové číslo
	E6070/11/8

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	
	HSV celkem
	491 437
	
	

	Z
	PSV celkem
	585 429
	
	

	R
	M práce celkem
	155 820
	
	

	N
	M dodávky celkem
	0
	
	

	ZRN celkem
	1 232 686
	
	

	
	
	
	

	HZS
	0
	
	

	ZRN+HZS
	1 232 686
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	1 232 686
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
	
	Jméno :
	Jméno :
	

	Datum : Podpis :
	
	Datum : , C, .
PodpgANQ'
Šlefáčkova 11
	Datum r- &?.-
Offbrfrne učiliště a praktická škola
PnHnk- B.rn°i.PřísPěvl<ová organizace
P ■ se sidlt(m: Lomená ¿1Q/44. 'jjTOQ Brno
545^%10

	Základ pro DPH
	21,0
	%
	1 232 686 Kč

	DPH
	21,0
	%
	258 864 Kč

	Základ pro DPH
	0,0
	%
	0 Kč

	DPH
	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	1 491 550 Kč


Poznámka :



	Stavba :
	E6070/11/8 Areál OUa PS Lomená 44,Brno
	Rozpočet: E6070/11/8

	Objekt:
	SO 01 změna:z výuk.dílny na MŠ
	stav.úpravy-změna využití stavby na MŠ




[bookmark: bookmark32]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	0
	Přípravné a pomocné práce
	10 000
	0
	0
	0
	0

	1
	Zemní práce
	25 807
	0
	0
	0
	0

	181
	Sadové úpravy
	13 677
	0
	0
	0
	0

	2
	Základy a podkladní vrstvy
	6 609
	0
	0
	0
	0

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	79 037
	0
	0
	0
	0

	4
	Vodorovné konstrukce
	5 456
	0
	0
	0
	0

	46
	Zpevněné plochy
	75 033
	0
	0
	0
	0

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	61 064
	0
	0
	0
	0

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	3 070
	0
	0
	0
	0

	64
	Výplně otvorů
	14 253
	0
	0
	0
	0

	91
	Doplňující práce na komunikací
	10 250
	0
	0
	0
	0

	94
	Lešení a stavební výtahy
	6 420
	0
	0
	0
	0

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb
	23 175
	0
	0
	0
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	14 272
	0
	0
	0
	0

	97
	Prorážení otvorů
	21 612
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	55 822
	0
	0
	0
	0

	711
	Izolace proti vodě
	0
	4 884
	0
	0
	0

	721
	Vnitřní kanalizace
	0
	27 784
	0
	0
	0

	722
	Vnitřní vodovod
	0
	20 752
	0
	0
	0

	725
	Zařizovací předměty
	0
	38 470
	0
	0
	0

	766
	Konstrukce truhlářské
	0
	77 690
	0
	0
	0

	769
	Otvorové prvky z plastu
	0
	27 484
	0
	0
	0

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	0
	154 956
	0
	0
	0

	776
	Podlahy povlakové
	0
	120 698
	0
	0
	0

	781
	Obklady keramické
	0
	98 592
	0
	0
	0

	784
	Malby
	0
	14 119
	0
	0
	0

	M21
	Elektromontáže
	0
	0
	0
	143 900
	0

	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	0
	0
	0
	11 920
	0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	65 880
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	491 437
	585 429
	0
	155 820
	0




[bookmark: bookmark33]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY
	Název VRN
	Kč
	% Základna
	Kč

	
	
	0
	0

	CELKEM VRN
	0





	Stavba :
	E6070/11/8 Areál OUa PS Lomená 44,Brno
	Rozpočet: E6070/11/8

	Objekt:
	SO 01 změna:z výuk.dílny na MŠ
	stav.úpravy-změna využití stavby na MŠ




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	0
	Přípravné a pomocné práce

	1
	110001111 uos
	Vytyčení sítí před započetím prací,stanovení rozsahu prací v obiektu
	kpl
	1,00
	10 000,00
	10 000,00

	
	Celkem za
	0 Přípravné a pomocné práce
	10 000,00

	Díl:
	1
	Zemní práce

	2
	113107111R00
	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl. 10 cm štěrk fr.8-16 tl. 10 cm
	m2
	137,00
	64,40
	8 822,80

	3
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	1,50
	1 480,00
	2 220,00

	
	
	výkop pro zákl.pás: 10*0,3*0,5
	1,50
	
	

	4
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m
	m3
	1,50
	44,40
	66,60

	5
	162701104R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m
	m3
	1,50
	247,00
	370,50

	6
	171201201RT1
	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku
	m3
	1,50
	96,20
	144,30

	7
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zpětný dosyp zeminou
	m3
	0,25
	121,00
	30,25

	8
	181301101R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2
	m2
	137,00
	46,50
	6 370,50

	9
	183403261 ROT
	Obdělání půdy válením, rovina
	m2
	137,00
	15,00
	2 055,00

	10
	10364200
	Ornice pro pozemkové úpravy-doplnění
	m3
	13,70
	418,00
	5 726,60

	
	
	137*0,1
	13,70
	
	

	
	Celkem za
	1 Zemní práce
	25 806,55

	Díl:
	181
	Sadové úpravy

	11
	111104111R00
	Pokosení trávníku parter, rovina odvoz 20 km
	m2
	274,00
	15,00
	4 110,00

	
	
	2x: 137*2
	274,00
	
	

	12
	180402112R0T
	Založení trávníku parkového výsevem rovina
	m2
	137,00
	35,60
	4 877,20

	13
	183403253R00
	Obdělání půdy hrabáním, rovina
	m2
	137,00
	20,00
	2 740,00

	14
	184802111R00
	Chem. odplevelení před založ, postřikem, v rovině (zatravněníl
	m2
	137,00
	12,00
	1 644,00

	15
	00572442
	Směs travní hřištní II. - střední zátěž
	kg
	3,00
	102,00
	306,00

	
	Celkem za
	181 Sadové úpravy
	13 677,20

	Díl:
	2
	Základy a podkladní vrstvy

	16
	274313311R0O
	Beton spojů kanalizace prostý C 8/10 (B 10)
	m3
	0,97
	2 680,00
	2 588,88

	
	
	tl. 15 cm:8,4*0,115
	0,97
	
	

	17
	274313511R00
	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)
	m3
	1,50
	2 680,00
	4 020,00

	
	
	zákl.pás pod zídku:1,5
	1,50
	
	

	
	Celkem za
	2 Základy a podkladní vrstvy
	6 608,88

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce

	18
	311112120RT1
	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 12/15
	m2
	12,50
	872,00
	10 900,00

	
	
	10*1,25
	12,50
	
	

	19
	311361521R00
	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 11375
	t
	0,02
	32 600,00
	766,10

	
	
	výztuž bet.tvárnic R 10 dl. 1,5m:(1,5*20*0,000746)*1,05
	
	0,02
	
	

	20
	317121043RT4
	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosnv 129 x 24.9 x 30 cm
	kus
	8,00
	2 055,00
	16 440,00

	21
	317944313RT2
	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky .profilu. I č:14	.					
	t
	0,23
	30 070,00
	6 771,76

	
	
	static.jištění vybouraných otvorů:({1,5*6+1,2*5)*0,0143)*1,05
	0,23
	
	

	22
	342255024ROO
	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm | m2
	9,00
	870,00
	7 830,00

	
	
	1,5*3+1,5*3
	9,00
	
	

	23
	342255028R00
	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm
	m2
	36,92
	984,00
	36 329,28

	
	
	nové příčky:(3,2*3+1,9*3+4,14*3+3*3+3+2)-0,8*2*3
	36,92
	
	

	
	Celkem za
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	79 037,14

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce

	24
	413232211R00
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm
	kus
	22,00
	248,00
	5 456,00

	
	
	pro static.zajištění vybouraných otvorů:6*2+5*2
	22,00
	
	

	
	Celkem za
	4 Vodorovné konstrukce
	5 456,00

	Díl:
	46
	Zpevněné plochy

	25
	46464602
	Polyuretonový povrch čtverce 500/500 dodává a pokládka
	m2
	25,00
	2 680,00
	67 000,00




	Stavba :
	E6070/11/8 Areál OUa PŠ Lomená 44,61*00
	Rozpočet: E6070/11/8

	Objekt:
	SO 01 změna:z výuk.dílny na MŠ
	stav.úpravy-změna využití stavby na MŠ




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	0
	Přípravné a pomocné práce

	
	
	100 ks 500*500 mm:0,5*0,5*100
	25,00
	

	26
	271532213U00
	Násyp štěrk 8-16mm tl. 10 cm -hutněno použít materiál z původních ploch
	m3
	0,90
	1 450,00
	1 305,00

	
	
	3*3*0,1
	0,90
	
	

	27
	561121111R00
	Hutnění podloží na 30MPa
	m2
	6,72
	95,00
	638,40

	
	
	po vrstvách 30 cm:8,4*2*0,4
	6,72
	
	

	28
	564202220R00
	Podkladová vrstva a zásyp ze štěrkopísku vč.materiálu
	m3
	4,20
	1 450,00
	6 090,00

	
	
	(napojení kanalizace - zásyp):4,2
	4,20
	
	

	
	Celkem za
	46 Zpevněné plochy
	75 033,40

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní

	29
	612403384R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS rozvod vodv
	m
	32,00
	107,50
	3 440,00

	30
	612403388R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS
	m
	32,00
	235,00
	7 520,00

	31
	612409991R00
	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
	m
	14,40
	78,80
	1 134,72

	
	
	zapravení špalet kolem nových oken:(1,2*3*2)*2
	14,40
	
	

	32
	612421637R00
	Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková
	m2
	18,00
	425,50
	7 659,00

	
	
	doplnění původních omítek po vybouraných : 12*0,5*3
	18,00
	
	

	
	
	příčkách:
	
	
	

	33
	612474215U00
	Vni omítka stěn SMS tl 4mm
	m2
	91,80
	205,00
	18 819,00

	34
	612481118U00
	Potažení vni stěn sklovl+tmel
	m2
	91,80
	245,00
	22 491,00

	
	
	stěny z Ytongu:(36,9+9)*2
	91,80
	
	

	
	Celkem za
	61 Úpravy povrchů vnitřní
	
	
	
	61 063,72

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce

	35
	631313611R00
	Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 16/20 (B 20)
	m3
	0,84
	3 305,00
	2 776,20

	
	
	úprava podlahy po napojení kanalizace tl. 10 cm:8,4*0,1
	0,84
	
	

	36
	631319011U00
	Přípl mazanina -8 přehlazení
	m3
	0,84
	350,00
	294,00

	
	Celkem za
	63 Podlahy a podlahové konstrukce
	3 070,20

	Díl:
	64
	Výplně otvorů

	37
	642942111RT3
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávkv zárubně CaH 70 x 197 x 11 cm
	kus
	1,00
	1 765,00
	1 765,00

	38
	642942111RT4
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávkv zárubně CaH 80 x 197 x 11 cm
	kus
	7,00
	1 784,00
	12 488,00

	
	Celkem za
	64 Výplně otvorů
	14 253,00

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci

	39
	917832111RT2
	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry.lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 25-6 100/6/25
	m
	28,00
	265,00
	7 420,00

	
	
	12+16
	28,00
	
	

	40
	918101111R00
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5
	m3
	1,05
	2 695,00
	2 829,75

	
	
	28*0,15*0,25
	1,05
	
	

	
	Celkem za
	91 Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	10 249,75

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy

	41
	941955001R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
	m2
	60,00
	107,00
	6 420,00

	
	Celkem za
	94 Lešení a stavební výtahy
	6 420,00

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

	42
	952901411R00
	Vyčištění ostatních objektů po ukončení stavebních prací vč DřístuDovvch cest
	m2
	450,00
	51,50
	23 175,00

	
	Celkem za
	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	23 175,00

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí

	43
	919735122R00
	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 -10 cm pro výkop napojení kanalizace
	m
	28,00
	141,00
	3 948,00

	
	
	14*2
	28,00
	
	

	44
	962031133R00
	Bourání příček cihelných tl. 15 cm
	m2
	18,90
	108,00
	2 041,20

	
	
	2,5*3+1,9*3*2
	18,90
	
	

	45
	965042141RT4
	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaninv 8 -10 cm
	m3
	0,84
	1 970,00
	1 654,80




	Stavba :
	E6070/11/8 Areál OUa PS Lomená 44,Brno
	Rozpočet: E6070/11/8

	Objekt:
	SO 01 změnarz výuk.dílny na MŠ
	stav.úpravy-změna využití stavby na MŠ




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	0
	Přípravné a pomocné práce

	
	
	bet.podlaha pro napojení kanalizace:14*0,6*0,1
	0,84
	

	46
	965043441R00
	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2
	m3
	1,26
	2 420,00
	3 049,20

	
	
	dtto podkladní beton tl. 15 cm:8,4*0,15
	1,26
	
	

	47
	965082941 ROT
	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy (zemina tř.4)
	m3
	4,20
	283,50
	1 190,70

	
	
	pro napojení kanalizace:8,4*0,5
	4,20
	
	

	48
	968061125R00
	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
	kus
	4,00
	16,20
	64,80

	49
	968072455R00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
	m2
	6,30
	368,50
	2 323,02

	
	
	4 ks:0,8*1,97*4
	6,30
	
	

	
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	14 271,72

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů

	50
	971033559R00
	Vybourání otv. zeď cihel, plocha do 0,4m2(VZT)
	m3
	0,20
	2 250,00
	450,00

	
	
	otvor ve zdi pro potrubí VZT:0,2
	0,20
	
	

	51
	971033631R00
	Vybourání otv. zeď cihel, do pl.4 m2, tl. 15 cm,
	m2
	1,98
	169,00
	334,62

	
	
	otvory do vnitřních příček:0,9*2,2*1
	1,98
	
	

	52
	971033641R00
	Vybourání otv. zeď cihel, do pl.4 m2, tl.30 cm,
	m3
	1,19
	1 194,00
	1 418,47

	
	
	otvory do vnitř.nosních stěn:0,9*2,2*0,3*2
	1,19
	
	

	53
	971033642R00
	Vybourání otv. zeď cihel, do pl.4 m2, tl.40 cm, vč kontaktního zatepl.syst.tl.10 cm(prořezet)
	m3
	1,34
	2 150,00
	2 889,60

	
	
	pro nová okna do odv.zdi:(1,4*1,2*0,4)*2
	1,34
	
	

	54
	973031815R00
	Vysekání kapes pro osazení válc.nosníků tl. 15 cm
		m.	
	3,30
	650,00
	2 145,00

	
	
	(6*2+5*2)*0,15
	3,30
	
	

	55
	974031142R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm rozvod vody
	
	32,00
	95,20
	3 046,40

	
	
	16*2
	32,00
	
	

	56
	974031145R0T
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 12 x 15 cm
	
	32,00
	156,50
	5 008,00

	
	
	16*2
	32,00
	
	

	57
	979094443R00
	Mechanické očistění povrchu podlahy před pokádkou nových povrchů
	m2
	158,00
	40,00
	6 320,00

	
	
	35,3+43,5+11,4+11+10,7+17,7+9+19,4
	158,00
	
	

	
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	
	
	
	21 612,09

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	58
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu
	t
	63,22
	883,00
	55 822,12

	
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	55 822,12

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě

	59
	711111002RZ1
	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studená 1x nátěr - včetně dodávkv asfaltového laku
	m2
	8,40
	35,50
	298,20

	60
	711131811U00
	Odstraň izolace V
	m2
	8,40
	40,00
	336,00

	
	
	vrstva v bouraných podlahách pro napoj.kanalizace:8,4
	8,40
	
	

	61
	711141559RZ4
	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávkv bitumen.asf.pásů
	m2
	8,82
	463,00
	4 083,66

	
	
	8,4*1,05
	8,82
	
	

	62
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	%
	43,82
	3,80
	166,51

	
	Celkem za
	711 Izolace proti vodě
	4 884,37

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace

	63
	721171110RM3
	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm
	m
	15,00
	650,00
	9 750,00

	64
	721174043UOO
	Kanal potrubí DN 50
	m
	12,00
	420,00
	5 040,00

	65
	721174044U00
	Kanal potrubí DN 70
	m
	8,00
	510,00
	4 080,00

	66
	721174045U00
	Kanal potrubí DN 100
	m
	3,00
	580,00
	1 740,00

	67
	721211402U00
	Vpusť podl vod DN 40/50+aut uzávěr(sprcha)
	kus
	1,00
	1 680,00
	1 680,00

	68
	72127314Rpol
	Kompletační a spojovací materiál a tvarovky
	Kpl
	1,00
	2 500,00
	2 500,00

	69
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
	m
	15,00
	35,00
	525,00

	70
	936311111R0Z
	Zabet. kanal.potrubí bet.C12/15
	m3
	0,38
	3 850,00
	1 443,75

	
	
	spoje:6*0,25*0,25
	0,38
	
	





r
	Stavba :
	E6070/11/8 Areál OUa PŠ Lomená 44,Brno
	Rozpočet: E6070/11/8

	Objekt:
	SO 01 změna:z výuk.dílny na MŠ
	stav.úpravy-změna využití stavby na MŠ




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	0
	Přípravné a pomocné práce

	71
	55162445. A
	Uzávěrka zápachová-umyvadla
	kus
	2,00
	245,00
	490,00

	72
	998721101R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
	t
	1,41
	380,00
	535,33

	
	Celkem za
	721 Vnitřní kanalizace
	27 784,08

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod

	73
	722171210ROO
	Potrubí plast, D 15/2,0 mm
	m
	16,00
	365,00
	5 840,00

	74
	722171211R00
	Potrubí z plast, D 20/2,0 mm
	m
	16,00
	423,00
	6 768,00

	75
	722182111U00
	Plastové potrubí izolace -D 16
	m
	16,80
	65,00
	1 092,00

	
	
	16*1,05
	16,80
	
	

	76
	722182112U00
	Plastové potrubí izolace -D 20
	
	16,80
	75,00
	1 260,00

	
	
	16*1,05
	16,80
	
	

	77
	722240101U00
	Ventil plastový přímý DN 20
	kus
	8,00
	275,00
	2 200,00

	78
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 30 a tlaková zkouška
	m
	32,00
	31,20
	998,40

	
	
	16,0*2
	32,00
	
	

	79
	722220
	Kompletační a spojovací materiál - vodovod vnitřní
	kpl
	1,00
	2 500,00
	2 500,00

	80
	998722201R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
	%
	77,66
	1,20
	93,20

	
	Celkem za
	722 Vnitřní vodovod
	20 751,60

	Díl:
	725
	Zařizovací předměty

	81
	725014131R0D
	Klozet závěsný + sedátko, bílý,dětský
	soubor
	2,00
	4 175,00
	8 350,00

	82
	725017181R00
	Umyvadlo na šrouby 55 x 43 cm, bílé
	soubor
	2,00
	2 015,00
	4 030,00

	83
	725113123U00
	Mtž klozet mís závěsných(dětský)
	kus
	2,00
	1 350,00
	2 700,00

	84
	725219401R00
	Montáž umyvadel na šrouby do zdivá
	soubor
	2,00
	812,00
	1 624,00

	85
	725331111U00
	Výlevka keramická plastová 425mm
	soubor
	1,00
	3 250,00
	3 250,00

	86
	725339111U00
	Mtž výlevka
	soubor
	1,00
	1 250,00
	1 250,00

	87
	725821315U00
	Baterie výlevka stěna páka
	soubor
	1,00
	2 270,00
	2 270,00

	88
	725823121R00
	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu
	kus
	2,00
	2 270,00
	4 540,00

	89
	725823143U00
	Mtž baterie výlevka - stěna soupr páka
	kus
	1,00
	560,00
	560,00

	90
	725829301R00
	Montáž baterie umyv. stojánkové
	kus
	2,00
	219,50
	439,00

	91
	725840236U00
	Baterie páka sprcha
	soubor
	2,00
	2 370,00
	4 740,00

	92
	725841412U00
	Mtž baterie sprcha stěna pev sprcha
	kus
	2,00
	560,00
	1 120,00

	93
	725 R.pol.
	Kompletační a spojovací materiál pro zařizovací předměty
	kpl
	1,00
	2 500,00
	2 500,00

	94
	998725201R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
	%
	189,83
	5,78
	1 097,22

	
	Celkem za
	725 Zařizovací předměty
	38 470,22

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské

	95
	766660722U00
	Mtž dveřní kování
	kus
	8,00
	250,00
	2 000,00

	96
	766661112R00
	Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m
	kus
	8,00
	631,00
	5 048,00

	
	
	7+1
	8,00
	
	

	97
	611-00002
	dveřní kování klika/klika - nerez
	kus
	8,00
	790,00
	6 320,00

	98
	61160351
	Dveře vnitřní celodřevěné 70 x 197 cm T/1
	kus
	1,00
	7 450,00
	7 450,00

	99
	61160352
	Dveře vnitřní celodřevěné 80 x 197 cm T/2
	kus
	7,00
	7 800,00
	54 600,00

	100
	998766201R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
	%
	50,48
	45,00
	2 271,60

	
	Celkem za
	766 Konstrukce truhlářské
	77 689,60

	Díl:
	769
	Otvorové prvky z plastu

	101
	769 sub.01
	Plastové okno třídílrié diterm,trojsklo O+S PL/1
	kus
	2,00
	7 450,00
	14 900,00

	
	
	rozměr 120/120 cm:2
	2,00
	
	

	102
	769 sub.02
	Plastový parapet vni a vnější š. do 25 cm PL/2
	m
	4,80
	680,00
	3 264,00

	
	
	1,2*4
	4,80
	
	

	103
	769 sub.03
	Dodávka a osazení vnitřních žaluzií
	m2
	2,88
	1 150,00
	3 312,00

	
	
	1,2*1,2*2
	2,88
	
	

	104
	769 sub.04
	Doprava plastových výrobků na stavbu
	kpl
	1,00
	1 100,00
	1 100,00

	105
	766694112R00
	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm
	kus
	4,00
	237,00
	948,00





	Stavba :
	E6070/11/8 Areál OUa PS Lomená 44,Brno
	Rozpočet: E6070/11/8

	Objekt:
	SO 01 změna:z výuk.dílny na MŠ
	stav.úpravy-změna využití stavby na MŠ




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	0
	Přípravné a pomocné práce

	
	
	2x vni a 2x vnéjších:2+2
	4,00
	

	106
	769000000R00
	Montáž plastových oken
	kus
	2,00
	1 980,00
	3 960,00

	
	Celkem za
	769 Otvorové prvky z plastu
	27 484,00

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady

	107
	771101115R00
	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm
	m2
	85,60
	165,00
	14 124,00

	108
	771471017R00
	Obklad soklíků keram.rovných do MC,25(30)x10
	m
	112,00
	97,80
	10 953,60

	109
	771479001R00
	Řezání dlaždic keramických pro soklíky
	m
	117,60
	93,20
	10 960,32

	
	
	112*1,05
	117,60
	
	

	110
	771575109RT5
	Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm Flexkleber
	m2
	85,60
	536,00
	45 881,60

	111
	771578011RT1
	Spára podlaha - stěna, silikonem
	m
	112,00
	53,80
	6 025,60

	112
	771579793R00
	Příplatek za spárovací hmotu - plošně
	m2
	85,60
	10,80
	924,48

	113
	771575012RAH
	Dlažba dodávka 30/30 vel.upřesnit cena bude upřesněna dle výběru majitele
	m2
	101,64
	598,00
	60 780,72

	
	
	cena standart dlažba:85,6*1,05
	89,88
	
	

	
	
	soklík:112*1,05*0,1
	11,76
	
	

	114
	998771201R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
	%
	855,74
	6,20
	5 305,59

	
	Celkem za
	771 Podlahy z dlaždic a obklady
	154 955,91

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové

	115
	776101115R00
	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou
	m2
	129,90
	145,00
	18 835,50

	116
	776491113U00
	Podlaha lepení plast lišty soklové
	m
	98,00
	35,00
	3 430,00

	117
	776511000RT1
	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových pouze položení- Drvž ve specifikaci
	m2
	129,90
	194,00
	25 200,60

	118
	28410102TV
	PVC podlahovina tl. 2,5 mm, š. 2 m
	m2
	142,89
	489,00
	69 873,21

	
	
	barvu,druh upřesnit: 129,9*1,1
	142,89
	
	

	119
	998776201R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m
	%
	343,46
	9,78
	3 359,00

	
	Celkem za
	776 Podlahy povlakové
	120 698,31

	Díl:
	781
	Obklady keramické

	120
	781475116R00
	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele,
	m2
	79,40
	563,00
	44 702,20

	
	
	(1,5+2+3*2+1,9*2+2,8*4+6*2)*2+(1,5*2+1 )*1,6
	79,40
	
	

	121
	781479705R00
	Přípl.za spárovací hmotu - plošně
	m2
	79,40
	8,10
	643,14

	122
	781491001RT1
	Montáž líšt k obkladům rohových, koutových í dilatačních
	m
	35,20
	59,50
	2 094,40

	
	
	upřesnit:35,2
	35,20
	
	

	123
	59760102.A
	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm
	m	
	38,72
	17,20
	665,98

	
	
	35,2*1,1
	38,72
	
	

	124
	597813669
	Obkládačka keramická vel.200/200(300/300) 20/30 nebo 25/30 - upřesnit
	m2
	83,37
	585,00
	48 771,45

	
	
	79,4*1,05
	83,37
	
	

	125
	998781201R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
	%
	496,94
	3,45
	1 714,43

	
	Celkem za
	781 Obklady keramické
	98 591,61

	Díl:
	784
	Malby

	126
	784191201R00
	Penetrace podkladu hloubková 1x
	m2
	183,60
	25,00
	4 590,00

	
	
	91,8*2
	183,60
	
	

	127
	784195112R00
	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x
	m2
	183,60
	51,90
	9 528,84

	
	Celkem za
	784 Malby
	14118,84

	Díl:
	M21
	Elektromontáže

	128
	210010009ROO
	Práce HZS,rozpojení rozvodů a instalací před zahájením prací
	HZS
	6,00
	350,00
	2 100,00

	129
	M21 sub.01
	Položení datového optického kabelu do stávajícího topenářského kabelu
	bm
	172,00
	150,00
	25 800,00

	
	
	od servru po RACK v kuchyní: 172
	172,00
	
	

	130
	M21 sub.02
	Položení datového optického kabelu do výkopu v zatravněném terénu+do stávající chráničky
	bm
	40,00
	150,00
	6 000,00

	
	
	Od RACKU po mateřskou školku:40
	40,00
	
	

	131
	21002 R.pol.01
	úprava vnitřní elektroinstalace-vnítřní rozvody
	kpl
	1,00
	60 000,00
	60 000,00






	Stavba :
	E6070/11/8 Areál OUa PS Lomená 44,Brno
	Rozpočet: E6070/11/8

	Objekt:
	SO 01 změna:z výuk.dílny na MŠ
	stav.úpravy-změna využití stavby na MŠ




	p.e.
	Číslo položky
	Název položky MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	0
	Přípravné a pomocné práce

	
	
	kabely CYKY pod omítku: 1
	1,00
	

	
	
	odhad:
	
	

	132
	21003 R.pol.02
	Nástropní svítidla | kpl
	1,00
	30 000,00| 30 000,00

	
	
	odhad - upřesnit dle výběru: 1
	1,00
	

	133
	21004 R.pol.03
	vypínače,zásuvky,rozvaděče,revizní zpráva | kpl
	1,00
	20 000,001 20 000,00

	
	
	odhad:1
	1,00
	

	
	Celkem za
	M21 Elektromontáže
	143 900,00

	Díl:
	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení

	134
	2424 r.pol.1
	ventilátor ax. do potrubí s krycí mřížkou 1+1 ks DN 100 mm vč DřiDoiení a osazení
	kus
	2,00
	5 500,00
	11 000,00

	135
	953732113U00
	Ventilační potrubí plast DN -100 mm vč uložení, obiímek.konzol a otvorů
	m
	4,00
	230,00
	920,00

	
	Celkem za
	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
	11 920,00

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot

	136
	979990162R00
	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo,zárubně, +PVC | t
	0,15
	1 500,00| 225,00

	
	
	dveře:0,15
	0,15
	

	137
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	44,46
	365,00
	16 229,18

	138
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	355,71
	21,00
	7 469,87

	139
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	44,46
	285,78
	12 706,78

	140
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	88,93
	15,90
	1 413,94

	141
	979086112ROO
	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
	t
	44,46
	276,03
	12 273,26

	142
	979999998R00
	Poplatek za skládku suti 5% příměsí -
	t
	44,46
	350,00
	15 562,23

	
	Celkem za
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
	65 880,25





[bookmark: bookmark34]SLEPÝ ROZPOČET
	Rozpočet
	E4990/10/7
	parkovací plochy v areálu
	JKSO
	

	Objekt
	Název objektu
	SKP
	

	PP 01
	parkovací plochy v areálu OU a PrS
	Měrná jednotka
	

	Stavba
	Název stavby
	Počet jednotek
	

	E4990/10/7
	OU a PrS Brno - Lomená 44
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	ing.lvan Zbořil
	Typ rozpočtu
	

	Zpracovatel projektu
	ing.lvan Zbořil
	
	

	Objednatel
	OU a Prš,Brno,Lomená 44
	
	

	Dodavatel
	
	Zakázkové číslo
	E4990/10/7

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	
	HSV celkem
	467 265
	v
	

	Z
	PSV celkem
	0
	
	

	R
	M práce celkem
	0
	
	

	N
	M dodávky celkem
	0
	
	

	ZRN celkem
	467 265
	
	

	
	
	
	

	HZS
	0
	
	

	ZRN+HZS
	467 265
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	467 265
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
	
	Jméno :
	Jméno:
	

	Datum :
	
	Datum -.¿tf' . XO?Q
	Datum ¿ .
	

	Podpis :
	
	vryv 700 Q'1Q_Q££	
	PodpisPdborné učiliště a praktická škola Btóó^příspěvtfí^ organizace

	
	
	
	✓"tel ■ UÚU ^.0?1		
	
	jju/44, cnr-yu tírno
-2ař3110
-2-

	Základ pro DPH
	21,0
	%
	467 265 Kč

	DPH
	21,0
	%
	98 126 Kč

	Základ pro DPH
	0,0
	%
	0 Kč

	DPH
	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	565 391 Kč


Poznámka :



	Stavba :
	E4990/10/7 OU a PrS Brno - Lomená 44
	Rozpočet: E4990/10/7

	Objekt:
	PP 01 parkovací plochy v areálu OU a Prš
	parkovací plochy v areálu




[bookmark: bookmark35]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	0
	Přípravné a pomocné práce
	10 000
	0
	0
	0
	0

	1
	Zemní práce
	38 619
	0
	0
	0
	0

	181
	Sadové úpravy
	5 068
	0
	0
	0
	0

	46
	Zpevněné plochy
	102 231
	0
	0
	0
	0

	5
	Komunikace
	156 026
	0
	0
	0
	0

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	37 219
	0
	0
	0
	0

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb
	12 875
	0
	0
	0
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	33 249
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	12 337
	0
	0
	0
	0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	59 642
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	467 265
	0
	0
	0
	0




[bookmark: bookmark36]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY
	Název VRN
	Kč
	% Základna
	Kč

	
	
	0
	0

	CELKEM VRN
	0





	Stavba:
	E4990/10/7 OU a PrS Brno - Lomená 44
	Rozpočet: E4990/10/7

	Objekt:
	PP 01 parkovací plochy v areálu OU a Prš
	parkovací plochy v areálu




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	0
	Přípravné a pomocné práce

	1
	110001112U00
	Vytyčení inženýrských sítí v upravovaných částech a dotčeného okolí Dřed zahájením Draci
	kpl
	1,00
	10 000,00
	10 000,00

	
	Celkem za
	0 Přípravné a pomocné práce
	10 000,00

	Díl:
	1
	Zemní práce

	2
	113107112R00
	Odstranění podkladu pl. 200 m2,směs zeminy a kameniva tl. 120 mm
	m2
	141,20
	96,50
	13 625,80

	
	
	141,2
	141,20
	
	

	3
	113202111R00
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
	
	24,00
	91,00
	2 184,00

	
	
	150/250/1000:24
	24,00
	
	

	4
	121101100R00
	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m
	m3
	32,40
	93,00
	3 013,20

	
	
	tl.300 mm:108*0,3
	32,40
	
	

	5
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m na mezideoonií
	m3
	16,94
	44,40
	752,31

	
	
	141,2*0,12
	16,94
	
	

	6
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m
	m3
	16,94
	264,50
	4 481,69

	
	
	16,944
	16,94
	
	

	7
	171204111R00
	Uloženi výkopku vč poplatku na skládku
	m3
	16,94
	280,00
	4 744,32

	8
	181301103R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 a dosyp v okolí upravovaných ploch
	m2
	108,00
	90,90
	9 817,20

	
	
	rozprostření v areálu:72
	72,00
	
	

	
	
	dosyp pro zatravnění:36
	36,00
	
	

	
	Celkem za
	1 Zemní práce
	38 618,52

	Díl:
	181
	Sadové úpravy

	9
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině
	m2
	36,00
	23,20
	835,20

	10
	181101102RWW
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, modelace terenu kolem upravovaných ploch
	m2
	108,00
	25,00
	2 700,00

	
	
	72+36
	108,00
	
	

	11
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	36,00
	20,00
	720,00

	12
	183403161R00
	Obdělání půdy válením, v rovině
	m2
	36,00
	15,00
	540,00

	13
	184802111R00
	Chem. odplevelení před založ, postřikem, v rovině vč materiálu
	m2
	36,00
	4,50
	162,00

	
	
	36
	36,00
	
	

	14
	00572410
	Směs travní parková okrasná
	kg
	1,00
	110,50
	110,50

	
	Celkem za
	181 Sadové úpravy
	5 067,70

	Díl:
	46
	Zpevněné plochy

	15
	561121115RTW
	Zhutnění podloží - terenu na hodnotu 30 MPa
	m2
	249,34
	95,00
	23 687,68

	
	
	249,3440
	249,34
	
	

	16
	564261111R00
	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm
	m2
	249,34
	165,00
	41 141,76

	
	
	249,344
	249,34
	
	

	17
	564721110R0R
	Podklad z kameniva drc. vel. 4-8 mm.tl. 4cm Prosívka
	m2
	249,34
	150,00
	37 401,60

	
	
	249,344
	249,34
	
	

	
	Celkem za
	46 Zpevněné plochy
	102 231,04

	Díl:
	5
	Komunikace

	18
	596214210U00
	Klad vegetačních dlaž tl 80 <50 m2 vč dodávky
	m2
	18,00
	560,00
	10 080,00

	
	
	cca 3 m upraveny řezem: 18
	18,00
	
	

	19
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	231,20
	268,00
	61 961,60

	
	
	90+141,2
	231,20
	
	

	20
	596215049R00
	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě
	m2
	90,00
	37,70
	3 393,00

	
	
	část dlažby - zařezáno pod úhlem 60st:90
	90,00
	
	

	21
	59245021
	Dlažba zámková tvar Y tl.8 cm
	m2
	261,66
	308,00
	80 591,28

	
	
	s prořezem 5 %:261,66
	261,66
	
	

	
	Celkem za
	5 Komunikace
	
	
	
	156 025,88

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci




	Stavba :
	E4990/10/7 OU a PrS Brno - Lomená 44
	Rozpočet: E4990/10/7

	Objekt:
	PP 01 parkovací plochy v areálu OU a Prš
	parkovací plochy v areálu




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	0
	Přípravné a pomocné práce

	22
	917832111RT5
	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěryjože z B12,5 včetně obrubníku 100/10/25
	m
	48,00
	345,00
	16 560,00

	23
	917832111RT9
	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry.lože z B12,5 včetně obrubníku 100/15/25
	m
	15,00
	385,00
	5 775,00

	24
	918101111R00
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5
	m3
	3,94
	3 780,00
	14 883,75

	
	
	(48+15)*0,25*0,25
	3,94
	
	

	
	Celkem za
	91 Doplňující práce na komunikaci
	37 218,75

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

	25
	952901411R00
	Vyčištění ploch po ukončení prací vč.příjezdových cest
	m2
	250,00
	51,50
	12 875,00

	
	Celkem za
	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	12 875,00

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí

	26
	965042241RT5
	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíiečka tl. mazaniny 15 - 20 cm
	m3
	22,24
	1 495,00
	33 248,80

	
	
	poškozená betonová plochy se sítí:(13*6+8,3*4)*0,2
	22,24
	
	

	
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	33 248,80

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	27
	998222012R00
	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva
	t
	188,12
	65,58
	12 336,94

	
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	12 336,94

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot

	28
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	52,41
	365,00
	19 128,92

	29
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	366,86
	21,00
	7 703,98

	30
	979086112R00
	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
	t
	52,41
	276,03
	14 466,18

	31
	979999998R00
	Poplatek za skládku suti 5% příměsí
	t
	52,41
	350,00
	18 342,80

	
	Celkem za
	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot
	59 641,88





Harmonogram stavby: E6070/11/8 Areál OUa PŠ Lomená 44,Brno
Zhotovitel: Candela s.r.o.
	Číslo
	Název
	Začátek
činnosti
	Konec činnosti
	Cena (Kč)
	2 019

	
	
	
	
	
	červenec
	srpen
	září

	E6070/11/8
	Areál OUa PŠ Lomená 44,Brno
	1.7.2019
	9.9.2019
	1 767 949
	573 512
	857 270
	337 168

	SO01
	změna.z výuk.dílny na MŠ
	1.7.2019
	9.9.2019
	1 767 949
	573 512
	857 270
	337 168

	E6070/11/8
	stav.úpravy-změna využití stavby na MŠ
	1.7.2019
	9.9.2019
	1 232 686
	297 719
	709 986
	224 980

	0
	Přípravné a pomocné práce
	1.7.2019
	2.7.2019
	10 000
	10 000
	
	

	1
	Zemní práce
	1.7.2019
	5.7.2019
	25 807
	25 807
	
	

	181
	Sadové úpravy
	1.9.2019
	9.9.2019
	13 677
	
	
	13 677

	2
	Základy a podkladní vrstvy
	12.7.2019
	22.7.2019
	6 609
	6 609
	
	

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	24.7.2019
	5.8.2019
	79 037
	47 721
	31 316
	

	4
	Vodorovné konstrukce
	24.7.2019
	5.8.2019
	5 456
	3 274
	2 182
	

	46
	Zpevněné plochy
	3.8.2020
	31.8.2019
	75 033
	
	75 033
	

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	5.8.2019
	2.9.2019
	61 064
	
	57 702
	3 362

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	18.8.2019
	23.8.2019
	3 070
	
	3 070
	

	64
	Výplně otvorů
	28.7.2019
	9.8.2019
	14 253
	4 386
	9 867
	

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	12.8.2019
	23.8.2019
	10 250
	
	10 250
	

	94
	Lešení a stavební výtahy
	3.7.2019
	11.9.2019
	6 420
	2 622
	2 803
	995

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních s
	2.9.2019
	6.9.2019
	23 175
	
	
	23 175

	96
	Bourání konstrukcí
	3.7.2019
	15.7.2019
	14 272
	14 272
	
	

	97
	Prorážení otvorů
	5.7.2019
	24.7.2019
	21 612
	21 612
	
	

	99
	Staveništní přesun hmot
	1.7.2019
	9.9.2019
	55 822
	24 487
	24 487
	6 848

	711
	Izolace proti vodě
	22.7.2019
	29.7.2019
	4 884
	4 884
	
	

	721
	Vnitřní kanalizace
	15.7.2019
	12.8.2019
	27 784
	16 670
	11 114
	

	722
	Vnitřní vodovod
	15.7.2019
	12.8.2019
	20 752
	12 607
	8 145
	

	725
	Zařizovací předměty
	19.8.2019
	28.8.2019
	38 470
	
	38 470
	

	766
	Konstrukce truhlářské
	2.9.2019
	6.9.2019
	77 690
	
	
	77 690

	769
	Otvorové prvky z plastu
	12.8.2019
	26.8.2019
	27 484
	
	27 484
	

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	20.7.2019
	2.9.2019
	154 956
	40 549
	104 752
	9 654

	776
	Podlahy povlakové
	23.8.2019
	6.9.2019
	120 698
	
	72 419
	48 279

	781
	Obklady keramické
	12.8.2019
	30.8.2019
	98 592
	
	98 592
	

	784
	Malby
	26.8.2019
	6.9.2019
	14 119
	
	7 059
	7 060

	M21
	Elektromontáže
	10.7.2019
	4.9.2019
	143 900
	33 450
	84 550
	25 900

	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	1.8.2019
	30.8.2019
	11 920
	
	11 920
	

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	1.7.2019
	6.9.2019
	65 880
	28 770
	28 770
	8 341

	E4990/10/7
	parkovací plochy v areálu
	1.7.2019
	9.9.2019
	467 265
	249 128
	120619
	97 520

	0
	Přípravné a pomocné práce
	1.7.2019
	3.7.2019
	10 000
	10 000
	
	

	1
	Zemní práce
	1.7.2019
	5.7.2019
	38 619
	38 619
	
	

	181
	Sadové úpravy
	2.9.2019
	6.9.2019
	5 068
	
	
	5 068

	46
	Zpevněné plochy
	8.7.2019
	15.7.2019
	102 231
	102 231
	
	

	5
	Komunikace
	26.8.2019
	6.9.2019
	156 026
	
	78 013
	78 013

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	19.8.2019
	26.8.2019
	37 219
	
	37 219
	

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních £
	2.9.2019
	6.9.2019
	12 875
	
	
	12 875

	96
	Bourání konstrukcí
	1.7.2019
	3.7.2019
	33 249
	33 249
	
	

	99
	Staveništní přesun hmot
	1.7.2019
	9.9.2019
	12 337
	5 387
	5 387
	1 564

	D96
VRN
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	1.7.2019
	5.7.2019
	59 642
	59 642 26 665
	26 665
	14 668

	
	Cena za měsíc
	
	
	
	573 512
	857 270
	337 168

	
	Cena za rok
	
	
	
	1 767 949




[bookmark: bookmark37]Harmonogram stavby: E6070/11/8 Areál OUa PŠ Lomená 44,Brno
Zhotovitel: Candela s.r.o.
	Číslo
	Název
	Začátek
činnosti
	Konec
činnosti
	Cena (Kč)
	Počet prac. dní
	1

	E6070/11/8
	Areál OUa PS Lomená 44,Brno
	1.7.2019
	9.9.2019
	1 767 949
	51
	

	SO01
	změna:z výuk.dílny na MŠ
	1.7.2019
	9.9.2019
	1 767 949
	51
	nm

	E6070/11/8
	stav.úpravy-změna využití stavby na MŠ
	1.7.2019
	9.9.2019
	1 232 686
	51
	

	0
	Přípravné a pomocné práce
	1.7.2019
	2.7.2019
	10 000
	2
	

	1
	Zemní práce
	1.7.2019
	5.7.2019
	25 807
	5
	

	181
	Sadové úpravy
	1.9.2019
	9.9.2019
	13 677
	6
	

	2
	Základy a podkladní vrstvy
	12.7.2019
	22.7.2019
	6 609
	7
	

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	24.7.2019
	5.8.2019
	79 037
	9
	

	4
	Vodorovné konstrukce
	24.7.2019
	5.8.2019
	5 456
	9
	

	46
	Zpevněné plochy
	3.8.2020
	31.8.2019
	75 033
	42
	

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	5.8.2019
	2.9.2019
	61 064
	21
	

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	18.8.2019
	23.8.2019
	3 070
	5
	

	64
	Výplně otvorů
	28.7.2019
	9.8.2019
	14 253
	10
	

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	12.8.2019
	23.8.2019
	10 250
	10
	

	94
	Lešení a stavební výtahy
	3.7.2019
	11.9.2019
	6 420
	51
	

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních sté
	2.9.2019
	6.9.2019
	23 175
	5
	

	96
	Bourání konstrukcí
	3.7.2019
	15.7.2019
	14 272
	9
	

	97
	Prorážení otvorů
	5.7.2019
	24.7.2019
	21 612
	14
	

	99
	Staveništní přesun hmot
	1.7.2019
	9.9.2019
	55 822
	51
	

	711
	Izolace proti vodě
	22.7.2019
	29.7.2019
	4 884
	6
	

	721
	Vnitřní kanalizace
	15.7.2019
	12.8.2019
	27 784
	21
	

	722
	Vnitřní vodovod
	15.7.2019
	12.8.2019
	20 752
	21
	

	725
	Zařizovací předměty
	19.8.2019
	28.8.2019
	38 470
	8
	

	766
	Konstrukce truhlářské
	2.9.2019
	6.9.2019
	77 690
	5
	

	769
	Otvorové prvky z plastu
	12.8.2019
	26.8.2019
	27 484
	11
	

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	20.7.2019
	2.9.2019
	154 956
	31
	

	776
	Podlahy povlakové
	23.8.2019
	6.9.2019
	120 698
	11
	

	781
	Obklady keramické
	12.8.2019
	30.8.2019
	98 592
	15
	

	784
	Malby
	26.8.2019
	6.9.2019
	14 119
	10
	

	M21
	Elektromontáže
	10.7.2019
	4.9.2019
	143 900
	41
	

	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	1.8.2019
	30.8.2019
	11 920
	22
	

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	1.7.2019
	6.9.2019
	65 880
	50
	

	E4990/10/7
	parkovací plochy v areálu
	1.7.2019
	9.9.2019
	467 265
	51
	

	0
	Přípravné a pomocné práce
	1.7.2019
	3.7.2019
	10 000
	3
	

	1
	Zemní práce
	1.7.2019
	5.7.2019
	38 619
	5
	

	181
	Sadové úpravy
	2.9.2019
	6.9.2019
	5 068
	5
	

	46
	Zpevněné plochy
	8.7.2019
	15.7.2019
	102 231
	6
	

	5
	Komunikace
	26.8.2019
	6.9.2019
	156 026
	10
	

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	19.8.2019
	26.8.2019
	37 219
	6
	

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních sté
	2.9.2019
	6.9.2019
	12 875
	5
	

	96
	Bourání konstrukcí
	1.7.2019
	3.7.2019
	33 249
	3
	

	99
	Staveništní přesun hmot
	1.7.2019
	9.9.2019
	12 337
	51
	

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	1.7.2019
	5.7.2019
	59 642
	5
	





