

V Praze dne 2. 7. 2019
Č. j. 584/2019

Objednávka – malířské práce

Zadavatel:

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33
Evropská 330/33, 160 00 Praha 6
Zastoupený: PhDr. Mgr. Pavlem Drtinou – ředitelem školy
IČ: 61388068
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Vyřizuje: [REDAKCE]

e-mail:
tel.

Dodavatel:

MALÍŘSKÝ ZÁVOD
Chmelík – Švec s.r.o.
Zikova 11/705
160 00 Praha 6
Zastoupený: Jindřichem Chmelíkem – jednatelem
IČ: 25734253
DIČ: CZ25734253

Předmět zakázky:

Objednáváme u Vás malířské práce na chodbě a hale ve 3. patře, 3x mezipatro schodiště,
ochranné rohové lišty, 2x kabinet
Specifikace: přílohou objednávky

Cena zakázky:

Cena bez DPH: 99 947,00 Kč
Cena s DPH: 120 936,00 Kč

Termín dodání: do 23. 8. 2019

Místo plnění: adresa zadavatele.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí zadavatel.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na výše uvedenou emailovou adresu.

PhDr. Mgr. Pavel Drtina
ředitel školy
(za zadavatele)

Specifikace:	m2
3. patro: chodba a hala	
Lokální oškrábání nesoudržných částí maleb (odhad 10%)	60
Lokální tmelení a sádrování	
Malby bílé Primalex PLUS	590
Nátěr soklu za skříněmi - latexovou barvou	76
Opálení soklu	10
Stěrkování (zrušení plastické linkrusty)	86
Opravy omítek poškozených částí soklu	10
Doplnění vzorku linkrusty na poškozených místech	30
Obnova nátěru soklů – zákl. nátěr a vrchní syntetický nátěr bílý	178
Zakrývací práce vč. zakrývacích materiálů, hrubý stavební úklid	
Dopravné a dopravní režie	
2x mezipatro schodiště (přízemí - 1. p.; 2. - 3. patro)	
Lokální oškrábání nesoudržných částí maleb (odhad 10%)	14
Lokální tmelení a sádrování	
Malby bílé Primalex PLUS	120
Stěrkování (zrušení plastické linkrusty)	14
Obnova nátěru soklů - zákl. nátěr a vrchní syntetický nátěr bílý	44
Obnova nátěru bočnic schodů - zákl. nátěr a vrchní syntetický nátěr šedý	9
Zakrývací práce vč. zakrývacích materiálů, hrubý stavební úklid	
Dopravné a dopravní režie	
1x mezipatro a 3x šikmé rameno	
Lokální oškrábání nesoudržných částí maleb (odhad 10%)	7
Lokální tmelení a sádrování	
Malby bílé Primalex PLUS	75
Stěrkování (zrušení plastické linkrusty)	7
Obnova nátěru soklů - zákl. nátěr a vrchní syntetický nátěr bílý	22
Obnova nátěru bočnic schodů - zákl. nátěr a vrchní syntetický nátěr šedý	5
Dodávka a montáž ochr. rohových lišt na sloupy (49 ks)	
Dodávka rohových lišt plast 4x4 cm v.1,50 (1,35 skutečná výška)	
Montáž rohových lišt na lepidlo, včetně akrylování	
Lepidlo Mamut (10 ks)	
Akrylový tmel bílý (10 ks)	
Ostatní drobný materiál (smirkový papír, odmašťovač, páska)	
2x kabinet (č.105 a 125)	
Lokální oškrábání nesoudržných částí maleb (odhad 30%)	30
Lokální tmelení a sádrování	
Izolace proteklin	3
Malby bílé Primalex PLUS	105
Zakrývací práce vč. zakrývacích materiálů, hrubý stavební úklid	
Dopravné a dopravní režie	