
POLOŢKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 4 Komunikace U Nemocnice JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO01 VCP Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

2016/015 Úprava veřejného prostranství před kinem SY Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 19 322 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 19 322 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 19 322 Ostatní náklady neuvedené 0

19 322 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

23 380 Kč

0

ZRN+ost.náklady+HZS

19 322 Kč

4 058 Kč

0 Kč

0 Kč
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2016/015 Úprava veřejného prostranství před kinem SY Rozpočet : 4

SO01 VCP

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáţ HZS

1 Zemní práce 1 014 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 235 0 0 0 0

5 Komunikace 6 284 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 7 535 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 332 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 1 301 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 620 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 19 322 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 19 322 0

Oborová přirážka 0 0,0 19 322 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 19 322 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 19 322 0

Zařízení staveniště 0 0,0 19 322 0

Provoz investora 0 0,0 19 322 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 19 322 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 19 322 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Komunikace U Nemocnice

0
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2016/015 Úprava veřejného prostranství před kinem SYRozpočet: 4

SO01 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 1,96 88,40 173,26

1,96

2 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 1,96 18,70 36,65

1,96

3 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 1,96 120,00 235,20

1,96

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 1,96 8,00 15,68

1,96

5 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 9,80 20,50 200,90

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,96 180,00 352,80

1,96

Celkem za 1 Zemní práce 1 014,50

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
7 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 9,80 24,00 235,20

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 235,20

Díl: 5 Komunikace
8 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 9,80 143,00 1 401,40

9 565141111RT2 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm 

plochy 201-1000 m2 m2 9,80 264,00 2 587,20

10 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm m2 9,80 190,00 1 862,00

11 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 9,80 45,00 441,00

12 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 9,80 18,70 183,26

13 577131211RT2 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 

201-1000 m2 m2 9,80 190,00 1 862,00

14 59217422 Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 kus -33,00 68,20 -2 250,60

15 592451175 Dlažba obdélník 20x10x8 cm přírodní m2 -2,00 152,00 -304,00

16 592451176 Dlažba obdélník 20x10x8 cm červená m2 2,00 251,00 502,00

Celkem za 5 Komunikace 6 284,26

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
17 916661111R00 Osazení parkového obrubníku betonového					 s opěrou

m -23,00 125,00 -2 875,00

-23,00

18 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 38,00 170,00 6 460,00

38,00

19 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 33,00 107,88 3 560,04

20 59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus 5,00 78,00 390,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 7 535,04

Díl: 96 Bourání konstrukcí
21 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 9,80 16,10 157,78

22 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm m2 9,80 17,80 174,44

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 332,22

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
23 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 15,87 82,00 1 301,40

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 301,40

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
24 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,47 129,30 836,31

25 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,47 7,50 48,51

26 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,47 102,00 659,74

27 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 6,47 11,40 73,74

28 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 6,47 4,80 31,05

29 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,47 150,00 970,20

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 619,54

9,8*0,2

Poloţkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Komunikace U Nemocnice

9,8*0,2

9,8*0,2

9,8*0,2

-33+10

33+5

9,8*0,2
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