

Smlouva o dílo č. 13/2019

Uzavřená mezi:

Eko Bi s.r.o. se sídlem Semanínská 2050, Česká Třebová, PSČ 560 02

Společnost zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 9386

IC: 64827500

DIČ: CZ 64827500

bankovní spojení: ČSOB, a.s. - č. účtu [REDACTED]

zastoupená jednatelem společnosti Zdeňkem Řehákem

jako objednatel (dále jen **objednatel**)

a

Ing. Renata Břeňová bytem Dolní Újezd 118, Dolní Újezd, PSČ 569 61

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR

IC: 65688015

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. - č. účtu [REDACTED]

jako zhotovitel (dále jen **zhotovitel**)

uzavírají tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Údržbu veřejné zeleně na plochách specifikovaných Přílohou č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy**; (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 147.441,80 Kč + DPH, dle rozpočtu Přílohy č. 2 a bude uhrazena na účet zhotovitele na základě vystavené faktury zhotovitelem po předání a převzetí Díla. Pro předání a převzetí díla bude sloužit Příloha č. 1 – Výkaz prací.

Zhotovitel je oprávněn na základě předaných Výkazů práce jednou měsíčně vystavit fakturu ve výši dle skutečně provedených prací, a to k poslednímu dni v měsíci.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.03.2020

Objednatel předal při podpisu smlouvy přílohy, které slouží jako specifikace požadovaných prací zadané objednatelem touto smlouvou.

Veškeré zahradnické práce na Díle budou prováděny dle potřeby, v souladu s klimatickými a vegetačními podmínkami a agrotechnickými lhůtami.

Případné další zahradnické a pomocné práce v tomto článku neuvedené, případně změna četnosti úkonů, provede zhotovitel dle požadavku objednatele na základě samostatné objednávky nebo na základě dodatku této smlouvy.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven Výkaz prací viz Příloha č. 1.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,01% za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,01 % za každých započatých 7 dní prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu trvání této smlouvy od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli součinnost nutnou k provedení díla. Objednatel je dále povinen umožnit dodavateli bezproblémový přístup k místu údržby objednatele, kde je předmětné dílo realizováno, a to včetně přístupu třetích osob, které určí dodavatel jako osoby nutné pro realizaci díla. Bezproblémovým přístupem se rozumí zejména možnost vjezdu vozidel a další techniky, zajištění sjízdné cesty na pozemek a odkládací plochy pro materiál nutný k realizaci díla, bezplatné parkování na pozemku nebo bezprostředně přiléhajících částech k pozemku, a to po neomezenou dobu v celém průběhu realizace díla a bez jakýchkoliv jiných omezení.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. Dodatky ke smlouvě se vyhotovují ve stejném počtu jako původní smlouva.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V České Třebové dne 27. 6. 2019

Objednatel
Zdeněk Řehák, jednatel společnosti

Zhotovitel
Ing. Renata Břeňová

PŘÍLOHA Č. 2 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET PARKY - Ing. Břeňová

| LOKALITA | TYP VÝSADBY | m ² celkem | cena/jedn. | 1 ošetření | počet ošetření | CELKEM/rok | pozn. |
|--|----------------------------------|---|------------|------------|----------------|------------|--|
| Parčík a plocha s kaskádou - Na Splavě | záhon - trvalky, keře | 167,2 | | 16,00 | 2 | 5350,40 | vypletí |
| | | 167,2 | | 50,00 | 2 | 16720,00 | sestřih |
| | | 167,2 | | 8,50 | 1 | 1421,20 | hnojení vč. hnojiva Osmocotte |
| | | 167,2 | | 20,00 | 1 | 3344,00 | doplnění kůrového mulče |
| | | 85 | | 18,00 | 1 | 1530,00 | obnovení okraje záhonů ořezávačem |
| Park Čs. Legii, okolí polikliniky | plocha keřů smíšených | 119 | | 50,00 | 1 | 5950,00 | řez udržovací a zmlazovací |
| | | 119 | | 16,00 | 2 | 3808,00 | vypletí |
| | | 119 | | 5,00 | 1 | 595,00 | hnojení vč. hnojiva na dřeviny |
| | | 119 | | 20,00 | 1 | 2380,00 | doplnění kůrového mulče |
| | pokryvné výsadby keřů | 35,8 | | 40,00 | 2 | 2864,00 | řez udržovací a zmlazovací |
| | | 35,8 | | 5,00 | 1 | 179,00 | hnojení vč. hnojiva na dřeviny |
| | | 35,8 | | 16,00 | 2 | 1145,60 | vypletí |
| | | 35,8 | | 20,00 | 1 | 716,00 | doplnění kůrového mulče |
| | záhon trvalkový | 25,2 | | 16,00 | 2 | 806,40 | vypletí |
| | | 25,2 | | 10,00 | 2 | 504,00 | odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin |
| | | 25,2 | | 20,00 | 1 | 504,00 | doplnění kůrového mulče |
| | | 25,2 | | 8,50 | 1 | 214,20 | hnojení vč. hnojiva Osmocotte |
| | Tyršovo náměstí (před gymnáziem) | plocha keřů listnatých a jehličnatých - původní výsadby | 190 | | 50,00 | 1 | 9500,00 |
| | | 190 | | 5,00 | 1 | 950,00 | hnojení vč. hnojiva na dřeviny |
| | | 190 | | 16,00 | 2 | 6080,00 | vypletí |
| | | 190 | | 20,00 | 1 | 3800,00 | doplnění kůrového mulče |
| | | 190 | | 18,00 | 1 | 3420,00 | obnovení okraje záhonů ořezávačem |
| plocha keřů listnatých a jehličnatých - nové výsadby | | 440 | | 40,00 | 1 | 17600,00 | řez udržovací a zmlazovací |
| | | 440 | | 5,00 | 1 | 2200,00 | hnojení vč. hnojiva na dřeviny |
| | | 440 | | 16,00 | 2 | 14080,00 | vypletí |
| | | 440 | | 20,00 | 1 | 8800,00 | doplnění kůrového mulče |
| záhon trvalkový, traviny | | 340 | | 16,00 | 2 | 10880,00 | odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin |
| | | 340 | | 10,00 | 1 | 3400,00 | hnojení vč. hnojiva Osmocotte |
| | | 340 | | 8,50 | 2 | 5780,00 | vypletí |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|--|-------|---|------------------|--|
| | | 340 | | 20,00 | 1 | 6800,00 | doplnění kůrového mulče |
| | | 340 | | 18,00 | 1 | 6120,00 | obnovení okraje záhonů ořezávačem/b.m. |
| | | | | | | 147441,80 | |

CELKEM **147441,80**
 DPH 21 % 30962,778
CELKEM vč. DPH **178404,58**

VYSVĚTLIVKY:

| | |
|--|------------------------|
| | LOKALITA |
| | PLOCHA KEŘŮ LISTNATÝCH |
| | PLOCHY VÝSADEB SMÍŠENÉ |
| | POKRYVNÉ VÝSABY |
| | ZÁHONY TRVALKOVÉ |