
Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jako 

občanský zákoník) 

Objednatel 

se sídlem: 

IČO 

zástupce 

bankovní spojení 

číslo účtu 

dále jako "objednatel" a 

Zhotovitel 

Smluvní strany 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř 787 

Pospíšilova 787/11, 500 03 Hradec Králové 

62690035 

Mgr. Jiří Bureš, ředitel 

česká spofitelna, a.s. 

5627152/0800 

Projecticon s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 
oddíl C, vložka 28502 

se sídlem 

IČO 

DIČ 

zastoupený 

bankovní spojení 

číslo účtu 

Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek 

28809459 

CZ28809459 

Komerčnf banka, a.s. 

43-81 054 70267/01 00 

jednatelem společnosti 

dále jako "zhotovitel"; objednatel a zhotovitel společně také jako "smluvní strany" 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1 Tato smlouva je uzavfrána smluvními stranami na základě výsledku výběrového flzení veřejné 
zakázky nazvané: .Snfženf energetické náročnosti sportovní haly SPŠ Stavební HK- zpracování 
PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ". Veřejná zakázka byla zahájena odesláním 
výzvy k podání nabídek dne 24. 4. 2019 (dále jen "vefejná zakázka"). 

2. Předmět této smlouvy je součástí projektu: Snížení energetické náročnosti sportovnf haly SPŠ 
Stavební HK, který bude předmětem žádosti o financování z Operačního programu Životní 
prostředí, výzvy č. 121 (dále jen .projekt"). 

3. V pfípadě zrušeni výzvy dotačního programu nebo v případě, že objednateli s ohledem na 
financováni díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané 
ceny, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strany zmocňují k jednání v technických věcech následující osoby· 

a) za objednatele: Ing. Jiří Machač 

b) za zhotovitele: 

5. Osoby dle odst. 4 mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 
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6. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel , číslo autorizace 0602160. Tato osoba 
musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní stavby. Vedoucím 
projektantem ve smyslu tohoto ustanovení je osoba odpovědná za řízení projektu splňující 

podmínky dle tohoto odstavce. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu 
osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje 
alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím nabídky 
zhotovitele v rámci zadávacího fízenf, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen 
objednateli pfedložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu 
dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Článek 2 
Podklady pro uzavření smlouvy a předmět smlouvy 

1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 7 5. 2019 v 
rámci zadávacího řízení pfedmětné verejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a. Příloha č. 1 

Podklady pro projektovou dokumentaci 

b. Příloha č. 2 

Vzorová tabulka ve znění 121. výzvy 

c. Příloha č. 3 

Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace - nejsou přílohou, nebyly 
uveřejněny 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě 
jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací vefejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a nebezpečí 
ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dflo včetně zajištění činnosti autorského dozoru 
specifikované v článku 3 této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným 
způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek objednatele řádně zhotovené dílo pfevzít a 
zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže uvedených podmínek (vše dále jako "dílo") 
to vše v rámci realizace projektu. 

6. Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly SPŠ Stavební HK, 
spočívající v zateplení střešního pláště, obvodového pláště a stavební úpravy objektu tělocvičny, 
které je nutné provést z důvodů navrhovaného zateplení. Dále bude součástí projektu rekonstrukce 
vzduchotechniky v souladu s Metodickým pokynem SFŽP pro větrání škol. 

Článek 3 
Předmět plnění 

1 Předmět plnění (dále také "předmět díla") je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování energetického posudku 
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b) Zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných 

synantropních druhů živočichů 

c) Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních nezbytných pro získání 
stavebního povolení včetně dokumentace stávajícího stavu a bouracích prací (dále také 
"PO"), dokumentace pro provedení stavby (dále také "DPS"), soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, inženýrské činnosti 

d) Autorský dozor na stavbě 

2. Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele dle této smlouvy, podklady pro 
investiční záměr a pro projektovou dokumentaci, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Předmětem 
díla je sníženi energetické náročnosti objektu sportovní haly SPŠ Stavební HK, spočívajíc! v 
zateplení střešního pláště, obvodového pláště a stavební úpravy objektu tělocvičny, které je nutné 
provést z důvodů navrhovaného zateplení. Dále bude součásti projektu rekonstrukce 
vzduchotechniky v souladu s Metodickým pokynem SFŽP pro větrání škol. 
V rámci zatepleni střešního pláště dojde k demontáži stávajícího střešního pláště, montáži nového 
střešního pláště, demontáži stávajících klempířských konstrukci a montáži nově navržených 
klempířských konstrukcí. 
V rámci zatepleni obvodového pláště dojde k demontáži výplni otvorů včetně klempířského 

oplechování a montáži nově navržených výplní otvorů včetně klempířského oplechováni a 
parapetních desek. 
V rámci stavebních úprav objektu tělocvičny, které bude nutné provést z důvodů navrhovaného 
zateplení dojde k vnějším úpravám (nezbytné opravy, rekonstrukce) - sokly, anglické dvorky, 
únikové schodiště, přístupová rampa pro osoby s postižením. 
V rámci návrhu vzduchotechniky dle Metodického pokynu SFŽP pro větrání škol dojde k demontáži 
stávajícího vzduchotechnického zařízeni a montáži nově navrženého vzduchotechnického zařízeni. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objekt sportovní haly se nachází v ochranném pásmu městské 
památkové rezervace Hradec Králové. 

3. Předmětem dila dle odst. 1 písm. a) zpracování energetického posudku jsou následující činnosti : 

a) zpracování energetického posudku dle§ 9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
v účinném znění. 

b) energetický posudek bude zpracován dle vzoru energetického posouzení Ministerstva životního 
prostředí pro 121. výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí platnou ke dni předáni 
posudku objednateli. 

4. Předmětem díla dle odst. 1 písm. b) zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a 
zvláště chráněných synantropních druhů živočichů jsou následující činnosti: 

a) zpracováni posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních 
druhů živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění ve 
vazbě na vyhlášku Ministerstva životního prostředí české republiky č. 395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona české národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v účinném znění 

b) posouzení stavby dle tohoto odst. bude zpracováno v souladu s Metodikou posuzování staveb 
z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů Ministerstva 
životního prostředí pro 121. výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí platnou ke 
dni předáni zprávy objednateli. 

5. Předmětem dfla dle odst. 1 písm. c) zpracování projektové dokumentace ve všech stupních 
nezbytných pro získání stavebního povolení včetně dokumentace stávajícího stavu a 
bouracích prací, DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 
inženýrské činnosti, jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 
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a} Zpracování projektové dokumentace dle článku 3 odst. 1 písm. c} ve všech stupních nezbytných 
pro získání stavebního povolení včetně dokumentace stávajícího stavu a bouracích prací a DPS 
případně včetně dalších nezbytných stupních a soupisu prací s předběžným oceněním 
jednotlivých položek (položkovým rozpočtem stavby} včetně zajištění veškeré inženýrské 
činnosti. Zhotovitel je povinen písemně ověřit u příslušného správního orgánu jednotlivé stupně 
projektové dokumentace nezbytné pro získání stavebního povolení. V případě, že některé 
stupně projektové dokumentace není nutné pro získání stavebního povolení realizovat na 
základě údajů získaných u příslušného správního orgánu, nebude zhotovitelem předmětný 
stupeň projektové dokumentace realizován a nevzniká mu nárok na zaplacení smluvní ceny dle 
čl. 6 této smlouva za předmětný stupeň projektové dokumentace. Projektová dokumentace dle 
článku 3 odst. 1 písm. c} bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon}, ve znění pozdějších předpisů; v souladu s 
přílohami č. 12 a 13 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace stávajícího stavu a bouracích 
prací bude zpracována dle vyhlášky č. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů a přílohy č. 15 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude projektová dokumentace pro 
provádění stavby zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Projektová 
dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 92 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen "projektová dokumentace"}. 

b} Projektová dokumentace (všechna vyhotovení} bude obsahovat kompletní dokladovou část 
obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených 

výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítf 
(tras technické infrastruktury}. Součástí dokladové části projektové dokumentace (všech jejích 
vyhotovení} bude mimo jiné posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu 
vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, 
zaměření výškové a směrové, hluková studie, inženýrsko-geologický průzkum, kontrola stavu 
stávajících inženýrských sítí, další potřebné statické výpočty. 

c} Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, s předpisy a normami české republiky a Evropských společenství v 
oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s platnými 
zákony, vyhláškami a normami. 

d} Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného 
ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ke dni odevzdání předmětné části díla ve 
formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden 
odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (např. 2019_0TSKP" 
nebo "CS ÚRS 2019 01" nebo "RTS DAT A 2019/1"}. Dále dokládá jeho elektronickou podobu 
ve formátu XML- jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich 
zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 
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e) Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 
projektant k použitým jednotkám pripojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění, přičemž toto ocenění musí být 
v aktuálních tržních cenách ke dni odevzdání předmětné části díla. Pokud je jednotková cena, 
uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl 
vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek 
je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému 
rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu. 

f) Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby, bude obsahovat vymezení druhu, 
jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení 
stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky 
bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude u 
jednotlivých položek obsahovat vzorce výpočtu, přičemž u neoceněného výkazu výměr budou 
vzorce zneviditelněny pomocí uzamčení, tak aby bylo možné upravit pouze jednotkové ceny 
jednotlivých položek výkazu výměr. Zároveň budou jednotlivé listy výkazu výměr vzájemně 
provázány součtovými vzorci, tak aby celkový souhrnný list odpovídal součtu položek všech 
jednotlivých listů výkazu výměr. Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby 
bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených v čl. 3 odst. 5 písm. I} této 
smlouvy. Rozpočet a výkaz výměr bude rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady dle 
pravidel dotačního programu Operačního programu Životní prostředí (dále jen "dotačního 
programu"). Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový 
rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) a Kros, a dále ve formátu PDF 
včetně razítka. Oceněný položkový rozpočet nákladů stavby s výkazem výměr musí být 
souladný s neoceněným položkovým rozpočtem nákladů stavby s výkazem výměr. 

g) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací 
a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou 
jednotku a požadované množství. 

h) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedeny odkazy ve smyslu § 89 
až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy zejména odkazy na obchod nf firmy, názvy, specifická označení zboží nebo 
služeb (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli atd. Pokud 
zhotovitel prokáže, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím 
specifického označení dle tohoto ustanovení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy 
písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující 
technické parametry- rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně 
ve všech předmětných částech projektové dokumentace (respektive u každého takového 
označení) upozorněni, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejich přílohách, odkazy 
ve smyslu § 89 až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, jedná se o vymezeni předpokládaného standardu a autor dokumentace 
výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použiti i jiných, kvalitativně 
a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

i) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním 
vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré č.1) a v digitální podobě na jednom CD. 
Rozpočet a výkaz výměr bude členěn na hlavní a vedlejší výdaje dle pravidel dotačního 
programu. 

j) Pro potreby investora bude ke všem vyhotovením projektových dokumentací vyhotoven 
materiálový standard výrobků, který přesně popisuje požadované specifikace výrobků. 
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k) Projektová dokumentace pro stavební povolení ve 4 (čtyřech) vyhotoveních kompletní 
projektové dokumentace v tištěné formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na 
CD/DVD; 

I) Projektová dokumentace pro provádění stavby a získání příslušného rozhodnutí stavebního 
úřadu a výkaz výměr budou předány v 6 (šesti) vyhotoveních kompletní projektové 
dokumentace v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či 

obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále 
poskytnuta v digitálním formátu umožňujici editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. 

m) Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 
Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS bude ve 3 paré označena autorizačním 
razítkem a podpisem oprávněnou osobou. 

Spolupůsobení v rámci projektu 

n) Spolupůsobení s objednatelem při přípravě a zpracováni žádosti o podporu z příslušného 
dotačního titulu. 

Inženýrská činnost 

o) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 
stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

p) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 
zpracováni dokumentace pro územní řízeni, bude-li v rámci realizace projektu takového 
rozhodnuti třeba. 

q) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 
k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.). 

r) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 
získání pravomocného rozhodnutí. 

s) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně (popřípadě 
žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o 
stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části 
B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, 
dle čl. 5. 

t) K činnostem dle písm. p) až s) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 
v potřebném rozsahu. 

Navazující zadávací řízení 

u) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 
řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu. 

v) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívající v: 

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 
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• vypracováni návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 a § 99 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněnf pozdějšich předpisů, v 
rozsahu předmětu dila, přičemž případné změny položkového rozpočtu s výkazem výměr 
budou odpovídat návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace dle tohoto ustanovení; 
zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve 
lhůtě 2 pracovnich dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 
ustanovení je oprávněn učinit objednatel, připadně osoba objednatelem určená; k řádnému 
učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části v rozsahu předmětu díla; v rámci 
kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 
výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nizkou nabídkovou 
cenu ve smyslu§ 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějšich předpisů; posouzení splněni technických podmínek stanovených zadávacími 
podmínkami příslušného zadávacího řizení; 

• kontrola dokladů předložených uchazečem před podpisem smlouvy uzavírané na základě 
výsledku zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy. 

Zaměření stávajícího stavu 

w) V rámci zpracování projektové dokumentace zhotovitel provede zaměření stávajícího stavu 
objektu. 

6. Předmětem díla dle odst. 1 písm. d) Autorský dozor na stavbě jsou dále uvedené činnosti a 
podmínky. 

a) Autorský dozor stavby. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracováni dodavatelské dokumentace. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby na vyžádání objednatele. 

e) Dohled nad dodržením projektové dokumentace s přihlédnutrm na podminky určené stavebním 
povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky od objednatelem schválené DPS a DSP, 
spolupráce na pffpravě podkladů ke kolaudačnimu řízení. 

g) Odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem. 

h} Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

i) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

j) Spolupráce s koordinátorem BOZP. 

k) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexniho vyzkoušení. 

I} Účast na kontrolní prohlídce stavby (dále také .KPS") a závěrečné prohlídce stavby (dále také 
.ZKPS"), součinnost při vydání kolaudačniho souhlasu včetně účasti na jednáni při vydání 
kolaudačního souhlasu. 

m) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 
závěrečného vyhodnocení akce. 

n) Zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám DSP vyvolaným realizací 
stavby. 
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o) Zpracování detailů a změn projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracování 
detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci. Změny projektové dokumentace 
na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové dokumentace a na základě 
požadavků objednatele. 

Clánek 4 

Další podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem v rámci 
kontrolních dní, a to v konzultacích konaných jednou za čtrnáct dní, případně dle dohody 
s objednatelem či na výzvu objednatele. Konzultace proběhnou v sídle objednatele. Objednatel 
zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, 
že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. 

2. K převzetí částí díla dle článku 3 odst. 1 písm. a) a společně částí díla dle článku 3 odst. 1 písm. b) 
a c) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na 
kontrolu předané části díla dle článku 3 odst. 1 písm. b) a c) s maximální lhůtou 25 pracovních dnů. 
Objednatel není povinen po provedené kontrole předávanou část díla převzít, pokud projektová 
dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který 
podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá 
nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to 
svým charakterem umožňují. 

3. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění, bude-li to vzhledem k charakteru 
činnosti zhotovitele možné, je objekt tělocvičny Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, 
Pospíšilova tř. 787, Hradec Králové. 

4. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 

5. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o pozastavení prací práce na 
projektové dokumentaci pozastavit. Náklady na pozastavení prací nesou smluvní strany 
samostatně. V případě, že pozastavení prací na projektové dokumentaci bude trvat déle než 1 rok, 
má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy. 

6. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně 
z důvodů na straně zhotovitele. 

Článek 5 
Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění dílčích částí díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy bezodkladně po 
doručení jednotlivých písemných výzev k provedení předmětných částí díla od objednatele. 
Pokud první výzva na zahájení částí díla dle čl. 3 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo dle tohoto 
ustanovení nebude učiněna do jednoho roku od uzavření této smlouvy, marným uplynutím této 
lhůty platnost této smlouvy zaniká Pro takový případ obě smluvní strany prohlašují, že nebudou mít 
vůči sobě žádných závazků z této smlouvy. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

a) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. a) 

předání zpracovaného energetického posudku 
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nejpozději do 6 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1 

b) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. b) a c) 

předání zpracovaného posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných 
synantropních druhů živočichů 

předání projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních pro získání stavebního 
povolení včetně dokumentace stávajícího stavu a bouracích prací spolu s žádostí o 
stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B 
přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatřeni a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů 
včetně zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 5 písm. o) až s) 

nejpozději do 10 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1 

předání potvrzené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stupni DSP 
(dokumentace pro stavební povolení) spolu s pravomocným stavebním povolením 
včetně všech vyjádřeni příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti 

nejpozději do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního povolení 

předáni projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), 
včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně 
úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s 
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v účinném znění, 

nejpozději do 6 týdnů od podání žádosti o stavební povolení na stavební 
úřad 

c) dílo dle článku 3 odst. 5 písm. v) 

vždy na základě termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem, 
nejméně však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon 

d) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. d) 

ode dne předáni a převzetí staveniště předmětné stavby zhotovitelem stavby do 
dne předcházejícího dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve 
smyslu§ 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění; dílo dle tohoto ustanovení bude 
vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i 
mimo tyto termíny, na pokyn objednatele 

3. Realizaci díla dle článku 3 odst. 1 písm. d), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze 
na základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel bere 
na vědomí, že realizace předmětné části dila závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení 
veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do čtyř 
(4) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu 
k předmětné části předmětu plnění. 

Článek 6 
Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plněni jako cena pevná 
a nejvýše přípustná Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 3 
odst. 3 až 6 smlouvy. 
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2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující: 

" Cena v Kč DPH samostatně Cena v Kč 
Dílčí části plnění 

bez DPH v Kč včetně DPH 

Cena A - Cena za energetického posudku 
45.000,00 9.450,00 54.450,00 

dle článku 3 odst. 1 písm. a) 
Cena B- Cena za zpracování posouzení 
stavby z hlediska výskytu obecně a 

8.000,00 1.680,00 9.680,00 
zvláště chráněných synantropních druhů 
živočichů dle článku 3 odst. 1 písm. b) 
Cena C - Cena za realizaci činností dle 

59.000,00 12.390,00 71.390,00 
článku 3 odst. 1 písm. c)- DÚR 
Cena D- Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. c)- DSP včetně 

239.000,00 50.190,00 289.190,00 
dokumentace stávajícího stavu a 
bouracích prací 
Cena E - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. c)- DPS a ostatní 185.000,00 38.850,00 223.850,00 
činnosti 

Cena F- Cena za realizaci činností dle 
40.000,00 8.400,00 48.400,00 

článku 3 odst. 1 písm. d)- autorský dozor 
Součet dílčích cen A+ 8 + C + D + E + 

576.000,00 120.960,00 696.960,00 
F 

3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 

a provedením) díla dle této smlouvy včetně všech správních poplatků dotčených správních orgánů 
(např. poplatek za správní řízení o vydání stavebního povolení případně územního rozhodnutí 
apod.). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 
ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 

5. Cena za realizaci předmětné části předmětu plnění dle čl. 3 odst. 1 písm. d)- autorský dozor je 
pevná a nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Samotný rozsah 
realizace části předmětu plnění dle čl. 3 odst. 1 písm. d) - autorského dozoru závisí na průběhu 
realizace výsledků (stavebních prací) navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zhotovitel 
na sebe výslovné přebírá nebezpečení změny okolností dle§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Cenu dfla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení 
jednotlivých částí předmětu díla za podmínek stanovených v odst. 2. Zhotovitel je oprávněn 
fakturovat pouze dílčí části díla dle odst. 2 objednatelem řádně přijaté dle předávacího protokolu, 
v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění akceptačním protokolem. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 
protokolárně předat. 
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2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla dle tabulky uvedené v článku 6 odst. 2 následujícím 
způsobem: 

a. cenu A ve výši 100% po předání zpracovaného energetického posudku; 

b. cenu B ve výši 100% po předání zpracovaného posouzení stavby z hlediska výskytu 
obecně a zvláště chráněných synantropnlch druhů živočichů; 

c. cenu C+D ve výši 80 o/o po předání projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních 
pro získání stavebního povolení spolu včetně dokumentace stávajícího stavu a bouracích 
prací s žádosti o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem; 

d. cenu C+D ve výši 20 % po nabytí právní moci stavebního povoleni; 

e. cenu Eve výši 80 o/o po předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro 
provedení stavby) včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu; 

f. cenu Eve výši 20 o/o po předání projektové dokumentace ve stupni DPS po vypořádáni 
připomínek objednatele; 

g. cenu F až do výše 90 % na základě dllčlch faktur za každý měsíc výkonu činnosti 
autorského dozoru, a to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, 
a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce, přičemž jako den 
uskutečněni dílčího zdanitelného plněni bude uveden poslední den kalendářního měsíce, 
v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu, a které budou odsouhlasny objednatelem; 

h. cenu F ve výši 1 O o/o dnem, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 
119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebnímu řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Při předání části díla bude sepsán protokol o předáni a převzetí a akceptační protokol, které budou 
podepsány zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plněni zhotovitele. 

3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu 
dle této smlovuy a číslo projektu (sdělí objednatel po jeho přidělení). V případě, že faktury nebudou 
obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn 
vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 
doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 
podepsané dílčí předávací protokoly. 

Článek 8 
Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dllo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla a vykonáním 
činností dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dllo i před termínem plněni. 

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 
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Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami 
a požadavky příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli. 

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a 
tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetnich dokladů minimálně do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimálně 
do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššiko kontrolního úřadu, orgánům finanční správy apod.) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek 10 
Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů, že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání jednotlivých části díla objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro jeji odstranění. zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

6. V případě, že na základě vady projektové dokumentace dojde k realizaci dodatečných stavebních 
prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tu část nákladů realizace stavby, které nebude 
možné s ohledem na vadu projektové dokumentace uplatnit jako uznatelné v rámci dotačního 
programu, ledaže prokáže, že tyto náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle. Jedná se 
předevšim o náklady spojené s pořádán lm nového zadávacího/výběrového řízení, připadné náklady 
spojené s prodloužením harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 
potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní 
bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti v důsledku porušení 
povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 
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Článek 11 
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínu uvedených v článku 5 vzniká 
objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny dlla či jeho části dle 
článku 6 za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady dlla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celkem ve smyslu 
čl. 6 odst. 2 smlouvy za každý i započatý den prodlenf. 

3. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 %z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
objednatele. 

4. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o 2% oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení 
na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 
%z celkové ceny drla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé 
další% navýšení ceny díla nad 2% oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu 
zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 45 % z celkové ceny díla 
dle čl. 6 včetně DPH. 

5. V případě porušeni některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 
celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 
povinnosti (v případě jednorázového porušeni povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 
prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

6. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. 12, tedy povinnost setrvat v pojištěni 
po celou dobu (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví 
pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře pojištění odpovědnosti pro případ ukončení 
činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z celkové ceny 
bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. 

7. V případě porušeni povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 5 písm. h), bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za 
každý případ použiti specifického označení. Vznik práva na smluvní pokutu nemá vliv na povinnost 
úhrady škody, která objednateli tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

8. V případě, že zhotovitel nepředá včas soupis prací s výkazem výměr v kterékoliv fázi plnění 

realizace díla, uvede v soupisu prací s výkazem výměr neplatný nebo chybný vzorec pro výpočet 
nabídkové ceny, opomene nezbytnou položku stavebních prací nebo u některé položky uvede 
nesprávnou výměru, vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za 
každý případ porušení smlouvy. 

9. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 
pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 
doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne.Ustanovením o 
smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy neni dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody v plné výši. 
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Článek 12 
Pojištění 

1 . Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 

1.000.000, Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění 
se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v 
projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 
smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion 
korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel se zavazuje uzavrrt pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 
smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo 
pozbude autorizaci, (tzv. "udržovací pojištění"). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se 
zhotovitelem "udržovací pojištění" může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní 
odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel "udržovací pojištění" objednateli kdykoliv na 
vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv, příp. pojistného 
certifikátu dle tohoto článku této smlouvy nejpozději před podpisem smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 
dobu trvání této smlouvy a minimálně po dobu stanovenou v odst. 4 tohoto článku. Zhotovitel se 
zavazuje předložit doklad o trvání požadovaného pojištění při každé dílčí fakturaci dle čl. 7 odst. 2 
této smlouvy. Zhotovitel dále předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv 
za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění nebo sjednat tzv. udržovací pojištění dle výše 
uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy. 

Článek 13 
Odpovědnost za vady 

1. Smluvní strany se dohodly, že vady v projektové dokumentaci je objednatel povinen uplatnit 
nejpozději do 60 měsíců od předání jednotlivých části díla objednateli. Smluvní strany se výslovně 
dohodly na vyloučení užití§ 2103 občanského zákoníku. 

Článek 14 
Užití díla 

1. Zhotovitel uděluje objednateli licenci k užití díla, rozmnožení díla, rozpracování díla do následujících 
projektových fází nebo ke změně díla v celém jeho rozsahu, vždy však při zachování 
architektonického rázu díla; to neplatí, jde-li o změnu vyvolanou veřejnoprávními požadavky. Za 
účel této smlouvy ve smyslu § 2376 občanského zákoníku se považuje zejména stavební vyjádření 
díla, jeho částí, rozpracování díla do dalších projektových fází, užití díla jako podkladu pro díla 
navazující či spojená. 

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní, místně a časově neomezenou licenci v 
rozsahu dle odst. 1. 
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3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavřeni této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy byla objednatelem 
zhotoviteli uhrazena uhrazením ceny díla dle smlouvy o dílo jakožto její součást. 

5. Zhotovitel je oprávněn realizovat dohled nad plněním povinností objednatele či jiné osoby ve smyslu 
§ 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel může 
realizovat dohled dle věty předchozí formou žádosti o poskytnuti informací o stavu realizace změn 
či jiného zásadu do díla, a to vždy v rozsahu přiměřeném rozpracování díla do následující projektové 
fáze. Objednatel poskytne zhotoviteli požadované informace vždy do tři (3) pracovních dnů od 
doručení žádosti. 

6. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

7. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávněni dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

8. Objednatel není povinen licenci užít, a to v jakémkoliv rozsahu. 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými 
dodatky smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších 
právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle 
této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 
dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a 
považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této 
smlouvě . 

4. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 

vyhotovení a ~~9tovitel dvě vyhotoveni. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti splněním podmínek: 
a. uveřejněním smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění; 

b. zasláním výzvy k provedení díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení§ 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě : 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně 

objednateli. 
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b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

8. Odstoupení od smlouvy mN~í být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Smluvní strany jsou 
povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinnosti v souladu s právními předpisy nejpozději 
do doby uvedené v odst. 1 O tohoto článku. 

9. Objednatel je oprávněn smlouvu nebo její část vypovědět bez výpovědnf doby kdykoliv v jejím 
průběhu, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemně, doručena druhé smluvní 
straně. Účinnost výpovědi nastává jejím droučením druhé smluvní straně. Účinností výpovědi 
zaníká závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu, na které se výpověď vztahuje. Zhotovitel je 
povinen neprodleně obejdnatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku 
škody hrozící z nedokončeného díla. 

1 O. V případě zániku závazku před řádným splněním díla dle odst. 9 je zhotovitel povinen předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla, do 14 dnů od 
účinnosti výpovědi. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, 
které zhotovitel opatřil, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemné práva a povinnosti 

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy. 

Z b. d I H d . K 'I . d ~.:;. IW{j a o Je nate e v ra Cl ra ove ne ........ . 

g . Jiří Bureš 
ř itel 

Z h t ·t 1 o ~ ~ d ·> l- Z o tr a z o ov1 e e v pocne ne ..... ... . 

jednatel sp lečnosti 
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Příloha č. 1- Podklady pro projektovou 
dokumentaci 
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1. Účel zpracování energetického posouzení 

Energetické posouzení (EP) je zpracováno pro účel žádosti o podporu z Operačního programu Životní 

prostředí 2014- 2020 (OPŽP). 

Účelem zpracování (EP) je posouzení navržených opatření ke snížení energetických spotřeb na vytá­

pění, přípravu teplé vody a spotřeby elektrické energie, přičemž výchozím stavem je stávající stav vy­

plývající ze skutečných fakturačně doložených spotřeb energie. 

2. Identifikační údaje 

Vlastník předmětu EP : 

Název nebo obchodní firma: 

Adresa: 

IČ: 

Předmět EP: 

Název předmětu: 

Adresa: 

Katastrální území: 

Místo stavby: 

Typ objektu: 

Zpracovatel EP: 

Zhotovitel: 

Spolupráce: 

Datum: 

3. Podklady pro zpracování EP 

Všechny údaje uvedené v tomto energetickém posouzení byly získány z následující dokumentace: 

Projektová dokumentace stávajícího stavu, 

Projektová dokumentace navrhovaného stavu obsahující: 

Technická zpráva -stavební část, 

Technická zpráva - Vytápění, 

Technická zpráva- Vzduchotechnika, 

Výkresovou část. 

- Technické dokumentace výrobků, 

Faktury a účetní doklady evidující veškerou spotřebovanou energii dodávanou do objektu 

v posledních 3 letech -pakliže účetní doklady nejsou k dispozici, můžou být nahrazeny jinou 

evidencí spotřeby energie vedenou provozovatelem objektu (např. pokud není instalováno 

samostatné fakturační měřidlo a dochází k rozúčtování na základě podružného měření nebo 

jiným způsobem), 

- Původní energetický audit, byl-li vypracován, 

- Revizní zprávy ke zdrojům tepla a elektroinstalaci, případně elektrospotřebičům, 

- Vlastní prohlídka objektu a fotodokumentace, 

Nařízení Komise (EUJ č. 813/ 2013. kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Ra­

dy 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prosto­

rů a kombinovaných ohřívačů !požadavky od 26. 9. 20181. 

- Nařízení komise č. 2015/ 1189 ze dne 28. dubna 2015. kte rým se provádí směrnice Evrogské­

ho parlamentu a Rady 2009/ 125/ ES. pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá pali­

va I Požadavky od 1. 1. 20201. 

- Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2 193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezo­

vání emisí někte rých znečišťu jících látek do ovzduší ze středních spalovacfch zařízení (dále len 

- Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014-

2020, 

- Metodický pokyn pro návrh větrání škol, 

- Metodika výpočtu kritérií solárních termických systémů, 

- Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2, 

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy, 

Metodický návod pro splnění požadavku na zavedeni energetického managementu v prioritní 

ose 5 OPŽP 2014 - 2020, 

Pokyny pro žadatele využívající kombinaci podpory z OPŽP a metody EPC, 
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3.1. Popis stávajícího stavu předmětu EP 

Základní údaje o předmětu EP 

a) Charakteristiku a popis hlavnfch činností předmětu EP. 

b) Charakteristiku běžného provozního využití předmětu EP v poslednfch třech letech (provozní 

hodiny, míra využití, obsazenost). Informace o případných žadatelem plánovaných změnách 

ve využití předmětu energetického posudku či v míře jeho využiti. 

c) Vyhodnocení úrovně stávajícího způsobu zajištění energetického managementu v souladu s 

"Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedeni energetického managementu" 

d) Popis stavební řešeni objektu zaměřený na obálku budovy a její tepelně izolační vlastnosti, 

včetně hodnoceni součinitelů prostupu dle ~SN 730540·2:2011. 

e) Popis technického zařízeni a energetických systémů budovy (vytápěni, přípravy teplé vody, 

osvětlení, vzduchotechnika, vlhčeni a odvlhčování) včetně uvedeni základnich technických 

parametrů (např. průměrná sezónní účinnost zdroje a otopné soustavy, systému přípravy 

teplé vody, apod.) vstupujících do výpočtu. 

f) Zjednodušené schématické vyznačení rozdělení objektu do jednotlivých teplotních a provoz· 

nich (např. čárové schéma) zón uvažovaných v energetickém hodnoceni objektu a jejich 

stručný popis. 
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Údaje o energetických vstupech 

údaje za předcházej Iei 3 roky včetně průměrných hodnot, které se získají z účetních dokladů. 

Vzor tabulkového zpracování základních údajů o energetických vstupech je uveden níže a bude zpra­

cován pro průměrné spotřeby za poslední 3 roky. 

Soupis základ nich údajů o energetických vstupech za předchozi 3 roky 

i>ró rok'" 

Vstupy paliv a energie Vjhfevnost Pfepotet Pfepofet 
Roblln6· 

Jednotka Mnofstvl klady 
GJ/Jednotku naGJ naMWh 

v tis. Kl 

Elektřina MWh 3,6 

Teplo GJ 

Zemniplyn MWh 

Jiné plyny MWh 

Hnědé uhli t 

~erné uhlí t 

Koks t 

Jiná paliva t 

TTO t 

LTO t 0,042 

Druhové zdroje GJ 1 

Obnovitelné zdroje GJ/MWh 

Jiná paliva GJ 1 

Celkem vstupy paliv a energie I 
Změna stavu zásob paliv 

Celkem spotřeba paliv a energie I 



Průměrné hodnoty souhrn za pfedchozl tflleté období 

Výhfevnost Pfepoěet 
Vstupy paliv a energie Jednotka Mnoistvi 

GJ/jednotku na GJ 

ElektFina MWh 3,6 

Teplo GJ 

Zemní plyn MWh 

Jiné plyny MWh 

Hnědé uhlí t 

Černé uhlí t 

Koks t 

Jiná paliva t 

TTO t 

LTO t 0,042 

Druhové zdroje GJ 1 

Obnovitelné zdroje GJ/MWh 

Jiná paliva GJ 1 

Celkem vstupy paliv a energie 

Změna stavu zásob paliv 

Celkem spotřeba paliv a energie 

Pfep!Ket R«Kni náklady 

naMWh v tis. Kě 
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Údaje o vlastních zdrojích energie 

Následující tabulky obsahují základní ukazatele vlastních energetických zdrojů a roční bilanci výroby 

energie z vlastních zdrojů včetně vyhodnocení účinnosti užití energie ve zdroj leh. 

Roční bilance výroby z vlastnlho zdroje energie 

f. Název ukazatele Jedliotka Hodnota 

1 Instalovaný elektrický výkon celkem (MW) 

2 Instalovaný tepelný výkon celkem (MW) 

3 Výroba elektFiny (MWh) 

4 Prodej elektřiny (MWh) 

s Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny (MWh) 

6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny (GJ/r) 

7 Výroba tepla (GJ/r) 

8 Dodávka tepla (GJ/r) 

9 Prodej tepla (GJ/r) 

10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla (GJ/r) 

11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla (GJ/r) 

12 Spotřeba energie v palivu celkem (GJ/r) 
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Základní technické ukazatele vlastnlho zdroje energie 

l. Název ukazatele Jednotka Hodnota 

1 Roční celková účinnost zdroje 

[z tabulky b)- (ř. 3 x 3,6 + ř. 7) : ř. 12] 
{%) 

2 Roční účinnost výroby elektrické energie 

[z tabulky b)- ř.3 x 3,6 : ř. 6] 
(%) 

3 Roční účinnost výroby tepla 

[z tabulky b)- ř . 7: ř. 11] 
(%) 

4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny 
(GJ/MWh) 

[z tabulky b)- ř . 6 : ř. 3] 

s Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla 
(GJ/GJ) 

[z tabulky b)- ř. 11 : ř. 7] 

6 Roční využití instalovaného elektrického výkonu 

[z tabulky b)- ř. 3: ř. 1] 
(hod) 

7 Roční využití instalovaného tepelného výkonu 

[z tabulky b)- (ř. 7: 3,6) : ř. 2] 
(hod) 

Pozn.: Pokud v předmětu EP nenr vlastni zdroj energie (je napojen na SZTE), případně je·li p'edmětem EP pouze zatepleni 
objektu, nejsou tyto tabulky povinné. 

3.2 Vyhodnocení výchozlho stavu 

Celková energetická bilance bude zpracována na základě fakturované nebo jinak doložené spotřeby 

energie za poslední 3 roky pro dlouhodobý klimatický průměr vnějšfch teplotnfch podmínek, přičemž 

budou uvedena veškerá vstupní data použitá pro přepočet spotřeby na dlouhodobý průměr vnějších 

teplotních podmínek. Přepočet bude proveden pomocí denostupňů. 

Klimatické podmínky 

V této části budou uvedeny okrajové podmínky přepočtu spotřeby energie na vytápěni na dlouhodo­

bý klimatický průměr, především pak uvažované průměrné měsíční vnější teploty vzduchu, počet 

otopných dnů v daném měsíci a zdroj těchto dat. 

I 

! 

' 

Přepočet spotřeby energie na vytápění na dlouhodobý klimatický pnlměr 

Pr6mlr 
Hodnocené obdob! Rok.. Rok- Rok.. ' 

/DDP301 

Roční spotřeba energie pro vytápění vycházející 

z účetních dokladů [GJ/rok] 

Počet denostupňů ·o pro průměrnou vnitřní teplotu 

Podíl denostupňů k dlouhodobému klimatickému 

normálu 

Roční spotřeba energie pro vytápění přepočtená na 

dlouhodobý klimatický průměr [GJ/rok] 
L_____~ 

Energetická bilance stávajícího stavu 

Odpovídá energetické bilanci průměrné spotřeby energie za hodnocené období přepočtené na prů­

měrné klimatické podmínky. 

Enerate Naildady 
ř. Ukazatel 

(GJ) (MWh) (tis. Kl) 

1 Vstupy paliv a energie 

2 Změna zásob paliv 

3 Spotřeba paliv a energie (ř. 1 + ř. 2) 

4 Prodej energie cizím 

s Konečná spotřeba paliv a energie (ř. 3-ř. 4) 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř. S) 

7 Spotřeba energie na vytápění (z ř. S) 

8 Spotřeba energie na chlazení (z ř. S) 

9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř. S) 

10 Spotřeba energie na větrání (z ř. S) 

11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř. S) 

12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř. S) 

13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř. S) 
---
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Popis úprav hodnocení stávajícího stavu na výchozí stav 

Popis nutnosti úpravy stávajfcí energetické bilance objektu na tzv. výchozí energetickou bilanci objek­

tu, která je výchozí pro posouzení návrhu úsporných opatfení předmětu EA a zohledňuje obdobné 

funkční využití objektu. 

U částeěně nevyužívaných budov, nebo změně využití budovy v navrhovaném stavu oproti stavu stá­

vajícímu, je možné navý~ení stávající spotřeby v souladu s budoucím užíváním budovy. Na~ení spo­

třeby energie, kterou změna provozu ovlivní, musí být stanoveno relevantním výpočtem. 

U v~ech budov, kde bude nově navrženo nucené rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla 

(ID), je v případě nefunkčního stávajícího systému větrání nutné navýšení spotřeby energie na vytá­

pění (a větrání) ve výchozím stavu. V případě komplexnfho projektu (kombinace energetických úspor 

v rámci S.1a a nuceného větrání se ZZT v rámci S.1b) je nutné navý~ení spotřeby energie uplatnit až 

ke stavu po realizaci S.1a. Spotřeba energie na pokrytí tepelných ztrát větráním ve výchozfm stavu 

musí odpovídat požadovanému průtoku pfiváděného venkovního vzduchu, resp. požadované intenzi­

tě větrání v jednotlivých větraných prostorech stanoveným pro navrhovaný stav, přičemž uvažova­

ným zdrojem tepla zaji~ťujícím pokrytí tepelných ztrát větráním je stávající zdroj tepla pro vytápění. 

Spotfeba energie na větrání musí odpovfdat maximálně spotřebě vyčíslené pro navrhovaný stav. U 

budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých bude potřebná výměna vzduchu stano­

vena na základě výpočtu dle .,Metodického pokynu pro návrh větrání škol". 

Zpracovatel energetického posouzení musí v energetické bilanci zohlednit rovněž spotřebu elektrické 

energie potřebné pro pohon systému s nuceným větráním se ZZT. Spotfeba elektrické energie se 

uvádí v řádku 10 celkové energetické bilance. 
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Výchozí roční energetická bilance 

Výchozí roční energetická bilance zohledňuje úpravy hodnocení popsané v pfedchozí kapitole. Tato 

bilance odráží stávající stav objektů a je výchozí pro návrh úsporných opatřeni v pfedmětu EP. 

f. Ukazatel 
EneQIIe .Náklady 

(GJ) (MWh) (tis. Kf) 

1 Vstupy paliv a energie 

2 Změna zásob paliv 

3 Spotřeba paliv a energie (ř. 1 + ř. 2) 

4 Prodej energie cizím 

s Konečná spotfeba paliv a energie (f. 3- f. 4) 

6 Ztráty ve vlastnfm zdroji a rozvodech energie (z ř. S) 

7 Spotřeba energie na vytápění (z ř. S) 

8 Spotřeba energie na chlazení (z ř. S) 

9 Spotřeba energie na přfpravu teplé vody (z ř. S) 

10 Spotřeba energie na větrání (z ř. S) 

ll Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z f. S) 

12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř. S) 

13 Spotřeba energie na technologické a ostatnf procesy (z ř. S) 
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4. Navrhovaná opatřeni 

Podrobný popis jednotlivých navržených opatření. 

4.1. Zateplení obvodového zdiva, výměna oken a zatepleni střechy objektu 

V rámci renovace dojde k zateplení obvodových stěn, .... (tlou~ťky Izolací, parametry použitých mate­

riálů, konstrukčni ře~eni, navržený způsob kotvení tepelného izolantu k podkladům apod.) 

Popsány budou i systematické tepelné mosty zohledněné v součiniteli prostupu tepla (např. krokve, 

kotevní systémy, apod.) a zdůvodnění volby přirážky k průměrnému součiniteli prostupu tepla zo­

hledňující řešení tepelných vazeb v konstrukci. 

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč). 

úspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovídá úspoře energie navrženého opatřeni s uvažováním 

synergických vlivů všech ostatních navržených opatření (tzn. opatření je modelováno na stav budovy 

po úpravě otopné soustavy a zdroje tepla, úpravě soustavy zásobováni teplou vodou, instalaci systé­

mu řízeného větrání s rekuperaci tepla a instalaci solárních termických kolektorů, jsou-li tyto opatření 

součástí navržených opatřeni). Hodnotu lze též stanovit jako rozdíl celkové úspory energie všech na­

vržených opatření se započtením synergických vlivů a součtu úspor stanovených v odstavci 4.2. 

Úspora provozních nákladů (Kč/rok) . 

4.2 Popis systém6 TZB - navrhovaný stav 

Výměna zdroje tepla a úprava otopné soustavy 

Popis navrženého opatření a základnich technických parametrů 
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Základní parametry tepelného zdroje (kogenerace): 

Druh zdroje/palivo 

Typ 
f-·---
Tepelný ~kon noriho zdroje+ teplotnl charakteristika" ,, 

Elektrický ~kon novilho zdroje 

Účinnost (sezónnf energedcU litlnnost) 

Výroba tepla z obnovlteln~h zdroj ll 

Výroba elektflny z obnovlteln~h zdrojll 

Rafni vyufitf lnstalovanilho ~onu 
"- -

*Instalovaný výkon tepelného ěerpadla při následujldch teplotnich charakterfstikiich: 

-technologie zemi- voda pfi teplotní charakteristice SO/W35, 

-technologie vzduch- vzduch při teplotní charakteristice A2/W35, 

-technologie voda -voda pfl teplotnl charakteristice W10/W35. 

Pozn.: 

text 

text 

kWt 

kWe 

% 

GJ/rok 

GJ/rok 

hod/rok 

Instalovaný zdroj tepla musí plnit požadavky Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádi 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů 

pro vytápění vnitřnfch prostorů a kombinovaných ohrlvačů (požadavky od 26. 9. 2018) nebo Nařízení 

komise f . 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodeslgn kotiLI na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 

2020). 

V případě středních spalovacích zdrojů znečišťováni (celkový jmenovitý tepelný příkon 1-50 MW) ne­

spadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, musí zdroje plnit 

požadavky Směrnice 2015/2193. Bez ohledu na Směrnici 2015/2193 musí být splněny emisní limity 

pro NOx, S02 a CO pro rok 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. 

Investiční náklady na realizaci opatřeni (Kč) 

Úspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovídá úspofe energie navrženého opatrení s uvažováním 

synergických vlivů všech ostatních navržených opatření (tzn. opatření je modelováno na stav budovy 

po tepelně-technické sanaci obálky budovy, úpravě soustavy zásobování teplou vodou, instalaci sys­

tému řízeného větráni s rekuperací tepla a instalaci solárnfch termických kolektorů, jsou-li tyto opat­

ření součástí navržených opatření) 

Úspora provozních nákladů (Kč/rok). 
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Instalace solárních kolektorÍI 

V objektu dojde k instalaci solárnfch kolektorů pro ohřev teplé vody. 

Výpočet parametrů solární soustavy bude proveden programem "Bilance55_2015v2_0PZP". Výstupní 

protokol .,Zjednodušenó měsíční bilance solórní tepelné soustavy" přiložit jako přílohu energetického 

posudku. 

Základní parametry pro výpočet pr(Jměrné roční spotřeby energie na přípravu TV: 

Počet provozních dni dny 

Předpokládané den ni spotřeba teplé vody 
---' · 

litry/den 

Pfedpokládáné robil spotřeba teplé vody m'/rok 

Měrná potřeba tepla na ohřev vody z 1o•c na 50•c 210 MJ/m' 

Roční Poifiba tePJa na -p-HI)ra~u TV ~ -.- -- - -- . - GJ/rok 

Ztráty v zásobniku a v rozvodech TV (pflp. cirkulaci) GJ/rok 

Roční potřeba tepla na přípravu TV vt. ztrát v rozvo-

dech 
GJ/rok 

~lnnost výroby teplé vody -- % 

Ročnlspotfeba energie na plrpravu TV GJ/rok 

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč). 

Úspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovídá úspoře energie navrzeného opatření s uvažováním 

synergických vlivů všech ostatních navržených opatření (tzn. opatření je modelováno na stav budovy 

po tepelně-technické sanaci obálky budovy, úpravě soustavy zásobování teplou vodou, úpravě otop­

né soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci systému řízeného větrání s rekuperací tepla, 

jsou-li tyto opatření součástí navržených opatření). 

Úspora provozních nákladů (Kč/rok). 

Nově instalovaná VZT: 

Popis navrzeného opatření, technických parametrů systému a vstupních údajů energetického hodno­

cení systému 

Stanovení objemového průtoku ventilátoru/ů - Q (m3h-1): 

a) pomocí intenzity větrání (lh-1), 

b) pomocí doporučené dávky čerstvého vzduchu na osobu (m3h'1). 
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Pro návrh vzduchového výkonu (objemového průtoku) VZT jednotky uvazujeme vždy větší z obou 

hodnot. 

Stanovení objemového průtoku vzduchu vstupujícího do energetického hodnocení budovy se zo­

hledněním ročních i denních provozních režimů a obsazeností objektu uživateli. 

U budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých musí být navržen větrad sys­

tém souladu s.,Metodickým pokynem pro nóvrh větrónfškol". 

Spotřeba energie na pokrytí tepelných ztrát větráním v navrhovaném stavu musí odpovídat požado­

vanému průtoku přiváděného venkovního vzduchu, resp. požadované intenzitě větrání v jednotlivých 

větraných prostorech budovy v souladu s projektovou dokumentací, přičemž maximální návrhová in­

tenzita větrání může být uvažována pouze v provozní době těchto prostorů. Mimo dobu pobytu osob 

ve větraných prostorech je doporučená minimální intenzita větrání 0,1 h-1 v souladu s 

ČSN 73 0540-2. 

Při stanovení energetických přínosů instalací větracího systému musí být zohledněna rovněž spotřeba 

elektrické energie potřebná pro pohon ventilátorů, klapek a oběhového čerpadla okruhu ohřevu I 

dohřevu vzduchu nuceného větradho systému, která odpovídá skutečným provozním hodinám. 

Pro vyčíslení energetických přínosů instalací nuceného větrání se zpětným získáváním tepla musí být 

v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb. použita účinnost zpětného získávání tepla stanovená podle 

ČSN EN 308. 

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč). 

úspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovídá úspoře energie navrženého opatření s uvažováním 

synergických vlivů všech ostatních navržených opatření (tzn. opatření je modelováno na stav budovy 

po tepelně-technické sanaci obálky budovy, úpravě soustavy zásobování teplou vodou, úpravě otop­

né soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci solárních termických kolektorů, jsou-li tyto 

opatření součástí navržených opatření). 

Úspora provozních nákladů (Kč/rok). 
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Instalace fotovoltaického systému (FVS) 

Výpočet parametrů FVS bude dle "Metodiky výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro ve­

řejné budovy". 

Základní parametry FVS systému: 

lnstalovan~ (!plěkový) výkon FVS KW• 

Oělnnost fotovoltalckého modulu ., ..... % 

Roml produkce elektrické energie z FVS kWh/rok 

Roml produkce elektrické ener11e z FVS lokdlně vyuflté v budově kWh/rok 

Vyulltllnstalovaného výkonu pro lokdlnl spotfebu 
kWh/kWp 

hod/rok 

Investiční náklady na realizaci opatrení (Kč). 

Úspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovldá úspoře energie navrženého opatřeni s uvažováním 

synergických vlivů všech ostatních navržených opatření (tzn. opatreni je modelováno na stav budovy 

po tepelně-technické sanaci obálky budovy, úpravě soustavy zásobováni teplou vodou, úpravě otop­

né soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci solárních termických kolektoru, jsou-li tyto 

opatfení součástí navržených opatření) . 

Úspora provoznich nákladů (Kč/rok) . 

Dalšf opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy 

Výčet navrhovaných opatření výše nespedfikovaných, např. rekonstrukce a modernizace vnitrního 

osvětleni, systémy měření a regulace vytápěni a větrání apod. 

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč) 

úspora energie (MWh/rokl - Hodnota odpovfdá úspoře energie navrženého opatřen i s uvažováním 

synergických vlivu všech ostatních navržených opatfeni (tzn. opatfeni je modelováno na stav budovy 

po tepelně-technické sanaci obálky budovy, úpravě soustavy zásobování teplou vodou, úpravě otop­

né soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci solárnich termických kolektorů, jsou-li tyto 

opatření součástí navržených opatření). 
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Úspora provozních nákladů (Kč/rok) 

Opati'ení zabraňující nadměrnému vzestupu vnltřnf teploty vzduchu v pobytových mlstnostech 

v letním obdob! 

Zde je energeticky specialista povinen (ve spolupráci s projektantem) zhodnotit plněni požadavků 

CSN 730540-2:2011 na tepelnou stabilitu místností v letním období. Plnění bude doloženo posouze­

ním hodnoty nejvyšší den nf teploty vzduchu mfstnosti v letním období pro kritickou místnost. Poža­

davek se považuje za splněný v pfípadě e., ..... s e..,",..,N (musí být doloženo výpočtem) . Výpočet hod­

noty nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letnfm období 9a,,,m .. ["Cl bude proveden dle plat­

ných norem CSN 73 0540-2, CSN 73 0540-3, CSN EN ISO 13791 a CSN EN ISO 13792. Kritická obytná 

nebo pobytová místnost bude určena dle CSN 73 0540-2 jako místnosti s největší plochou pfímo 

osluněných výplní otvoru na Z, JZ, J, JV a V, v poměru k podlahové ploše pfilehlého prostoru a 

s ohledem na reálné zastíněni prosklené plochy výplní otvorů. O volbě kritické místnosti rozhoduje i 

návrh jejf protisluneční ochrany. 

Popis základnlch pi'edpoklad6 výpočtu: 

Posuzovan'i den 

CVnltfnf zdroj tepla 

Výměna vzduchu v hodnocený den 

Vně.Jif teplota 

Intenzita slunemfho z.éfenl 

Vnltfnl vybaveni 

'Vnltfnl stlnld prvky 

Vnějll stfnlcf prvky 
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Hodnoty nejvy!~í denní teploty vzduchu v místnosti v letním období 

Nejvý!e pffpustná dennl 

Teplota vnltfnlho vzdu- teplota vzduchu 

Mlstnost chu kritické mlstnostl v mlstnosti v letnlm ob- Hodnoceni 

['CJ dobl dle fsN 730540-2 

e.._,.['CJ 

Splněno I Nesplněno 
-

V případě, že nejsou požadavky normy splněny a pokud je to technicky a realizačně možné, musí být 

navržena opatření typu vnějšího aktivního stínění apod. Nemožnost realizace opatření musí být zdů­

vodněna/okomentována. 
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4.3 Management hospodaření s energií 

Navrhnout systém managementu v souladu s "Metodickým návodem pro splněni požadavku na zave­

deni energetického managementu" (kapitola 5). 

4.4 Celková energetická bilance v navrhovaném stavu 

Celkovou energetickou bilanci navrženého souboru opatřeni se zahrnutím všech synergických vlivů 

uvést do níže uvedené tabulky. Tato bilance bude zpracována pro dlouhodobý průměr vnějších tep­

lotních podmínek. 

Celkové Investiční náklady na realizaci opatření (Kč) 

Celková úspora energie (MWh/rok) 

Celková úspora provozních nákladů (Kč/rok) 

Upravená roční energetická bilance pro objekt 

Pl'ed realizaci projektu 

if. Ukazatel Energie Náklady 

(GJ) (MWh) (tis. Kl!) 

1 Vstupy paliv a energie 

2 Změna zásob paliv 

3 Spotřeba paliv a energie 

4 Prodej energie cizím 

s Konečná spotřeba paliv a energie v 

objektu 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 

7 Spotřeba energie na vytápění 

8 Spotřeba energie na chlazení 

9 Spotřeba energie na přípravu teplé 

vody 

10 Spotřeba energie na větrání 

11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti 

12 Spotřeba energie na osvětlení 

13 Spotřeba energie na technologické a 

ostatní procesy 

Po realizaci projektu 

EneQ!Ie Náklady 

(GJ) (MWh) (tis. Kl!) 
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s. Ekologické vyhodnocení 

Ekologické hodnocení je nutné provést v souladu s vyhláškou 309/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 480/2012 o energetickém auditu a energetickém posudku. 

Energetické bilance dle typu uvažovaného paliva/energie 

Typ paliva/energie Wchozfstav Posuzovaný návrh 

(GJ/rolt) (GJ/ro~) 

Zemní plyn 

Elektřina 

Cerné uhlí 

Hnědé uhlí 

Biomasa 

.. a případně další. 

Emisní faktory dle typu uvažovaného paliva/energie 

inefllťujícllátb 

Typ paliva/energie Tll SOz NO, NH1 I voe COz 

(kg/GJ) 
.. 

I 
I I 

Ekologické vyhodnocení 

Parametr Wchozrstav Posuzovaný návrh RozdR 

(t/rok) (t/rok) (t/rok) 

TZL 

PM1o 

PM,.s 

s o, 

NO, 

NH, 

voe 

co, 
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Pozn.: V případě stanovení emisí co,, kdy je objekt ve výchozím stavu vytápěn biomasou a ta zůsta­

ne zachována I ve stavu po realizaci projektu, je možné použít Předběžné emisní faktory podle poky­

nů .Problematika biomasy v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS)" (Pokyny č. 3 k 

nařízení o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, konečná verze ze dne 17. října 2012) 

nebo aktuálnější verze zveřejněné Evropskou komlsf. v případě objektů napojených na SZTE z JE je 

možné použít emisní faktor zemního plynu. 
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6. Ekonomické vyhodnocení 

Ekonomické hodnocení je nutné provést v souladu s vyhláškou 309/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 480/2012 o energetickém auditu a energetickém posudku. 

Výsledky ekonomického vyhodnocení se uvádí v následující tabulce: 

[Parametr Jednotka Výchoz( stav Navrhova~ stav 

Pfínosy projektu celkem Kč 

z toho tržby za teplo a elektřinu Kč 

lnvestilní výdaje projektu celkem Kč -
z toho 

náklady na pfípravu projektu Kč -

náklady na technologická zařízení a stavbu Kč -

náklady na přípojky Kč -

Provozní náklady celkem Kč 

z toho 

náklady na energii Kč 

náklady na opravu a údržbu Kč 

osobní náklady (mzdy, pojistné) Kč 

ostatní provozní náklady Kč 

náklady na emise a odpady Kč 

Doba hodnocení Roky - 20 

Diskont - -

T,.- reálná doby návratnosti Roky 

NPV- čistá současná hodnota tis. Kč 

IRR- vnitřní výnosové procento % 

' 
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7. Posouzeni vhodnosti aplikace EPC 

Provést v souladu s pfílohou č. 4- Zpracování analýzy vhodnosti EPC pro žadatele "Pokynů pro žada­

tele využívajld kombinaci podpory z OPŽP a metody EPC" 

8. Popis okrajových podmínek reálnosti dosaženi predpokládané úspory energie 

Popisuje předpoklady provozu a technické standardy, ke kterým je deklarovaná výše úspory spotřeby 

energie, dosažení energetických vlastností obálky budovy a instalovaných systémů TZB vtažena. 

9.Závěr 

Zhodnocení výsledků energetického posudku. 
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Ph1oha č.l- Evidenční list energetického posouzení 

Využít vzor dle vyhlášky 309/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 480/2012 o energetickém auditu a 

energetickém posudku, které stanovuje podobu Evidenčního listu energetického posudku podle§ 9a 

odst. 1 písm. e zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

V souladu se .,Společným stanoviskem MPO a MŽP k činnostem Energetického specialisty" neuvádět 

evidenční číslo energetického specialisty. V části 5- Výsledky posouzení proveditelnosti návrhu podle 

stanovených kritérií, vycházet z Přilohy č. 2- Soulad projektu s požadavky OPŽP. Proveditelnost podle 

Ekonomických kritérií je pro OPŽP irelevantní. Ekologické hodnocení neni variantní, tj. provádí se 

pouze pro realizovaný projekt. 
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Příloha č. 2 - Soulad projektu s požadavky OPŽP 

Obecná kritéria přijatelnosti: 

Posoudit splněni podmínek Specifického cífe 5.1 a) nebo 5.1 b) dle typu projektu. Nehodicí se soubor 

podmínek (a) nebo bll neuvádět. 

a) Projekty zaměřené na celkové nebo dílčí energetické renovace veřejných budov, včetně projek­

tů realizovaných metodou EPC 

1. Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. 

Omezení se netýká půdních vestaveb, kde nedochází k roz.mení stávajícího obestavěného 

prostoru . (Ano /Irelevantní) 

2. Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti defino­

vané§ 6 odst. 2 vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti. Tento požadavek se netýká 

památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozděj­

ších předpisů a architektonicky cenných budov. (Ano /Irelevantní) 

3. Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových kon­

strukcf budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu 

navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem pro návrh větrání škol. 

(Ano /Irelevantní) 

4. Pokud je jedním z opatření projektu instalace fotovoltaického systému, musí být umístěn pou­

ze na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, spojené se zemí pevným zákla­

dem a evidované v katastru nemovitosti. (Ano I Irelevantní) 

5. Maximální navrhovaná roční výroba elektřiny z fotovoltalckého systému nesmí být vyšší než 

roční spotřeba elektřiny v budově. (Ano /Irelevantní) 

6. V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly 

s účinností nejméně 14% a tenkovrstvé FV moduly s účinnosti nejméně 10% (při standard­

ních testovacfch podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu. (Ano /Irele­

vantní) 

7. v případě realizace fotovoltaických systémů musí hodnota využiti instalovaného výkonu pro 

lokální spotřebu dosahovat min. 750 hod./rok. (Ano /lrelevantnf) 

8. Podpora na výměnu zdroje tepla je určena pouze pro budovy, kde je výroba tepla realizována 

zdrojem využívajícím fosilní paliva nebo elektrickou energii. Toto omezení se netýká fototer­

mických solárních systémů. (Ano /Irelevantní) 
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9. V případě náhrady stávajícího kotle na zemní plyn budou podporovány pouze projekty, kdy 

staří původního zdroje, v době podání žádosti, nebude kratší než 10 let, přičemž nebude 

umožněn přechod na spalování biomasy. (Ano /lrelevantnl) 

10. V případě, že jsou v budově využívána pro vytápění nebo přípravu teplé vody tuhá nebo ka­

palná fosilní paliva, musí dojít k náhradě tohoto zdroje za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, 

kondenzační kotel na zemní plyn, fototermícký solární systém nebo zařízení pro kombinova­

nou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. (Ano /lrelevant­

nl) 

11. Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20% oproti původnímu stavu, 

u památkově chráněných a architektonicky cenných budov min. o 10%. Do celkové energie 

nemusi být započítána spotreba energie na technologické a ostatní procesy. (Ano /lrelevant­

nl) 

12. Realizací projektu musí dojit k min. úspoře 20 % emisí C02 oproti původnímu stavu, 

u památkově chráněných a architektonicky cenných budov 10%. Při výpočtu emisí je uvažo­

váno s celkovou energif bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy. (Ano /lrele­

vantnl) 

13. V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30% emisí COz oproti 

původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Při výpočtu emisí je uvažováno s celkovou 

energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy. (Ano /lrelevantnl) 

14. Pokud je to technicky možné, musí realizací projektu dojit k úspoře emisí TZL a NO,. 

(Ano /lrelevantnl) 

15. Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od 

SZTE. V případě částečné náhrady dodávek energie 1.e SZTE, je možno projekt podpořit pouze 

se souhlasem vlastníka čl provozovatele SZTE . SZTE, tj. Soustavou zásobováni tepelnou ener­

gií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a 

rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, 

ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu te­

pelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zásobováni tepelnou energií je 

zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Toto omezení se netýká fototermických solár­

ních systémů. (Ano /lrelevantnl) 

16. V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňuji 

parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evrop­

ského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodeslgn ohřívačů pro vy­

tápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017). (Ano /lrele­

vantnl) 
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17. V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují 

parametry definované nařízením Komise (EU) č . 813/2013, kterým se provádí směrnice Evrop­

ského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vy­

tápění vnitřnfch prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). (Ano /Irele­

vantní) 

18. V připadě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení splňujfcí 

požadavky CSN EN ISO 9806 nebo CSN EN 12975-2. (Ano /lrelevantnl) 

19. V případě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze solární kolektory 

splňující minimální hodnotu účinnosti ll•' dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální 

účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie za podmínky slunečního ozáření 

1000 W/m2. (Ano /lrelevantnl) 

20. V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení 

s měrným využitelným ziskem q"_u ~ 350 (kWh.m·2.rok·1). (Ano /Irelevantní) 

21. V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle 

plnicí parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění 

vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). (Ano /Irelevantní) 

22. V případě realizace kotle na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující požadavky Na­

řizení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva 

(požadavky od 1. 1. 2020). (Ano /lrelevantnl) 

23. V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány 

pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign 

ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 

2018). (Ano /lrelevantnl) 

24. V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány 

projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10% ve srovnání s referenčními údaji 

za oddělenou výrobu elektřina a tepla. (Ano /lrelevantnl) 

25. V případě realizace obnovitelného zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno měření vyrobe­

né energie z OZE. (Ano /lrelevantnl) 

26. V případě středních spalovacích zdrojů znečišťování (celkový jmenovitý tepelný příkon 

1 - 50 MW) nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/ES, budou podpořeny pouze projekty, zaručující splnění požadavků .,Směrnice Ev­

ropského parlamentu a rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezováni emisí ně­

kterých znečišťujících látek do ovzduší ze střed nich spalovadch zařízení" (dále jen .směrnice 
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2015/2193•). Bez ohledu na Směrnicí 2015/2193 budou podpořeny pouze projekty zaručující 

splnění emisních limitů pro NO" so, a CO pro rok 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. (Ano /Ire­

levantní) 

n . V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá 

účinnost zpětného zlskávání tepla (rekuperátoru) min. 65% dle C::SN EN 308. 

(Ano /Irelevantní) 

28. V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být (u rele­

vantních budov a místnosti) systém regulován dle množství C02 ve větraných místnostech 

prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů. (Ano /Irelevantní) 

29. V rámd zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné pfflohy žádosti, musí být jed­

noznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického 

managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo posouzení, zda je pro příslušné budovy 

v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregu­

lování otopné soustavy a zavedení energického managementu zahrnoval. (Ano /Irelevantní) 

b) Projekty zaměfené pouze na výměnu zdroje tepla nebo elektflny, zdroje TV nebo realizaci sys­

témů nuceného větrání s rekuperaci 

1. Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. 

(Ano /Irelevantní) 

2. V případě realizace výměny zdroje tepla na vytápění, instalace fotovoltaického systému nebo 

instalace nuceného systému větrání s rekuperací musí budova splňovat minimálně požado­

vanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem. N uvedenou v 

odst. 5.3 normy C::SN 730540-2 (znění říjen 2011). Netýká se památkově chráněných a archi­

tektonicky cenných budov. (Ano /Irelevantní) 

3. V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30% emisí C02 oproti 

původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Pokud ke změně paliva nedochází, je min. 

úspora emisí co, stanovena na úrovni 20 %. Při výpočtu emisí je uvažováno pouze s energií 

na vytápění, respektive energii na ohřev TV.(Ano /Irelevantní) 

4. V případě instalace fotovoltalckého systému musí být tento systém umístěn pouze na střešní 

konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, spojené se zemí pevným základem a evido­

vané v katastru ne movitostí. 

(Ano /Irelevantní) 

5. Maximální navrhovaná roční výroba elektřiny z fotovoltaického systému nesmí být vym než 

roční spotřeba elektřiny v budově. (Ano /Irelevantní) 

6. V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV modu­

ly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při stan-
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dardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu. 

(Ano /lreleva nt ní) 

7. V případě realizace fotovoltaických systémů musí hodnota využití instalovaného výkonu pro 

lokální spotřebu dosahovat min. 750 hod./ rok. (Ano /Irelevantní) 

8. Pokud je to technicky možné, musí realizací projektu dojít k úspoře emisí TZL a NO,. 

(Ano /Irelevantní) 

9. V případě náhrady stávajícího kotle na zemní plyn budou podporovány pouze projekty, kdy 

staří původního zdroje, v době podání žádosti, nebude kratší než 10 let, přičemž nebude 

umožněn přechod na spalování biomasy. (Ano /Irelevantní) 

10. Po realizaci projektu musí dojít k úspoře energie na vytápění min. o 20 %, případně energie 

na ohřev TV oproti původnímu stavu. Netýká se samotné instalace systému nuceného větrání 

s rekuperací. (Ano /Irelevantní) 

11. v prípadě realizace systému nuceného větrání s rekuperací v budově sloužící k výchově a 

vzdělávání děti a mladistvých musí být systém navržen v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízeni a provozoven pro výchovu a vzdě­

lávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem 

pro návrh větráni škol. (Ano /Irelevantní) 

12. V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musl být (u rele­

vantních budov a místností) systém regulován dle koncentrace CO, ve větraných místnostech 

prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů . (Ano /Irelevantní) 

13. V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá 

účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle C::SN EN 308. 

(Ano /Irelevantní) 

14. Nebude podporována výměna zdroje na vytápěni, kterou by došlo k úplnému odpojení od 

SZTE. V prípadě částečné náhrady dodávek energie ze SZTE, je možno projekt podpořit pouze 

se souhlasem vlastníka či provozovatele SZTE . SZTE tj . soustavou zásobování tepelnou ener­

gii se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a 

rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, 

ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu te­

pelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je 

zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Toto omezení se netýká fototermických solár­

ních systémů. (Ano /Irelevantní) 

15. V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňuji 

parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Ev­

ropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro 
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vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohfívačů (požadavky od 26. 9. 2017). 

(Ano /Irelevantní) 

16. V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují 

parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Ev­

ropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohfívačů pro 

vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). 

(Ano /Irelevantní) 

17. V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zarízení splňující 

požadavky ~SN EN ISO 9806 nebo ~SN EN 12975-2. (Ano /lrelevantnf) 

18. V prípadě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze solární kolektory 

splňující minimální hodnotu účinnosti ~ .. dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální 

účinnosti užití energie pfi výrobě elektřiny a tepelné energie za podmínky slunečního ozárení 

1000 W/m2. (Ano /lrelevantnf) 

19. V pfípadě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení s měr­

ným využitelným ziskem Qss,u ~ 350 (kWh.m·2.rok'1). (Ano /lrelevantni) 

20. V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kot­

le plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropské­

ho parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodeslgn ohřívačů pro vytá­

pění vnitrních prostorů a kombinovaných ohřívačů {požadavky od 26. 9. 2018). 

21. V případě realizace kotle na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující požadavky 

Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropské­

ho ·parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá pali­

va (požadavky od 1. 1. 2020). (Ano /lrelevantni) 

22. V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektriny a tepla budou podporovány 

pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign 

ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 

2018). (Ano /lrelevantni) 

23. V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány 

projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10% ve srovnání s referenčními úda­

ji za oddělenou výrobu elektřina a tepla. (Ano /lrelevantni) 

24. V případě realizace obnovitelných zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno měření vyrobe­

né energie z OZE. (Ano /lrelevantni) 

25. V případě středních spalovacích zdrojů znečišťování (celkový jmenovitý tepelný príkon 

- 50 MW) nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/ES, budou podpořeny pouze projekty, zaručující splnění požadavků .Směrnice Ev-
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ropského parlamentu a rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezování emisí 

některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení" (dále jen .Směrni­

ce 2015/2193"). Bez ohledu na Směrnici 2015/2193 budou podpořeny pouze projekty zaru­

čující splnění emisních limitů pro NO,, SO, a CO pro rok 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. 

(Ano /Irelevantní) 

26. V rámci zpracovaného energetického posouzení, jakožto povinné přílohy žádosti, musí být 

jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení energetické­

ho managementu. Zároveň musí být v posouzení obsaženo posouzení, zda je pro příslušné 

budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu EPC, který by povinnost 

vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu zahrnoval. 

(Ano /lrelevantni) 
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Pfíloha ~. 3 - Indikátory (parametry) pro hodnoceni a monitorováni projektu PřUoha č. 4- Energetický ~títek obálky budovy dle ČSN 73 0540-2 (2011) 

Predkládá se ve formě samostatné přilohy dle zveřejněného závazného vzoru ve formátu.xlsx Může se jednat i o samostatný dokument. 
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Příloha č. 5 - Průkaz energetické náročnosti budovy Příloha č. 6- Kopie dokladu o vydání oprávnění podle §lOb zákona č.406/2000 Sb. 

Může se jednat i o samostatný dokument. 
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Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu, OPŽP 2014- 2020 

1. O metodice 

Tato metodika slouží jako návod na zajištění energetického managementu {dále také EM) 
podle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 
pro období 2014- 2020 pro projekty podpořené v rámci prioritní osy 5, a to v obou jejích 
oblastech podpory: 

5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 
energie 

5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 

5.3 Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v 
budovách ústředních vládních institucí 

Postup v souladu s touto metodikou povede ke splnění uvedené podmínky po dobu 
udržitelnosti projektu a současně pomůže dlouhodobě optimalizovat spotřebu energie v rámci 
spravovaného majetku a tím významně snižovat provozní výdaje. 

2. Základní principy zavedení energetického managementu (EM) 

V této kapitole jsou uvedeny obecné pnncrpy energetického managementu ve vztahu 
ke splnění požadavku na energetický management pro dotační akce realizované v rámci 
osy S OPŽP. Podrobnější informace a tipy k energetickému managementu jsou uvedeny 
v druhé části této metodiky. 

Cílem zavedení energetického managementu je řízení spotřeby energie za účelem 

dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem 
je snižování provozních nákladů. 

Samotné provedení investičních opatření pro sníženi energetické náročnosti (zateplení, 
výměna oken, výměna zdroje tepla) ještě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší možné 
(resp. požadované nebo optimální) snížení spotřeby energie. 

Teprve ve spojení s opatřeními, jako je regulace otopné soustavy, přizpůsobení 

technologických zařízení provozu novému stavu budov a zavedení energetického 
managementu je možné tento optimální stav zajistit. 

V praxi existují ověřené postupy a příklady (viz dále), z nichž vyplývá, že díky systematickému 
energetickému managementu dochází v dlouhodobém horizontu ke snižování energetické 
náročnosti, a to jak u budov stávajících, renovovaných, tak i u novostaveb. Pomocí 
energetického managementu dochází také ke snížení spotřeby energie pod úroveň 

deklarovanou v energetickém auditu (resp. energetickém posudku) a tím i k výraznému 
zlepšení efektivnosti (ekonomické návratnosti) daných opatření. 

2. 1. Definice energetického managementu 

Energetický management je soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení 
snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování 
energetického hospodářství. 

Podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 je energetický management založen na principu 
neustálého zlepšování formulovaného pomocí 4 základních činností (PDCA): 
Plánuj- Dělej- Kontroluj -Jednej (z anglického: Pian- Do- Check- Act): 

Plánuj 
Provádění přezkoumání spotřeby energie a stanovování výchozího stavu, 
ukazatelů energetické náročnosti, cílů, cílových hodnot a akčnfch plánů, 
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Dělej 

Kontroluj 

Jednej 

nezbytných pro dosahování výsledků, které snižují energetickou náročnost 
v souladu s energetickou politikou organizace. 

Zavádění akčních plánů managementu hospodaření s energií. Plánování, 
příprava a realizace konkrétnfch opatření, investičních i neinvestičních akcí 
ve správné časové souslednosti, na základě objektivních ukazatelů a podle 
stanoveného harmonogramu (obvykle roční plány v návaznosti na zavedený 
postup přípravy ročních rozpočtů). 

Procesy monitorování a měření a klíčové charakteristiky činností, 

které determinují energetickou náročnost vzhledem k energetické politice, 
cílům a zprávám o výsledcích. 

Provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti 

a zlep~ování systému hospodaření s energií. 

Na základě tohoto principu pro každou organizaci (potažmo budovu) nastavit Individuálně 
energetický management s cílem postupného dosahování úspor energie, ale také ostatních 
provozních nákladů a případně také zlep~ení organizace práce. Jedná se o uzavřený cyklický 
proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se (bez ohledu na velikost 
organizace) skládá zejména z těchto činností: 

1. Měření a zaznamenávání spotřeby energie 

• data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční podrobnosti 

2. Stanovení potenciálu úspor energie 

• stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby) 

3. Realizace opatření na základě plánu 

4. Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření 

s. Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených 

6. Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů 

Následující schéma dokumentuje cykličnost procesu energetického managementu 
Ode o jedno z možných vyjádření). 

? 
Tvorba a 

aktualizace 
energetických 

koncepcí a plánů 

i 
Porovnávání 

velikosti úspo·r 

~ 

Měření spotřeby 
energie 

Vyhodnocování 
spotřeby energie 

~ 

Stanovení 
potenciálu úspor 

energie 

l 

/ 
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3. Energetický management ve vztahu k ose 5 OPŽP 2014- 2020 

Principy energetického managementu jsou ve vztahu k projektům podpořeným v rámci 
osy S OPŽP zjednodušeně vyjádřeny pomocí 2 základnich propojených součástí EM, 
jež jsou nevýlučné a obligatorní pro získání dotace {viz dále kapitola 3.1): 

1. Technická součást EM 

Existuje systém, který pracuje s energetickými daty v uzavřeném a kontrolovaném 
procesu a který zajišťuje: 

a. Nastavení hranic systému- přezkum spotřeby, definice výchozího stavu 

b. Monitoring spotřeby 

c. Vyhodnocování 

d. Plánování 

e. Kontrola, náprava a návrhy úpravy systému 

2. Personální (procesní) součást EM 

Existují definované odpovědnosti osob, resp. osoby v systému EM ve vztahu 
k předmětu dotace. 

Ve vztahu k programům podpory v ose 5 OPŽP musí být naplněno pravidlo, že energetický 
management je plánovitou součástí již od přípravy projektu a spolupráce na projektové 
dokumentaci, viz podmínka zavedení (nejpozději) v průběhu realizace projektu. 

Také z tohoto důvodu je součástí této metodiky doporučení pro zpracovatele energetického 
posudku, jakým způsobem koncepci energetického managementu v posudku navrhnout. 

Principiálně platí, že čím lépe je zpracována projektová dokumentace a čím lépe jsou dodrženy 
postupy při provádění opatření, tím snadněji a účinněji může být prováděn energetický 
management. V případě nevhodně navržených opatření, stavebních detailů a následně 
nevhodně provedených opatření a nedodržení postupů často nemůže být ani s pomoci 
kvalitního energetického managementu dosaženo očekávaných úspor energie. 

S ohledem na zkušenost s prováděním energeticky efektivnich opatření (podporovaných 
v rámci OPŽP) je vhodné, aby zavedený systém energetického managementu v přiměřené 
míře zahrnoval již také účast {odbornou, metodickou, personální) na vybraných procesech 
a činnostech, které mají vliv na budoucí spotřebu energie a to zejména: 

1. Komplexní řešení návrhu rekonstrukce {architektonický návrh, technické detaily, 
·řešení tepelných mostů a vazeb, způsob osazení oken apod.) 

2. Regulace zdroje tepla a otopné soustavy 

3. Zajištění větrání {obecně kvality vnitřního prostředí v souladu s platnou legislativou) 

4. Dozor stavby- technický dozor investora {TDI) 
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3. 1. Základní podmínky zavedení EM v rámci osy S OPŽP 2014- 2020 

Energetický management je z hlediska splnění požadavku v OPŽP 2014 - 2020 považován 
za účinně zavedený v případě, jsou-li současně splněny obě podmínky níže, a to po celou dobu 
udržitelnosti projektu. 

Podmínka 1 

Podmínka Z 

Prokazatelně existuje a je pravidelně využíván systém 
umožňující evidenci, kontrolu a řízení spotřeby energie. 

Prokazatelně existuje osoba odpovědná za udržování a rozvíjení 
systému energetického managementu. 

Tyto podmínky pro splnění energetického managementu jsou dále upřesněny pro 2 základní 
úrovně (šíře) jeho využití: 

1. Energetický management celé organizace nebo na vybraném souboru budov 

2. Energetický management pouze pro jednu (dotovanou) budovu 

3. 2. Obecně platná pravidla EM v rámci osy S OPŽP 2014- 2020 

Obecně platná a závazná pravidla pro zavedení a prokázání energetického managementu 
pro jakoukoli z uvedených úrovní- celá organizace; soubor budov; jedna budova. 

1. Energetický management prováděn minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

2. Smluvní vztah s odpovědným pracovníkem {energetickým manažerem, energetikem) 
v rámci struktury organizace, či s externím energetickým manažerem trvá alespoň 

po dobu udržitelnosti dotovaného projektu. 

3. Obě základni lze v případě externího zajištění EM splnit na základě jediného smluvního 
vztahu, z něhož jednoznačně vyplývá jak existence systému EM, tak jméno osoby {osob) 
zajišťující (ch) správu systému EM pro danou organizaci. 

4. Data o spotřebě energie jsou monitorována, tj. sledována, zaznamenána a archivována 
pro následující vyhodnocování a reportování v minimálně měsíčním intervalu. Informace 
o odečtech spotřeby nese základní informaci pro případnou verifikaci dat - jakým 
způsobem a v jakém čase byla získána. V případě manuálních odečtů jméno odpovědné 
osoby, v případě dálkových odečtů identifikace poskytovatele dat (distributor, vlastní 
zařízení, apod.). 

S. Poskytovatel dotace si může kdykoli po dobu udržitelnosti projektu vyžádat roční reporty 
z vedení energetického managementu nad rámec ZVA. 

6. Prokázání zavedení a existence energetického managementu je součástí Závěrečného 
vyhodnocení akce {ZVA), respektive je součástí vyjádření energetického specialisty 
ke splnění úspory energie a úspory emisí C02. 
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3. 3. Doporučení 

1. Doporučeno je sledovat data o spotřebě všech druhů energie a vody tak, aby bylo možné 
provádět plnohodnotný management, tj. v minimálně měsíčním intervalu a údaje 
o spotřebě tepla v topné sezóně v týdenním intervalu. Podrobnější údaje mohou být 
výhodou, nicméně v konkrétním případě je vždy vhodné uvážit ekonomickou náročnost 
jejich získávání (denních, hodinových či ještě podrobnějšfch údajů). 

2. Data o spotřebě energie je doporučeno sledovat, vyhodnocovat a reportovat 1 rok 
nebo alespoň jednu topnou sezónu před kolaudací podpořených stavebnfch úprav 
objektu. 

3. Systém energetického managementu může být (s ohledem na splnění požadavků 

uvedených v kapitole 3) založen na: 

a. tabulkových nástrojích (MS EXCEL, MS ACCESS apod.); 

b. komerčních SW nástrojích (vč. freeware a shareware) určených přímo k výkonu 
energetického managementu nebo součástí řešení pro facility management apod.; 

c. vlastních SW nástrojích aplikovaných v rámci organizace a umožňujících plnit 
požadované funkce EM. 

4. Doporučeno je postupovat v souladu s ČSN EN ISO 50001, obzvláště v případech, 
kdy organizace již má udržovanou certifikaci systému ISO 9001 nebo ISO 14001. 

5. Doporučeno je provádět energetický management pro všechna média (všechny druhy 
energie a vodu) v rámci budovy, resp. budov zapojených do systému EM, a to i v případě 
realizace dílčích opatření. 

6. Prováděni EM může být také výhodnější při zapojeni vice budov, než jen těch, které jsou 
předmětem podpory v rámci OPŽP. Nejedná se pouze o úsporu z rozsahu při zavedeni 
a provozování EM, ale správně prováděný EM také obvykle uspoří provozní náklady, 
a to v závislosti na stavu energetického hospodářství a technického stavu budov v řádu 
jednotek až desítek procent roční spotřeby energie a vody. 

7. V případě identifikovaného většího potenciálu úspor energie dosažitelného pomocí 
výměny nebo renovace součástí TZB je doporučeno postupovat v souladu s metodickým 
návodem na společnou realizaci opatření podpořených z OPŽP a opatřen í realizovaných 
metodou EPC. Tento postup by měl být i součástí doporučeni energetického specialisty. 
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3. 4. Energetický management celé organizace nebo vybraného souboru 
budov 

V rámci celé organizace nebo vybraného souboru budov organizace je možné prokázat 
zavedeni a udržitelnost energetického managementu následujícími způsoby. 

Podmínka 1 

Existence systému 
umožňujíd evidenci, 
kontrolu a fízení spotřeby 
energie 

je dodržena při splnění 
alespoň jedné z uvedených 
3 dílčích podmínek 

Podmínka 2 

Existence osoby odpovědné 
za systém energetického 
managementu 

je dodržena při splnění jedné 
z uvedených 2 dílčích 

podmínek 

Upřesňující informace 

1. Implementovaná ČSN EN ISO 50001 - Systém 
managementu hospodaření s energií, na celou 
organizaci alespoň do fáze vydaného prohlášeni o shodě 
nebo předběžného auditu (autorizovanou osobou) . 

2. Uzavřená smlouva o poskytování energetických služeb 
se zárukou (EPC) za současného splnění obou níže 
uvedených podmínek: 

a. Veškeré budovy, resp. vybraný soubor budov 
organizace jsou součástí smlouvy o EPC, 
resp. se na ně vztahuje energetický management 
prováděný v rámci této smlouvy, 

b. smiouva1 je účinná alespoň po dobu udržitelnosti 
projektu . 

3. Zavedený Informační systém pro energetický 
management na všechny budovy organizace 
resp. na vybraný soubor budov s přístupem všech 
pověřených správců budov a s doložením osoby určené 
pro práci s tímto systémem a zajišťujfcf vyhodnocováni 
dat a řízení spotřeby energie. 

1. Existence pozice energetického manažera, nebo pozh;e, 
která vykonává činnosti EM v rámci struktury dané 
organizace. Pracovní smlouva, případně jiný druh 
smlouvy, je uzavřena na dobu neurčitou nebo alespoň po 
dobu udržitelnosti projektu, s uvedením poměrné části 
úvazku určené na výkon energetického managementu 
(například 0,5 pracovního úvazku, resp. 20 hodin týdně 
apod.). 

2. Smlouva s externím energetickým manažerem (osobou 
nebo firmou) na zajištění energetického managementu 
pro celou organizaci na dobu neurčitou nebo alespoň 
po dobu udržitelnosti projektu. 

V případě, že se jedná o zavedení EM pouze na části majetku žadatele, tj. na vybraném 
souboru budov, musí být budova, která je předmětem dotace, jeho součástí. 

1 Vzorová smlouva tohoto typu je uvedena na ht:trJ:/fwww moo.cz/dokument105425.html: po ukončeni 
kontra ktu EPC je možné uzavřít následnou smlouvu o energetickém managementu na budovách a zalfzenfch, 
která byla zařazena v rámci projektu EPC. 
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3. S. Energetický management pouze na jedné dotované budově 

V rámci majetku, resp. komplexu budov dané organizace je možné prokázat zavedení 
a udržitelnost energetického managementu následovně. 

Podmínka 1 

Existence systému 
umožňující evidenci, 
kontrolu a řízení spotřeby 
energie 

je dodržena při splnění 
alespoň jedné z uvedených 
3 dílčích podmínek 

Podmínka 2 

Existence osoby odpovědné 
za systém energetického 
managementu 

je dodržena při splnění jedné 
z uvedených 3 dílčích 
podmínek 

1. Budova, která je předmětem dotace, je součásti souboru 
majetku, na němž je implementovaná norma i::SN EN ISO 
50001 - Systém managementu hospodaření s energií, 
alespoň do fáze vydaného prohlášení o shodě 

nebo předběžného auditu (autorizovanou osobou). 

2. Uzavřená smlouva o poskytování energetických služeb 
se zárukou (EPC) za současného splnění obou níže 
uvedených podmínek: 

a. Budova, která je p7edmětem dotace, je součásti 

smlouvy o EPC, resp. energetický management 
prováděný v rámci této smlouvy se na tuto budovu 
vztahuje, 

b. smlouva je účinná alespoň po dobu udržitelnosti 
projektu. 

3. zavedený informační systém pro energetický 
management pro budovu, která je pfedmětem dotace, 
s doložen lm osoby určené pro práci s tímto systémem 
a zajišťující vyhodnocováni dat a řízeni spotřeby. 

--

1. Existence pozice energetického manažera, nebo pozice, 
která vykonává činnosti EM má v rámci struktury dané 
organizace. 
Pracovní smlouva, případně jiný druh smlouvy, 
je uzavřena na dobu neurčitou nebo alespoň po dobu 
udržitelnosti projektu a je doložitelné, resp. dovoditelné, 
že budova, která je předmětem dotace, spadá 
do kompetence této pozice. 

2. Existence pozice, která vykonává činnosti EM v rámci 
budovy, která je předmětem dotace. 
Nemusí být samostatná pozice energetického manažera, 
ale například pověřené osoby, která sleduje energetiku 
budovy jako součást své další agendy doložitelným 
způsobem - pracovní smlouvou (není nutné uvedení 
části pracovního úvazku), interním předpisem apod. 

3. Smlouva s externím energetickým manažerem (osobou 
nebo firmou) na zajištění energetického managementu 

pro budovu, která je předmětem dotace na dobu 
neurčitou nebo alespoň po dobu udržitelnosti projektu. 
Totéž platí v případě, že je budova součástí externí 
správy EM v rámci celé organizace nebo souboru budov. 
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4. Specifika podle typu žadatele 

V následující tabulce jsou uvedena případná specifika použiti této metodiky podle typu 
žadatele 

Typ žadatele 5.1 5.2 Specifika metodiky 

Metodika je použitelná v plném rozsahu stím, 

kraje X X 
že EM může být zavedený v rámci celého majetku 

1 kraje, v rámci dílčího sektoru (školství, sociální péče) 
nebo v rámci jednotlivé příspěvkové organizace 

---
Metodika je použitelná v plném rozsahu pro města 

obce X X 
a obce všech velikosti. Nicméně rozsah a provádění EM 

2 jsou do značné míry ovlivněny velikostí, 
resp. personál nimi a ekonomickými možnosti obce. 

Metodika je použitelná v plném rozsahu. Kromě 

dobrovolné svazky obcí X X 
individuálního zaji3tění EM mají svazky obcl 

3 předpoklady pro vytvoření ekonomicky výhodného 
společného systému EM pro vice obcl. 

4 organizační složky státu X X V případě centrálniho řešení EM na úrovni státních 
organizací mohou být požadavky této metodiky 
naplněny jednotně timto centrálním systémem 

s státní organizace X (napojeným např. na CRAB nebo centrální monitoring 
spotřeby energie budov v majetku státu). 

veřejné výzkumné 
X X 

Metodika je použitelná v plném rozsahu. 
6 instituce 

7 veřejnoprávni instituce X X Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

městské části hl. města 
X Metodika je použitelná v plném rozsahu. 8 Prahy 

Metodika je použitelná v plném rozsahu. O způsobu 

9 příspěvkové organizace X X zajištění a prováděni EM může rozhodovat zřizovatel 
příspěvkové organizace. 

10 
vysoké školy, školy a 
školská zařízeni 

X X Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

nestátní neziskové 
X 

Metodika je použitelná s podobnými omezeními 
ll organizace • jako v případně malých ober. ,_ 

• obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, církve a náboženské 
společnosti a jejich svazky 

Upřesňující informace 
Energetický management, jakožto jeho personální zajištění může být prováděn třetí stranou, 
což mimo jiné znamená, že pro příspěvkovou organizaci, která je z pohledu programu OPŽP 
žadatelem o dotaci, tuto službu múze například zajišťovat zřizovatel apod. 
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5. Úprava energetického managementu v energetickém posudku 

Energetický specialista je povinen se při zpracování energetického posudku řídit Závazným 
vzorem energetického posouzení. 

V rámci energetického posudku je pro účely podpory v ose S OPŽP v souladu 
s touto metodikou nezbytné, aby návrh na vedení energetického managementu 
byl vždy součástí doporučené varianty řešení. 

Dále je v energetickém posudku vyžadováno: 

1. Posouzení stávajícího způsobu zajištění energetického managementu, např.: 

a. jak je prováděna kontrola provozu, měření spotřeby, regulace atp. 

b. jak plánovitě jsou prováděna opatření, která mají vliv na spotřebu energie 

c. jak jsou organizovány činnosti, definovány odpovědnosti, školeni pracovníci atp. 

d. jak je prováděno vyhodnocení spotřeby energie, kontrola, náprava nedostatků atp. 

2. Návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií, minimálně 

v podobě úpravy stávajícího nebo zavedení nového systému EM ve vztahu k předmětu 
energetického posudku; tato část posudku bude zpracována zejména s ohledem: 

a. K době provádění EM, přičemž rozhodující je doba udržitelnosti projektu 
(min. 5 let od kolaudace) 

b. Ke stávajícím interním předpisům a dokumentům žadatele (např. provozní řád 
budovy, plán oprav a údržby, revizí 

c. K zákonným povinnostem - dodržování legislativních povinností žadatele ve vztahu 
k předmětu dotace 

d. K plánování a přípravě energeticky efektivních opatření, zejména jejich časové 
posloupnosti 

e. Ke smluvním vztahům, které mají nebo mohou mít na provádění EM vliv 
(např. smlouvy o EPC, dodávce tepla apod.) 

f. K dimenzi a regulaci zdroje tepla a otopné soustavy ve vztahu k předmětu dotace 

g. K systému řízeného větrání s rekuperací. 

Návrh EM v rámci energetického posudku může dále obsahovat konkrétní návrhy na: 

1. řešeni měření a vyhodnocování spotfeby energie (způsob práce s daty) 

2. procesní zajištění EM (energetickou politiku, definování odpovědnosti apod.) 

3. plánování v oblasti energeticky efektivních opatření 

4. kontrolu -vyhodnocování, způsob provádění nápravných opatření apod. 
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6. Podmínky posouzení energetického managementu v rámci ZVA 

Prokázání plnění podmínky energetického managementu v rámci osy 5 OPŽP bude ze strany 
SFŽP vyžadováno v rámci Z:VA. 

V rámci Z:VAje požadováno stanovisko (vyjádření) energetického specialisty. Toto stanovisko 
bude mimo jiné obsahovat: 

1. Popis a posouzení stávajícího způsobu provádění EM 

Stručný popis,jakje EM žadatelem prováděn a posouzení z pohledu energetického 
specialisty, zda je postup žadatele dostačující ve vztahu k předmětu dotace. 

2. Verifikaci dat o spotřebě ze systému EM předložených žadatelem 

Posouzení správnosti výstupů z prováděného EM ve vztahu k předmětu dotace, 
tj. zejména ověření správnosti nastavení výpočtové spotfeby a přepočtené reálné 
spotřeby energie. 

3. Vyhodnocení způsobu provádění EM ve vazbě na požadavky OPŽP, 
resp. doporučení této metodiky (viz kapitola 3 této metodiky) 

Například v rámci části energetického posudku "Vyhodnocení plnění parametrů", 
v níž je požadováno vyhodnocení předem daných parametrů projektu. 

Vzhledem ke standardně prováděným stanoviskům energetického specialisty se nejedná 
o zásadní změnu postupu proti dosavadnímu postupu, doplňuje se pouze posouzení, 
zda je systém zavedeného EM schopen toto vyhodnocování provádět průběžně. 

6. 1. Seznam dokumentů předkládaných pro doložení zavedení EM 

1. Zpráva o provádění energetického managementu minimálně za období 
předepsané pro hodnocení ZVA, která bude obsahovat alespoň: 

Popis způsobu prováděni EM 

• Tabelární nebo grafický přehled spotřeb alespoň za období po realizaci, 
ale lépe i za období před realizací, 

v porovnání výpočtové a reálné (přepočtené) spotřebě 

minimálně v měsíční periodě 

2. Kopie dokumentu dokládajícího splnění podmínky 2 dle této metodiky (pracovní 
smlouvy, smlouvy o externí službě nebo jiného typu smluvního zajištění EM) 
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7. Příklad komplexního přístupu k energetickému managementu 
při plánování a kontrole dosahovaných úspor 

Na konkrétním příkladu realizované komplexní renovace budovy mateřské školy je mimo jiné 
ukázáno, ze budovy se zavedeným EM mají výhodnou výchozí pozici již při plánování a přípravě 
energeticky efektivních opatření, při zpracování energetických auditů, nebo posudků 

a projektové dokumentace. 

7. 1. Příprava projektu 

Pro uvedenou mateřskou školu byl v roce 2013 zpracován energetický audit, který potvrdil, 
že budova nesplňuje požadované součinitele prostupu tepla většiny obvodových konstrukcf 
ani měrné ukazatele spotřeby na vytápění. 

Na podzim téhož roku vlastník objektu (město) přistoupil k realizaci varianty energeticky 
úsporného projektu tak, jak byla navržena jako součást energetického auditu. Doporučená 
varianta mimo jiné zahrnovala: 

zavedení a dodržování zásad energetického managementu, 

komplexní zateplení obvodových konstrukcí včetně výměny výplní otvorů 
a meziokenních vložek 

následné vyregulování otopné soustavy. 

Všechny parametry navržených opatření byly dimenzovány na splnění požadavků pro pasivní 
domy. Při investičních nákladech 3,8 mil. Kč byl předpoklad dosazení sz% úspory energie 
a úspory nákladů ve výši přibližně 160 tis. Kč ročně. 

7. 2. Ověření výsledků projektu 

Na základě pravidelného monitoringu spotřeby energie pomoci specializovaného SW nástroje 
před i po realizaci opatření byla při vyhodnocení akce zjištěna reálná úspora tepla 
a emisí co, celkem o 9,5 pct bodu vyšší, než byl předpoklad. Reálně tak bylo již v prvním roce 
po realizaci projektu dosaženo úspory energie více než 61 %. 
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Graf 1: Porovnánfvýpočtové a reálné spotřeby. Poznámka: výpočtový model zohlednil kromě reálných spotřeb 
také chování uživatelů: jedná se o spotřeby při standardizovaném užívání budovy. 
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7. 3. Dlouhodobý EM 

Na uvedeném pfíkladu lze ukázat: 

význam dlouhodobého měfení a vyhodnocování spotfeby energie (před i po realizaci 
opatření) 

důležitost kvalitního zpracování energetického auditu, včetně výpočtu výše 
předpokládaných úspor 

vhodně navržená opatření v rámci energeticky úsporného projektu a jejich následné 
kvalitní provedení 

Díky kombinaci všech zmíněných faktorů mohlo být dosazeno podstatně vyšší úspory, 
než v obdobných projektech podpořených z OPŽP a to bez zásadního navýšení investičních 
prostředků v porovnání se .,standardním" řešením. 

Spothb• wnftJIII· ~ ltdM. 

Graf 2: Porovná nf prOběhu výpočtové a reálné spotřeby před a po realizaci s vyznačenfm doby provedení. Sloupce 
představují odečty spotřeby tepla, zelená křivka představuje výpočtovou spotřebu a modrá reálnou pře počtenou 
spotřebu. 

Tento komplexní přístup v praxi znamená značné zlepšení ekonomické stránky a snížení reálné 
návratnosti projektu a především přináší žadateli .,dodatečný výnos" v podobě dlouhodobě 
dosahované vyšší úspory energie. 

Výše uvedené závěry je možné připravit a prezentovat pouze na základě energetického 
managementu, který je v budově prováděn. 
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8. Seznam použitých zkratek a vybraných pojmů EM 

ČiN EN ISO 50001 

Dá lkavé odečty 

Energetický audit 

Energetický management 

Energetický manažer 

Energetický posudek (EP) 

Energetický dispečink 

EnMS 

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky 
s návodem k použití (ISO 50001:2011); evropská norma; 
nahrazuje EN 16001:2009; norma ze skupiny norem 
pro systémy řízení 

Případně také vzdálené odečty, automatické vyčítání odběrných 
míst apod. Jedná se o získávání informací o spotřebě přímo 
z měřidel, resp. pomoci zařízení k měřidlům přidaných. 

Výhodou je získání podrobnějších dat (odečty obvykle 
v hodinové 
či 1/4hodinové periodě) např. pro hlídání mimořádných stavů, 
havárii nebo pro optimalizaci OM. Nevýhodou jsou vyšší 
náklady, jak pořizovací, tak provozní, pokud nejsou data získána 
z již zavedených dálkových odečtů. Vždy je tak vhodné rozvážit, 
nakolik jsou pro EM takto podrobná data potřebná. 

Dokument obsahující informace o stavu energetického 
hospodářství (celé organizace), návrh opatření vedoucích 
k energetické efektivnosti a to v několika variantách a 
posouzení plnění technických, ekologických a ekonomických 
parametrů včetně výsledků a vyhodnocení jednotlivých variant, 
zpracovaný podle platné legislativy. 

Soustavná činnost vedoucí k neustálému zlepšování 
hospodaření s energií; viz ~SN EN ISO 50001 

Osoba, jejíž hlavní náplní práce je výkon činností energetického 
managementu 

Dokument obsahující informace o posouzeni plnění předem 
stanovených technických, ekologických a ekonomických 
parametrů včetně výsledků a vyhodnocení zpracovaný 
podle platné legislativy. 

Energetický dispečink je zjednodušený název pro jakýkoli 
systém vzdáleného řízení spotřeby energie (vody). Jedná 
se o pokročilý energetický management založený na kombinaci 
HW a SW technologii, pomocí nichž lze nejen sledovat 
a vyhodnocovat spotřebu energie (vody), ale také (v sou ladu 
s nastaveným provozním řádem) tuto spotřebu vzdáleně řídit. 
Energetický dispečink bývá např. součástí dodávky služby EPC, 
ale může být zřízen samostatně na budovách nebo souborech 
budov s vysokou spotřebou energie (vody). Jeho nasazení by 
mělo být vždy optimalizováno s ohledem na cíle a využití 
jeho možností vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům. 

Energy Management System- dle ISO 50001: systém 
managementu hospodaření s energii 
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EnPI 

EPC 

ERÚ 

Facility managment (FM) 

FVE 

Indikátory energetické 
účinnosti 

Měřidlo stanovené 

Odběrné místo 

OZE 

OPŽP 

Energy Performance lndicators (dle ISO 50001), sada indikátorů 
energetické účinnosti (efektivnosti) 

Energy Performance Contracting - metoda realizace projektů 
s garantovanou úsporou energie, resp. poskytování 
energetických služeb se zaručeným výsledkem 

Energetický regulační úřad, www.eru.cz 

V souladu s normou ČiN EN 15221-1 "Facility management -
definice a termíny" přestavuje Facility management integraci 
činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných 
služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní 
činnosti." V případě plnohodnotného FM je obvykle zajišťován 
i EM. 

Fotovoltaická elektrárna. V případě realizací kryjících zejména 
vlastní spotřebu (též podporovaných v rámci OPŽP 2014-2020) 
je z pohledu EM nutno v rámci celkové bilance rozlišovat 
spotřebu elektřiny dodanou ze sítě a množství elektřiny 

spotřebované z vlastní FVE. 

Jedná se o sadu Indikátorů vybraných pro konkrétní účely 
vyhodnocování v rámci EM. Mezi nejčastěji používané 
indikátory patří například: 

celková spotřeba energie 
celková normovaná spotřeba energie I 
energie na vytápění 
měrná energetická náročnost 
celková úspora energie 
měrný ukazatel spotreby tepla na vytápění 
měrný ukazatel spotřeby tepla na přípravu 
teplé vody 
měrná spotřeba vody 
měrná investiční náročnost 

MWh/rok 

MWh/rok 

kWh/(m 2.rok) 
MWh/rok 
kWh/(m2.rok) 

kWh/(m2.rok) 

m3/(m'.rok) 
Kč/(MWh/rok) 

Z pohledu zákona se jedná se o hlavní, resp. fakturační měřidlo. 

Místo napojení na distribuční soustavu daného druhu energie 
(vody). Odběrné místo (OM) je osazeno stanoveným měřidlem. 
Evidence, správa a optimalizace odběrných míst (za účelem 
snížení paušálních plateb nebo sdruženého nákupu) se sama 
o sobě nepovazuje za zavedený energetický management, 
ale je jeho významnou součásti (pravidelnou činnosti). 

Obnovitelné zdroje energie 

Operační program Životní prostředí, www.opzp.cz 

Stránka 18 z 21 



Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu, OPŽP 2014-2020 

PENB 

PDCA 

Průběhové měFení 

SEl 

SFŽP 

Smart metering 

TZB 

ZVA 

Průkaz energetické náročnosti. Hodnoty v něm uvedené slouží 
především k porovnání teoretické energetické náročnosti 

budov (podobného charakteru, s podobným provozem). 
z pohledu EM je možné z PENB čerpat informace a současně 
PENB zpracovávat dle požadavků legislativy (pFi každé 
podstatné změně stavby apod.). 

Plan-Do-Controi-Act (plánuj- dělej- kontroluj- jednej) 

Kompromisem mezi dálkovými odečty a ručními odečty 

je provedení průběhového měření spotřeby v určitém časovém 
úseku. Vhodné je obzvláště pro objekty s pravidelným 
a dlouhodobě neměnným provozem. 

Státní energetická inspekce; www.cr-sei.cz 

Státní fond životního prostředí; www.sfzp.cz 

Forma inteligentního měFení spotřeby energie (zejména 
elektřiny návazně na koncept Smart grids), v rámci něhož lze 
případně zpětně spotřebu ovlivňovat (ovládat spotřebiče, 

resp. vypínat). Upraveno směrnicí 2009/72/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 
2003/54/ES. Zavedením .,smart meterů" není automaticky 
zajištěno provádění energetického managementu, tj. nejedná 
se o energetický dispečink. 

Technické zařízení budov - někdy též označované anglickou 
zkratkou HVAC - systémy vytápění, větrání, klimatizace 
(chlazení). Patří sem také osvětlení. 

Závěrečné vyhodnocení akce 
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9. Použité zdroje a informace 

• Zákon o hospodaření energií (zákon č.406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
a jeho prováděcí předpisy 

Norma ČSN EN ISO 50001, Systémy managementu hospodaření s energií, 2012 

Energetické manažerství města Plzeň; 
http:/ I energeti ka.plzen.eu I en ergeticke-manaze rstvi/ energeticke-ma nazerstvi .a spx 

Implementace normy ISO 50001 ve veřejné sféře; Publikace programu EFEKT MPO, 
2013 

Energetický plán města litoměrice, 2013 

• Význam zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 
50001 v českých městech; Miroslav Šafařík, Lucie Stuchlíková, Michaela Dudáčková, 
PORSENNA o.p.s.; sborník z konference Alternativní zdroje energie 2014, 
Společnost pro techniku prostředí 

• Technical guidelines: "How to develop a Sustainable Energy Action Pian integrated 
with an Energy Management System based on ISO 50001:2011" by SOGESCA s.r.l. 

Stránka 20 z 21 



Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu, OPŽP 2014-2020 

*** 
Evropská Unie 

* * 
* * 
* * 

Spolutinancovnno z Prioritní osy 8- Technická pomoc 
financovaná z Fondu soudržnosti 

* * * 

Ministerstvo životního prosltedí 
Státní fond životního prostředí České republiky 
www.opzp.cz 
Zelemí linka 800 260 .'i()() 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturálnl a investičnl fondy 
Operačni program Životní prostředí 

--Ministerstvo životnfho pmstfedl 

Metodický pokyn pro návrh větrání škol pro Se 5.1 a Se 5.3,P05, OPŽP, 
Výzva č.121 a 135 

Metodicky pokyn obsahuje základní informace pro návrh větrání ve školách s důrazem na učebny. Je 
určen žadatelům o podporu z Operačního programu životní prostředí v rámci prioritní osy 5, 
zpracovatelům projektové dokumentace a zpracovatelům energetického posudku. 

1 ÚVod 

Pokud je jedním z energeticky úsporných opatření v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých (dále jen školy) zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, 
musí projektové řešení obsahovat i návrh systému větrání v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů [S]. 

Žadatel musí brát do úvahy, že dodržení hygienických a provozních požadavků na větrání je 
upřednostněno před dosažením energetických úspor v souladu s normou ČSN 73 OS40 - 2 [13], která 
stanovuje požadavky na tepelnou ochranu budov. 

Větrání zajišťuje přívod venkovního vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu z vnitřních prostor 
budov pro zajištění požadované kvality vnitřního ovzduší. V teplém období roku větrání přispívá i 
k odvodu tepelné zátěže. 

K znehodnocování vzduchu v učebnách dochází produkcí oxidu uhličitého co, při dýchání a dalšími 
škodlivinami (např. VOC, vodní pára, prach, radon apod.), které se mohou uvolňovat v prostředí učeben, 
případně mohou být obsaženy ve venkovním přiváděném vzduchu. 

Kvalita ovzduší v učebnách se hodnotí podle koncentrace oxidu uhličitého co,; v souladu s vyhláškou 
č. 268/2009 Sb. v platném znění [7] nesmí tato koncentrace v pobytových prostorách převýšit hodnotu 
1SOO ppm. Vliv koncentrace co, na člověka ukazuje tab. 1.1. 

Tab. l.l Koncentrace co, a vliv na člověka 

Koncentrace co, Místo výskytu co, vliv na člověka 
400-700 oom koncentrace ve venkovním ovzduší 
800 až 1 200 oom I vvhovuiící koncentrace co, v oobvtowch orostorách 
1500 com maximální oříoustná koncentrace co, v oobytových prostorách 
> 1500 com nastávaií oříznakv únaw a snižování pozornosti člověka 
> 2500 ppm ospalost. letarQie, bolesti hlavv 
>S 000 com nedoporučuje se delší oobvt 

2 Stanoveni množství větracího vzduchu 

Učebny 

Vyhláška č. 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů [5] požaduje množství přiváděného venkovního 
vzduchu do učeben 20 až 30 m3/h na žáka. Uvedené množství nerozlišuje věk žáků. S ohledem na 
hospodárnost se doporučuje navrhovat průtok venkovního vzduchu, trvale přiváděného do učeben 
v době pobytu žáků. podle tab. 2.1. Toto množství bylo stanoveno podle bilance C02 ve větraném 
prostoru [20]. 

Tab. 2.1 Minimální množství venkovního vzduchu 

Množství venkovního vzduchu [m'/h.žáka] 
3 -61et I 6-101et I 10-151et I 15 -181et 
Školka l 1.stupeň ZŠ l 2.stupeň ZŠ I s!l 

10 I 12 I 18 1 20 

Pro vyučující je učebna trvalým pracovištěm a průtok vzduchu na osobu se stanoví podle nařízeni vlády 
č. 93/2012 Sb. [4], tj. minimálně 2S m3/h.os. 

Specializované učebny (dílny, chemické laboratoře, apod.) se větrají rovněž s ohledem na produkci 
škodlivin. 

Ostatní prostory školy 

Kabinety o sborovny nejsou trvalým pracovištěm ve smyslu nařízeni vlády č. 93/2012 Sb. a připouští se 
přirozené větrání oknem (provětráváni). 

Hygienické zázemí (toalety, umývárny, sprchy) je možné větrat podtlakově s nárazovým (pohybové čidlo) 
nebo časovým provozem (např. o přestávkách) se zajištěním doběhu. Průtoky odsávaného vzduchu se 
stanoví podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. v platném znění [5]. V případě podtlakového větrání je nutné 
zajistit přívod vzduchu (venkovního nebo převáděného) vč. jeho ohřevu. 

Centrální šatny se větrají v souladu s vyhláškou č. 410/200S Sb. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. §18, 
odst. 5. 

Tělocvičny se připouští větrat přirozeně. V případě využití tělocvičny jako shromažďovacího prostoru se 
doporučuje použít nucené větrání s regulací průtoku vzduchu podle koncentrace co,. Průtoky vzduchu 
se stanoví podle vyhlášky č. 410/200S Sb. v platném znění [S] ve výši 20 až 90 m3/h na žáka. Průtok 
vzduchu 90 m3/h na žáka je nutné přivést cvičícímu žákovi. Pokud se tělocvična používá zároveň jako 
shromažďovací prostor pro různé školní akce, použije se průtok 20 m3/h na žáka. Průtok venkovního 
vzduchu pro různé režimy provozu (i) se doporučuje stanovit následovně 

V,J = n,J · 20 + n~J · 90 (m3/h) (1) 

kde n"'je počet cvičících žáků; npje počet přítomných (necvičících). 

Výpočet podle rovnice (1) se provede pro všechny možné režimy provozu tělocvičny (shromažďovací 
akce, výuka tělesné výchovy, sportovní akce apod.) a větrací zařízení se následně navrhne na maximální 
průtok vzduchu 

V, =max(V,,;V,, ... V,,) (m3/h) (2) 

Jídelna je pobytovým prostorem ve smyslu vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

Kuchyně se větrají podle doporučených pravidel (viz ČSN EN 16282-1 [16]; [21]). 



3 Větrací systémy pro učebny 

Hlavní typy větracích systémů: 

systémy přirozené, 

systémy nucené, 

systémy hybridní. 

Pro větrání učeben se doporučuje využít systémy, které umožňují řízené nucené větrání. To jsou takové 
systémy, které regulují průtok větracího vzduchu na základě požadavku uživatele (prioritně řízené podle 
koncentrace C02). Přehled větracích systémů je uveden v příloze 1. 

Obecné požadavky na provedení větracích systémů: 

minimální průtok přiváděného venkovního vzduchu se stanoví podle hodnot uvedených 

v tab. 2.1, 

větrací zařízení se dimenzují na základě kapacity objektu, 

nucené větrací systémy navržené dle závazných předpisů musí být vybaveny regulací průtoku 

vzduchu v závislosti na aktuálním obsazení a zátěži učebny, 

v zimním období musí být ohřev přiváděného venkovního vzduchu zajištěn tak, že ve větraném 

prostoru bude dodržena požadovaná výsledná teplota dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném 

znění, 

okna v učebnách by měla být navržena jako otevíratelná, s ohledem na odvod tepelné 

zátěže v letním a přechodovém období, 

systémy nuceného větrání musí být opatřeny filtrací přiváděného vzduchu odpovídající 

znečištění venkovního vzduchu, 

hladina akustického tlaku v učebnách nesmí převyšovat limitní hodnoty dané nařízením vlády č. 

272/2011 Sb. [3]. 

Přirozené větrání 

Funkce přirozeného větrání závisí na přirozených zdrojích pohybu vzduchu: 

rozdílu teploty vnitřního a venkovního vzduchu a na vertikální vzdálenosti otvorů pro přívod a 

odvod vzduchu, případně na vertikálních rozměrech větracích šachet, 

tlakovém účinku větru, 

v letním období na rozdílu teploty vzduchu na osluněné a neosluněné fasádě. 

Působení zdrojů pohybu vzduchu u přirozeného větrání je nahodilé a pro prostory s větším počtem osob 
(žáků) takto navržené větrání nemůže splnit požadavek na zajištění trvale kvalitního vnitřního prostředí. 

Negativní skutečností, která provází přirozené větrání okr.y, je lokální přívod chladného venkovního 
vzduchu do učeben v zimním období roku a nemožnost filtrace venkovního vzduchu. Větrání okny je 
často hodnoceno jako problematické s ohledem na bezpečnost žáků [19]. 

Přirozené větrání učeben infiltrací a tzv. mikroventilací se nedoporučuje, neboť nelze splnit požadavky 
na větrání dle této metodiky. 

Přirozené větrání učeben okny se obecně nedoporu~uje. Použití přirozeného větrání je možné při 
rekonstrukci památkově chráněných objektů, kde je instalace nuceného větráni problematická. 
Podmínkou je funkčnost nebo obnova původního systému přirozeného větrání (pokud existuje) 
s přívodem i odvodem vzduchu (větracími otvory, liachtami, apod.) a vybavení min. učeben 
automatickým systémem měření koncentrace C02, který bude podporovat plnění vyhlášky č. 
410/2005 v platném znění, resp. vyhlášky č. 268/2009 v platném znění. 

Přirozené větrání v podobě provětrávání ručně otevíratelnými okny se připouští pouze u místnosti 
s malým počtem osob a u místností s občasným výskytem osob (např. učebny ZUŠ s 1 - 2 žáky 
a 1 učitelem, kabinety, apod.). 

Přirozené větrání učeben okny neumožňuje vyhovět současnému požadavku na sniženl 
energetické náročností budovy. 

Nucené podtlakové větrání 
Přívod venkovního vzduchu podtlakem (přisáváním) větracími otvory, které jsou integrovány do obálky 
budovy, v kombinaci s nuceným odvodem vzduchu. Odvod vzduchu zajišťuje ventilátor navržený na 
potřebný průtok venkovního vzduchu. 

Prvky pro přívod venkovního vzduchu musí umožnit požadovaný průtok vzduchu a současně vyhovovat 
požadavkům na tepelně technické a akustické vlastnosti. V případě, že se jedná o přívodní prvky 
integrované přímo do oken, nesmí jimi být zhoršeny deklarované vlastnosti oken, resp. vlastnosti oken 
musí být deklarovány včetně těchto prvků a musí splňovat požadované vlastnosti, zejména tepelně­
technické a akustické. 

Nucené podtlakové větrání lze použít tam, kde vzduch ve venkovním prostředí má vyhovující kvalitu. 
Sání venkovního vzduchu je nutno realizovat v místech, kde venkovní vzduch není znehodnocen pachy, 
zvýšenou prašností, exhalacemi z dopravy, vysokou hlukovou zátěží apod. 

Negativní skutečností, která provází nucené podtlakové větrání, je lokální přívod chladného venkovního 
vzduchu do učeben v zimním období roku s rizikem tepelného diskomfortu v blízkosti otvorů pro přívod 
vzduchu. 

Nucené podtlakové větráni neumožňuje vyhovět současnému požadavku na snížení energetické 
náročnosti budovy. 

Nucené rovnotlaké větrání 
Nucené rovnotlaké větrání zajišťuje nucený přívod i odvod vzduchu (mechanicky ventilátorem) a 
představuje vyšší kvalitu větrání než nucené podtlakové větrání. Nucené rovnotlaké větrání umožňuje 
využití zpětného získávání tepla (dále zzn, vyhovuje současnému požadavku na snížení energetické 
náročnosti budovy a pro větrání učeben je doporučovaným systémem. 

Pro větrání slouží větrací jednotka vybavená ventilátory, filtrací vzduchu, výměníkem ZZT, případně 
ohřívačem. Je-li jednotka vybavena ohřívačem vzduchu, jeho výkon se reguluje na konstantní teplotu 
přiváděného vzduchu. 

Sáni venkovního vzduchu u nuceného rovnotlakého větrání je nutno realizovat v neosluněných místech, 
kde venkovní vzduch není znehodnocen pachy, zvýšenou prašností, exhalacemi z dopravy, apod. 

Hybridní větrání s mechanicky otevíranými okny 
K větrání se využívá přirozeného tlakového rozdílu na okně (vlivem rozdílu hustot vzduchu a účinku 
větru), při nedostatečném tlakovém rozdílu se uvádí automaticky do chodu ventilátor a systém pracuje 
jako podtlakový. Průtok vzduchu je regulován podle koncentrace C02. 

Pro přirozené větrání slouží dělená okna s výklopnými horními křídly ovládanými servopohonem na 
základě potřeby (koncentrace C02). Servopohony na oknech vyžadují kontrolu a sledování polohy 
otevíraných křídel, současně je nutné zajistit bezpečnost objektu proti násilnému vniknutí, uzavření všech 
oken při opuštění budovy atd. 



Hybridní větrání učeben neumožňuje vyhovět současnému požadavku na snížení energetické náročnosti 
budovy. 

4 Související aspekty návrhu větracích systémů 

4.1 Ohřev venkovního vzduchu 

U všech větracích systémů musí být zajištěn ohřev přiváděného venkovního vzduchu následovně: 

u přirozeného, hybridního a nuceného podtlakového větráni musí ohřev venkovního vzduchu 

zajistit otopná soustava v místnosti, tento požadavek výrazně ovlivňuje dimenzování velikosti 

zdroje tepla a otopných ploch i jejich regulační schopnosti. 

u nuceného rovnotlakého větrání zajišfuje předehřev venkovního vzduchu výměník ZZT a 

dohřev musí pokrýt otopná soustava nebo ohřívač vzduchu ve větrací jednotce. 

Ohřev vzduchu musí být zajištěn za všech provozních stavů, charakterizovaných zejména 

proměnlivostí počtu osob {žáků v učebnách), 

proměnlivosti venkovních klimatických podmínek {především teploty venkovního vzduchu), 

změnami doby užívání učebny během dne a v ročním období. 

Projektant profese vytápění musí dimenzovat výkon otopné soustavy v souladu s požadavkem 
zpracovatele projektové dokumentace vzduchotechniky {větránO na ohřev venkovního vzduchu. Pro 
ohřívače vzduchu ve větracích jednotkách zajistí profese vytápění {případně silnoproud) přívod energie 
o požadovaném výkonu. Výkon ohřívače bude regulován podle požadované teploty přiváděného 
vzduchu. 

4.2 Hlukové parametry 

Větrací zařízení musí být navrženo tak, aby hladina akustického tlaku A v učebně při jeho provozu 
nepřevyšovala limitní hodnol'J dané nařízením vlády č. 27212011 Sb. [3] vč. vlivu pronikání vnějšího hluku. 
Větrací zařízení je nutno navrhovat tak, aby hladina akustického tlaku A v učebnách nepřekročila 
hodnotu 40 dB (v souladu s normou ČSN EN 1S 251 [10J) z důvodu nejistoty měření a možném výskytu 
tónové složky [22j. 

Při návrhu nuceného větráni je nutné věnovat zvýšenou pozornost volbě a umístění větrací jednotky I 
ventilátoru. Umístění hlučného zařízení pro nucené větráni přímo v učebně je z hlediska vytvoření 
pohody prostředí zcela nepřijatelné. 

4.3 Znečištěni venkovního ovzduší 

Přímý přívod venkovního vzduchu do učeben {přirozené, hybridní a nucené podtlakové větrání) lze 
použít pouze v těch oblastech, kde nejsou překračovány přípustné hodnoty škodlivin ve venkovním 
prostředí, v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. [5] ve znění vyhlášky č. 34312009 Sb., §18, odst. 4. 
Zpracovatel dokumentace toto doloží z dostupných podkladů, např. podle map znečištění ovzduší 
tHMÚ, z místních měřeni. 

Zařízení pro nucený přívod vzduchu (vzduchotechnické jednotky) musí být vždy vybaveno filtry pro 
odlučování pevných částic a tam, kde je riziko výskytu chemických látek, i odpovídající filtrací plynných 
složek (podle ČSN EN 13779 [9J). 

4.4 Měření a regulace 

·Provoz větracího systému se předpokládá dle stanoveného časového plánu. Zejména s ohledem na 
energetickou náročnost budov musí být průtok venkovního vzduchu do učeben řízen na základě měření 
koncentrace co, ve větraném prostoru. Pro případný odvod tepelné zátěže (zvýšením průtoku vzduchu 
nad požadavek podle koncentrace CO,) v teplém období roku, kdy je teplota venkovního vzduchu nižší 

než teplota vzduchu v místnosti, se doporučuje kontrolovat teplotu vnitřního vzduchu. Každá učebna s 
řízeným průtokem vzduchu musí být opatřena nezávislou regulací. 

5 Zpracovatel dokumentace 

Součástí dokumentace předložené žadatelem musí být projektová dokumentace vzduchotechniky a 
souvisejících profesí. Projektová dokumentace vzduchotechniky musí být vypracována při použití 
kteréhokoliv větracího systému (přirozený, nucený, hybridní systém). 

5.1 Zpracovatel projektové dokumentace vzduchotechniky 

Zpracovatelem projektové dokumentace vzduchotechniky, tj. projektu řešícího větrání školy, musí být 
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, nebo autorizovaný 
technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika. 

Přílohou projektové dokumentace vzduchotechniky musí být posouzení splnění požadavku na 
nepřekročení přípustné koncentrace C02 v učebnách (1500 ppm), a to pro všechny druhy učeben se 
zohledněním jejich kapacity a dimenzování dle tab. 2.1. Pro toto posouzeni zpracovatel musí použít 
výpočetní pomůcku .Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance co, v učebně•, která je přílohou 
tohoto metodického pokynu. 

Pro doložení opatření na snížení hluku (akustického tlaku) musí být přílohou projektové dokumentace 
výpočet, prokazující nepřekročení hladiny akustického tlaku A v místě pobytu osob 40 dB [22]. Pro 
výpočet je možné použít dostupné výpočetní nástroje (např.: [23J). Výpočet se provádí pro reálný provoz 
větrací jednotky, který odpovídá schválené kapacitě školy I učebny a dimenzování větrání dle tabulky 
2.1. V případě využití tlumičů hluku je požadováno doložení jejich parametrů. 

5.2 Zpracovatel energetického posouzeni 

Zpracovatelem energetického posouzení je energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

V energetickém posouzení musí být uveden denní a roční provozní režim jednotlivých větraných 
prostorů a příslušný počet uživatelů těchto prostorů (obsazenost), odpovídající současnému, případně 

budoucímu způsobu využití objektu. 

Zpracovatel energetického posouzení musí v energetické bilanci zohlednit výchozí i nově navrhovaný 
systém větrání. Spotřeba energie na pokrytí tepelných ztrát větráním je společně se spotřebou energie 
na pokrytí tepelných ztrát prostupem tepla zahrnuta ve spotřebě energie na vytápění a v celkové 
energetické bilanci sestavené dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 480/2012 Sb. je uvedena v řádku č. 7. 

Spotřeba energie na pokrytí tepelných ztrát větráním ve výchozím i navrhovaném stavu musí odpovídat 
požadovanému průtoku venkovního vzduchu, resp. požadované intenzitě větrání v jednotlivých 
větraných prostorech budovy v souladu s tímto metodickým pokynem (tab. 2.1) a schválené kapacitě 
školy. Maximální požadovaná intenzita větrání může být uvažována pouze v provozní době těchto 
prostorů, které musí být definovány. Mimo dobu pobytu osob ve větraných prostorech je doporučená 
minimální intenzita větrání 0,1 h·1 v souladu s ČSN 73 0540-2 [13]. 
Pro vyčíslení energetických přínosů instalací nuceného větrání se zpětným získáváním tepla musí být 
v souladu s vyhláškou č. 7812013 Sb. [2] použita účinnost zpětného získávání tepla stanovená podle ČSN 
EN 308 [8j. 

Zpracovatel energetického posouzení musí v energetické bilanci zohlednit spotřebu elektrické energie 
pro pohon ventilátorů větracích systémů, která odpovídá jejich příkonu a provozním hodinám. Tato 
spotřeba se uvádí v řádku 10 celkové energetické bilance sestavené dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. [6]. 



6 Závěr 

Předložená metodika uvádí přehled větracích systémů a doporučení vedoucí k zajištění požadované 
kvality vnitřního ovzduší ve školních budovách se zaměřením na učebny, s ohledem na dodržení 
hygienických hlukových limitů. Přehled větracích systémů je uveden v příloze 1, příklad návrhu je uveden 
v příloze 2. V příloze 3 je uveden popis výpočetní pomůcky .Stanovení průtoku venkovního vzduchu a 
bilance co, v učebně", která je součástí tohoto metodického pokynu. 

Předložená metodika umožňuje posoudit jednotlivé systémy větrání a zvolit systém vhodný pro danou 
školní budovu, resp. učebnu s ohledem na provozní náklady. Pro větrání učeben se použijí systémy, které 
umožňují řízené větrání podle potřeby tj. podle koncentrace C02 v učebně. S ohledem na podporu 
opatření vedoucích k energetickým úsporám se jednoznačně doporučuje využití rovnotlakých 
větracích systémů se zpětným získáváním tepla. Pfirozené větrání lze použít pouze ve výjimečných 
a odůvodněných pfípadech. 

Předmětem této metodiky není návrh a hodnocení větracích systémů vybavených strojním chlazením. 
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Pflloha 1: Pfehled větradch systémů a jejich možnosti použiti ve ško-.:lá.:;ch;_ _________ ~-----------....., 

1
0•1• I 1 I 2 
Větrání ~rozené 
Popis Infiltrace a mikraventilace 

Schéma 

·m[~ 
Charakteristika I Pfirozené větráni netěsnostmi oken. 

Energie 

Nová okna se vyznačují minimálním 
průtočným průřezem funkčnich spár. 

Tepelna ztráta větránfm musí být zcela 
hrazena otopnou soustavou. 
Nelze použít ZZT1, 

Bez nároku na energii pro pohon 
ventilátorU. 

PravttrávAnl oteviratelnými okny 

~ , 

~ 
• 

I~ 
~ 

Přirozené větrání zavislé na rozdílu teploty 
vnitřního a venkovního vzduchu a na pilsobení 
větru. 

Funkce větráni závisí plně r.a lidském faktoru. 
Nejedna se o řízený přívod vzduchu. 
Nezajistí rovnoměrné provětrání prostoru. 
V chladném období riziko tepelného 
diskomfortu v blízkosti oken. 
Otevi'ená okna jsou rizikem z pohledu 
bezpetnosti žáků a ochrany proti vniknutí cizích 
osob. 
Tepelná ztráta větráním musí být zcela hrazena 
otopnou soustavou. 
Nelze použít ZZT. 
Bez nároku na energii pro pohon ventilátorů. 

Provětrlivlini mechanicky otevíratelnými 
okny(kříd lvl 

* @ --------------1 
~fr . lru]@E] 

~~ ~ 
Přirozené větrání závislé na rozdílu teploty 
vnitiíliho a venkovního vzduchu a na 
působení větru. 

Nezajisti rovnoměrné provětrání prostoru. 
V chladném období riziko tepelného 
diskomfortu v blízkosti oken. 
Otevřená okna jsou rizikem z pohledu 
ochrany proti vniknutí cizfch osob. 

Tepelná ztráta větránim musi být zcela 
hrazena otopnou soustavou. 
Nelze použít ZZT. 
Bez nároku na energií pro pohon ventilátorů. 

~ Omezeně nastavením průtočného průřezu Ruční podle časového plánu nebo podle ťidajů Provoz dle stanoveného časového plánu. 
spáry. čidla C02. Ovládáni mechanické servopohonem 

(automaticky} podle čidla C02 s kontrolou 

~-
teulof\r vnitřního vzdudlu. 

1 ZZT = zpitni ;ZiskiiVMIIepla 

1-
Člolo 
Větr6ni 

Popis 

Schima 

Pro větrání se nedoporučuje. nelze splnit 
požadavky na větráni dle předložené 
metodiky. 

4 

Podtlakov6 
OdHvinf i; k61nf;-;;;.tilitorem 

~~ 

"""~ :~ 

Jl[ 
' 

IQ.j]~~ 

Pouze tam, kde není riziko výrazného znečištění 
venkovnfho vzduchu. Pro větráni uleben se 
obecně nedoporučuje. Připouští se pro učebny 
s malým počtem žákQ (1-2 žáci, 1 učitel) nebo 
kabinesy. 

T -"! 
Nu.:ené 

Rovnotlaké 
Lokilnl (par.patní) viftd jednotka 

v obvodovém pliltl ..J 
r;::: -, 

--@JIQ.j] 

'"f ~íll 

Pouze tam, kde není riziko výrazného 
znečištěni venkovnfho vzduchu. Pro větráni 
učeben se obecně nedoporučuje. Připouští se 
pro učebny s malým počtem žákQ (1-2 iád, 1 
učiteij nebo kabine~-· __ 

--

_!{ovnotlaké ~ 
Lokilni patrubni podstropní 

větrad lednotka 

-
00
't:!T--; ; 7 

~ ~~~ 
Charakteristika I Nucené odsáváni ventilátorem s pffvodem Pflvod a odvod 112:duchu větrad jednotkou PřTvod a odvod vzduchu podstropnf větrací 

jednotkou se ZZT a filtrací, tlumičem hluku 
s kompaktním krátkým vzduchovodem pro 
pf'ívod a odvod vzduchu. 

Energie 

venkovního vzduchu podtlakem okenními se ZZT umístěnou v parapetu. 
nebo parapetnimi štěrbinami. Zpravidla je nutno použít větší počet 
Odvod odsávaného vzduchu obvodovou jednotek prostupujících obvodovým 
stěnou nebo do vertikálni šachty. pláštěm. 
V chladném období riziko tepelného Nezajísti celkové (rovnoměrné) provětrání 
diskomfortu v blízkosti otvorů pro přívod prostoru. 
Vlduc:hu. Sez možnosti odvodu kondenzátu (stéká po 
Ventiláror emituje hluk, nesmí být překročeny fasádi!). 
hlukové limity. Omezená možnost filtrace vzduchu. 
Výhodnější je umisťovat ventilátor vně větraně Jednotka emituje hluk:, nesmí být 
místnosti. překročeny hlukové límirt. 

Zajísti celkové (rovnoměrné) provětrání 
prostoru. 
Nutný prostup v obvodové stěně. 
Kompaktnf zafizenf s filtraci, lZT, tlumenim 
hluku a distribucí př"wáděného vzduchu. 
Jednotka v učebni! emituje hluk, nesmí být 
překročeny hlukové limity. 
Nutná úddba. servis. Wména filtrů. 

Tepelná ztráta větráním musí být zcela 
hraLena otopnou soustavou. 
Nelze pouiít ZZT. 

Tepelná ztráta větráním je zčásti hrazena I Tepelná ztráta větráním je z podstatné lásti 
ZZT, zřásti musi být hrazena otopnou hrazena ZZT, menší část hradi otopná 
soustavou. __ soustava. 
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Ovládání 

Použití 

Čfslo 
Vitrin i 

Popis 

Schéma 

Charakteristika 

Potřeba energie pro pohon ventiláton.J. 

Provoz dle stanoveného časového plánu. 
Regulace průtoku automaticky podle čidla 
co~ s kontrolou teploty vnitřního vzduchu. 

Pouze tam, kde není riziko výrazného 
zneči~éni venkovnfho vzduchu. Pro větrání 
učeben se nedoporučuje s ohledem na 
energetickou ná.ročnost a riziko tepelného 
diskomfortu. 

7 

1-
Rovnotlaké 

Lokál ni vitrad jednotka 
umlstěni\ v utebně 

l 

~ -~ L_~ 

~~~~ 
I 

~ 

Omezená účinnost ZZT. 

I 
Potřeba energie pro pohon ventilátorů pro 
~od a odvod vzduchu. 
Provo:z: dle stanoveného časového plánu. 
Regulace průtoku automaticky podle čidla 
C02 variantně i s kontrolou teploty vnitřního 
vzduchu. 
Pouze tam, kde není riziko výrazného 
znečištění venkovního \'zduchu. Pro větráni 
učeben se obecné nedoporučuje. Připouhí 
se pro učebny s malým počtem žáků, kde 
s'I'Stém sc lni uožadavek na větráni. 

8 
NuC"eni 

Rovnotlaké 
Loldilnl ritrad jednotka 

umfstlná vni uálbn)' 
I 

. r--:"'-;;:+ 
í I --:-- -+- .... _ ~ -

O!Pl ,. . . 
~~~~ 

Přívod a odvod vzduchu větraci Přívod a odvod vzduchu větrad jednotkou se 

Potřeba energie na pohon ventilátorů~ 
přivod a odvod vzduchu. 

Provoz dle stanoveného časoveho plánu. 
Regulace průtoku automaticky podle čidla 
C02 variantně i s kontrolou teploty vnitřního 
vzduchu. 
Bez omezení z hlediska kvality venkovního 
vzduchu, rizikové je pouze znečif;těnl 
venkovního ovzdušf plynnými látkami. 

• - Rovnotlaki 
Centrálni vltraci jednotka 

pra vic:e mistnostf 

~YL--= .. ~ ~- ~~ ! 

I 
T I ,· ,~~~MJJID I 

1 1 Ddo<wa~ 

I 
~· o • 

r-Jl~Ti1~ ~ 
Přívod a odvod vzduchu větrací jednotku se ZZT, 

jednotkou se ZZT a filtrací. ZZT a filtrací. filtrací a reguliltory průtoku vzduchu. 
Nutné prostupy pro přívod a odvod Zajistí celkové {rovnoměmé) provětrání proston.J Zajisti celkové (rovnoměrné) provětráni prostoru 
vzduchu v obvodové stěně nebo ve připojeným vzduchovodem pro přívod vzduchu. připojeným vzduchovodem pro přívod vzduchu. 
stropě, případně odvod vzduchu Do učebny pouze prostupy pro přívod a odvod Jednotka pro více učeben je umístěna ve strojovně 
vertikální ~achtou, vzduchu. nebo na stř~e. Nároky na prostor pro umistěni 

'ednotk a vedeni vzduchovodO. 
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Energie 

Ovládáni 

Použiti 

Óslo 

Vltr6ni 
Popis 

Schéma 

Zajisti celkové {rovnoměrně) provětrání Nasávání venkovního vzduchu a odvod Jednotka emituje hluk, doporučuje se akustick-;-
prostoru připojeným vzduchovodem znehodnoceného vzduchu do/Z jednotky fefenf k omezení hluku ~ljfeného do vnitfniho i 
pro ptlvod vzduchu. stěnami {vertikillními šachtami) mimo učebnu. venkovního prostředí. 
Jednotka v učebně emituje hluk, nesmí Jednotka přímo nezatěžuje hlukem prostor Při návrhu možno respektovat současnost provozu. 
být p~kročeny hlukové limity. učebny, nicméně nesmi být překročeny hlukové Nutná údržba, servis. ySimj!,na filtrU. 
Nutná údržba, servis, výměna filtrů. limity. 

Tepelná ztráta větráním je z. podstatné 
čilsti hrazena ZZT, menší část hradí 
otopná soustava, nebo může být 

I 
jednotka vybavena ohřívačem. 
Poti'éba energie na pohon ventilátoru 
pro přívod a odvod vzduchu. 

Nutná údržba, seNis, .,Yměna filtrO. 
Tepelná 7.tráta větránfmje z podstatné části 
hrazena ZZT, menší část hradí otopná soustava, 
nebo může být jednotka vybavena ohřívačem. 
Potřeba energie na pohon ventilátorU pro přfvod 
a odvod vzduchu. 

Tepelná ztráta větráním je z podstatné části 
hrazena ZZT, menší část hradí ohřívač vzduchu ve 
větrací jednotce. 
Potřeba energie na pohon ventilátorU pro přívod a 
odvod vzduchu. 

Provoz dle stanoveného časového 
plánu. 
Regulace průtoku automaticky podle 
čidla C02 variantně i s kontrolou teploty 

Provoz dle stanoveného časového plánu. I Provoz dle stanoveného časového plánu. 
Regulace průtoku automaticky podle čidla (Oz Regulace průtoku automaticky podle čidla C02 

variantně i s kontrolou teploty vnitřního vzduchu. variantně i s kontrolou teploty vnitřního vzduchu. 

-1 ';~ř;~:z:~~~c~l~diska kvality Bez omezení z hlediska kvality venkovního reez omezení z hlediska kvality venkovního vzduchu, 
venkovního vzduchu, rizikové je pouze I vzduchu, rizikové je pouze znečištění venkovního I rizikově je pouze znečištění venkovního ovzduší 
zneCištěni venkovnlho ovzduši ovzduši plynnými látkami. plynnými látkami. 

~}'!]n\•mi látkami. 
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Hvb ridni 
Kombinace přirozeného a nuceného vitrin( pro 

jadnu ulebnu 

~-- _..__~ 'w_, --------~~~ 

~ ~J11 
12 

~ 
~ 
CZHZJ 
IZI IZI 

Legenda 

Vzduchotechnická jednotka 

Ventilátor 

Regulátor průtoku Vlduchu 

Tlumič hluku 



Charakteristika Kombinace pfirozeného vlittiní ekn~ s nuceným 
podtlakovým větránlm (odvodem adochu lokálnim 
ventilátorem). 
UčebM je větrána pfirozené. mechanidcy ovhídanjm 
otevíratelným okn~tm (viz systém l); podle způs:obu 
ovládáni, pi1 nedoitatcčná kvalitě vnitřního vzduchu, se 
uvádí do chodu odsávacf ventilátor (v tomto stavu se 
funkce hybridního systfmu shoduje se systémem 4). 
Ventilátor emituje hluk. nesmí být přmočeny hlukové 
limity. 

I En~~rgte I ~eu;:~:::t: ::!~rm musl bYt zcela hrazena l 

Způsub ovlidinf 

Poufltf 

otopnou soustavou. 
Nelze použit ZZT. 
Potřeba ene~hon ventilitoru. 
Provoz dle stanoveného tasovéha plánu. 
Regulace průtoku automaticky podle čidla COl 
s kontrolou teploty vnitřního vzduchu 
Funkce mechanického otevlr.ínf oken R'K.ISÍ být spojena 
s <hodem ventililtoru. 
Okna musl bS't vybavena e~ktronkJcYm zilmkem pro 
možnost uzavřeni. 
Pouze tam, kde neni riziko vjrnného zn~štění 
venlcovnfho vzdiKhu. 
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l=:t1 

~ 
~ 
[Q] 
~ 

Otvor v obvodO\f~ stěně pro plfvod 
vzduchu 

tídloCO! 

fidloteploty 

Regulace časového provozu 

SeNopohon 

Příloha 2: Příklad výpočtu větradho vzduchu pro učebnu z$ (2. stupeň) 

Půdorys učebny 

Jl 

~I 2.29 

~ 
(jlb 

-.N."1 i 
-"------>·r· .--;=r--· frr 

r[J7 I 

Počet žáků ve tffdi nt 30 

Počet vyu~u~1cích (asistentů) n" I 1 
Dávka vzduchu na žáka 18 
Dávka vzduchu na vyučující So 
Teplota vnitřního vzduchu tl I 21 ·c 
Teplota venkovního vzduchu t. I -15 "C 
Systém větrání 

Průtok větradho vzduchu 

Účinnost :tpětného ziskáváni tepla 
Tepelná ztráta větránim 

1 
SFP ventilátoru I jednotky 
Předpokládaná doba provozu 
Potřeba energie na ohřev vzduchu 
Potřeba el. energie na pohon ventilátorů 

Přirozené větrání I Nucené podtlakové I Nucené 
_l__ rovnotlaké větrání 

0% 
7,75 kW 

o 

30 dětí · 18 m'/h.os = 540 m3/h 
1 vyučující · 50 m3/h.os = 50 m3/h 

Celkem průtok: 590 m3/h 
_j_ 0% í 70% 
I 7.15 kW I 2,32 kW 
I 750 _[_ 1500 W/(ml/s) 

S htvyučovací den 
2989 kWh/rok I 2989 kWh/rok 897 kWh/rok 

O kWh/rok I 101,5 kWh/rok I 203 kWh/rok 
*Pro výpočet potřeby tepla na ohřev vzduchu byly použity hodinové klimatické údaje referenčního roku pro Prahu 

Příloha 3: Popis výpočetní pomůcky .. Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance COz v učebně" 
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Výpočetní pomůcka slouží projektantovi pro stanovení průtoku venkovního vzduchu dle předložené metodiky a 
kontrole, zda nebude překročena limitní koncentrace C02 v učebně. Projektant vyplní pouze šedá pole nebo zvolí 
odpovídající hodnotu z rozbalovacích menu. Všechny ostatní údaje jsou dopočítávány. 

Obecné zadání obsahuje: 
název projektu, 

adresu projektu, 

datum vypracování, 

jméno projektanta, 

čísla učeben, na něž se výpočet vztahuje. 

Levý sloupec výpočetní pomůcky obsahuje konkrétní zadáni učebny z hlediska provozu. Výstupem je návrhový 
průtok přiváděného venkovního vzduchu. 

V oblasti .Zadání učebny" se doplní následující údaje: 
z rozbalovacího menu se vybere typ školy (MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň nebo SŠ). Pokud projektant neví, 

pro jaký stupeň ZŠ bude učebna v budoucnu sloužit uvede se 2. stupeň. 

objem místnosti, který slouží pro výpočet intenzity větrání a je používán ve výpočtu průběhu koncentrace 
co,, 
počet děti ve třídě, 

počet vyučujících nebo asistentů - myšleno dospělých osob přítomných při výuce ve třídě. 

V oblasti .,Produkce C02" se doplní/zvolí -je možno volit ze tří hodnot: 
maximální koncentrace co, v učebně- je možno volit ze tlí hodnot: 1000 ppm, 1200 ppm a 1500 ppm, 

koncentrace co, ve venkovním ovzduší- je možno volit ze tří hodnot: 400 ppm odpovídá venkovské oblasti, 

550 ppm městské aglomeraci a 700 ppm průmyslové oblasti, 

procento dětí o přestávkách ve třídě. Tento údaj slouží pro výpočet produkce C02 během přestávek. Pokud 

děti opouští učebny o přestávkách, uvede se O %, pokud mají děti povolen volný pohyb po budově, uvede 

se 50 %, v ostatních případech 100 %. 

V oblasti .. Větrání" se doplní: 
průtok větracího vzduchu na vyučujícího (zpravidla 25 -50 m3/h). 

V oblasti • Tepelná ztráta větráním" se doplnÍ/zvolí: 
teplota vzduchu v místnosti, 

venkovní výpočtová teplota podle ČSN EN 12831 (tepelná ztráta větráním se počítá podle ČSN EN 

15 665/Z1 ), 

účinnost (teplotní faktor) zpětného získávání tepla - uvede se v případě použití nucených rovnotlakých 

systémů. 

Pravý sloupec je určen pro kontrolu průběhu koncentrace COz od počátku vyučování, s možností volby (zadánO 
průtoku vzduchu v S minutových intervalech. Počáteční koncentrace v učebně se rovná koncentraci C02 ve 
venkovním ovzduší. Výpočet předpokládá malou přestávku po 1., 3., a 4. vyučovací hodině, velkou přestávku po 2. 
vyučovací hodině. Průtoky vzduchu zadané pro počátek vyučování se opakují i v dalších vyučovacích hodinách a 
přestávkách. Pole pro zadání průtoku vzduchu nesmí zůstat prázdné a hodnota musí být vždy větší než O (např. 
0,001 pro úsek bez větránQ. 

Výpočet v pravém sloupci umožňuje stanovit průběh koncentrace COz při časově proměnném (případně 

přerušovaném) větrání, např. pro větrání s rozdílnou intenzitou (rozdílným průtokem venkovního vzduchu) o 
vyučovacích hodinách a přestávkách. 
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Stanoveni průtoku venkovního vzduchu a bilance C02 v učebně 

Aka!: JZilldadniiškola ~Ma- 11)/proaMII: TltJI Jméno Ptlmcrrli 
!Adresa: Prilž:ll<á4. P!ah&4 Datum: 16.12.2015 
Učebnyč.: «11·8.A 4112-8B _«<S·8.C .opad 

Zadáni ueebny _ Větrání během vyučovací hodiny 

!TYP školy Zakladni škola 2. stupeň ,!.. od do Protot m3/h 

Objem míotnooti ~ m3 i j 8:00 8:05 5811 

Počet clětí ve 1řm ~ osob 'K:§ 8:o5 8:10 680 

~!u'ici 1 osob i'~ 8:10 8:15 5811 e,. 
Produtce co, ~ ,; 8:15 8:20 5811 

Produkce co, od ~ti ~ m:lh.os ~ ! 8:20 8:25 5811 

Produkce CO, od ucHele ~ m lh.os i! :.: 8:25 8:30 5811 

Mólxinálni k<>ncen1rnce co, vutebně 1500 • ppm _§! B:lll 8:35 5811 

oncentrace co, ..., ....nk<>Vním Cl'mlll'ii ~ ppm } , 8:35 8:40 5811 

PočálečnikDncentraceCO,ve!řídě ~ppm -] 8:40 8:45 5811 

Procento děti o přest.'Jvkách ve lřrdě ~ % Větrání během malé přestávky 

Produka!CO,o':uč~vá~i ~ m:Jh -~ 18:451 8:50 I 580 I 
Produkce CO, o prestavkach 0,44 m lh e . 8:50 . 8:55 . 580 • 

Větrání _ Větrání během velté ořestávky 

MnoZ::Ivi vzduchu na žilka __!!____ m31h.os 9:40 9:45 5811 

MI\CŽ!!!Vi 112!fuchu na vyufu)iciho ___2!!._ m3/h.os -~ 9:45 9:50 5811 

Návrhovýprutokvé1rncillovzducllu 590 m
3
/h lil 9:50 9:55 580 

r>lenzita větr.lni (OňOfltačně) ~ h-t 9:55 10:00 5811 

epelná ztráta větránín ZÁVĚR 

Te!>lota vzduchu v místnosti 2D • ~ ~~ncwY pŇiok 590 m•.n 
~enkavnivýpočtováleplotaČSN 12831 ~-12 • ~ PI-Ůia;o poocllxldBniCO. !180 m'Jh 
ŮčlnnostZZT % '\W.-*-00. 1338 ptllll 

Tepelná ztráta větráním W ~~vr;!Bre ~ VYHOVWE 

1~.-------------------------------------· 

I .e. 1300 -

l .s 
" .. 1000 
8' 
g 
Ř 700 : Průbělt koncen1race C02 , . 

~ -Lími1nikoncentJace _ 

400 
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 

Čas[h) 
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Příklady správné praxe energetického managementu- Příloha k metodickému návodu pro splnění požadavku 

na zavedení energetického managementu v prioritní ose S OPŽP 2014-2020 

1. Inspirace ze zahraničí 

Příklady uvedené v této části jsou z Ceské republiky, ale s ohledem na množství inspirativních 
přístupů v zahraničí jsou na úvod představeny zdroje, z nichž lze nejlépe čerpat. 

Organizace Web I odkaz pro elektronickou verzi dokumentu 

www.energy-cities.eu 
Energy Cities 

httQ:Uwww.energy-cities.euLcitiesLcase studies.ghg?lang=en 

www.eumayors.eu 
Covenant of Mayors 

httQ:LLwww.covenantofma't'ors.euLmediaLcase-studies en.html 

www.iclei.org 
ICLEI 

http:/Le-lib.iclei.org/ (knihovna) 

2. Úvod k příkladům z praxe v ČR 

Energetický management v organizacích, které mohou být příjemci dotace z OPŽP bývá 
do značné míry již zaveden, případně jsou prováděny činnosti, kterými je EM tvořen. 

Svého energetického manažera má v současnosti v CR již více než 30 měst a jejich počet 
se každým rokem zvyšuje. Svého energetika, facility manažera, správce nebo osobu, 
která má související činnosti v náplni práce mají také ostatní typy potenciálních žadatelů, 
příspěvkové organizace, vysoké školy apod. 

Na druhou stranu nelze považovat za optimálně zavedený energetický management případ, 
kdy se správce objektu (např. školník) o vlastní vůli a z vlastního přesvědčení stará o efektivní 
provoz, aniž by tato činnost byla oficiálně nastavena, řízena a hodnocena v rámci řízení 

organizace. 

Stále tak platí, že energetický management je systematická a dlouhodobá činnost 

a jako taková musí být zakotvena v oficiálních dokumentech nebo předpisech dané 
organizace tak, aby provádění .,energetického managementu" neskončilo s odchodem 
jednoho pracovníka do penze, s nástupem nového vedení nebo s novým volebním obdobím 
v případě veřejné správy. 

V následujících příkladech jsou vždy představena specifika daného řešení, která nejlépe 
charakterizuji přistup k energetickému managementu v konkrétním případě: 

MČ Brno-Nový . Vlastní webová aplikace 
1 

Lískovec . EM prováděný na bytových i nebytových budovách 

• Zcela vlastní metodika EM, již od r. 2001 
2 Plzeň . Specifický nástroj EM - Energ.etický terč 

Energetická agentura • Vlastní sofistikovaný systém založený na práci s MS Excel 
3 

Zlinského kraje . Externí zajištění EM v rámci vybraných činností . Jedno z prvních měst zavádějící EM podle ČSN EN ISO 50001 
4 Opava . Energetický plán města 

• Systematický přistup v rámci strategického plánováni s Litoměřice . Zapojení do mezinárodních projektů 
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Příklady správné praxe energetického managementu- Příloha k metodickému návodu pro s p lnění požadavku 
na zavedení energetického managementu v prioritn í ose S OPŽP 2014- 2020 

Příklad první Městská část Brno - Nový Lískovec 

Subjekt 

Historie 

Motivace 

Způsob 

provádění 

Webová 
aplikace 

Dal~í 

Informace 

~koleni 

MěfeniCO. 

Kontrola 
a náprava 

Kontakt 

Statutárni město Brno, městská část Brno-Nový Lfskovec 

2001, online rozhranl zprovozněno v roce 2008 

Dalšfml aktéry při zaváděn( EM byly VUT Brno (Fakulta stavebn(, ústav 
technických zařízení budov) a ZO ČSOP Veronica. 

Vyhodnocení účinnosti provedených energetických opatřeni na budovách 
ve vlastnictví městské části. 

EM je prováděn pracovníky úřadu s pomoci vlastní SW aplikace, 
která je dostupná prostřednictvím webového rozhraní. Do této aplikace jsou 
odpovědnými pracovníky (obsluha kotelen a předávacfch stanic) vkládána data 
o venkovní teplotě a spotřebě tepla na ~tápěni a přípravu TUV. 

Odečty dat probíhají ručně s týdenní periodicitou. Vybraná data jsou veřejně 
k dispozici na internetových stránkách aplikace. 

Aplikace EM umožňuje zobrazení historických přehledů spotřeb energie 
vztažených k podlahové ploše a také k předpokladům energetického auditu, 
pokud je tento pro vybranou budovu k dispozici. 

Aplikace dále nabízí vykresleni grafů měrné spotřeby pro zvolený časový úsek 
a pro vybrané budovy také ET křivky, pomocí nichž je možné porovnávat stav 
před a po provedené rekonstrukci . V rámci grafů spotřeby je také možné 
porovnávat vývoj spotřeb ve více budovách mezi sebou. 

V současné době je EM prováděn na celkem 25 budovách, včetně 2 základních 
a 2 mateřských škol. 

V rámci organizační struktury městské části se EM věnuje jeden odborný 
pracovník pracující na polovinu pracovního úvazku. 

Mezi další organizační opatření, související se zaváděnfm EM patřilo zaškolení 
obsluhy TZB, zaškolení uživatelů bytů, ověřování vnitřní teploty a vlhkosti, 
a v neposlední řadě také následná prezentace dosažených výsledků . 

Ve sledovaných školských budovách byla, v souvislosti s provedenou 
rekonstrukci, realizována měření, srovnávajfcí koncentraci C02 

před a po provedeni stavebních úprav. Tato měření, spojená s Instruktáží o 
vhodném větrání, jsou opakována v nepravidelných intervalech. 

Výsledkem soustavné kontroly spotřeby je potom včasné odhalen( výkyvů 
z pásma .,běžné" spotreby a tfm rychlé provedení nápravy způsobené závadou 
v systému. Tak je možné předejít neočekávanému nárůstu nákladů 

za spotřebovanou energii na konci účetního období. V dlouhodobém horizontu 
prináší pravidelná kontrola postupné snižování energetické spotřeby vůči 

předpokladům energetického auditu. 

Ze zkušeností vyplývá, že po provedení modernizačních opatření má spotřeba 
pri absenci energetického managementu tendenci opět pozvolna narůstat. 

investiční technik 

e-mail: telefon: 

Webové rozhraní: htt nllskovec.cal .cz a ener ieNL Home.as x 
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Pflldad ~upu webové aplikace 

Graf porovnáni měrné spotřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody (v kWh/m2 vytápěné plochy/týden) 
ve školských budovách MČ Bmo-Nový Llskovec. Venkovnf teplota (žlutě) má osu ve •c na pravé ose. 
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Přflclad vývoje energetických úspor v g Kamfnky 

Díky dlouhodobě vyhodnocované (normované) spoti'ebě energie je možné prokazatelně stanovit dopady 
provedených opatření. Z grafu je patrné, že díky zavede nf EM mezi roky 2006 a 2008 spotřeba poklesla 
o 7%. v letech 2009-10 prošla škola nízkoenergetickou rekonstrukcí (mj. díky dotaci z OPŽPI, která sniflla 
spotřebu na úroveň 50 kWh/m2rok (rok 2010), což pi'edstavuje 59% úsporu v porovnáni s výchozím stavem. 
Nósledně se dfky EM podařilo tuto hodnotu nejen udržet, ale dokonce snrfit na 40 kWh/m2rok v roce 2014, 
což pi'edstavuje ůsponu 57% oproti výchozímu stavu, resp. 20% od provedení rekonstrukce. 
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Pfllclad výstupu webové aplikace - ET kfivka 

ET-křivka zobrazuje spotřebu energie na vytápění a ohřev TUV, pomocí závislosti spotřeby energie na venkovnf 
teplotě. Každý bod v grafu odpovídá 7-mi dennímu období. Čím je závislost spotřeby energie na venkovní 
teplotě strmější, tím je výsledná spotřeba V'{~Ší. Při porovnáni aktuálního odečtu s již vytvořenou křivkou lze 
odhalit možné odchylky od běžného (hospodárného) provozu. Nachází-11 se bod reprezentující daný odečet 
výrazně nad touto křivkou, dochází v budově k energetickým ztrátám. Ty mohou být zpllsobeny např. špatným 
nastavením termostatických ventilu, nevhodným způsobem větrání, špatným nastavením automatického 
regulačnfho systému, únikem vody atd. Na tuto skutečnost je třeba co nejdříve reagovat, tzn. zjistit konkrétní 
příčinu a závadu odstranit. 

110 
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Příklad druhý Statutární město Plzeň 

Subjekt Magistrát města Plzně 

Historie Od roku 2001 
Realizaci zaštiťují především pracovníci magistrátu na pozici energetických 
manažerů: p. František Kůrka a Ing. Ladislava Vaňková. 

Motivace Naplňování dlouhodobého projektu "Program snižování energetické náročnosti 
v objektech města Plzně". 

Způsob 

provádění 

Další 
informace 

Rozsah 

Prezentace 
výsledkli 

Oceněni 

~koleni 
adal~l 

aktivity 

Kontakt 

EM je prováděn s pomocí nástroje nazvaného "Energ.etický terč". Ten je ve svojí 
grafické podobě reprezentován pomyslným terčem, rozděleným na 10 výsečí, 
z nichž každá představuje samostatné hodnotící kritérium. Sledovaná kritéria lze 
rozdělit do 3 oblastí: oblast tepelně-technické vlastnosti budovy; oblast 
nakládání s energií; oblast přístupu organizace k EM, vzdělávání a OZE. 

Za každé kritérium lze získat až 10 bodů, maximální dosažitelný počet bodů 
je 100. Cílem je zasáhnout pomyslný střed terče. Hodnocení pro daný rok 
je prováděno na základě stavu budov a zařízení k 31. prosinci, počtu žáků 
a zaměstnanců za uplynulý rok a spotřeb za kalendářní rok nebo poslední 
fakturované období. Nástroj je navržen tak, aby byl srozumitelný i pro běžného 
uživatele budovy. Výstupy jsou poté zpracovány v tabelární i grafické podobě. 

Projekt byl prvotně zaměřen na podporu osvěty, vzdělávání pro energetické 
manažerství v budovách plzeňských základních škol. Způsob zpracování EM 
přináší prvek soutěživosti mezi školami. Proto je zvláštní důraz kladen 
na vzděláváni a výchovu k etickému přístupu v oblasti nakládáni s energií. 

Souč~stí projektu bylo vytvoření publikace využitelné při vzdělávání žáků 
základních škol a dalších dokumentů na podporu energetického manažerství. 
Hodnocení pomoci "Energ.etického terče" bylo postupně rozšířeno na některé 
mateřské školy a na administrativní budovy magistrátu a úřady městských 
obvodů. V současné době je hodnoceno SS objektů (z toho 28 základních škol). 

časová náročnost zpracování ročního hodnocení na základě hlášení uživatele 
budovy je cca. 2 hodiny pro jeden objekt. Výsledky hodnocení jsou následně 
prezentovány na semináři pro ředitele organizací a správce budov. O vývoji 
spotřeb energie a vody i o výsledcích hodnocení pomoci "Energ.etického terče" 
je rovněž každoročně informována Rada města Plzně. Jednotlivé terče 

i výsledkové listiny pro celé skupiny budov jsou prezentovány pro pracovníky 
města a jeho příspěvkových organizací na internetových stránkách. Ve školách 
je terč zpravidla vyvěšen na nástěnce a hospodaření energií je předmětem výuky 
i pracovních porad se zaměstnanci. 

Projekt zvítězil v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2010 v kategorii obec. 

V rámci komplexního programu snižování energetické náročnosti v objektech 
města Plzně je kromě Energ.etického terče realizována řada dalších aktivit, 
ať už se jedná o realizace energeticky úsporných opatření investičního 

charakteru vyplývajících z energetických auditů, energetické štítkování budov 
a také pravidelná školení zaměstnanců o hospodárném nakládáni s energií. 

e-mail: I elefon: 

Další informace také na: htt : ener etika. lzen.eu ener eticke-manazerstvi 
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Energ.etlcký TERf 

Uvedený grafický výstup představuje hodnocení ZŠ Slovanská alej 13. Popis jednotlivých kritérií následuje 
pod obrázkem. 
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Kritérium č. 1, Měrná spotřeba energie: celková spotřeba energie v objektu (kWh) vztažená na celkovou 
podlahovou plochu (m2

) a rok. Hodnota měrné spotřeby se vypočte jako součet spotřeb všech forem energie 
za uplynulý rok přepočtených na kWh, podělený celkovou podlahovou plochou. 

Kritérium č. 2, Měrná spotřeba studené vody: roční spotřeba vody v objektu (m3
) vztažená na celkovou 

podlahovou plochu (m2
). Do výpočtu se použije údaj o roční spotřebě studené vody (včetně vody k ohřevu teplé 

vody), který se podělí celkovou podlahovou plochou. Spotřeba bazénu, resp. plavecké učebny, se nezapočítává. 

Kritérium č. 3, Měrná zátěž C02: roční produkce C02 v kg vztažená na celkovou podlahovou plochu (m'). 
Roční spotřeby jednotlivých paliv a energie v objektu se vynásobí příslušným emisním faktorem. Součet 
produkce C02 v kg se následně podělí celkovou podlahovou plochou. 

Kritérium č. 4, Vývoj měrné spotřeby energie: Pro vyhodnocení tohoto kritéria je třeba znát celkovou spotřebu 
energie za vyhodnocované období (kalendářní rok) a dále celkovou spotřebu energie za 3 předešlá období. 
Ze spotřeb za uplynulé tři roky se stanoví tzv. referenční spotřeba (průměr těchto spotřeb). Bodově hodnoceni 
je pak dáno procentuálním nárůstem či poklesem spotřeb o podíl mezi spotřebou za vyhodnocované období 
a referenční spotřebou. 

Kritérium č. S, Součinitel prostupu tepla oken: Kritérium hodnotí velikost prostupu tepla otvorových výplní 
(tj. oken, skleněných tvárnic a vchodových dveřij pomocí tzv. součinitele prostupu. Udává se hodnota 
převažujícího druhu otvorových výplní, pokud je více než 90% plochy shodného typu, nebo se použije vážený 
průměr všech otvorových výplní. Hodnotu •oučinitele prostupu tepla lze zjistit v certifikátu k výrobkům, 
pokud byla výměna oken provedena v posledních letech, popř. z energetického auditu či průkazu energetické 
náročnosti budovy. V případě, že ne ní známa konkrétní hodnota součinitele prostupu tepla (součinitel prostupu 
tepla celého okna, nikoliv jen zasklení), sta"oví se z pomocné tabulky uvedené v Příručce pro energetické 
poradce. 
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Kritérium č. 6, Souělnltel prostupu tepla obvodových stěn: Kritérium hodnotí velikost prostupu tepla 
obvodových stěn pomocí tzv. součinitele prostupu (dáno skladbou konstrukce). Udává se hodnota převažujícího 
druhu obvodových stěn, nebo se použije vážený průměr všech obvodových stěn. Hodnotu součinitele prostupu 
tepla lze zjistit z energetického auditu či průkazu energetické náročnosti budovy, pokud byl některý z těchto 
dokumentů zpracován, jinak se stanovl pomocí tabulek. Bodové hodnocení se provede podle výsledné hodnoty 
prostupu tepla pro posu2ované obvodové stěny. 

Kritérium č. 7, Soullnitel prostupu tepla stropu I střechy: Kritérium hodnotí velikost prostupu tepla střechy, 
nebo stropu pod nevytápěným prostorem pomod součinitele prostupu (dáno skladbou konstrukce), 
obdobně jako u stěn. 

Kritérium č. 8, OZE (úroveň využiti obnovitelných zdrojů energie): Kritérium určuje podíl energie (kWh) 
vyrobené v objektu z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie (kWh) v objektu. 

Kritérium č. 9, ENEMA (úroveň energetického manažerstvr): Kritérium hodnotí úroveň energetického 
manažerství dané organizace, tj. odpovědný přístup k energetickému hospodářství v objektech, 
které organizace užívá. Bodové hodnocení se provede na základě odpovědí na 9 otázek týkajících 
se energetické správy budovy, přičemž rozhodující je počet kladných odpovědí. 

Kritérium č. 10, ENEDU (úroveň energetického vzděláváni na škole): Toto kritérium hodnotí, zda a v jakém 
rozsahu je do výuky žáků základních škol zahrnuto správně (energeticky vědomě, šetrné, etické) nakládáni 
s energií. Snahou je vzdělávat žáky nejen v technických záležitostech, ale I vychovávat k etickému způsobu 
nakládáni s energií. To znamená být ohleduplný ke svému okolí, lidem, zvířatům, rostlinám - obecně 

k životnímu prostředí. Proto je tato aktivita někdy označována jako ,.energ.etické vzdělávání". Bodové 
hodnocení kritéria je dáno poměrem žáků, zařazených do výuky energetiky v rozsahu alespoň jedné vyučovací 
hodiny v uplynulém školním roce, k celkovému počtu žáků školy v daném školním roce (údaj k 30. 9.). 

Hodnoceni úrovně energetického manažerství v plzeňských základních školách přináší prvek soutěživosti 

a motivuje ke zlepšování přístupu k hospodaření energii. To se promítá do celkového bodového hodnocení, 
jehož vývoj je patrný z následujícího grafu. 

Energ.etický TERČ -vývoj bodů 
skupina budov: ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
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Náhled do publikace ,.ENERGETICKÉ MANAžERSTVI" 

Tato příručka umístěná na webových stránkách magistrátu města Plzně, rozebfrá na 16 stranách základní 
ascektv Drováděni EM. Jednotlivé kacitolv tak řeší nacř. codrobmí cocis činností enerl!etick@ho manal!ementu 

Energetické desatero 

Deset stručných tip~ a rad, jak snížit svoji energetickou spotřebu. Příručka je, stejně jako v předchozím případě, 
dostupná na webových stránkách magistrátu města Plzeň. 
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Příklad třetí Energetická agentura Zlínského kraje 

Subjekt 

Historie 

Motivace 

Zp6sob 
prováděni 

Hodnotícf 
nástroj 

Energetická agentura Zllnského kraje, o.p.s. (EAZK) 

~innosti energetického managementu jsou prováděny od roku 2008 

Implementace závěrů Územní energetické koncepce Zlínského kraje, 
resp. energetických úspor v oblasti provozu veřejných budov. 

EM zajišťovaný EAZK je ve své podstatě založen na nejjednodušší možné formě 
monitoringu a to sice pravidelných odečtech, zaznamenávaných v papírové 
podobě. Denní data jsou poté přepsána do předem připraveného xls. formuláře, 
který je všemi participujícími organizacemi (celkem 128) zasílán jednou za měsíc 
do EAZK. Zde poté probíhá jejich centrální archivace, zpracování a vyhodnocení. 
Zpětná vazba spočívá jednak v pravidelných ročních hodnotících zprávách 
poskytovaných orgánům kraje a uživatelům budov, jednak v operativním řešení 
situací, kdy vyhodnocené údaje ukazují na odchylky od běžného provozního 
režimu. V těchto případech obvykle následuje podnět ke sjednání nápravy ihned. 

K vyhodnocení používá EAZK vlastní hodnotící nástroj ve formě MS Access 
databáze s výstupy do formátů xls a pdf. Na základě prováděného EM jsou 
jednotlivé budovy následně zařazovány do investičních plánů Zlínského kraje 
a jsou pro ně zjišťovány možné zdroje financování. 

Dal~í EAZK nyní zajišťuje EM ve více než 280 obecních budovách (obecní úřady, školy, 
Informace školky, domy s pečovatelskou službou, hasičské zbrojnice, víceúčelová zařízeni 

apod.) a současně cca 300 budovách v majetku Zlínského kraje (např. střední 
školy, ústavy sociálních služeb, budovy záchranné služby, muzea, hvězdárny, 
knihovny atd.). 

Práce s daty 

Doporučeni 

pro praxi 

Kontakt 

Server EAZK zajišťuje kromě evidence spotřeby např. také archivaci faktur (mj. 
pro účely případných reklamací), vypracované energetické audity, pasporty 
apod. Data získaná z měřidel jsou kromě jiného využívána pro účely hromadných 
nákupů elektřiny či zemního plynu, případně ve spojitosti s jejich přepisy. 

~innosti spojené s EM v rámci EAZK provádí pracovník odpovědný za archivaci 
dat (SŠ kvalifikace), pracovník odpovědný za návrh opatření (VŠ kvalifikace) 
a pracovník zajišťující realizaci projektů, resp. čerpání dotačních titulů (VŠ). 

Nejčastěji řešenými mimořádnými událostmi jsou poruchy měřidel, následně 
pak poruchy na zařízení (např. skrytý únik vody vlivem prasklého potrubí, 
poruchy spojené s únikem zemnlho plynu atd.) . 

V dlouhodobém horizontu se údaje získávané prostřednictvím EM uplatňují 

pfi změně dodavatelů energie (jako kontrolní nástroj fakturace); při kontrole 
předpokládaných úspor, ve spojitosti s čerpáním dotačnich titulů; 

při vzájemném srovnáváni budov v rámci uživatelských kategorií (např. školské, 
nebo administrativní budovy); při posuzování možných rekonstrukcí topných 
soustav, případně instalaci OZE. 

e-mail: r ~,telefon: 

Další informace jsou dostupné na odkazu: 

htt : www.eazk.cz zaklad -ener etickeho-mana ementu 
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Náhled Internetové prezentace EAZK 

Část Internetové prezentace EAZK je věnována problematice EM. Tyto stránky obsahují také tabulku k zápisu 
stavu energie. 
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-............ 

Pflklad fonnuláfe se vstupniml daty 

Monitoring spotřeb energie je založen na excelovských tabulkách, kter~ obsahují odečty měřidel ve sjednaných 
periodách odečtu, v tomto případě obsahujíc! odečty plynoměru, elektroměru a vodoměru. Pomocí takovýchto 
formulářů jsou získaná data odesílána na EAZK ke zpracování a archivaci. 
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Pffklad zpracováni dat 

Získaná data jsou normalizována a zpracována ve formě grafického vyjádřeni měsíčního prOběhu spotřeb 
u sledované ho subjektu. V daném případě se jedná o spotřebu elektřiny v Gymnáziu Otrokovice, mezi lety 
2008 a 2015. Obdobné přehledy jsou k dispozici i pro dal~( media (plyn, teplo, voda) a to jak pro jednotlivé 
uživatelské kategorie, tak pro všechny uživatele EM jako celek. 
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Subjekt 

Historie 

Magistrát města Opavy 

EM zaváděn od r. 2012 

Na zavádění EM se podílí pracovní skupina se zastoupením vedení města 
(náměstek p~imátora) v čele s energetickým manažerem města. Implementaci 
EM v soulad~; s ČSN EN ISO 50001 prováděla externí společnost. 

Motivace Dlouhodobé snižování spotřeby energie a vody a souvisejících nákladů, s jasným 
cílem defincvaným v energetické politice města a systémovým přístupem 

a plánovitě s ohledem na budoucí provozní náklady. 

Způsob 

provádění 

Energetická 
politika 
města 

Zásobník 
opatřeni 

Kombinace 
EMa EPC 

Další 
informace 

Dotace 
z programu 
EFEKTMPO 

Kontakt 

Implementace EM v souladu s ČSN EN ISO 50001 je založena na principu 
neustálého zlepšování. V roce 2012 byl v rámci významné části majetku zaveden 
systémový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby energie a vody. 

Výstupy získané tímto monitoringem byly v následujícím roce použity jako 
základ strategického dokumentu Energetické politiky města, ve kterém byly 
vymezeny hranice sy~1ému a stanoveny základní cíle a závazky, 
mj. k soustavnému a cílevědomému snižování energetické náročnosti v rámci 
spravovaného majetku a k sestavení energetického a akčního plánu města. 
V souladu s požadavky ISO 50001 byla zpracována Dokumentace systému 
hospodaření s energií. 

V následujícím roce pokračovalo zavádění systémového energetického 
managementu podle normy ČSN EN ISO 50001 vytvořením a naplněním 
zásobníku opatření, v němž jsou v přehledném seznamu udržovány všechny 
návrhy potenciálních energeticky efektivních opatřeni k realizaci 
a podle přiřazených priorit, mezi které patří především stávajfcí technický stav 
a ekonomická bilance opatření, jsou následně vybírána do akčního plánu 
pro nadcházející rok a spolu s vyčíslenými náklady a potenciálem úspory 
předkládány radě města ke schválení. 

Energetický management na menší části budov prováděn v rámci aktuálního 
kontraktu o EPC a oba systémy jsou koordinovány. 

Město Opava v neustálém zlepšování pokračuje i nadále a v přípravě 
je např. motivační směrnice pro pracovníky úřadu a příspěvkové organizace 
a také metodika Fondu úspor, díky kterému by se úsporami z již realizovaných 
opatření financovala opatření další. 

Vzhledem k velkému rozsahu majetku ve správě města a počtu příspěvkových 
organizací využilo Statutární město Opava pro zavedení EM podle ČSN EN ISO 
50001 dotací poskytovaných v rámci programu EFEKT Ministerstvem průmyslu 
a obchodu. Díky tomu se podařilo vybudovat a pevně zakotvit systémy 
a postupy pro dodržování nastolené strategie snižování energetické náročnosti 
města za dosažením dlouhodobého cíle snížit celkovou spotřebu energie města 
do roku 2020 celkem o 8 % oproti roku 2012. 

e-mail: , telefon: 
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Příkladné schéma systémového energetického managementu 

Sc~éma postavené na principu neustálé~o zlepšování a plně v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 
(schéma je převzato z této normy}. 

Neustálé zlepšování 

[ Přezkoumání systému 
managementu 

Interní audit EnMS 

Energetická politika 

Energetické plánování 

Zavádění a provoz 

Kontrola 

Neshody, nápravy, 
nápravná a 

preventivní opatření 

-1 
Monitorování, měření 

a analýza 

Příklad grafického znázorněni vytvářeni a vyhodnocováni aktniho plánu města 
V prvním čtvrtletí každé~o roku jsou sbírána data za rok uplynulý a následně jsou vyhodnocena. Na základě 
získaných informaci je aktualizován zásobník opatření, včetně priorit jednotliV'(ch opatřeni a je připravován 
návrh Akčního plánu pro další rok. Návrh je koncem srpna předkládán do rady města tak, aby při následném 
vytváření rozpočtu bylo již s finančními prostředky na realizaci danýc~ opatření počítáno. 

2012-2013 2014 2015 2016 

---~c~~~~~~---l-----~~:~~~~o~: _____ l __ ~:z;;~~;~::~ _____ j_ 

Předložení návrhu AP 
2015 

-
-Předložení vyhodnocení AP 

2014 
Předložení návrhu AP 

2016 
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Pfflclad z~sobnflcu energeticky úsporných opatfenl 

Náhled tabulky, která pi'<!dstavuje základ nf součást akčního plánu a s louži jako podklad pro stanovení rozpočtu 

Pohled do SW nástroje pro sledováni a vyhodnocováni spotřeby energie a vody 

V systému je veškerý sledovaný majetek města přehledně n• jednom místě a je možné na něj nahlížet 
z několika různých úrovni. 

PAEHLED BUDOV 
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Příklad pátý Město Litoměřice 

Subjekt 

Historie 

Motivace 

Způsob 

prováděni 

Strateglck~ 

plán 

Cll snlženl 
spotfeby 
energie 

Dallí 
informace 

Kampaň 

Display 

Kontakt 

Město litomělice 

2011, online software energetického managementu zprovozněn v roce 2012 

Dalším aktérem při zavádění EM byla společnost PORSENNA o.p.s. 

Vyhodnocení účinnosti provedených energetických opatření na budovách 
ve vlastnictví města a fungující Fond úspor energie. 
EM je prováděn a zajišťován energetickým manažerem města (stálá pracovní 
pozice v rámci Oddělení projektů a strategií - přímo podřízen starostovi). 
K energetickému managementu je využíván on-line software e-manažer pfímo 
vytvofený pro potreby měst a obcí. 

V Litoměřicích se k energetice přistupuje systematicky, kdy v rámci 
aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města do roku 2030 je Udržitelná 
energetika jednou z 5 prioritních oblasti rozvoje. 

Na strategický plán města, kde jsou vymezeny především hlavní cíle, navazuje 
Energetický pian města (EPM). který již podrobněji mapuje majetek města 
a stanovuje potenciál pro energeticky úsporná opatřeni a využití obnovitelných 
zdrojů do roku 2030. 

Město tak oficiálně deklarovalo svůj cíl snížit spotřebu energie v rámci majetku 
města do roku 2030 o 20 % v porovnání s výchozím rokem 2012 a v rámci EPM 
jsou podrobně popsána veškerá opatlení a projekty, které naplní tento cll. 
V současné době je i dokončován on line pasport majetku města, který umožní 
efektivní koordinaci energetických a technických opatření. Od roku 2014 je navíc 
plně funkční Fond úspor energie, který motivuje jednotlivé příspěvkové 

organizace k optimálnímu provozu budov a zároveň umožňuje uspořené 

prostředky investovat zpět do energeticky úsporných opatřenf. Každý rok je poté 
předkládána Radě a Zastupitelstvu města zpráva o činnosti energetického 
managementu s vyčíslením konkrétních úspor jak ve finančnlch, 

tak energetických jednotkách. 

Mezi další opatrení a činnosti související s energetickým managementem patři 
současná renovace majetku města v nízkoenergetickém, až pasivnim standardu, 
kdy vybrané objekty mají projektované spotřeby tepla ve výši 31 kWh/m2/rok. 

Dalším významným a v podmínkách ~R méně častým projektem je instalace 
3 vlastních fotovoltaických elektráren (instalovaný výkon 80 kW), které 
provozuje plímo město Utoměřice a jež z cca 50 % pokrývají spotfebu elektrické 
energie objektů, na jejichž střechách jsou instalovány (2 ZŠ a 1 MŠ). 

Všechna tato technická opaření jsou doplňována osvětovými prvky 
a kampaněmi, jako je např. evropská kampaň DISPLAY•, či v roce 2015 
připravovaná kampaň zaměřená na úspory energie jako součást evropské 
kampaně ENGAGE. 

Výsledkem energetického managementu jsou např. pro rok 2014 úspory ve výši 
2,5 mil. Kč, kterých bylo mj. dosaženo snížením spotřeby energie o 752 MWh. 

I enere:etický manažer 

email: , telefon: 

Webová prezentace: htt : zdravemesto.litomerice.cz ener etic 
nent.html 
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Clle Energetického plánu města Litoměřice (EPM) do roku 2030 

Graf přehledně shrnuje základní cíle EPM Litoměřice do roku 2030, kdy v letech blížících se roku 2030 naplnění 
EPM bude znamenat celkovou úsporu energie ve výši 18 GWh/rok, což při současných cenách znamená úsporu 
ve výši 8 mil. Kč/rok. 
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Vyhodnoceni energetického managementu za rok 2014 

Čisté přínosy energetického managementu (tj. celkové přrnosy očištěné o celkové náklady) v roce 2014 činily 
2 541 tis. Kč. Došlo i k významnějším fyzickým úsporám spotřeby energie, předevšrm dfky zateplenf objektLJ 
MŠ Ladova 428 a ZŠ Havlíčkova a Fondu úspor. Celková úspora spotřeby energie v porovnání s rokem 2013 
tak činila 752 MWh a odpovídá tedy ročním úsporám ve výši 4,2 %, tato hodnota významně převyšuje závazek 
z Energetického plánu města, který stanovuje meziroční úsporu ve výši 1,23% ročně. 
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I! Zatepleni 

• Fotovoltaika 
1500000 Kč 

• Komoditní burza 

lOOOOOOKč ~-------

500000 Kč 

O Kč 

Přínosy Náklady 
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Fond úspor energie a obnovitelných zdrojů (02E) 

Fond je koncipován tak, aby prostředky na podporu úspor energie a OZE byly dlouhodobě generovány 
z již realizovaných úspor energie a instalacf OZE a zároveň aby docházelo k motivaci příspěvkových organizací 
v efektivním využívání energie. Dělenfflnančních prostředkLJ z prokazatelných úspor energie je následující: 

35% alokováno přímo do rozpočtu města; 
30% alokováno do Fondu úspor energie a využití OZE; 
30% alokováno konkrétní příspěvkové organizaci, kde úspora energie, či využiti OZE bylo zrealizováno; 

5% alokováno do Fondu odměn. 

Kampaň DISPLAY a osvětové akce 

Kampaň Display* (www.displav-campaign.org) je komunikačním nástrojem, který pomáhá městům a obt:im lépe 
Informovat o tématech jako jsou úspory energie, či využívání OZE na konkrétních příkladech. Oproti národním 
PENB kampaň Informuje I o dopadech na životní prostředí. Město Litoměřice se do kampaně zapojilo roku 2009, 
v roce 2015 je připravována komunikační kampaň zaměřená na ůspory energie jako součást evropské kampaně 
ENGAGE (www.citiesen a e.eu). 
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* * * 
Evropská Unie 

* * 
* * 
* * 

Spolutinnncováno z Prioritní osy 8- Technická pomoc 
financovaná z Fondu soudržnosti 

* * * 

Ministerstvo životního prosttedí 
Stální fond životního prostí-edí České republiky 
www .opzp.cz 
Zelen:i linka SOO 260 500 
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1. úvod 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí 

Ministerstvo životnfho prostředí 

Ochrana synantropních druhů živočichů je nedílnou součástí problematiky ochrany životního 

prostředí. Jedná se o druhy, jejichž synantropizace, trvající staletí často staletí, proběhla již před 

tisícovkami let a jejichž populace jsou díky této adaptaci na soužiti s člověkem existenčně závislé. 

Také dotační tituly, jejichž primárním cilem je snížit energetickou náročnost provozu různých typů 

budov, musí tuto skutečnost reflektovat. V první řadě se jedná o Operační program životní prostředí 

2014 - 2020 (OPŽP), který má ochranu a zlepšování životního prostředí zakotvenu přímo v názvu. Již 

v předchozím programovacím období měl OPŽP. 

V zahájeném programovacím období (2014 - 2020) již OP ŽP bude obsahovat kompletní sadu 

nástrojů, která naplňování zákonných povinností zajistí. Zároveň usnadní orientaci v problematice jak 

administrátorům OP ŽP, tak i příjemcům dotací- investorům prací. 
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2. Rorýs obecný jako vlajkový druh synantropních ptáků 

Rorýs obecný (A pus a pus) 

Na snímku dospělý pták, přilétající s voletem plným potravy ke hnízdní dutině. 

Foto: Ivan Dudáfek 

Charakteristika: délka těla 16-17 cm, rozpětí křídel 38-40 cm, hmotnost 35-56 gramů. Převažují 

zbarvení je temně hnědé s bělavým hrdlem. Pohlaví nelze rozlišit, oba ptáci jsou stejně zbarvení a 

rozdíly ve velikosti nejsou patrné. 

Rorýs je vynikající a rychlý letec. Kvalifikované odhady hovoří o 190 - 270 tisících nalétaných 

kilometrů ročně. Rorýsi dokážou vyvinout ve vertikálním letu rychlost až 220 km/h, při horizontálním 

letu jim byla naměřena rychlost přes 110 km/h. Rorýsi v letu nejenom loví, ale ve vzduchu se také 

páří, odpočívají a dokonce i spí. Pevnou půdu pod nohama potřebují převážně pro hnízdění. 

V průměru se dožívají 7 let. Patří k monogamním druhům, páry jsou pohromadě jen v období 

hnízdění. Hnízdl jednou ročně od května do konce července ve štěrbinách a dutinách skal a lidských 

staveb, ve stromových dutinách a ptačích budkách. Jednotlivé páry však mohou hnízdit až do začátku 

září, především ve vyšších polohách. Samice snáší 2-4 vejce o hmotnosti 3,5 g, bíle zbarvená, na 

snůšce sedí oba rodiče 19-20 dní, hnízdní péče je 42- 44 dnů. Mláďata opouštějí hnízdo, když jsou 

jejich křídla min. 16 cm dlouhá. 

Rorýsi zimují v tropické Africe, kam odlétajf ihned po vyvedeni mláďat na přelomu července a srpna. 

Ze zimovišť se k nám vracejí na přelomu dubna a května. K zajímavostem patří i schopnost 
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rorýsů reagovat na prudké změny počasí (ochlazení, dlouhotrvající srážky), na které ptáci reagují 

snížením tělesné teploty a strnulým pobytem na hnlzdě, mladí ptáci přestávají přijímat potravu. 

V tomto stavu mohou přežívat i více než 10 dní. Nehnízdící ptáci odlétají do oblastí s lep~ím počasím 

a po zlepšeni podmínek se vracejí zpět do kolonie. 

Mezi přirozené nepřátele rorýse patří ostříž lesní (Fa/co subbuteo), lovící mláďata i dospělé ptáky, 

poštolka obecná (Fa/co tinnunculus) a straka obecná (Pica pica), které loví mláďata v hnízdech, 

příležitostně drobní savci, plenící hnízda rorýsů. Z antropogenních činitelů jsou to zejména nešetrné 

stavební úpravy budov, automobilová doprava a nezabezpečené čiré nebo zrcadlící skleněné stěny. 

Potravu rorýse tvoří létají cf hmyz a pavouci. Rodiče krmí cf mláďata uloví přibližně 50 g potravy denně, 

přičemž jednorázově dokážou ve voleti transportovat až 1200 ks drobné potravy. 

Rorýs obecný obývá prakticky celou Evropu od Středozemnfho moře až po oblasti za polárním 

kruhem s výjimkou Islandu a nejsevernějších partií Skotska, Norska a Finska. Hnízdí též v severní 

Africe a v celé centrální části Asie až po Tichý oceán. 

Areál souvislého výskytu rorýse obecného (červeně jsou vyznačena hnízdiště, modrou barvou 

zimoviště): 

V české republice se vyskytuje po celém území s výjimkou nejvyšších hor, jednotlivé přlpady hnízdění 

jsou však známé i z nadmořských výšek přes 1100 m n.m. Hnízděni rorýse je prokázáno na 

s 
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území všech správních obvodů obcl s ro~ířenou působností. Naprostá věUina naší národní populace 

(více než 95 %) žije ve městech a na vesnicích, kde hnízdl na lidských stavbách. Velikost české 

populace byla v roce 2000 odhadnuta na 60 až 120 tisíc párů. V posledních dvou desetiletích však 

klesá. Například Mapováni hnízdního rozšířeni ptáků Prahy prozradilo, že mezi lety 1989-2000 klesl 

počet pražských rorýsů téměř o 45 %! 

Ačkoli ve srovnání s některými dalšlmi druhy ptáků jsou dosud relativně hojní a netrpí tolik ztrátou či 

zmenšováním rozlohy vhodného prostředí, jejich počty trvale klesají. Především plošné rekonstrukce 

domů znamenajl nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. Pro rorýse je typická pevná 

vazba na hnlzdi~tě. Kde jednou úspěšně vyhnízdí, tam se opakovaně vrací. Pokud o hnízdní dutinu 

přijde, trvá mu jeden i více roků, než si najde nové. Rorýsi pak jen těžko hledají nová hnízdiště a jejich 

úbytek může být dramatický. 
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3. Legislativa a související předpisy 

Zákonná ochrana 

----Ministerstvo flvotnlho prostředf 

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK), a 

prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, je rorýs obecný 

zařazen mezi zvláště chráněné druhy iivočichů v kategorii ohrožený. Podle ustanovení§ 50 odst. 1 a 

2 ZOPK jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích, chráněna jsou 

jimi užívaná sídla (přirozená i umělá) a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do jejich 

přirozeného vývoje, zejména je rušit, zraňovat nebo usmrcovat, a je také zakázáno ničit, poškozovat 

či přemisťovat jejich vývojová stádia. Provádění rekonstrukcí budov v hnízdním období rorýse 

obecného (tj. v době od 20. dubna do 10. srpna) je nebo mOže být škodlivým zásahem do jeho 

přirozeného vývoje. Pokud je rekonstrukce budovy, jež je rorýsem opakovaně obývána, do jeho 

hnízdního období naplánována, je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 56 ZOPK a požádat 

o povolení výjimky z výše uvedených ochranných podmínek. Orgánem ochrany přírody (OOP) 

plíslušným k vydání této výjimky jsou krajské úřady, na území Hlavního města Prahy magistrát, v 

chráněných krajinných oblastech a národních parcích jejich správy, na územi vojenských újezdů 

příslušné újezdní úřady a na pozemcích určených k obraně státu Ministerstvo životního prostředí. 

Rozhodnutí o povolení výjimky může obsahovat podmínky, které je nutné při realizaci prací 

respektovat. 

Kromě výše uvedeného postupu se při ochraně rorýse obecného mohou velmi dobře uplatnit i 

nástroje obecné ochrany živočichů, a to zejména mimo jeho hnízdní obdobf, kdy rorýsi na svých 

hnízdištích nejsou přítomní a je tedy velmi obtížné prokázat využívání ventilačních otvorů na 

budovách k jejich hnízdění. Proto se doporučuje využít ustanovení§ S odst. 1 ZOPK, podle něhož jsou 

všechny druhy živočichů chráněny před zničením a poškozováním, které vede nebo by mohlo vést k 

ohrožení těchto druhů na bytl nebo k jejich degeneraci, narušení jejich rozmnožovaclch schopností či 

zániku jejich populace. V prípadě, že by mohlo dojít k porušení těchto podmínek ochrany, je OOP 

podle § S odst. 1 ZOPK oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost. Při rekonstrukcích budov se 

zachovalými ventilačními otvory v atikách může dojít k zásadnímu dopadu na hnízdní populaci rorýse 

obecného, a to jak v hnízdním období tohoto druhu, tak i mimo něj. Mimo hnízdní období rorýse 

obecného sice ventilační otvory (resp. dutiny v podstřeší, které tyto ventilační otvory odvětrávají) 
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Ministerstvo životního prostředí 

nejsou ptáky ke hnízdění aktuálně využívány, jejich uzavření však může znamenat s ohledem na zceía 

specifické nároky rorýse obecného zásadní omezení možností jeho dalšího hnízdění. 

Rekonstrukce budov lze tedy obecně považovat za soubor llnnostl, které vedou nebo by mohly 

vést k ohrožení tohoto druhu na bytí nebo k jeho degeneraci, narušení rozmnožovacích schopností 

tohoto druhu či zániku populace druhu ve smyslu § 5 odst. 1 ZOPK. V zájmu předcházení těmto 

negativním dopadům by měl příslušný OOP (v tomto případě příslušný OOP s působností obcí s 

rozšířenou působnosti) postupem podle§ 5 odst. 1 ZOPK ve svém správním obvodu omezit rušivou 

činnost (rekonstrukce budov) a specifikovat podmínky pro výkon takové činnosti. OOP by měl za 

tímto účelem připravit návrh nařízeni (popř. návrh jiného odpovídajícího správního aktu) a provést 

potřebné kroky pro jeho uvedení v platnost (předložit jej k projednání a schválení Radě obce s 

rozšířenou působností apod.). V nařízení by měly být stanoveny základní podmínky postupu při 

realizaci rekonstrukcí budov, které by měly vést k zachování všech ventilačních otvorů v atikách 

budov, zajištění jejich průchodnosti, případně zajištění jejich adekvátní náhrady (instalace 

prefabrikátú či speciálních budek pro rorýsy obecné). Nařízení by mělo mít celoroční působnost -

mělo by tedy platit I v hnízdním období rorýse obecného. Zde je potřeba si uvědomit, že platností 

nařízení nejsou nijak dotčeny základní podmínky ochrany zvláště chráněných flvočichů dané 

ustanovením § 50 odst. 2 ZOPK, tedy zákaz škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště 

chráněných živočichů (zejména je rušit, zraňovat nebo usmrcovat) a dále zákaz ničit a poškozovat 

jejich sídla. 

V případě rekonstrukci budov, při nlchf by hrozilo porušení ochranných podmínek uvedených v 

ustanovení § 50 odst. 2 ZOPK (týká se zejména rekonstrukcí budov v hnízdním období, které rorýsi 

aktuálně využívají ke hnízdění), je mofné postupovat pouze v souladu s ustanoveními§ 56 ZOPK (viz 

výše). Postup podle ustanoveni§ 5 odst. 1 ZOPK se tedy uplatní zejména v mimohnízdním období, ale 

např. i v hnízdním období u budov, které rorýsi aktuálně ke hnízdění nevyužívají. Měl by také umožnit 

pledcházení takovým situacím, kdy se o aktuálním hnízdění rorýsů na budovách neví (a proto nebylo 

požádáno o povolení výjimky dle § 56 ZOPK) a kdy proto hrozí sice neúmyslný, ale zcela zásadní zásah 

do přirozeného vývoje tohoto druhu, který by v nejhorších případech mohl vyústit i v usmrcení 

hnízdících jedinců . 
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3.1.1. Nejčastějií sankce při nerespektování zákona 

Pokud rorýsi využívají budovu ke hnízdění a stavba přesto probíhá bez patřičných povolení dle ZOPK, 

vystavuje se investor spolu se stavební firmou nebezpečí postihu ze strany české inspekce životního 

prostředí, případně odboru životního prostředí příslušného městského úřadu obce s rozšířenou 

působností, v Praze pak ze strany úřadu příslušné městské části. Tyto orgány státní správy a 

samosprávy pak v souladu se zněním sankčních ustanovení § 66 a § 88 ZOPK mohou přijímat 

předběžná opatření, na základě kterých zpravidla: 

zastavují rušivou činnost (tj. stavební práce) na dobu nutnou k přijetí odpovídajících opatřeni 

ke zmírnění negativních dopadů na hnízděni zvláště chráněného druhu (např. mohou uložit 

demontáž části lešení nebo omezit pracovní dobu tak, aby nedocházelo k rušivým zásahům 

do průběhu hnízděni apod.), 

vydávají zákaz rušivé činnosti po dobu hnízdění zvláště chráněného druhu (tj. zastaví stavbu 

až do 10. 8). 

ukládají pokutu, která může v případě fyzických osob dosáhnout výše až 100.000,- Kč, v 

případě právnických osob pak až výše 1.000.000,- k:č. 

3.2. Dalif předpisy, upřesňující ochranu rorýse obecného a jeho hnízdišť 

Hlavní město Praha, Vyhláška č. 18/2009 

Metodicky pokyn Ministerstva životního prostředí České republiky č. 8/2009 

3.3. Kontakty na relevantní pracoviště ochrany přírody 

3.3.1. Poradenství 

česká společnost ornitologická (CSO), 

Na Bělidle 252/34, 

150 00 Praha 5, 

tel: 777 579 542, 777 330 355, 

e-mail: viktora@birdlife.cz, cso@birdlife.cz, 

www.rorvsi.cz . www.cso.cz 
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Střediska Agentury ochrany přírody a krajiny české republiky 

http://www.ochranaprirody.cz/ kontakty/ 

3.3.2. Porušenízákona 

----
Ministerstvo životniho prostředf 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastní inspektoráty 

http://www.cizp.cz/ Kontaktv 

4. Metodika posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště 

chráněných synantropních druhů živočichů 

Relevantním způsobem posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných 

synantropních druhů volně žijících živočichů (dále jen .,živočichové") je provedení zoologického 

průzkumu (dále jen .,průzkum") stavby odborníkem- zoologem. Z hlediska obecně chráněných druhů 

jsou předmětem posuzování především ptáci (např. poštolka obecná, jiřička obecná, rehek domácí, 

vrabec domácí, vrabec polní), v prípadě zvláště chráněných druhů pak kromě ptáků (sýček obecný, 

rorýs obecný, vlaštovka obecná, kavka obecná) i synantropní druhy netopýrů. 

Záznamy o výskytu živočichů v nálezových databázích (Nálezová databáze ochrany přírody, rorysi.cz, 

ceson.org) mají v souvislosti se stavebními úpravami a přijetím odpovídajících opatření, vyplyvajících 

z biologie jednotlivých druhů a ze zákonných povinností (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .,ZOPK") pouze orientační a pomocný charakter, 

dostatečně nevypovídající o počtu a distribuci sídel jednotlivých druhů živočichů na posuzované 

stavbě. 

Průzkum se provádí formou fyzické kontroly interiérů i exteriéru stavby (pozorování, sledování 

pobytových stop), případně zahrnuje i nejbližší okolí stavby. 

Následně je na základě výsledků průzkumu zpracován odborný posudek. Průzkum a posouzeni slouží 

jak k zacílení potřebných opatření na ochranu živočichů (na konkrétní druhy, přfpadně 

charakteristická místa v rámci stavby), tak k omezeni případných nadbytečnych či neodůvodněných 

nároků na stavebníka. 
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1. Posuzované stavby 

--Ministerstvo životního prostředí 

Posuzování je prováděno na stavbách s níže uvedenými charakteristikami: 

1) podle typu nosných konstrukcí (betonové, zděné, kovové montované, dřevostavby) o dvou a 

více nadzemních podlažích. Dále na stavbách s jedním zvýšeným podlažím s minimální výškou 

5 m (sportovní haly, výměníkové stanice, výrobní a skladovací haly apod.) a na speciálních 

stavbách (mosty, nadúrovňové spojovací krčky, tubusy hromadné dopravy, zastřešení 

nástupišť a další) s minimální výškou S m, 

2) podle typu střešní konstrukce se střechou plochou ijednoplášťovou a dvouplášťovou), 

pultovou, sedlovou, valbovou nebo jejich kombinacemi, 

3) s odvětráním podstřeší nebo interiérů stavby, dilatačními spárami nebo poškozeními 

obvodového pláště, která vytvářejí štěrbiny, polodutiny a dutiny o světlosti 15 mm a větší. 

Pokud stavba splňuje alespoň jednu z uvedených charakteristik, doporučuje se průzkum provést. 

Zvláštní pozornost při průzkumu je věnována potencionálním hnízdištím a úkrytům ve skladbě 

střešního pláště a v podstřeší: 

1) za ventilačními otvory, odvětrávajícími podstřeší staveb s plochou jedno- nebo 

dvouplášťovou střechou, která s oblibou využívají ptáci i netopýři, 

2) na stavbách s valbovou nebo sedlovou střechou je pak nezbytné věnovat zvláštní pozornost 

stavu střešní krytiny, konstrukce krovu (zejména, v blízkosti hřebene střechy a ve spojích 

trámů- časté úkryty synantropnich druhů netopýrů), dále pak prostorám mezi pozednicemi, 

krokvemi a okraji říms, vnějším a vnitřním stranám střešního pláště, které jsou nejčastějšími 

hnízdišti synantropních druhů ptáků, v interiéru půdy je nutná kontrola střešního pláště. 

V obvodovém plášti stavby se prověřují: 

1) všechny ventilační otvory, odvětrávající interiéry stavby (v případě bytových domů nejčastěji 

odvětrání spížních skříní nebo kuchyní, odvětrání podokenních topenišť, digestoří apod.), 

2) prostory okenních ni k, především spáry po obvodu okenních rámů, 

3) štěrbiny pod parapety oken, kolem lodžií a balkonů, 

4) dilatační spáry, 
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5) všechna rozsáhlejší poškození zdiva, spáry mezi panely, pokud nejsou vyplněny spárovací 

hmotou (významné jsou v tomto směru zejména štěrbiny, vzniklé na styku 4 panelových 

segmentů, štěrbiny v rohových partiích zdiva), 

6) ozdobné prvky ve fasádě, dřevěná podbití střechy, dřevěná obložení na štítech i na průčelích 

staveb), 

7) (především při posuzování výskytu netopýrů) okenice, konstrukce žaluzií, pergol apod. 

Při posuzování výskytu netopýrů se posuzovatel dále zaměří kromě všech nadzemních podlaží i na 

prostory pod úrovní země- sklepy, šachty apod. a jejich odvětrání. 

2. Zoologický průzkum 

2.1. Kdo prilzkum provádí 

Posuzování provádí odborně způsobilá osoba (ukončené VŠ magisterské studium biologie a nejméně 

3 roky praxe v příslušném oboru, tj. ornitologie, případně chiropterologie). Seznam doporučených 

(seznam nenf závazný) odborně způsobilých osob je dostupný na www.csp.cz. 

2.2. Zaměření prilzkumu 

Posuzováni probíhá na základě výsledků zoologického průzkumu objektu, prováděného v termínu a 

rozsahu, odpovídajícím biologii a nárokům posuzovaných druhů nebo skupin druhů (viz dále). 

zoologický průzkum je zaměřen na: 

1) prokázání aktuálního výskytu a jeho charakteru (úkryt, hnízdiště, nocoviště, potravní 

stanoviště), 

2) zjišťování a následnou analýzu zanechaných pobytových stop (hnízdní materiál, trus, moč, 

neoplozená vejce, skořápky, uhynulí jedinci, zbytky potravy, vývržky apod.). 
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2.3. Cílové skupiny živcčichil 

2.3.1. ptáci 

Aktuální výskyt 

--Ministerstvo životního prostředí 

Provádí se kontrolou z exteriéru (pozorování ptáků při přinášení hnízdního materiálu- stavbě hnl zda, 

při krmeni mláďat, obhajování hnízdního teritoria, zálety za účelem nocování) s pomocí dalekohledu 

a záznamové techniky (fotoaparát, videokamera). Tento průzkum se provádí ve vhodnou roční dobu 

za příznivého počasí (absence silných srážek, silného větru, extrémně nízkých teplot): 

celoročně (sýček obecný, sova pálená), 

březen- červenec (rehek domácí, kavka obecná, vrabec domácí, vrabec polní), 

květen- červenec (rorýs obecný, vlaštovka obecná, jiřička obecná). 

Ve stejném období je možné provádět i fyzickou kontrolu potencionálních hnízdišť. Při posuzování 

aktuálního výskytu v raných fázích hnízdění je nutné zamezit nadměrnému rušení v období inkubace 

snůšek - provádí se proto pouze v nezbytných případech v rozsahu max. 1 kontroly! Posuzovatel se 

pli kontrole aktivních hnízdišť a úkrytů nesmí dopustit porušení ustanoveni ZOPK. 

V případě, že je přijem žádostí o podporu do OPŽP v kolizi s vhodnou dobou pro provedení 

zoologického prilzkumu stačl toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby a předloženi 

případného odborného posudku bude podmínkou v Registraci akci pro vydání Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 

Pobytové stopy 

Průzkum se provádí celoročně (s použitím speciální pozorovací a záznamové techniky pro kontrolu 

obtížně dostupných partií staveb- endoskop atp.). Peří a hnízdní materiál je možné identifikovat i po 

více než 10 letech, trus se zpravidla do 2 - 3 let rozpadá. Získané pobytové stopy jsou plímo na místě, 

popř. následně (fotografie, videozáznam) analyzovány. Napl. hnízda rorýse obecného jsou často 

umístěna na vrcholu starších hnízd vrabce domácího nebo vrabce polního. 
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----Ministerstvo životnlho prostfedf 

často je stejný prostor využíván v průběhu roku ke hnízdění ptáky a následně jako úkryt netopýrů. 

Pobytové stopy ptáků se nejčastěji hromadí po obvodu stlechy nebo budovy, na podlaze půdy, v ústí 

ventilačních otvorů, na parapetech apod. 

V případě některých konzervativních druhů se silnou vazbou na hnízdiště (napl. sýček obecný, rorýs 

obecný a jiřička obecná) je již samotná plítomnost použitých hnízd brána jako potvrzeni hnízdního 

výskytu. 

2.3.2. Netopýři 

Aktuální výskyt (preferovaný způsob posuzování) 

Provádí se z exteriéru s pomocí speciální techniky - ultrazvukového detektoru v době večerní 

výletové aktivity netopýrů. Průzkum se provádí ve vhodnou roční dobu za příznivého počasí (absence 

silných srážek, silného větru, extrémně nízkých teplot): 

duben- říjen {tj. období jarních a podzimních přeletů a letních reprodukčních kolonií), 

listopad a březen (možný výskyt zimujících jedinců, lze provádět pouze omezeně a jen za 

trvalejších příznivých podmínek). 

Ve stejném období se v případech, kdy jsou dostupné, provádí také fyzická kontrola úkrytů v interiéru 

staveb {týká se zejména půdních prostor, podstleší, sklepů). Pii kontrole letních kolonii, případně 

zimovišť, je naprosto nezbytné zamezit nadměrnému rušení matek s mláďaty, resp. hibernujfdch 

netopýrů. Provádí se proto max. 1 fyzická kontrola úkrytů. 

Vzhledem k tomu, že v určitých typech staveb (zejména panelové domy) mohou netopýři využívat 

úkryty v různých fázích svého životního cyklu, není v některých pllpadech možné ani na základě 

aktuálně získaných negativních výsledků pozorováni s jistotou vyloučit jejich výskyt v úkrytech v jiném 

období roku. Tuto skutečnost je tleba promítnout do navržených preventivních opatření. 

V případě, že je přijem žádostí o podporu do OPŽP v kolizi s vhodnou dobou pro provedení 

zoologického prilzkumu, stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby. Případný 

odborný posudek bude muset žadatel pi'edložit až jako součást podkladů pro vydáni Rozhodnuti o 

poskytnutí dotace. 

14 



EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a inuestičnl fondy 
Operační program Životni prostředí 

Pobytové stopy 

--Ministerstvo životnlho prostředí 

Posuzování podle pobytových stop (trus, moč) je prováděno ve všech prostorách objektu, 

komunikujících s vnějším prostředím, především v podstřeší a na obvodovém plášti. Dobrým 

vodítkem může být v případě větších uskupení netopýrů i typický zápach trusu. 

Tato metoda není vždy spolehlivá vzhledem k omezené dostupnosti některých typů úkrytů, 

především v úzkých nepravidelných štěrbinách! Je proto nutné ji považovat spíše za informativní, 

doplňkový způsob posuzování. 

Pozn. Významným faktorem limitujícím výskyt synantropních druha živočichů je přítomnost hnízdišť jerální 

populace holuba věžáka {Columba livla f. jeru}, který je jejich přímým hnlzdním konkurentem. V případě ptáků 

konkuruje zejména těmto druhům: rorýs obecný, sýček obecn~, kavka obecná. Stejně tak vytlačuje z úkrytů i 

synantropnl druhy netopýrú. 

3. Odborný posudek 

Na základě provedeného zoologického průzkumu je následně zpracován odborný posudek. Odborný 

posudek musí obsahovat: 

1) Stručný popis - protokol, obsahující údaje o posuzované stavbě (stručný popis stavby a 

plánovaných stavebních úprav), termínu a délce trvání průzkumu, použité metodice a 

zjištěných skutečnostech. 

2) Shrnutí a interpretace získaných dat a v případě pozitivních zjištění i doporučení dalšího 

postupu, vycházejícího jednak z nároků příslušnýc:h ZCHD, jednak z povahy stavebních prací, 

které jsou v souvislosti se stavebními úpravami sta.vby plánovány. Doporučení zahrnuje mimo 

jiné termíny, ve kterých je vhodné stavební práce i samotná opatFení provádět a rovněž 

technické a technologické postupy jejich realizace. 

3) Dokumentaci (fotografie a popis) zjištěných skutečnosti - lokalizace hnízdišť nebo úkrytů, 

bližší popis doporučených zmírňujících nebo kompenzačních opatření apod. 

4) Doklady potvrzující požadované vzdělání a praxi zpracovatele odborného posudku. 
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4. Fotodokumentace 

Detail atiky s ventilačními otvory 

Volné spáry mezi panely 

Ministerstvo životnlho prostředí 

Panelový bytový dům 

Bytový dům se sedlovou střechou 

16 



EVROPSI\Á UNIE 
Evropské struklurálnl olnves1ični fondy 
Operoa.i progn1m Životní prost/edi 

Detail poškození řfmsv- vletový otvor do hnízda 

Prostor za pozednlcl- nejčastější hnízdiště synantropních ptáků 

--Ministerstvo životního prostředí 

Nezačištěné okraje odvětrání podokenního topidla hnízdiště ror(se obecného 

Ministerstvo !ivotnlho prostředf 

Poškození neomítnutého zdiva- obvyklý, úkryt ptáků i netopýrů 

Hnízdo rorýse obecného s mláďáty 

Ror(si často hnízdo vůbec nestaví, spokojí se s materiálem, kter( v dutině naleznou 
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-- --Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředf 

Hnrzda vrabců obsahují velké množství hnízdního materiálu Hnízdní materiál, vypadávající z hnízda vrabců 

Hnízdo holuba věžáka je obvykle nedokončené 
Znečištění fasády pod ventilačním otvorem, způsobené otěrem rýdovacích per pěvců 

Trus rorýse obecného v ústí ventilačního otvoru 
Trus drobných pěvců v ústí ventilačního otvoru 
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Hnízdo kavky se skládá z hrubšího materiálu, převážně větviček dřevin rostoucích v okolí 

Prostor pod vletovým otvorem pěvců je často znečištěn trusem 

Uhynulý rorýs na podlaze půdy 
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Ministerstvo životního prostředí 

Trus netopýrQ se často hromadí na podlaze pOdy, na okenních a balkónových parapetech i v dutinách nebo 

větracích kanálcích plochých jedno- a dvouplášťových střech 
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Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance C02 v učebně 

Akce: Základní škola Jana Masaryka I Vypracoval: Titul, Jméno PřUmenr 
Adresa: Pražská 4, Praha 4 I Datum: 4.7.2019 
Učebny č.: 401-S.A, 402 - 8.B, 403 - 8.C, apod. 

Zadání učebny Větrání během vyučovací hodiny 

Typ školy Základní škola 2. stupeň • od do Průtok m3/h 

Objem místnosti 250 m3 >.~ 8:00 8:05 580 ....: ~ 
o ·-

Počet dětí ve třídě 30 osob 
.. "C 

-~_g 8:05 8:10 580 

Vyučující 1 osob 
~10 

8:10 8:15 580 .5 (1) 

E'<t 
Produkce C02 

10 • -.rM 8:15 8:20 580 

Produkce C02 od dětí 0,015 m3/h.os ~N' 
8:20 8:25 580 ·- o "C ... 

m3/h.os 
o c. 

Produkce C02 od učitele 0,017 .s::.·- 8:25 8:30 580 
"(J = cu.!ll 

Maximální koncentrace C02 v učebně 1500 ... ppm > c. 8:30 8:35 580 o ::J --- >O .s::. 
Koncentrace C02 ve venkovním ovzduší 550 ... ppm ::J o 

8:35 8:40 580 >.::J 
>-c 

Počátečnl koncentrace C02 ve třídě 550 ppm .....: S! 8:40 8:45 580 

Procento dětí o přestávkách ve třídě 100 % Větrání během malé přestávky 

Produkce C02 o vyučování 0,46 m3/h ~ 8:45 8:50 580 .E 
Produkce C02 o přestávkách 0,44 m~/h o 8:50 8:55 580 ..... 

Větrání Větrání během velké přestávky 

Množství vzduchu na žáka 18 m3/h.os 9:40 9:45 580 

Množství vzduchu na vyučujícího 50 m3/h.os c: 
9:45 9:50 580 .E 

Návrhový průtok větracího vzduchu 590 m3/h o 
9:50 9:55 580 C\1 

Intenzita větrání (orientačně) 2,36 h"1 9:55 10:00 580 

Tepelná ztráta větránim ZÁVĚR 

Teplota vzduchu v místnosti 20 • -
oc Návrhový průtok 590 m3/h 

Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 ·12 • oc Průtok pro dodrženi C02 580 m3/h 

Účinnost ZZT o % Max. koncentrace C02 1338 ppm 

Tepelná ztráta větráním 7532 w Navržené větráni VYHOVUJE 

1600 

'E 
Q.. 

1300 Q.. 

/ 
....... 
•Cl) 
c ..c 
Cl) 

•U 
::l 
> 1000 N 

I o o 
Cl) 
u ca ... 
t: 700 1-Cl) v -Průběh koncentrace C02 u 
c o 

::.:: 
-Limitní koncentrace 

400 
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11 :00 11:30 12:00 
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Příloha č. 2- Vzorová tabulka znění 121. výzvy 
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Indikátor (Parametr) Jednotka Hodnota 

EKOLOGICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

budovy 2 m 

Plocha zateplovaných plochých a šikmých střešních konstrukcí 2 

na systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m 

Plocha zateplovaných konstrukcí k nevytápěným prostorům na 2 

mové hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m 

(dosažený) 

budovy po 

ů 

na kW 
t 

zdroje č. 1 - Využití instalovaného výkonu (roční provoz) h d I k 
bez solárního fototermického mu a 

0 
ro 

#DĚLE 



Využití instalovaného výkonu (roční provoz) solárního 
hod I rok 

fototermického systému 

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) kogenerační 
hod I rok 

"ednotky 

Účinnost (Sezónní energetická účinnost) % 

Typ zdroje vytápění ve výchozím stavu -
Typ zdroje vytápění v navrhovaném stavu -
Typ zdroje pro výrobu elektrické energie -
Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m3h-1 

Minimální účinnost vzduchotechnické jednotky (suchá účinnost 
% 

ZZT bez vlivu kondenzace) 

Nově instalovaný (špičkový) výkon FV systému kWP 

Předpokládaná el. energie z FVS lokálně využitá ke krytí 
kWh 

spotřeby el. energie 

Účinnost fotovoltaických modulů % 

Plocha stíněných výplní stínící technikou s ručním mechanickým 
m2 

ovládáním 

Plocha stíněných výplní stínící technikou s ručním elektronickým 
m2 

ovládáním 

Plocha stíněných výplní stínící technikou s inteligentním m2 
motorickým řízením 

Užitná plocha místností s úpravou osvětlení - učebny, předn. 
m2 

sály, posluchárny- LED, dynamický způsob ovládání 

Užitná plocha místností s úpravou osvětlení - učebny, předn. 
m2 

sály, posluchárny- LED, biodynam. systém osvětlení \ 

Užitná plocha místností s úpravou osvětlení - ostatní prostory - m2 
pokročilý systém aut. ovl. 

Užitná plocha místností s úpravou akustických parametrů m2 

Roční úspora energie dosažená realizací dalších opatření 
GJ I rok 

navržených v energetickém posudku 

EKONOMICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

NPV- čistá současná hodnota tis. Kč 

Reálná doba návratnosti roky 

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PO TECHNICKÝCH CELCÍCH 

Vytápění MWh/rok 

Chlazení MWh/rok 

Větrání MWh I rok 

Úprava vlhkosti MWh/rok 

Příprava TV MWh/rok 

Osvětlení MWh/rok 

Technologie MWh/rok 

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PODLE ENERGONOSITELŮ 

Elektřina MWh I rok 

SZTE MWh I rok 

ZP MWh/rok 

LTO/TIO MWh/rok 

Uhlí MWh/rok 



IMWh I rok 
MWh I rok ll 




