

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **00063/2019**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : VAPEZ CZ. s.r.o.

Sídlo : Na Výsluní 1023/13

73401 Ráj

IČ : 48394891

DIČ: CZ48394891


PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Michálkovice

Československé armády 325/106

71500 Ostrava-Michálkovice

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 

Objednáváme u Vás :

zhotovení ležaté kanalizace v BD ul. Československé armády 100/53 a 120/55, Ostrava-Michálkovice dle cenové nabídky z 07.03.2019.
Předpokládaný termín zhotovení do 30.04.2019.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 30.04.2019

Cena bez DPH : 83 947,18 Kč

Vyřizuje / tel. / email : 

Ostravě dne: 

OSTRAVA!!!

VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Michálkovice vnitřní zavešená kanalizace	Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod	IČ/DIČ:	00845451
Druh stavby:	bytové domy	Projektant:	Michálkovec	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Michálkovice, Čs. armády 100/53 a 120/55	Zhotovitel:	VAPEZ CZ s.r.o.	IČ/DIČ:	48394891/CZ48394891
Začátek výstavby:	01.04.2019	Konec výstavby:	30.04.2019	Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Milek	Datum:	07.03.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	3 161,65	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	36 801,41	Bez pevné podl.	0,00	Mimoslav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	12 395,86	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	14 185,09		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		17 403,17		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		83 947,18	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
			ORN celkem za obj.			0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	83 947,18	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	83 947,18
		DPH 15%	12 592,08	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	96 539,26
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			