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SMLOUVA O DILO &. 22/2019/0MM
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik

1. Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Koprivnice

Adresa: Stefanikova 1163, 742 21 Kopfivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopecny, starosta

IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Bankovni spojeni:
C.uctu :

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel:
NH stavby s.r.o.
Adresa: Palkovice 158, Palkovice, 739 41
Zastoupeno: Pavel Hlozek, jednatel
Petr Novacek, jednatel
IC: 28980697
DIC: CZ28980697

Bankovni spojeni:

C. Gétu:

Zapsan v OR vedenym u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 68418
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen jako ,zhotovitel“)

2. Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,ob&ansky zakonik®). Prava a povinnosti touto
smlouvou neupravene se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v &l. 1. smlouvy a taktéz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, ze zmény dotenych udajd oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila a ze
je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfenim spojena
ve smyslu § 5 obCanského zékoniku.
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3. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svij naklad a nebezpeCi pro
objednatele dilo, a to stavbu ,MS |. Sustaly 1120, Kopfivnice - rekonstrukce
elektroinstalace® v rozsahu dle:

projektové dokumentace pro provedeni stavby ( dale je DPS) ,MS I. Sustaly 1120,
Kopfivnice — rekonstrukce elektroinstalace®, zprac. 05/2019, p. Milanem Vicianem,
autorizovanym technikem pro techniku prostfedi staveb.

predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo®)

Soucasti dila je také:
zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu se zdkonem ¢&. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisti a zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjsich pfedpis
zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby béhem
stavebni €innosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho poskozeni ( — napf. nutno zajistit
ochranu podlahovych krytin, které budou stavbou dotCeny, apod.) V této souvislosti
odpovida zhotovitel v plném rozsahu za Skody na majetku.
uhrazeni spotfebovanych energii ( el. energie, voda) v dobé realizace stavby.
Zhotovitel zajisti na svoje naklady napojovaci misto a méfeni odbéru vody a elektfiny.
kompletni likvidace demontovaného materialu, zafizeni a jeho odvoz na skladku a
poplatek za skladku. V pripadé, ze se bude jednat o druhotnou surovinu, bude
vytézek z prodeje nalezet objednateli.
v pfipadé nutnosti vybudovani zafizeni stavenisté nebo vyuZiti vefejného prostranstvi
(navazka materialu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajisténi zvlastniho uzivani
komunikaci nebo omezeni jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezeni
s pFisludnym spravnim organem, zajistit vydani pravomocného rozhodnuti a uhradit
veskeré s touto €innosti souvisejici spravni poplatky , apod.
pfi provadéni stavebnich tprav a Gprav v rozvodech v objektu MS  zajistit funkénost
stavajicich okruhu, které nejsou predmétem dila, ale mohou byt stavbou dotéeny (
elektroinstalace, vody, kanalizace, plynoistalace, slp, EZS, topeni,...) .
zacisténi vSech prostupl a zasahl do objektu zpUusobenych v ramci realizace dila -
zaomitani drazek, dozdéni vSech prostupl, provedeni povrchové Upravy,
vymalovani,...
v dotéenych mistnostech bude provedeno kompletni vymalovani — barva svétla —
odstin se upFesni pfi realizaci s provozovatelem MS.
pribézny uklid na stavbé a pfistupovych komunikaci. Po dokonéeni stavby uklid do
Cista dotéenych prostor v objektu a dotéenych prostranstvi vné objektu.
uvedeni veSkerych venkovnich ploch dotéenych stavebni ¢innosti do puvodniho stavu
— komunikace, zelené plochy, atd.
zhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni 2x v tisténém provedeni, 1x
elektronicky (podklad zapUjci objednatel)
vychozi revizni zpravy
prokazatelné zaskoleni obsluhy




Ev.&.: 2019/0324
G : $/2019/00200

v dobé realizace bude v objektu MS |. Sustaly probihat soub&zné i realizace stavby
,Energeticka opatfeni — Matefska $kola I. Sustaly“. Bude nutné zajistit souginnost se
zhotovitelem stavby ,Energeticka opatteni — Matefska $kola |. Sustaly*
Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimu pFedpisy
platnymi v Ceské republice v dob& provadéni dila. Pro provadéni dila jsou zavazné
vSechny platné normy CSN.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu
dle ¢l. 5 této smlouvy.

Pfipadné viceprace ¢€i ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany
pisemnymi dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavieni
pfislusného dodatku ke smlouvé.

Zhotovitel prohladuje, Zze mu byla projektova dokumentace:

e ,MS I. Sustaly 1120, Kopfivnice — rekonstrukce elektroinstalace”, zprac. 05/2019, p.
Milanem Vicianem, autorizovanym technikem pro techniku prostfedi staveb.

predana pfi podpisu této smlouvy
4. Doba a misto plnéni
Pfedani stavenisté a zahajeni dila :1.7.2019
O pfedani stavenisté bude mezi smluvnimu stranami sepsan a podepsan zapis dle &l. 7.
odst. 1 této smlouvy.

Ukonceni a pfedani kompletniho dila :19.08.2019

Mistem pIinéni je MS |. Sustaly 1120, 742 21 Kopfivnice

5. Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Cenazadilov Ké | 3434 743,30 K¢ 721 296,09 K¢ 4 156 039,39 K¢

Cena za dilo je sjednana dle polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy.
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Cena za dilo obsahuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s fadnym a Uplnym provedenim dila.

Cena za dilo sjednana dle odst. 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvyse
pfipustna a konecna a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje
vSechny prace nutné k provoznimu vyuziti a fadnému provedeni Dila ve smluveném
rozsahu, coz zhotovitel garantuje.

V pfipadé, Ze objednatel poZaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude
cena za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladu na provedeni téch &asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vySi soucCtu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladl neprovedenych dle
poloZkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy.

V pfipadg, Ze objednatel poZaduje provést prace, které nejsou soucasti dila (viceprace),
nebo se pfi realizaci dila zjisti skuteCnosti odlisné od projektové dokumentace nebo
skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a zhotovitel je nezavinil a ani
je nemohl pfedvidat, a tyto skute¢nosti maji vliv na cenu dila, budou naklady na tyto
viceprace uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladi dle
polozkoveho rozpoctu, ktery je prilohou €. 1 této smlouvy, pokud takto nebude mozné
cenu urdit pak dle cenové soustavy URS platné v dobé& uzavreni prislusného dodatku.

Pfipadné zmény ceny dila budou smluvnimi stranami vzdy sjednany pisemnymi dodatky
této smlouvy.

6. Platebni podminky

Cena za dilo bude zhotovitelem vyuctovana po pfedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd, nebude-li takto pfedano, pak po odstranéni vSech vad a nedodélkl
vyplyvajicich ze zapisu o pfedani a prevzeti dila, a to dariovym dokladem, tedy fakturou
zaslanou do sidla objednatele, pfi¢emz splatnost faktury bude Cinit nejméné 30 dni od
jejiho doruceni.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici pro
objednatele technicky dozor odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto
soupisu je faktura neuplna.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené nalezitosti nebo bude-li chybné
vyuctovana cena, je Objednatel opravnén vadnou fakturu vratit Zhotoviteli bez zaplaceni
k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznaci Objednatel duvod
vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li Objednatel vadnou
fakturu Zhotoviteli, pfestava bézet plavodni Ihuta splatnosti. Nova Ihita splatnosti bézi
opét ode dne doru€eni nové vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

DPH bude uétovana ve vysi podle platnych pravnich predpist. Zméni-li se sazba DPH
v dusledku zmeény pravnich pfedpist, neni tfeba ztohoto divodu uzavirat mezi
smluvnimi stranami dodatek k této smlouvé.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.
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7. Stavenisté

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli nejpozdéji do 1.7.2019 , o pfedani stavenisté
bude mezi smluvnimi stranami sepsan a podepsan zapis. Zapis o prfedani stavenisté se
stane nedilnou soucasti stavebniho deniku. Stavebni prace budou zahajeny do dvou
pracovnich dnu od prevzeti stavenisté zhotovitelem.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel pro
realizaci dila potfebovat vétSi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady vlastnim jménem.

Zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentacemi pfedanymi objednatelem a s poZzadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranovat
odpady a necistoty, vzniklé jeho pracemi. Dale je Zhotovitel povinen vhodné zabezpedit
stavenisté z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi svych pracovniku i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika, pro ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 2 dni od predani dila objednateli.
Po uplynuti této Ihaty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zafizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélk(, se kterymi objednatel dilo
prevzal - tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahajeni jednani o pfedani a prevzeti
jim odstranénych vad a nedodélku, které byly uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti dila.

O vraceni prevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimu stranami sepsan
zapis.

8. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté v souladu se stavebnim zakonem
a vyhlaskou MMR CR &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpis(, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro pinéni smlouvy o dilo.
Zejména je povinen zapisovat Udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika,
autorsky dozor, koordinator BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo
pfislusné organy statni spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této
smlouvé.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel, nebo jim povéfeny
zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.
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9. Prava a povinnosti smluvnich stran, provadéni dila

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta a dale vykon ¢innosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici &innost autorského dozoru projektanta
pfi realizaci stavby. V pfipadé zjisténi rozporu platnych projektovych dokumentaci
se skuteCnosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci
s projektantem nebo osobou vykonavajici autorsky dozor, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

Kontroly pribé&hu provadeéni dila:

V prubéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny. Kontrolni dny budou svolavany
objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zu€astnit. V pripadé potfeby zabezpecuje
zhotovitel uc€ast dalSich osob zastupujicich poddodavatele. Zapis z kontrolnich dnu
zajistuje zhotovitel. Vyzva ke kontrolnimu dni musi byt objednatelem u€inéna minimalné
2 dny pfedem vhodnym zplsobem, a to i telefonem, e-mailem popf. faxem.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany bezodkladné zavazné, nemohou vSak
zmeénit ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel organizuje operativni porady k feSeni neodkladnych zalezitosti, na néz pfizve
objednatele, pfipadné jiné subjekty.

Objednatel je dale opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfisludna
ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zplsobem.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pIinénim.

Materidly, které neodpovidaji projektové dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo jsou objednatelem oznaleny za posSkozené, musi byt odstranény
ze stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho
provadéni pouzity) ve Ihaté stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, zapisem do stavebniho deniku
ae-mailemnaadresu ..........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiinnns = ,a
objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovnich dnu ode dne ucinéni
vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené Ihiité objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, ma
se zato, Ze objednatel kontrolu téchto praci provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele
vubec, je povinen na zadost objednatele odkryt prace na svuj naklad.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést dilo svym jménem, na vlastni odpovédnost, s potfebnou
péci, fadné, v€as a v souladu s projektovymi dokumentacemi a v nejvyssi jakosti.

Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele, technického dozoru a koordinatora
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.
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Zhotovitel odpovida za bezpecCnost prace a pozarni ochranu na stavenisti od pfevzeti
stavenisté do predani stavenisté. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladi pozadovanou pfisluSnymi
predpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materiald a konstrukci — druhotné suroviny
(ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — finanéni
pfevod na ucet objednatele. Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt
samostatné pribézné evidovano, objednateli prabézné dokladano vaznimi listky
odprodanych druhotnych surovin a zastupci objednatele pravidelné pfedkladana
k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu odprodanych druhotnych surovin.

10. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pFedanim
objednateli bez vad a nedodélkd v misté provedeni dila. O pfedani a pfevzeti dila jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis o pfedani a pfevzeti dila. Po dokonéeni dila
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat
k jeho prevzeti.

Objednatel pfevezme Ffadné dokon&ené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pievezme-li
dilo bez vyhrad, nelze mu pfiznat pravo ze zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel, Ze
pravo nebylo uplatnéno vcas.

Zhotovitel je povinen provest pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

O pfedani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi objednatel a bude
obsahovat:

oznaceni dila,

oznaceni objednatele a zhotovitele,

Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&. Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd, v€etné
ceny za dilo,

datum zahajeni a dokon¢eni praci na dile,

soupis pripadnych vad a nedodélki nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

prohlaseni objednatele o pfevzeti nebo nepfevzeti dila,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele,

seznam piedané dokumentace

V ramci predani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. V8echny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v Ceském jazyce.
Bez téchto dokladu, kterymi mimo jiné jsou:

e stavebni denik,

¢ osvédceni pouzitych materiald,

e protokoly o provedenych zkousSkach a revizich, kterymi jsou zejména: zprava o vychozi
revizi el. zafizeni, ....

edoklad o likvidaci odpadld (neni mozno dolozit prohlasenim o zpusobu likvidace
odpad),

¢ evidenci odprodeje druhotnych surovin.

¢ navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroju a pfistroju

nebude dilo pfevzato.
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Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zplsobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do 10
pracovnich dni od pfedani dila, nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani dila jinak.

Po odstranéni vSech vad a nedodélk( uvedenych v zapise o predani dila bude smluvnimi
stranami sepsan zapis o tom, ze vytknuté vady a nedodélky byly zhotovitelem
odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady a nedodélky branici jeho
fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

11. Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat realizacni dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim a
podminkam vyrobctl a dodavateld materiald a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se
projevi v zaruéni dobé. Odpovédnost za vady se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obcCanskeho zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
s nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit

Zarucni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maiji prednost pifed zaru¢nimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.

Zhotovitel poskytuje na stavebni prace v€. nosnych konstrukci zaruku v délce 60 mésicu
a na ostatni dodavky zaruku v délce 24 mésict, pokud vyrobce nenabizi delSi zaruku.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného predani a prevzeti celého dila a
odstranéni vSech vad a nedodélkl uvedenych v pfedavacim protokole. Zaruéni doba se
stavi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo Fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni
se povazuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) adresu: Skolska &tvrt 354, Frenstat pod Radho$tém, nebo
b) e-maili.......oooii , nebo
c) do datové schranky:........................

Zhotovitel zapo€ne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnu ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé
havarie zapo¢ne s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin od dorucéeni
oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnu ode dne, kdy bylo
zapocénuto s odstranénim vady, v pfipadé havarie do 48h od dne, kdy bylo zapocnuto
s odstranénim vady, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam
dle tohoto odstavce je opravnéna osoba jednat ve vécech technickych a realizace stavby
dle ¢l. 1 odst. 1, pfipadné jiny opravnény zastupce objednatele.
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Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 7. tohoto €lanku, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele ze zaruky
nejsou dotCena. Pravo objednatele vuc&i zhotoviteli na uplatnéni nahrady Skody neni
dotceno.

O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, Ze zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

12. Odpovédnost zhotovitele za Skodu

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel povinen bez
zbyte€ného odkladu tuto 8kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji plivod v povaze stroju,
pristrojli, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit k provadéni dila.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo K jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné
moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym
rizikm ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného pinéni je
10.000.000 K&, s maximalni spoluucasti ve vysi 1.000 K¢, a to po celou dobu provadéni
dila. Pojistnou smlouvu kdykoliv na pozadani v originale predlozi zastupci objednatele
k nahlédnuti.

13. Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny za dilo bez
DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni s pfedanim dila ve Ihuté stanovené dle €l. 4 odst.
1 této smlouvy.

Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve |h(té splatnosti, ma zhotovitel
narok na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycCiSténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi ve vySi 0,5% z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoc€aty den
prodleni.

V pfipadég, ze zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o pfedani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek Ci vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
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zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i
zapocCaty den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho
odstranéni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
bude zhotoviteli t¢tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 500,- K¢ za kazdy zjistény
pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapog€itavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

14. Odstoupeni

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného porudeni

smluvnich podminek, a to zejména v pfipadé, kdy:

- je zhotovitel v prodleni s dokon&enim dila dle &l. 4. odst. 1. této smlouvy o vice jak 30
dni,

- nezahdji-li zhotovitel prace na dile do 20 dn(l ode dne pfedani stavenisté.

- zhotovitel provadi prace na dile vrozporu s touto smlouvou o dilo & nekvalitné
a nezjedna napravu ani v pfimérené dobé poté, co byl na tuto skuteCnost upozornén,

- neodstrani-li zhotovitel po3kozené ¢&i nevyhovujici materidly a nenahradi-li je
bezvadnymi, jak je mu uloZeno dle &l. 9. odst. 4.6., ackoliv byl k odstranéni
a nahrazeni nevyhovujicich materiald vyzvan objednatelem zapisem ve stavebnim
deniku,

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.

- bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona €, 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni ve znéni pozdéjsich
predpis(

- poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrzeni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy predat Objednateli nedokon&ené dilo.

Odstoupenim od smlouvy neni dot€eno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu Skody
ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena smluvni zaruka,
ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

15. Zavére€na ujednani
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Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru
k uvefejnéni objednatel.

Tuto smlouvu Ize ménit €i doplfiovat pouze na zakladé pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatkd.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, neucinnym
Ci zdanlivym, neplatnost, neucinnost i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit
za nasledek neplatnost smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je
takovéto neplatné, neucinné Ci zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody.
Smluvni strany se zavazuji takovéto neplatné, neucinné &i zdanlivé ustanoveni nahradit
novym platnym a a¢innym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnéji
odpovidat podstaté a smyslu ptivodniho ustanoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly,
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vazné a srozumitelné a jeji autenti€nost stvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci

smluvnich stran, pfiéemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Uzavieni této smlouvy o dilo bylo schvaleno Radou mésta Kopfivnice dne
25.6.2019 usnesenim ¢&. 482.

PFilohy.
- €. 1 PoloZkovy rozpocet

V Kopfivnici dne 1.07.2019 Ve Frenétaté dne 26.6.2019
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Kopecny p. Pavel HloZek

starosta jednatel
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