
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2019/3492/O B/llll/VZ
číslo smlouvy dodavatele: 3/2019

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel
Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 60147 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
David Aleš, místostarosta MČ Brno-sever
Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

44992785
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18, 602 00 Brno
u KS v Brně, oddíl C, vložka 6656
Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel společnosti
Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel společnosti
Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti

CZ46964541
Československá obchodní banka, a.s.

I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je realizace akce „REKONSTRUKCE OBJEKTU VRANOVSKÁ 44 V BRNĚ".

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dlečl. II této smlouvy svým
jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.
Předmět díla

2.1. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci zpracované

projektantem Ing. Jiřím Machem se sídlem Údolní 87, 602 00 Brno, IČ 15192997 v 12/2018. Taktéž

bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny v zadávací dokumentaci

a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými

platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy,

které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště a dále i podmínkami dotčených
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orgánů a předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí 

nabídkou a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci k zadání této zakázky.

2.2. Místem plnění veřejné zakázky je bytový dům ul. Vranovská č. pop. 845 č. or. 44, který je součástí 

pozemku pare. č. 556 vše v k. ú. Husovice v Brně. Místo plnění je blíže specifikované grafickými a 

textovými přílohami v projektové dokumentaci. Jedná se o provedení komplexní rekonstrukce 

bytového domu.

2.3. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení 

provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením 

staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do provozu, dokladů o předepsaných 

zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a 

dodatků předmětu smlouvy a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve formě 

požadované objednatelem, předáním průkazů způsobilosti určených technických zařízení dle 

projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v požadovaném počtu vyhotovení a 

předáním dalších dokladů dle této smlouvy.

2.4. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o 

shodě dle zákona č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech 

technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude 

vyplývat zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními 

právních předpisů, především zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. XIV. bodem 14.2. této smlouvy.

III.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy v těchto sjednaných termínech:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 30 pracovních dnů od 

účinnosti této smlouvy. V případě nesplnění podmínek daných čl. VI. bodem 6.3. 

této smlouvy, začíná lhůta pro předání a převzetí staveniště v délce 30 pracovních 

dnů běžet až budou tyto podmínky splněny.

Zhotovitel se zavazuje k dokončení díla do 225 kalendářních dnů od zahájení prací, a tedy od předání 

a převzetí staveniště. Den předání a převzetí staveniště se pak bere za první den dané lhůty pro 

realizaci díla. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. Vlil. bodem 8.5. této smlouvy.

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a 

tedy dokončeného díla.
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3.2. Plnění bude prováděno podle harmonogramu realizace díla (harmonogramu postupu stavebních 

prací), který je přílohou této smlouvy.

3.3. Dřívější plnění oproti harmonogramu je možné.

3.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. 

V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu sčl. XIV. bodem 14.2. uzavřen 

dodatek k této smlouvě.

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 

rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

IV,

Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 32 700 005,00 Kč

(slovy: třicetdvamilionůsedmsettisícpět korun českých)

DPH: 4 905 000,75 Kč

Cena včetně DPH: 37 605 005,75 Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty 

s tím, že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

4.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je 

možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.

4.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze 

smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk 

zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení 

prací a dodávek specifikovaných v čl. II. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,

- náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění,

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,

- organizační a koordinační činnost,

- zajištění nezbytných dopravních opatření,

- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
- likvidaci odpadu,

- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,

- finanční záruky

- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy,

- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla,

- úhradu veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež 

s realizací předmětu díla souvisejí,

- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na 

obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.
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4.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami 

svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vedoucí 

k řádnému dokončení díla jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.6. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové 

dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve 

věcech technických. Zástupce objednatele ve věcech technických návrh prověří a poté předloží 

objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla 

souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných 

zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo 

může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Smluvní strany si dohodly 

následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:

4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých 

v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsaný způsob 

ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaným systémem URS Praha nebo RTS 

Brno. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny 

zástupcem objednatele ve věcech technických.

4.6.2. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku ktéto 

smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky nejpozději do 7 

pracovních dnů od doručení návrhu.

4.6.3. Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla.

4.7. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v 

úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým 

objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 

pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

4.8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v 

položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

V.

Platební podmínky

5.1. Zálohové platby se nesjednávají. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích 
faktur a konečné faktury.

5.2. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně 

provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve stavebním deníku, 

odsouhlasené technickým dozorem stavby (dále jen „TDI").

5.3. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. pracovního dne 

následujícího měsíce a technický dozor objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu 

provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.

5.4. Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury, ve které budou odečteny již zaplacené 

měsíční dílčí faktury.
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5.5. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od 

doručení faktur objednateli.

5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na 

účet zhotovitele uvedený na faktuře. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného 

k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty zveřejněno 

jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel 

oprávněn uhradit cenu díla, na něž byla vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem 

daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán 

pro ekonomickou činnost.

5.7. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu 

objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není 

objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

5.8. Faktura musí obsahovat:

a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH

b) razítko a podpis oprávněné osoby

c) přílohy -  položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem 

objednatele.

5.9. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje 

náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, 

přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. 

Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5.10. V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho 

uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu 

plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona 

o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění a dodavateli uhradí sjednanou částku bez 

DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH 

dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

5.11. V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatelem vůči zhotoviteli uplatněna 

pozastávka ve výši 10 % z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli 

po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na 

základě jím zaslané písemné žádosti o uvolnění pozastávky.

VI.

Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu nejpozději do 

30 pracovních dnů po datu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den 

staveniště převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel 

jako součást díla (pokud je třeba).

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 

orgánů státní správy (např. stavební povolení). Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 

staveniště převzít. Povinnost převzít staveniště vzniká dnem předání pravomocných rozhodnutí 

orgánů státní správy.
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6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jedno vyhotovení tištěné prováděcí 

projektovou dokumentaci na prováděné dílo.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, 

hygienických opatření apod., a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel 

se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy bude poskytovat 

objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost 

k plnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat 

koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně 

informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 

proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepíše záznam o 

pracovním úrazu příslušný odpovědný pracovník zhotovitele a seznámí koordinátora BOZP 

objednatele s výsledky svého šetření. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele 

vyplývajících ze smlouvy o dílo.

6.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo 

jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel 

nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 

staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví 

a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu 

ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla 

nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 

veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VII.

Provádění díla

7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

Stavební deník musí být trvale přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby, 

minimálně však v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný 

na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a 

nepřístupnosti stavebního deníku.

7.2. V zastoupení objednatele bude na stavbě prováděn technický dozor. Technický dozor objednatele je 

oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických 

norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 

pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou technický dozor 

objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol 

provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu
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prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a 

stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně 

veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 

sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené včl. XII. 
bodě 12.1.

7.3. Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně každých 7 dnů.

7.4. Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 

díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na 

úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto 

jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, 

po kterou bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.

7.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 

skutečnost bez odkladu oznámit technickému dozoru objednatele a navrhnout další postup.

7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou nevhodnost 

technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, 

nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady 
díla.

7.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných 

norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a 

charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady 

s tím spojené nese zhotovitel.

7.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.10. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 

prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 
poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, 

které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a 

odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje 

z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

7.11. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a 

správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové 

přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová 
madla apod.

7.12. Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 

dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 

předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před 
zakrytím.

7.13. Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla.
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7.14. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou 

evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel předloží 

doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, 

případně recyklační linky a bude obsahovat:

- Název zhotovitele

- Název stavby, ze které odpad pochází

- Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách

7.15. Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné 

odstranění.

7.16. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci 

objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve 

stavebním deníku.

7.17. Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.

7.18. Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.

7.19. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 

však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je v této 

souvislosti povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

7.20. Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit poddodavatele, 

prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, 

je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném 

souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických.

7.21. Pokud budou po převzetí stavby objednateli vyčísleny náklady za energie a média za období, kdy 

probíhala stavba, vyfakturuje objednatel zhotoviteli cenu za tuto spotřebovanou energii a ostatní 

média a zhotovitel je povinen cenu uhradit ve lhůtě splatnosti.

Vlil.

Dokončení díla

8.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. Vlil. bodu 8.5. této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) 

objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí 

zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.

8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

stavební deník

atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny 

doklady o provedených zkouškách a revizích 

dokumentaci skutečného provedení stavby 

doklady o likvidaci odpadů
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závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována) 

příslušné průkazy způsobilosti
realizační projektovou dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor 

objednatele

8.3. Dokumentace skutečného provedení díla -  bude provedena podle následujících zásad:

do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla

ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn"
každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele

u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její 

souhlasné stanovisko
součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inženýrské sítě, 

(včetně údajů o hloubkách uložení).

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné 

nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude 

v konkrétních případech dohodnuto jinak.

8.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 

případné vady a nedodělky dle čl. Vlil. bodu 8.4. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 

staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením 

tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně 

ostatními účastníky řízení.

8.6. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při 

předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními 

upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

8.7. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 

ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.8. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. Vlil. bodu 8.4. převzat, je zhotovitel povinen 

tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění 

těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k předání a 

převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu 

k předávacímu řízení.

IX.

Záruční podmínky

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne 

řádného předání a převzetí dokončeného díla. Záruka na dodávané technologie (výrobky), které mají 

svůj záruční list, je stanovena v předaných záručních listech zařízení, nejméně však činí dva roky.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení 

díla.
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9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za 

vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 

porušení povinností zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v čl. IX. bodě 9.2.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. 

V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a 

zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne 

zhotovitel a odsouhlasí objednatel.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 

zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího písemného 

oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky 

nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. 

Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. IX. 

bodě 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího 

protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.

Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 

řádného předání a převzetí dokončeného díla.

10.3. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného 

díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované 

části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

10.4. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení 

jeho zhotovování.

10.5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě.

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, 

a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této 

smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena 

zhotovitelem k nahlédnutí.

XI.

Sankce

11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle čl. III. bodu 3.1. této smlouvy dle 

této smlouvy díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč bez DPH 

(slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
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11.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům jednotlivých částí uvedených v harmonogramu 

realizace díla, který je nedílnou součástí této smlouvy, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 40.000,00 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) za každé takové jednotlivé 

nedodržení harmonogramu.

11.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

11.4. Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i jen 

započatý den prodlení.

11.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc 

korun českých) za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen 
započatý den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované 

v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun 

českých) za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.7. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XII. bodě 12.1. této smlouvy, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 

pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení.

11.9. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody 

jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

11.10.Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů kalendářních po obdržení 

faktury s vyčíslením příslušné částky.

11.11.V případě dodržení celkového termínu realizace dle čl. III. bod 3.1. této smlouvy a dodržení dílčích 

termínů dle harmonogramu realizace díla dle čl. III. bodu 3.2. a současně dle přílohy č. 2 této 

smlouvy, nemá objednatel právo na smluvní pokuty ujednané v bodě 11.1. a 11.2. tohoto článku.

XII.

Odstoupení od smlouvy

12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se 

považuje zejména:

prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 30 kalendářních dnů

prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 30 kalendářních dnů

prodlení zhotovitele s plněním stavebních prací a činností více než 30 kalendářních dnů oproti
harmonogramu

prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 90 dnů kalendářních dnů

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady

neodstraní ve stanovené lhůtě

úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zhotovitel vstoupí do likvidace
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porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích.

12.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.

12.3. Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit
provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby
jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení
odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové
sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně
dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí
rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím
jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly
součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti
s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a
povinnosti a bude obsahovat ocení dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých
v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob
ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno.
Pokud se smluvní strany nedohodnou, souhlasí smluvní strany s vypracováním znaleckého posudku
s tím, že náklady vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.
Zajištění závazků zhotovitele

13.1. Zajištění závazků zhotovitele po celou dobu realizace díla, tzn. ode dne zahájení stavebních prací až

do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

13.2. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, a to jedním ze způsobů uvedených v bodě 13.4.
tohoto článku ve výši 10 % z ceny díly bez DPH.

13.3. Finanční záruku předloží nebo prokáže zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
podpisu této smlouvy. Nepředložení či neprokázání finanční záruky ve sjednané výši a ve sjednané
lhůtě je podstatným porušením této smlouvy a opravňuje objednatele účtovat smluvní pokutu za
každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5.000,00 Kč za každý kalendářní den,
ustanovení čl. XI. bodů 11.3. a 11.10. této smlouvy se použijí obdobně.

13.4. Pro účely této smlouvy objednatel připouští tyto způsoby zajištění finanční záruky v souladu se
zákony ČR:
a) bankovní záruka, s deklarací „na první vyžádání",
b) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání",
c) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele č.
d) směnkou o právu směnečném.

13.5. V případě varianty bankovní záruky prokazované záruční listinou musí být tato platná po celou dobu
realizace díla. Ze záruční listiny musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě,
že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy
objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.

13.6. V případě varianty složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele, zhotovitel po
řádném dokončení díla a jeho řádném převzetí objednatelem, písemně požádá objednatele o
uvolněné finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.
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13.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské 

činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám 

(mimo složitě pojistitelné vlivy, kterými jsou válka, mobilizace, povstání, teroristický čin). Doklady o 

pojištění dodavatel předloží zhotovitel na vyzvání. Minimální limit pojistného plnění při pojištění 

odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 

zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100 % ze sjednané ceny díla bez DPH. 

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 

začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 

výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené 

náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký 

subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na 

základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany 

dohodly na vypracování znaleckého posudku. Náklady vynaložené na zpracování takového ocenění 

budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký posudek vyžádala.

14.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této 

smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

14.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, 

se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

14.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či 

písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla 

doručena.

14.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí 

z této smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů.

14.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní 
stranu.

14.10.Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy 

zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech 
technických.

14.11.Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv 

objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
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14.12.Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv v platném znění je objednatel.

14.13. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na
profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

14.14. Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 101/2000 Sb., v oblasti zajištění
ochrany osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro
splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji
dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají
činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat
mlčenlivost (§15 zákon č.101/2000 Sb., v platném znění).

14.15. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný zhotovitel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

14.16. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické
informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.

14.17.Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.18. Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této
smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.

14.19. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží jeden.

14.20. Přílohu ke smlouvě tvoří Harmonogram realizace díla a položkový rozpočet.

DOLOŽKA

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Brno-sever na 8/14. schůzi konané dne 15.05.2019.

0 3 , 07. 2019
V Brně dne.................

0 1 -07- 2019
V Brně dne ................

Stránka 14 z 14



Příloha č. 1

Veřejná zakázka
Rekonstrukce objektu Vranovská 44 v Brně

Objednatel:

Sídlo:
IČ:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
44992785
David Aleš, místostarosta MČ Brno-sever

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

VASSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18, 602 00 Brno
46964541
Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Rekapitulace ceny díla Cena bez DPH
v Kč

DPH
v Kč

Cena vč. DPH
v Kč

Cena díla 32 700 005,00 4 905 000,75 37 605 005,75

V Brně dne 03 , 07, 2019
0 1 -07 - 2019

V Brně d n e ..................................

David Aleš
místostarosta MČ Brno-sever

Pavel Vašíček, MBA
natel společnosti


