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MCOSXOOVGSMN

č.0023 /0ĺoľ.{Il19

SMLoUVAo oÍro
uzavÍená podle ustaÍrovenís 2586 a násl. zákona ć.89/2012 Sb., občansĘzákoník, vplatném znění

(cĺ,ílejeľl.,,s m lo uĺn")

1 sÍT'luvnístnny

1.1.

1,.2.

Obiednatel:
se sídlem:
zastoupená:
IČo:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:

(dále jen,,objednatel")

Zhotovitel:
se sídlerrľ
zastoupenáz
IČo:
DIČ:
bankovní spojení:.
č.účtu:

1,.3.2.

1,.3.3. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních:

Městská část Pĺaha 5
náměstí 1,4.Ííjna1'381'/4,PSČ150 22,Praha5 - Smíchov
RNDr. Danielem Nlazuĺem, Ph.D., StaÍostou IvÍČPĺaha 5

00063631
CZ00063631
Česká spořitelna a.s.

27-2000857329/0800

KyraStav spol. s r.o.

Slavíkova Ísĺg/zo,13ooo Praha sŻlžkov
Ing. I(aĺlem Duškem, jednatelem společnosti
024 08 LI2
Cu'024081.12

(dá-le jen,,zhotovitel")

t,3, osoby oprávněné jednat
13.1,. Za obiedrctsle:

ve věcech smluvních: RNDr. Daniel lvIazur,Ph.D., Stäfosta i\IČPľaha 5

ve věcech administĺativně-technicýh:
Ing. Tomáš Beneš, vedoucíodboru majetku a investic,
tel.: 257 000 405, e-mail tomas.benes@ prahaS.cz
Bc. PavelVokoun, vedoucí oddělení přípľałya realizace investic,
te|.:257 000 482,e-mail : pavel. vokoun@pľahaS. cz
Ing. Josef I(nob' oddělení přípľałya teallzace investic,
tel.: 257 000 I97, e- mail iosef .knob@ praha5.cz

Při opeĺativnímtechnickém Íízeničinnostina stavbě, powrzováttl pĺovedených prací' zápisů ve
stavebním deníku, odsouhlasování výše faktuĺ, powrzováĺi pľotokolůo předání a pÍevzeĺ
zastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun oI\{I ÚN,IČ Pľaha 5, tel' 25l 000 482, Ing. JoseT Knob
otrn Ún'ĺČPraha 5, tel.257 Ooo I97

Ing. Karel DušeĘjednatel
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ł
ve věcech techđ ckých: Ing' Kaľ el Dtlš eb jednatel

1.3.4. Při opeľ ativní m technické m ří zení  č innosti na staveniš ti, potvtzování  pĺ ovedených ptaci' zápĺ stl

ve stavební m dení lru, odsouhlasování  o',se faktuľ , pot'ĺ )o'áĺ ĺ  ptotoĹolů  o předání  a pÍ evzeĺ

dí la provádí  Ing. Martin Mencl'

2. Úvodní  ustanovení

č . 0023/0/oMI/19

2.1.

2.2.

Tato smlouv a je ,ł zav,lnra v ĺ ä vaznosti a v soýdu s 'rr:4Ę Úběrové ho Í í zerĺ veřeiné  zakázk1' malé ho

rozsahu na stavební  práce s nä nĺ em ,,Zs;Nří Ť)^$' ;: ;ij"U ty*"vľ FJł  :1?/ '' 
Praha 5 - Jinonice -

stavební  ú pĺ alry ,ol"ffi: :;;;\r;;;"ěho., ,o,rl"drr r" ,áĹor,"- č .134/2Oi6 Sb', o zađ ávánl veřeiných

za|<ázek,ve zněĺ ĺ pozdě]š í ch předpisů , rr" L,.re- byla nabí dka Dodavatele'ĺ ,7bĺ ána jako neiwýhodně!š í '

Srrrluvní  strana uvedená v č lánku ĺ .z. té to ,.,rlo,ro^7'předlož ila doklady, kteté  osvědč ují  ú daie uvedené  ve

zmlněĺ é m odstavci.

Jestliž e zhotovitel č i oblednatel některá. pľ áva nery-ko náuá, nezĺ amená to' ž e se jí ďn zÍ lká'

Na základě předlož ených dokladů  zhotovitel pĺ ohlaš uje, ž e je ve 
'smys]u 

č eské ho pĺ ávnilro řádu

opĺ ávněn pĺ ové st dilo tak, iak je specifikovánä  v té to ,mlo.rí ě. Dále pak pĺ ohlaš uie, ž e disponuie

takovými mateĺ iálĺ rí mi pĺ ostředĘ a pľ ofesemi , ź e jeschopen dilo pĺ ové st aa"e' vč as a ve vzoĺ né  kvalitě

vč etně vš ech obiednateie m poź ^á"unych změn dí la a jeho souč ástí '

ż ň;;"ir.lp'ohl'š .';.,ž ekä atupodpis1té tosmlouvp 1',^1--- -^ÄA^i -'-ř-i-Á ,okázkv ^zadáv 
'

2.5.1. splnil zadávací  podmí nĘ a akceptuie vš ecĹny podmí nky zadánl veřeiné  zakázky a zadä vaci

dolĺ rmentace,
2.5.2. pievza|^ oaJJrrht^ri1 oblednatelem schválenou projekovou dolĺ umentaci vč ' ví ĺ kazu vÝměĺ '

2.5.3. pĺ ověřil mí stní  podmí nĘ  ̂
" "ú ;l-pl"cj - 

p'o"ádň dil"' 
''' "Ĺi'.t": 

p' +áo 
" 

k ú ' Jinonice'

adľ esa U Tyrš ovy š koly 43)ll,praha 5, Jinonice,P^Í c' č '761,v k ú ' Jinonice'

2.5.4. nejasné  podmí nlĺ y p ro reaizaci 
''á"uy 'í  "y;asnil 

s o^pĺ ávněnými zástupci obiednatele'

2.5.5. akceptuje prł ^ał rä uobiednate1e', z" p*pt'obí  veš Ĺeĺ é  č innosti daným podmí nkám'

2.5.6. vš echny technické  a dodací  p"a-ä r.y'dí la zahĺ nul do kalkulace cen' ie plně seznámen i s

ostatní mi podmí nkami plnění  
"t'otor.ĺ t"ioł -ých 

povinností  podle teto.smlour'ry, kteĺ é  z ĺ ĺ ''ryplyva1i

a lseré  .r.1ro,, ,, odstavci 2.5. tohoto č lánku_uveđ eny vaý'lo"ně' ale kteľ é  měl mož nost zjistit

orohlí dkou na mí stě plnění  dí la'

2.5.7. í ;š ĚJ;;a pož ^d^"ť .yna objednatele uplatnil v t9to smlouvě'

Smluvní  SÚany b".oo na,rědámí , ze L nauytí  ú É innosti té to smloulry !e nezb1'tné  její  uveřeinění  v ľ egistĺ u

smluv podle zákoĺ a č . 34O/2L1,5su., o ráĺ stní ch podmí nkách ú č innosti n8kterych smluv, uveřejňování

těchto smluv a o ĺ egistru smluv, ,r" 
"rrlrrí  

pozděiií ch předpisů , do 30 dnů  
'ode 

dne podpisu smloulry

poslední  sm1uvní  *i'o.', nejpozděii do 3 měsí ců  ode arr" pä apĺ '":ť iY: kteľ é  provede l\ĺ ěstská č ást

Praha 5. Smluvní  StÍ any beľ ou na vědomí , ž e zveÍ ej"eĺ  o-tĺ ch ú dajů  ve smlouvě uveřeiněné  v

registru smluv p"ai" 
"eĹy 

p*ĺ  
=-gŠ je 

v souladu s tí mto zákonem u , č 1. ó odst. 1 pí sm. c) ĺ aÍ í zeĺ ĺ

Evĺ opské ho parlamentu 
^ 

nudy G,LD 

'016/679. 

Smluvní  stĺ any pľ ohla.š ují , ž e skuteč nosd obsaž ené  ve

smlouvě nepovaž uií  za obchodní  ,"1"Ár*i ve smyslu s 504 oĹjanské ho zákoní ku a uděluií  svolení  k

ielich už ití  
^ 

rrrr"t"1áe.'í  bez stanovení  jakýchkoliv dalš í ch podmí nek.

3. Předmět smlouvy, předmět ďí lra azpů sob ieho pĺ ovedení

Předmětem té to smlouł ry ie závazek zhotovitele ptové st pro obiedna:Ľ.oo" a č innosđ ' jak je

specifikováno ,, teto ,-í orr.rc u 
'"ií .h 

pńohách i?!":, vč as a ve vzoĺ né  kvalrtě vč etně vš ech

objednatelem pož adovaných změn dí la ä  ]"no soućástí . Předmětem té to smlour'1' !e dále závazek

obiednatele ,^ Í ádr;"::!::;'.#"ä ä ilo 'í ráiá"ir. 
h.^p|*í ł  ,inu dí la, a to za podmí nek a v termí nech

Ż

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.1.
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3.2.

č . 0023 ĺ 0ĺ oM.Iĺ l9
touto smlouvou sjedn^"í rch. Předmětem dí la je zatep|ení  stávají clho objeku jeslí  nu pozemku paĺ c. č .

761', evidovaný v kű.Jinonice.
objednatel ndllvä  a zhotovite| se zavazuje prové st za podminek v té to smlouvě stanovených formou

,,na k1í č " následují cí  dí lo (dále ien ,,dí lo"):

,,ZŠ  aľ ĺ Š  Tyrš ova, obj. U Tyľ š ovy š koly 430lI, Praha 5 - Jinonice - stavební  ú pľ avy tělocvič ny"

Smlul'ní mi podklady specifikují cí mi předmět, rozsah a způ sob pĺ ovádění  dí la jsou následují cí  pří lohy
smlouvy:

1,. Projeková dokumentace zPncovaná firmou Revital Gľ and s.r.o, Praha - Nové  Město,
Politických vězňů  934ll5,110 00

2. Podrobný p o|oź koý rozpoč et zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o poiiš tění  zhotovitele na odpovědnostza š kodu způ sobenou jeho

č inností  v souvislosti s plnění m té to smlouvy o dí lo,
4. FIarmonogram stavební ch pľ ací  a dodávek zpncovanýzhotovitelem,

Vfie uvedené  dokumenty (body 1'. až  4'l tvoří  Pří lohy 1 až  4 a jsou nedí lnou souč ástí  ŕ to smlouvy.

Zhotovitel prověřil zadä vací  projekovou dolĺ umentaci a prohlďď1e, ź e jsou v ní  specifikovány vš echny
pńce a dodávĘ křádné mu a ú plné mu pĺ oveđ ení ' jakož  i k následné mu řádné mu :už í vánĺ  stavby, 1ejlž
zhotovení  je předmětem plnění  dle té to smlouvy. Zjstí -lL zhotovitel dodateč ně, ž e tomu tak není , nebude

od oblednatele pož adovat ú hĺ adu nákladů  na práce a dodávĘ nutné  k řádné mu a ú plĺ aé mu pĺ ovedení '
jakož  i k následné mu řádné mu uź í vánl dfla, jehož  zhotovení  je předmětem té to smlouvy. Zhotovitel
nebude uplatňovat ž áďné  náklady v1plyvajicí  z rozdlu mezi ýkazem rýměĺ  a skuteč ným pľ ovedení m
dí la.
Veš keľ é  dodávĘ materiálů  a zaiizeĺ í  v rámci té to smlouvy musí  být nové , originální  a nepouž ité .

V pří padě zjiš těĺ ĺ , ž e dodávka nesplňuje tyto pož adavky, zhotovitel na své  náklady ptovede okamž itou
rryměnu pří sluš ných č ástí .
Souč ástí  dí la je předání  dokumentace skuteč né ho Stavu ve č tyřech q'hotovení ch, dokumentace
o podmí nkich űdrź by, atescy' ceft1Í jkáLy a doklady, keré  souvisí  s předmětem smlour,ry vč etně zaš kolení
obsluhy. Tyto dokumenrypředá zhotovitel objednateJi při předání  dí la.
Při předání  stavebnfüo dila zpět objednarcli vystaví  zhotovitel pŕ edávací  pĺ otokoly o předání  volných
předmětu č i wýĺ obků  (klí č e od dveří  a jiné ), kteĺ é  jsou souč ástí  stavebnfüo dí Ia, k převzetí  a pođ pisu
zásrupci objednatele (referent odboru majetlĺ u a investic).
Veš kĚĺ é  ptáce budou pĺ ovedeny a dí lo bude dodáno komplexně, v termí nech dle té to smlouvy, ve

vzotné  kvalitě a v technickŕ h parametrech, vlastnostech a standardech dle zadä vací  dokumentace'

ryjádření  dotč ených oĺ gánů  a buđ e zahrnovat mimo jiné  i vš echny souvisejí cí  stavební  práce, zajiš tění
povolení  a následně pĺ ovedení  nutných zábori' zaÍ izeĺ ĺ  staveniš tě, dopravní  a jná opatření , bude

ä bsahovat pľ ovedení  veš kerych ú konů  a č inností  potřebných kpří pľ avě, kvlastní mu provedení  dí la,

k následné mu uvedení  do řádné ho pÍ ovozu a už í vánl vč etně vš ech dodávek 
^ 

to za podmí neĘ keré
uprawje tato srnlouva.
Zhotovitel zodpoví dá po celou dobu ľ ealizace dl7a za dodľ ž ován bezpeč nosti a ochĺ any zdravĺ
pĺ acovní ků  (dále jen B)ZP) a pož ä rní  ochĺ any (dále jen Po) v pĺ ostorách staveniš tě, zejmé na dle

pož adavků  a podmí nek bezpeč nosti a ochĺ any zdravi při pĺ áci v souladu se zákonem č . 309 /2006 Sb.' o

zaj(š těn datš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochtany zdravi při práci, v platné m zĺ ěĺ í  a v souladu s

ĺ aÍ í zeĺ kn vlády č . 591'12006 Sb., s 1-8 o bliž š í ch minimální chpož adavcí ch na bezpeč nost a ochĺ anu
zdnví při pĺ áci na staveniš tí ch'
Zhotovitel má povinnost objednatele nepĺ odleně infoĺ movat o ú č asti subdodavatele na plnění  předmětu
dle té to smlouvy'.

3.3

3.6.

3.4.

3.5.

3.7.

3.8.

-
-)

3.9.
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J č ' 0023/0/oMI/19

Dí lo musí  být pľ ovedeno v souladu s pož adavĘ obiednatele' "'qá1i^::á'ĺ -'p'ĺ ory 
a s veš kerymi

souvise!í cí mi platnými předpis,,, q'hláš ka'mi a tecńnickýfni.'o'-"''í  (Č S\' Č sŃ pN' atd')' kteľ é  ie

nutno pro rea|izaci tohoto ď, povaź or^iÄ )ar*"é .oáudí ŕ _ilil pň.dé .'o v souladu se stavební m

ö;;L'"í '", ú zemní m rozhodnu^tí m a d1e poź adavků  dotč ených oĺ gánů '

3.10

4.1.

5.1.

4. Mí sto plnění

4.2.

5.2

l\{í stem plnění  - pĺ ovádění  dí 'a d'e č lánku 3. té to smloulry ie objek č . p. 43O v k ú . Jinonice, adresa U

ł řs*y sLoty ł ä olt, Praha 5, Jinonice' PSČ  158 OO' paĺ c' č '76L'

N{í sto plnění  die předchozí ho odstavce ie i mí stem pĺ 'ä ĺ ĺ  a pÍ evzeĺ řádně pľ ovedené ho dí la'

5' Doba plnění

Zhotovitel se zavazu1e tea7izovatdí lo specifikované  v č lánku 3' té to smlouvy v těchto teľ mí nech:

5.1.1. převzetí  staveniš tě dne 8' 7 '2019 '

i.l.z,. pr"aĺ ĺ  dokonč ené ho dí la 1'6'9'2079'

5.1.3. likvidace ,*""^ĺ ĺ ,e Jo ż  G.a-Ð kalendářní ch dnů  po předání  dí la' 
'

Zhotovite1 není  v pľ odlení , pokud ""-"ł 'i pl',rt předměŕ  ,rrł orrr.y v dů sledku r'ryš š í  moci nebo iiných'

oĺ o něho neodvrad'telných okoln ostj. Za..y3š í  -o. ," '"porr"iu!í 'fĺ nanč ní  
a ekonomické  změny, běź ná

ä b.ľ ,odrrí  nzik^,poplaš né  zpńvy,**o.i, *;Żhr;r;'*i*ké  není  v proďení  v pří padě neč innosti

stavebnfüo ú řadu č iobdobné t'o ,prĺ rrr'ňá or:.gánu za podmí nek,ź e zhoiovitei má iádĺ é  dokonč enou

stavbu dle PD 
^ 

S"D;Př"d"t veš keĺ é  doklady ä le SoD á stavební ho povolení ' 
nfnrrnowat obiednat,

o vzniku a ukonč ení  vś ech rryš e uvede"^y.r-""r."Lostí  musí  
"t'oto.rii.t 

pí semně informovat objednatele

g'11ł :*1phění  předmětu té to smlouvy j""př,.dfi^^,dí la objednateh bez vad anedodělků , kteĺ é

neomezuií  PÍ ovoz ^'utĺ 'aĺ dí la' 
po dokonč ení  vš ech pncí '

Zhotovitelpĺ okazatelně lryzve objednatele k převzetí  dí l' tři pracovní  dny předem'

objednatel se zavazu1e piev7ĺ 'pie}-e, aĺ " i'př'd teĺ mí ny "í 'ä "ný-i 
.,o Ĺáac 5'1' té to smlouvy' budou-li

i|ffiJJ:;:Tđ ::xľ "ľ '#ľ ľ 'T::"'*:J?ni;-i1 ^y::ina.dobu 
o"1,li^'1 12 hodin z dů vodů  na

StÍ aně objednatele , má zhotovitel pĺ ávo pĺ ä ďouž it :ľ ľ - plnění  o stejnou dobu' o kerou doš lo

k přeľ uš ení  pĺ ací  vinou objeđ natele' Ťy," prip"Jy museií  být zapsány ve stavební m denfüu'

6. Realizace smlouvy, pú xaa povinnosti

5.J.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

6.L. Pł ireahzacĺ smlour,ry lrystupuje zhotovitel iako samos :ľ .mý právĺ ĺ -su|ie! ieł ti 
státní m i kontrolní m

oľ gánů m a odpoví dá ,^ä oai;orár'í ,rš ".h oĹ".^ě pr"t.'y.ľ , p'' áunlchpi"api'': týkaií cí ch se pož áĺ ní  ochĺ any

(vč emě zač |eĺ ěĺ í pľ ovozovaných č rnností  do kategoĺ i . po^zTrnuor'.t"rp"č ĺ  páal" \ 4 zákona č ' I33lL985

Sb., o poź árĺ í ochĺ aně, ve zněĺ í p"'a!1lĹr' ľ ř.{pí Ð, u."p"l'o'ĺ  pľ ácą'ochĺ any ĺ iu|etk" ahygí eĺ ypnce'

Dále pak odpoví dá obiednatel' u aoa/iorał  i.*,'".-i"rĺ Ä  předpisů , se kterymi bvl v ľ ámci plnění

předmětu dil^ ,";;á-.r'. v té to ,""jrmrĺ _u"a. 'hotorrit.i.:;ilu* 
so,lou"u 14116'1 nh abynedocházelo

kpoš kozování  ma)etkrr.ob-iednate'e, p;ř. ;;ŕ tku třetí ch "'"t, 
L-.ĺ  se ĺ achází 'v objekech objednate'e'

resp. na ieho pozemcí ch. Stavebnĺ  pri.ä u*a"" pro..ádě.ry'^ )aw"áĺ .đ .oh.od.ĺ ,zhotovitele s obiednate'em'

Prótož e práce budou probí hat ' p.oĺ o.á.h š lĺ olst<é ho ^ił )""ĺ , 
Á"sí  být dodĺ ž ovány hygienické  podmí nky

při provádě"í  hhč ;ý.h a pĺ aš ných pr-^,ĺ " zł '''o'ovitel zz1í sĺ pruběž ný ú kliđ  dotč ených pľ ostor'

6.2. Za eko|ogické  š kody vzniklé  p'orrĺ ac.,ĺ - đ í ]a odpov ĺ ł a ,vrrrcł itel. objednatel má pĺ ávo iednostĺ anne

zastavit p"á.. ,Ĺotoí itele (rea1i'a.i;ňilňi jro.r rr.o'po- s předpisy na ochĺ anu ł ir.otní ho pľ ostředí '

Zhotovitel mů ž e pokĺ  ač ovatu takto zástavený'chpr"Jő;;; pä  "ai11ění  
závad poš kozují cí ch ž ivourí

pĺ ostředí . objednateiů v náĺ ok 
"^ 

ĺ ň^a" sr.ody' ,ä -ro'pĺ 'p^aj nezaĺ ]kä odstĺ anění m ekologické  závaďy'

4
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6'3' Pŕ ed zahájení m objednané  práce dorrrč í  zhotovitel objednateli pí semné  sdělení  oizicí ch,kerá vzniknou
zĺ rykonávané  č innosĺ  pĺ o zaměstnance objednatele uortrtrr? osoby vmí stě pĺ ováděné  prar" 

^1^káopatření  uč iní  k ochĺ aně před jejich pů sobení m.
6.4. Zhotovite| a objednate| 

_se 
zavazrjí  ,3,zc, spolupĺ acovat při pří pĺ avě a rca]lzaci celé  předmětné  akce

a poskytnout si nezbytné  infoĺ mace potřebné  pĺ o sptnění  ú kolu.
6.5. Zhotovjte| se zavazuje, ž e:

č . 0023 /LloNí .IlIg

6'5'1' bude realizovat předmět smlour,7 v pož adované m č ase a kvalitě dle podmí nek uvedených v č l. 3.
té to smlouvy, v souladu s pří sluš nýmĺ  notmami a předpisy, dle uľ č ení  objednatele, při dodľ ž ováníspravýh pracovní ch a technologi.Ę_.h po.*p.i. o prrtběhu reallzac,e povede zhotovitel pocelou dobu smlur'nfüo vztahu stavební  dení k (trvaie pří stupný '" pru.oo.iš ti), vlastní kem
oĺ iginální ch stĺ ánek a prvnfüo prtlpisu stavebnfüo dení ku 1. ot;"a''"tel, kteté mu budou po
skonč ení  stavby předány, dĺ uhý prupis si uschová a aĺ chił .uje ihotoí itel,

6.5.2, na reallzaci dí la budou použ ity por). dodáwky odpoví dají cí platným předpisů m Č R,6'5'3' pľ áce budou pĺ ováděny p'u.o.r''í ky 
' odbomođ  k/alľ lka;i 

^pl^rii,rn 
'optávnění m pľ o lýkon

č innosti; ł 1'bouĺ aný mateiáIbude ulož en na skládku - doklad o llo;áĺ  buä e předá., o|;"ar'J*ľ ,6'5'4. zjisri-lluhotovitel při pĺ ovádění  dt]a:k'y,é  překáž ky znemož řnjicí  jeho pĺ ovedení  dohodnuým
způ sobem, oznámi tuto skuteč nost objednatell zápisem do stavební ho a.nĺ L,, a dohodne 

' 
í í -

dalš í  postup,
6'5'5' objednateli.bude umož něna prŕ b.ěź ná kontĺ ola prováděné ho dí la v kaž d'é  fá'zi jeho pľ ovádění

s tí m, ž e zhotovitel dle připomí nek objednatele odstľ aní  evenť uálĺ lí  zjiš těné  
'rár^áy, 

plnění
zhotovitele, kteĺ é  :,rykazuje v době pĺ ovádění .dí la nedostaĘ, je zhotovitel povinen nihr^dr,
bezvadným pl''ěry- bez vlivu na cenu a termí n, jestliž e si kónĺ rohí  zásahy ięea^iĺ  

"í rrprár"aví cenáI<lady nad rozsah snrluveýh prucí  adodávek, pří padně změnu dohodnuých teĺ mí nů ,
zapí š í  tuto skuteč nost-opĺ ávněné  o;ob'y do stavebnfü"- a."ĺ L" apowrdí  ji sv.ými'poapi'y, 

""záHadě.zápisů  ve stavební m dení ku bude vyhotoven dodatek k té to smlouvě, pří padné  ví cepráce
aví cenä l<lađ y'zhotovitele nejsou podkladem pro nayýč e"í  celkorrJ .Ęä ĺ ','l"ä ;l;;Jí ;""
jako koneč ná, zápĺ s ve stavební m dení <u není  dodatkem té to ,mlo.r.ry, zjistí -h obj"d|r^tpl, ž ,
zhotovitel provádl dí lo v Í ozpoľ u se sv1ŕ mi povinnostmi a nedodĺ ž uje pří sluš ná ustanovení
smloury, je opĺ ávněn poź adovat, aby zhotovitef odstĺ anil vady vznikl e ruánýmpľ ovádění m dí la a
dí lo pľ ováděl řádným způ sobem, v pří padě, ź e zhotoviteI Lárađ y neodsftaní  ani v dodateč ně
stanovené  přiměřené  lhů tě, jde o podstatné  poruš ení  smlour,7 a objednatel je opĺ ávněn od
smiouvy odstoupit' đ í 1o č i č ásti dila, kteľ é  r,ryka zují  prokazatelný nesoulad' s ptojektovou
dokumentací  č i s pokyny .objednatele a změny dí la, které  zhotovitel ptovede bez pí ś emné ho
souhlasu objednatele, se nehradí ,

6'5'6' bude na mí stě staveniš tě a v jeho okolí  udĺ ž ovat pořádek a č istotu, odstĺ aňovat pľ uběž ně odpady
a neč istoty, vzniklé  jeho pĺ acemi, odstĺ aňovat veš keľ á zneč iš tění  a poš ko'.''í  ko-*iię1.i,
okolĺ rí ch pfostoÍ  (vč etně tľ ávní ků  a zeleně),ke kterym dojde provozem zh]otol'itele,

6'5'7' při.pľ ováděnl praci budou dodĺ ž ovány předpisy o ochĺ áně ,drurí  a bezpeč nosti při pĺ áci, kteté
bude trvale kontrolovat vlastní  dozor zhótorrŕ teÉ ,

6'5'8' předá do 3 dnů  pÍ ed zahájení m pĺ ací  objednateli seznam pĺ acovní ků  prc montáž ní  a reahzač ni
ptáce vč etně pož adovaných dat (jmé no, dať um narozeni,'tna|ý p"byÐ. Toto ujednáni se ýkánejen pĺ acovní ků  zhotovitele, ale i subdodavatelů . Zhotovitel pŕ "ál";ĺ  

'-ĺ rtopĺ rázr'é  
prohláš ení

o bezú honnosti těchto ptacovní ků  a pĺ ohláš ení , ž e se 
'"ymi 

sutdodavat e7l uzavÍ e iád;é  smlour,'
na pĺ ováděni ptací , souč ástí  Seznamu pĺ acovní ků  budou na pozlcí ch reallzač niho ýmu v ľ ámćĺ
Seznamu techniků . pož adované ho k pro|<azä ní  kvalifikace oioby, s jejichž  po-oćí  zhotovitel
prol<ázal kvalifikaci v zadávaclrn Í í zen veřejné  zakázky, v němž  á"slá Ĺ uzavření  té to smlour,1..
Změna těchto č lenů  ĺ ealizač ní ho ýmu je mož nájen po předchozí m schválení  objednatele, a to
pĺ ostředđ ctví m osob, kteĺ é  splňují  mifimálĺ rí  pož adavky ĹJadené  na kvalifikaci č lenů  realbač niho
ĺ .fmu v zadávací  dokumentaciveřejné  zakázky,

6.5.9. zajistll,ry|<Iádku dodávané bo zaÍ í zeni a mat riátu sr,rymi pľ acovní ky a technikou,

5
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6.5.10. pĺ ovede ú č inná pľ otipľ aš ná opatření , aby bylo v maximáLní  mí ře zaÍ ĺ ezeno š í ření  pĺ achu do

objelĺ ľ u, - |ĺ  . __-l__r l_-_^-_^:^
6.5.11,. pá."""ĺ .ĺ  zhotovitele se budou pohfrovat polJz' ve vymezeýh pľ ostorech a budou ozĺ ač enl

logem fi^f
6.5.12. v pruběhu prací  bude na staveniš ĺ  tĺ vale pří tomen zodpovědnÍ  ľ 1i'""-9' zhotovitele nebo jeho

'ĺ i*p* 
(đ ar. ń;*"by"edouc|' kteý bude mí t ptá.,omoc řeš it pří pađ né  ptoblé my vzniklé

v pruběhu realizace đ i|a,

6.5.13. ,ii,"objednatele kprověření  prací , kteĺ é  .ĺ . dalš í m postupu prací  budou zaýĽ:!._:.'::i*
nápří stupný mi; ýzua bude. pĺ ä ve đ eĺ z zápisem s tří denní m předstihem a musl byt podepsana

ouj.a""i.r.;;l.'iliž . '. ou;Ja"''el k pĺ o.rěĺ  en yra1ive stanovené  lhů tě nedostaví , ač koliv byl k

tomu řádn ě ,ryzráĺ , ie pávinen t'rr',lit náklady dođ ateč né ho odĘtí , pokuđ  takové  ".qp'í
jouaq, zjisł -l', r" ,rj* pĺ l dodateč né m odkĺ ył , ž e pĺ áce byly pĺ ovedeny vadně, nese náklady

dodateč né ho odĘtí  zhotovitel,

6.5.L4. pokud budou pĺ obilrat na stavbě svářeč ské  práce, zajisĺ  zhotovitel Pii 1 
p" svářeč ských prací ch

dohled ,r ro;i"d,, s pří sluš nými předpisy; zh.otovitel ' př".dá ob)ednateli před z|vo1ým

svářeč ských prací ,paliiských p.u.í '.bo pru.í  , ú hlovou bruskou Seznam pĺ acovní ků , kteří  jsou

lĺ ralifikováni t pro"aaeĺ  tě.Lto pĺ ací  vietně evidenč ní ch č í sel svářeč ských prukazů  a dobou

platnosti těchto prukazů ; tento sieznam musí  být předán ň' d"I p::ť " dnem svaiováĺ lí ; za

dođ rž ováĺ ĺ  pož ánlho dohledu, bezpeč nost práce','o.hr^.ru zdraví  a-pož ámi ochĺ anu po celou

dobu odporrí dá ,horovitel; osoba p'továdějí ł  poź árn dohled bude uĺ č ena v zaplsv o předání

stavetuste,
6.5.15. dolož í  lĺ e kontrole technické mu dozoru investora k jednotlivým ĺ abí zenýmvyĺ obků m technické

listy, S nŕ konnostní mi, eneľ geti.kymi, rczrrrěroými a dalš í mi kvalitativní mi pafametfy před iejich

instalací ,
6.5.16. b.rde ľ e^Iizovat předmět smloury r, souladu s technoiogickými předpisy dané  {ĺ obcem'

6.6. objednatel se zavaĄez
6.6.1. předat zhotoviteli staveniš tě nejpozději do sedmi kalendářní ch dnů  od podpisu smlouvy

samostatnýł n ápisem,
6.6.2. ĺ a wź 6đ án zhotovitele uĺ č it tĺ anspoĺ tní  cesty a.mí sta 

, 
doč asné  skládky demontované ho

*"'.áál 
'; 

zamateliä |,stroje a nástroje objednatel neodpoví dá,

6.6.3. posýnout zhotoviteli nł  zä |dadě ieho přeďo ž ených pí semných Ľ:-1111Ł:eš keĺ é  
potřebné

ä  obpd.'"t.li dostupné  iďormace a fotokopie dokladů , nutných k provedeni pracl'

6.7. V pruběhu pĺ ovádění  dila Ĺudou konány pĺ avidelĺ ré  kontĺ olní  dny (dále také  ,,I(D"), a to minimálně 1x

ýdně. Iiontĺ oLrí  dny dle tohoto č lánku_ budou svolány objednatelem. obiednatel i zhotovitel jsou

povinni se v ĺ ámci plnění  dle té to smloulry jich zú č astnit'. Zápisy z kontľ olĺ rí ch dnů  zají š t'uje zhotovitel

č í slovaným zápiremz konttolní ho dne 1pŕ ĺ p"aoĺ  zä pĺ sem do stur."bní ho dení ku)' Závěry z kontľ olĺ rí ch

dnů  jsou pro ouĺ  StÍ any závazné ,nemohá., vš ak změnit ustä novení  té to smlouvy'

6.8. V pří pađ ě š kody způ sobené  objednateli zhotovitelem nedodĺ ž ení m správné  technologie, kázně nebo

interní ch př;;i.ů ;upa"*r.,';;k"J1/ ; 'j'"i zhotovitel seznámeln, j. 'h::?11,:]^p':_11 
Ąstit

nápĺ ał 'u ,riur*ĺ .ĺ  prorař.dky a vlastní m nákladem, pří padně uhĺ adit š kodu v penězí ch v plne vysl'

6.9. Mimo osoby uvedené  vbodě 1'3. té to smlouł ry 1. ä pń.rněn provádět. rá)ĺ ^my "' stavební mdení ku

pĺ acovní k pověřený autoĺ ským dozoĺ em, ,".rrĺ .tyÄ  dozoĺ .m objednatele, iako investoĺ a, otgány

státní ho stavební ho dohledu, popř. zástupci jiných státní ch orgánů .

6.10. Stavbywedoucí  je povinen předlož it obj"ä rr^t.ľ  denní  zá*pis nejpozděii následují cí  pracovní  den

a odevzdat mu prwní  prupis. Jestliž e objeánatel nesouhlasí  , ä bruh.- zápĺ su, ĺ ryjáđ rĺ  se đ o dí  dnů  do

dení l$ s ..,r.d",.í * dů 'odů , ińak se 
^á 

ź uto, ž e s obsahem souhlasí '

6
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7.1.

7.2.

7.3

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7. Crnová uiednání

Celková cefla za řádně provedené  a předané  dí lo dle č lánku 3. je stanovena ve smyslu zä kona č .

5?6/ I99O Sb., o cenách, ve znění  pozdějš í ch předpisů , dohodou sm1uvní ch stĺ an a č iní :

Crlková cenabez DPH: 2 049 815'65Kć

DPH: 430 461,29Kć

Celková cena vč . DPH: 2 480 276,94Kć'

(Slovy: dva miliony č tyřicet devět tisí c osm set patnáct korun č eských š edesát pět halé řů  bez DPH).

Cena za dí lo uvedená vbodě 7'7. té to smloulry je cenou podle závazné  nabí dky ze dne 3. 6.2019 a

zahmri1e veš keré  nutné  ĺ ä lł ady křádné mu pĺ ovedení  dí la. Cena za dí fo je stanovena jako koneč ná a

nejł ryš e pří pustná.
G"" 

"uedenou 
v bodě 7.1. tohoto č lánku uhtadí  objednatel zhotoviteli na zál,Jadě zhotovitelem měsí č ně

vystavených dí lč í ch faktur, kteĺ é  budou č í slovány vzesť uPnou č í selnou řađ ou ado|oź eny zjlš t'ovací m

pĺ otokolem o pĺ ovedených pĺ ací ch a soupisem skuteč ně ptovedených prací  đ í la v pří sluš né m období

ä bi.dn^t"l"m tdso.rhuś "''y.h. Soupis prací  bude č leněn po jednotlivých č innostech v soulađ u

spolož kovym ĺ ozpoč tem'zpÍ acovaným zhotovitelem ve skladbě dIe zađ ávací  dokumentace..V.ýš e

fuk*ro,r"r,é  č ásĘ budou odpo.rí d^i hodnotě pĺ ovedených praci pĺ ovedených v uplynulé m období

sntž ené  o č ástku (pozastávku) iovnajicí  se 107o hodnoty těchto pncibez DPH na odstĺ anění  pří padných

vad a neđ odělků  dfla.
I{oneč ná cena dí la bude uhĺ azena objednatelem ĺ a zá}Jiađ ě koneč né  faktury vystavené  zhotovitelem' ve

kteĺ é  budou zuč továny vš echny proplacené  đ í lč í  měsí č ní  faktury, pozastávky, DPH. Tato koneč ná

falĺ cura bude dolož ena lĺ rycí m listem a rekapitulací  s vyč í slení m vš ech skuteč ných náklađ ů  stavby

č leněných po iednotlivých č innostech vč etně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel optávněn vystavit do 14

dnů  pá oryrta,r"ní  kolaudač ní ro souhlasu , nabytí m právní  moci (nebo jiné ho správní ho rozhodnutí  o

porrole''í  kuź í várunebo uvedení  do pľ ovozu), ne vš ak dří ve než  po ú spěš né m ukonč ení  a po odstĺ anění

pří padných vad a nedodělků  z přejí mací ho pľ otokolu. objednatel má právo, před koneč nýrĺ  zaplacenkn

ceĺ y dil^ zađ tž et odpoví daií cí  č ástky v dů sleđ ku:
7,4.1. smluvní  pokuty,
7.4,2. náĺ oku nu sle..'.' z ceť Ly,jestliž e ie odstĺ anění  vad a nedodělků  nemož né , anebo by

*ryž ad'ova\o neú měĺ ně lrysoké  náklady, a pĺ oto Se mu zhotovitel bránl,
7'.4.3. pož adavků  na náhĺ adu š kody na zá}Jiađ ě vađ  a nedodělků  dfla, kteĺ é  podstatně sniž ují

lĺ valitu dí la nebo/ a jeho'ďzí v ä ĺ í .
Splatnost faktuĺ  je do 30 dnů  od jejich prokazate|né ho doruč ení  objednateli. Za den platby faktury se

pávaž uje den odepsání  č ástky z,ilč tu objednatele ve pĺ ospěch ú č tu zhotovitele.

F^ktoro murí  splňovat veš keté  pož adavky stanovené  č eskými pľ ávní mi předpisy, zejmé ĺ a nálež itosti

dané  ustano'.'ŕ - \ 28 odst. 2 iákona č . 235/2OO4 Sb., o daru z přidané  hodnoĘ, ve znění  pozděiš í ch

předpisů ' Faktury b.rdol', doruč eny ve dvou r7hotovení ch.
'oli.a''"t"l je opľ ávněn vrátlt zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, kteĺ á nemá nálež itosti uvedené

v bodě 7.ó. tohoto č lánku, pří padně má 1né  vady v obsahu, s uvedení m dů vođ u wáceni. Zhotovitel ie

povinen podle povaĘ zä vad fakuru opravit, pří padně ł ystavit novou. Vrácení m faktury přestává běž et

privodní  ihů ta splatnosti. Lhů ta běž í  znovu ode dne doľ uč ení  faktury opĺ ar'ené  č i nově ł ystavené .

bo 1nýš e uvedáné  ceny za dí lo jsou zakalkulovány veš keté  souvisejí cí  náklady, to zÍ uamená kromě

montáž ní ch ađ emontÄž ní ch prací  alrypracování  dokumeÍ Ltace z dokumentace skuteč né ho pĺ ovedení

stavbytaké  zejmé ĺ a,ale nikoliv pouze' nä Iĺ adyapoplatky na zaJiš těrĺ  kompletní  dodávky:.-

7.8.1'.' vybudä vání  
' 
provoz a ĺ ar;uu zaÍ í zetĺ  st^r.eniš tě, 

'zä bory, 
oplocení , doprava materiálu

a zailzeni, ryklizení  staveniš tě, likvidace a skládkování  odpadů ,

7.8.2. veš lĺ eré  práce souvisejí cí  s předmětem dí la,

7
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7.8.3. malí řské  a lahýmické  práce,
7.8.4. uvedení  prostor do stavu způ sobilé ho Í ádné  už í vánlvč etně ú kliđ u.
Spotřeba mateľ iálu se ří dí  platnou technologickou noÍ mou' Í esp. uĺ č ení m
a takto se pĺ omí tá ve smluvní  ceně.
Náklady nauzavieni pojistné  smlouł ry dle bodu 12.L.ú to smlouvyjsounáHadyzhotovitele.

č . 0023 l0loN{lĺ 19

ýrobce7.9.

7.10.

8. Sankč ní  uieđ nání

8.1. Pokud zhotovite.l nedodrž í 'kerykoli teľ mí n pti rcallzaci předmětu smlour,7 uvedený vbodě 5.1. té to

'4.9'.ĺ ny, 
má objednatel právo vkaž dé m jednotlivé m pří padě poź adovat zaplaceĺ ú  sml.'.rní  pokuty ve

,ŕ 1o,z o/o z ce1kové  ceny dí la vč etně DPH za kaž đ ý i zipit"ty den pĺ oďení . 
_ )

?.?, Smluvní  poluta za nedodtž ení  teĺ mí nu vyklizení  staveni^š tě je s.oooi I{č  zakaž dý započ aý den pĺ odlení .8.3. Smluwní ' pokuta za nepÍ ovedení  řádné ho ú klidu na staveniš ti je 5.000'- I{č  za'kaidŕ  jeánot1io1' pří pad
poruš ení .

8.4. Smluvní  polzuta za poruš ení  povinnosď stanovenŕ h zhotoviteli vč l. 3. odst. 3.8.,3.9. a 3.1'O. ú to
smlouvy.je stanovena.ve v'fii 5.ooo,- Iič zakaž dý iednotlił y pří pad poruš ení  a zakaž dý započ aý deĺ
trv áru tohoto zav adné ho stavu.

8.5. Pokud objednatel nedodĺ ž í  termí n 30 denní  splatnosti řádně ł rystavené  a doruč ené  faktury, má zhotovitel
právo poč í naje jednatÍ icáým dnem pož adovat, vedle zap|acení  ú ĺ oku z prodleruv zÁkonné  ,í š i, dluž né
9á.'dry, :"ilľ "1pokutu-ve v..ŕ š i 0,2 o/o z đ luž ĺ é  č ástky zakaž dý izapoč aý den pľ oďení

8.6. Pokud budezhotovitel-vpĺ oďení .se započ etí m odstĺ aňování  ,"i.l"má,r"né  vady, má objednatel pĺ ávo
pož adovat od zhotovitete zap|aceĺ ű srrrluvní  polutyve 

"y.i 
5 ooo,- Kč  zakaž doivadu a kaź dý započ aý

den prodlení
8-7. IJstanovení  o smluvní ch ł _o..Ęrá.Ł ylezbavu19 ž ádnou ze smluvní ch sffan, a to ani č ásteč ně, povinnosti

knáhľ adě š kody vplné .v.fii, kerá byvzniĘa vdů sledku poruš ení  ustanovení  té to smlour,y, č i obecně
platných předpisů , 

1 
to i v pří padě, ž e by eventuálĺ rí  wýš e š kody přesáhla výš i smluvní  pokuty. Smluvní

pokuta se do náhĺ ad š kody nezapoč í tává.
8.8. Splatnost smluvní ch pokut je 30 dnů  od doruč ení  faktury, a to na záldad,ě faktury r,7stavené  optávněnou

smluvní  StÍ anou smluvní  stĺ aně povinné . Smluvní  StÍ any ptohlaš uií ' ž e s ohledem na předmět té to
smlouvya charaker dí la s ł "ýš í  smluvní ch pokut souhlasí  a'považ ují  je za pÍ iměÍ ené .

8.9. Veš keĺ é  spoľ né  pĺ oblé my, vznlkají cí  při plnění  té to smloulry " .. sourrislosti s její m plrění m, budou
smluvní  StÍ any řeš it smí rč í m způ sobem pĺ ostřednictví m utč ené ho své bo zástop.e. Teprve po
neú spěš né m smí ĺ č í m Í izenĺ  bude spoľ  řeš en před pří sluš ným soudem 

" Č R. Do áoby pří padné Ĺo
zahájenl soudní ho Í í zeni, nebudou smluvní  Stľ any sdělovat infoĺ mace o spoĺ né  pĺ oblematice_třetí  osobě
a budou instruovat a zaváź i své  zaměstnance k dodrž ení  závazka' dů věrnosti o pří padných spoĺ ných
problematikách. Poruš Ĺľ  někteĺ á ze smluvní ch stĺ an ustanovení  tohoto č lánku, ,ur^rii, se uhĺ adit
druhé  stĺ aně smluvní  pokuru ve ł 7š i 100.000,_ Kč '

9.7.

9. Nebezpeč í  š kody na věci, předání  a převzetí  dí la, zí rućní  đ oba

Zhotovitel nese od doby předání  staveniš tě do doby pľ otokoláľ ní ho předání  dí la ob|ednate1ĺ  nebezpeč í
š koĄł
9.1,1'. na dile a vš ech jeho zhotovovaných a upÍ avovaných č ástech,
9-t,2. na plochách, inž enýĺ ských sí tí ch a cizí ch zaií zenich v dotč ených pĺ ostoĺ ách staveniš tě a to ode

dne jejich p.řevzetí  zhotovitelem do doby předání  dí la, pokud v jednotlił ych pří padech nebude
dohodnuto ji""Ę

9.t.3. na majet}u' zdraví  a právech třetí ch osob vzniklých v souvislosti s pĺ ovádění m předmětu dí la,

8
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9.l.4. na pozemku, na keré m je dí lo pľ ováděno, pokud vznik š kody i. ,. souvislosti s pĺ ovádění m
předmětu dí la nebo způ sobený zaměstnanci č i spolupľ acuií cí mi subjekty zhotovitele,

9.1,5. na ostatní ch přilehlých objektech a pozemcí ch.
9.2. Zhotovitel nese ŕ ž  do doby navńceli staveniš tě objednateli nebezpeč í  š kody q'volané  věcmi jí m

opatřovaných k pĺ ovedení  dí la, kteĺ é  se z dů vodu svojí  povahy nemohou stát souč ástí  zhotovované ho
dí la, nebo kteĺ é  jsou použ í vány k pĺ ovedení  dfla a nestávají  se jeho souč ástí ' jimiž  jsou zejmé na:
9.2,l. pomocné  stavební  konstrukce vš eho druhu nutné  k ptovedení  dí la Qeš ení , pođ pěrné  konstľ ukce

atp'),
9.2.2, zaÍ í zeni staveniš tě pĺ ovozní ho, ritobní ho i sociálnfüo chaĺ akteru,
9.2.3. ostatní  provizoĺ ní  konstĺ ukce a objekty v ĺ ozsahu r,7mezené m pří sluš nou dokumentací  a touto

smlouvou, a to jak vů č i objednateli, tak vů č i třetí m osobám'
9,3. Předání  a pÍ evzeĺ  đ í la č i staveniš tě nemá vliv na odpovědnost za š kodu podle obecně závazných

předpisů , jakož  i š kodu způ sobenou vadným provedení m dí la, nebo ii''ý- poruš ení m závazku
zhotovitele.

9.4. Smiuvní  StÍ any se dohodly, ž e vlastní kem zhotovované ho dí la a jeho ođ dělitelĺ rých č ástí  i souč ástí  je od
poč átku objednatel.

9.5. Zhotovkďr odpoví dá Ąprovedení  a kvalitu prací  vsouladu splatnými Č SN. S-lolrní  stĺ any uznávají
závaznost pří sluš ných CSN (ipo 1'1.1995) pĺ o hodnocení  kvalitativní ch parametrů  předmětu smlouł ry.
Pří padné , objednatelem zjiš těné  nekvalitně ptovedené  pĺ áce předmětu dí la je zhotovitel povinen
odstľ anit na vlastní  náklady okamž itě tak, aby odpoví daly pož adavků m objednatele.

9.6. o předání  apievzeĺ  dokonč ené ho dí la bude zhotovitelem sepsán zápis Í orĺ r'ou předávací ho pľ otokolu'
laeý bude obsahovat zejmé naz
9.6.r'. identifrkač ní  ú daje o dí le i ieho č ástí ,
9.6.2. zhodnocení  jakosti dí la nebo jeho č ásti,
9.6.3. pří padnou dohodu o slevě z Ce.nfl
9.6.4. prohláš ení  objednatele, ź e oÍ edávané  dí lo nebo jeho č ástpiejkĺ á a souhlas pověřené ho zástupce

,,ÚMČ  Praha 5 - odbor majetku a investic" s kompletně pĺ ovedeným dí Iem,
9.6.5. stavební  dení lĺ y,
9.6.6. soupis pÍ edávaĺ ých dokladů , dokumentace, revŁí  a zkouš ek, kteĺ é  budou vSamostatné  pł iloze

vč etně návodů  potřebných pľ o řádnou obsluhu technologických zaií zení , pĺ ovozováĺ 'i' a ú drž bu
technologic|ľ ých zaií zení  s kopiemi platných záruč ní ch listu,

9.6.7. soupis pří padných vad a nedodělků , s kteými je obiednatel ochoten dí lo převzí t akteré  nebrání
prov ozovä ĺ i a vž í v ä ru dila.

9.7. Souč ástí  závazku dle č lánku 3. té to smloury je dále zkompletované  předání :
9.7,1. dokumentace skuteč né ho pĺ ovedení  stavby pSPS) ve 4 vyhotovení ch (paré ) vtiš těné  foĺ mě;

DSPS bude zpracovä na v rozsahu projekové  dokumentace pÍ o pĺ ovádění  stavby (DPS) a

utří děna podle Seznamu' ktery bude její  souč ástí , v DSPS budou zapracovány veš keĺ é  změny a

odchylky skuteč né ho pĺ ovedení  Stavby od DPS a 1e1í  souč ástí  ĺ ovněž  bude zhotovitelem
zpracovaĺ ý Seznam vš ech těchto pĺ ovedených změn a odchylek v pruběhu stavby, dokumentace
bude předána ĺ ovněž  v đ igitální  podobě ve foĺ mátu pdĘ dwg (editovatelné ).

9.7.2. veš keié  pří lohy dokumentace skuteč né ho pĺ ovedení  stavby, vč etně soupisu pĺ ovedených změn a

odchylek od odsouhlasené  zađ ä vací  dolgmentace musí  být zhotovitelem powzeny,
9.7.3. kompletní  vychozí  revze a zkouš Ę - zápisy o r.7zkouš ení  technologických zaÍ izeĺ í ,

o provedených ĺ evizí ch a provozní ch zkouš kách (" ľ ozsahu té to smloury), vč etně
fotodolĺ rmentace v digitální  podobě,

9.7.4. doklady prolazují cí ch splnění  technických pož adavků  na použ ité  rnateriá|y a lryĺ obky dLe zákona
č .22/1997 Sb. o technických pož adavcí ch na rrytobky ve zĺ ěrĺ  zák. č .71/2000 Sb. v platné m
zněĺ ĺ , naÍ í zeĺ ltvlády č . 163/2002 Sb. kterym se stanoví  technické  pož adavky na rybľ ané  stavební
v,ýĺ obky ve zněni naÍ izeĺ í  vláđ y č . 31,2/2005 sb.,

9.7.5. kopie platných záruč nlch listu s identifikací  a podrobný seznam s označ ení m konkĺ é tní ch
jednotlir,rych qp;3' zaÍ í zenĺ a r'ryĺ obků  s uvedení m přesné ho teľ mí nu záruč ní  doby od - do,

9



tI tÉ sľ sxÁ Č Ásr
PRAHA 5J č . 0023l0ĺ oN{Ll19

9 .7 .6. prov ozní  manuä ly, atesty' ceĺ tiÍ ikáty, bezp eč nos tní  listy,
9 .7 .7 . zápisy o pĺ ověření  praci a konstľ ukcí  zaĄých v pľ ů běhu pĺ ací ,
9.7.8. veš keĺ á pÍ edávaná dokumentace musí  být přilož ena v č eské m jazyce s uýiimkou obecně

uznávaných ceĺ tifrkátu v rámci EU,
9.7.9, dalš í  doklady obsaž ené  ve stavební ch povolení ch a ve stanoviscí ch a ĺ ryiá'drench oľ gánů  státní

spńvy,
9.7.10. doklady o ulož ení  suti, zeminy a odpadů , kopie váź nlch a skládkoł 7ch listu,
9.7.l1. kolaudač ní  souhlas nebo jiné  spĺ ávní  tozhodnutí , pokud to stavební  prä ce vfzaduji
9.7."!2. návrĘ,až ivatelských manuálů  - podle potřeby.

9.8. Iiaź dé  plnění  předmětu smlour,y (i jeho č ásti) musí  být ptevzato (zkontĺ olováno) uĺ č eným pĺ acovní kem
objednatele. Pokud při pře)í mací m Í izen budou zjiš těny dľ obné  vady a nedoděĘ, stanoví  smluvní
StÍ any teĺ rní ny pĺ o jejich odstĺ anění . Toto vš ak nijak nemění  siednaný teĺ mí n plnění  a povinnost
zhotovitele platit smluvní  pokutu dle bodu 8'1. té to smlouł 1'. Teprve po odstľ anění  vš ech vad
a nedodělků  bude přejí mací  iizenl ukonč eno. Za vađ y způ sobené  objednatelem' flenese zhotovitel
odpovědnost.

9.9. Zhotovke| posĘruje zánl<l na kvalfuu a jakost jí m provedeýh prací  po dobu: 60 měsí ců  pĺ o veš keĺ é
stavební  pńce a 60 měsí ců  pro veš lĺ eré  dodávĘ a to ode dne předání  dí la objednateli. V tento den
pÍ echází  na objednatele nebezpeč í  š kody na dí le. Zhotovitel se z.avazuje,ž e dllo bude mí t po dobu twá:í
uvedené  záruč n doby vlastnosti stanovené  v ptojektové  dokumentaci (vč etně její ch změn a doplňků ), v
technických normách a předpisech, kteĺ é  Se na pĺ ovedení  dí 7a vztahu1í , jinak vlastnosti a jakost
odpoví dají cí  ú č elu smlouvy.

9.10. Po sjednan ou záruč ĺ li dobu zhotovitel odpoví dá za jakost a kompletnost provedené ho dilla, za poLlffiý
marcriál, za lĺ valitu a ú plnost moĺ tť ze stavební ch pncí afunlĺ ci dí la.

9.tl. objednatel se zavazuje, ž e pií padĺ ou teklamaci vady dí la uplatní  u zhotovitele bez zbyteč né ho odkladu
po její m pĺ ojevení  se/po je1im zjí š těn, a to pí semnou foĺ mou, přič emž  v reklamaci vadu popfie a uvede
pož adovaný způ sob a termí n její ho odstľ anění . Zhotovitel povinen zahájit bezp|atné  odstĺ aňování
reklamované  vađ y nepĺ odleně neipozději do 48 hodin od doruč ení  ĺ eklamace a odstĺ anit ji v co
nejkĺ atš í m mož né m teĺ mí nu, nejpozději vš ak do 3 dnů  ode dne doruč ení  pí semné  reklamace, je-li to
technicĘ a rcchnologicĘ mož né , ji',"k do data dohodnuté ho smluvní mi stranami; nedohodnou-li se
smluvní  stfaÍ rýl bude vada odstĺ aněna do 10 dnů . Pokud zhotovitel do 3 dnů  vadu neodstaní  a ani
neposĘtl objednateli vyjádÍ en, jak a kdy ľ eklamovanou vadu odstĺ aní , popří padě, ž e ĺ eklamovanou
vadu nerznávä , má se za to, ź e zhotoví tel ruto vadu vznä vá a odstraní  ji v uvedené  lhů tě 10 dnů . Vady
odstĺ aní  zhotovitel na vlastní  náklady, vč etně pří padných š kod vzniklých v dů sledku vadné ho plnění  té to
smlouvy.

9.12. Zánlka se nevztahuje na změĺ y vzniklé  následnou č inností  třetí  osobou, vlir.1' způ sobené  ž ivelnými
pohĺ omami, č i nepředví datelnými uđ álostmi.

9.l3. Zhotovitel odpoví dá za č ást dí Ja za stejných podmí nek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výč e, a to od
data pÍ edán záruč nl opÍ avy. V pří padě ĺ eklamace pľ ací  objednatelem je ľ eklamač ní  mí sto u zhotovitele
následuj í cí : ryrao kylas tav.cz

9.L4. Zhotovitel je povinen v ľ ámci zají š těn sých záruč nlch závazků  také  poskytnout objednateli bezplatnÝ
dojezd' servisnfüo technika do mí sta zakázky a kĺ omě bezp|atné  výměny náhĺ adní ch dí lů  poskytnout
objednateli rovněž  bezplatnou odboĺ nou seľ visní  č innost spoienou se záruč ní  opfavou výĺ obku'

9.|5. Jestliž e zhotovitel neodstĺ aní  vady ve lhů tách uvedených v odst.9.11. tohoto č lánku, je objednatel
opĺ ávněn pĺ ové st tyto práce sám, nebo jejich pľ ovedení m pověřit jinou osobu nebo i"lí -
pľ ostřednictví m zakoupit, vyměnit vadnou č i neú plĺ rě funkč ní  č ást dí la. Takto vzniklé  náklady je

zhotovitel povinen uhĺ adit objednateli do 14 dnů  ode dne doruč ení  faktury - daňové ho doklađ u' Tí mto
se zhotovite|nezbavýe odpovědnostlza dí lo, jako celek, aĺ l1-zajeho jednotlivé  č ásti.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

70.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

70.12.

10.13.

10. Závé tećnőustanovení

Po dobu platnosti té to smlouqĺ  o dí lo má zhotovtel povinnost mí t uzavřenou pojistnou ''''l9"ľ ,l"
odpovědnost za š kodu způ sobenou č inností  zhotovitele třetí m osobám, kteĺ á ie iz^rÍ ena na minimální

r,7š i pojistné  č ástky 2 mi1. Kč .
Smlouva mů ž e být měněna pouze pí semnou dohodou obou stĺ an ve foľ mě vzestupně č í slovaných,

oboustĺ anně podepsaných dodatků ' které  Se Stanou nedí lĺ rou souč ástí  té to smlouvy_'

NestanovĹli tato i-lo...'a, ž e se ozĺ ámení  č iněné  dle té to smlouq, dĺ uhé  smluvní  stĺ aně mohou

prové st zápisem ve stavební m dení ku, č i jiným způ sobem, provádí  se oznámení  pí semně, a to osobní m

pĺ "aĺ r'ĺ - lirtiny oznámeĺ í obsahují cí  pověřené mu pr^.o.roí k. nebo zástupci druhé  StÍ any' a nelze-li tak

.rč ir'i,, je1í m zasláĺ í m poš tou foĺ mou doporuč ené ho dopisu, nebo e-mailem s potvÍ Zení m doruč ení  a

přeč tení .'oznámetűje ú č inné  dnem ieho doľ uč ení  nebo pÍ evzetl, dnem potvrz-eĺ i o přeč tení .e-ľ 'ailu,

piĺ pudně dnem, kdy Ĺylo pÍ evzeĺ lirtiny, nebo potvĺ zeĺ í  o přeč tení  e-mailu, druhou stranou odmí tnuto

nebo tř.tí m dnem po sďěIení  poš ty, ž e dopoľ uč ený dopis, jiĺ ĺ ž  b/ra listina zas|ána druhé  stĺ aně na

ađ ĺ esu uvedenou ,,. té to smlouvě, byl pto nepří tomnost adtesáta ulož en na poš tě, i když  se adĺ esát o

ulož ení  nedozvěděl. Toto ustanovení  platí  přiměřeně i pĺ o doruč ovä nl jných listin a podkladů , kteĺ é

mají být předány.
objednaiel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v pří padě její ho hrubé ho poĺ uš eĺ i ze stĺ aĺ y
zhotovitele. Fí .oby- poruš ení m je:

10.4.1. nedodĺ ž ení  kteié hokoii z teĺ mí nů  pÍ i reallzaci předmětu smloulry uvedené ho v č 1. 5. odst. 5.1.

té to smlouł y o 15 kalendářní ch dnů ;
to.4.2. neáodrž ení  lĺ vality a/nebo podmí nek stanovenŕ h oľ jä ny ,t4.í .. .'Pryry, pož .ámich,

bezpeč nostní ch nebo ekologicĘch předpisů , keré  mohou rní t vliv na povolení  k,až ivä rua provozu ďila;

10.4_.3. poruš ení  dohodyo použ ité  a projednané  technologii
objedlnatel 

" 
,hoto..it.l jsou optávněni odstoupit od.mlo,rory v pří padě., l*! T majetek druhé  stntny

oryhláš "rro konkuľ sní  ŕ í zenĺ n.uo je-li tento návrh zamitnutpro nedostatek majetlĺ u.

ódrro.rp".rí  od smlour,7 musí  být uč iněno pí semně, právo odstoupit od smloury neĺ ľ rá ta stĺ ana, ktetá

,e podsiatné ho poruš ení  smloury dopustila, ú č inĘ odstoupení  nastávají  đ nem đ oruč ení  ozĺ ámeni o

odstoupení  drune smluvní  stĺ aně'
v přĺ padě odstoupení  od smlour,y se zhotovitel.zavazw1e opustit staveniš tě a r,rykliđ it zaŕ izeĺ í  staveniš tě

nejpozději do 3 dnů  od ú č innosti odstoupení . ' f
Zhotovhe|navpÍ í padě neplnění  ujednání  té to smlou\T ze stÍ any_objednatele pĺ ávo na pozastaveru

pncí  až  do odstĺ anění  dů voáů  a pńvo na ú hradu š kod, keré  tí mto zhotoviteli vzniknou.
š *L....'í  StÍ any sjednávají ' ž e veš keĺ é  vzájemĺ é  a splatné  pohledávky ie mož né  započ í tat, nebo

postoupit třetí  stĺ aně.
ý zä Ieź itostech neuprave"ŕ h v textu té to smloulry platí  ustanovetí  zákoĺ a č . 89 /2012 Sb., obč anský

zä koniŁ v platné rrr zĺ ěnĺ ., pií p. dalš í ch obecně platných ptávní ch předpisů , kteĺ é  mají  vztah

ke sjednané mu smluvní mu vztahu.
Smluvní  StÍ any se dohodly, ž e na pí semně předkládané  zásadĺ í  návľ hy a připomí nky buđ ou pí semně

reagovat do 5'pľ acovní ch'dnů  po obdrž .rrí . pĺ o zápisy ve stavební m dení ku piatí  lhů ta 3 pracovní ch

dn.i. Pokud druhá StÍ ana nazápí s vdané  lhů tě neĺ eaguje, má Se za to, ž esezápisem souhlasí aĺ emá
námitek
Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, a (č ryři) z ní ch obdrž i,objednatel a 1 (eden) zhotovitel.

Vš echny stejnopisy maj í  hodnocu originálu.
Tato smIouva nabýrvá platnosti dnem pođ pisu obou smluvní ch Stfan a ú č innosti dnem zveřeinění

smlouvyv registru sľ 'lú r, podle zákona č . 34OlŻ015 Sb.' o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některych

smluv, uveřeiňování  těchto smluv a o ĺ egistĺ u smluv, ve zĺ ěĺ ű pozdějš í ch předpisů .

Tí mto se ve smyslu ustanovení  S 43 odst. 1 zákona č . 131,/2000 Sb', o hlavní m městě Przze,vezněni
pozdějš í ch předpisů , pot\rĺ zuie, ž ebyIy splĺ rěny podĺ ní nky pĺ o plamost.ptávní ho iednání  městské  č ástl

braha'S, a tô usńesení - Rudy městské  č áś đ  Pľ aha 5 č . 241699 /2019 ze dne t2.06.2019.

10.14.
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l I tEsTsKÁ ČÁsrL PRAHA 5

ł
č.0023 ĺ0loľĺJĺ19

Přílohy:
PríIoha č.1:

Pfloha č.2:
Příloha č.3:

Projekové dokumentace (volná příloha)
Položkory rozpočet zpncovaĺý zhotovitelem,
Platný doklad o pojištěnízhotovitele na odpovědflost za škodu způsobenou jeho činností
v souvislosti s plněním této smloulry o đílo
FŁrmonogram stavebních prací a dodávek zpncov aý zhotovite lem

2 8 -06- 20ĺ9 Y Pnze an" ..!.9. (?

za zhotovttel
Ing . IGrcl D
jednatel, .

Příloha č.4:

V Praze dne

za obj
RNDr. Daniel
starosta MC

:1:

(Ą

1/03l/o

.5

t2



Pří loha č .2:

Polož koý ľ ozpoč et zptacovaf|ý zhotovitelem

ł
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REKAPITULACE STAVBY
Kd 000

Stavba: Rekontrukcr podlahy [śa zśTyršova

KSO: i
Mĺ$o: U Tyrśovyślcoły490/1 ' Jmnir- CC{Z:

Datuĺr: 6.8.20í8

7aĺlavalel:

ĺtlÖstrká část Pĺahe ä
It:

DÉ;

It:
DlČ:

.l:
DlĆ:

lÔ:

0ćl

Ucł|aztł
Kyíashrv spol s r.o-

PÍc'igktaot:

tałlb}av Knap

Zpraconrtcl:

l/lilgĺ Toĺm

a2ł'0t1t2
cz(ľzjĺBĺĺ2

Poznánke:

Cena bca DPH
2 0a0 Eí5'0l'

DPt{ ákbdnl
snŕ&ná

sazb. danä

21, r*
í5'00ł6

zádsddłtĚ
2 0ł9 tí5.05

0,00

V a.đmé
4s aÜt.2!

0.Ü

Gena g oPľl v czK 2 M 276,94

r.o.
I

fi

Ę

s|tÍ.na l z 11



REI(APITULÁCE oBJEKTIJ srnvaY A souPlsÜ pnncĺ
Kd OOE

Stavba: Rekonstnrkce podlahy ttŠ  a zŠ  Tyrš ova

Mí sto U Tyĺ ś ovy š toly l30lĺ , Jlnonic.e
aadavatel.. Mě5lskä  Č ást Praha 5Ucł }azeĆ: Kyrastav spol g Í .o.

Kod popis

Náklady z rozpoč tti

oOE Rekonstrukce podlahy ilŠ  a zŠ  Tyrš ova

Datum:

PÍ oj ktant:

Zpracovalel:

6. 8.2018

Ladislav Knap

Milan Toms

Cena bez oPH tczĘ cena s DPH [czKJ

2 049 Eí 5,65

2 049 8ĺ 5,65

2 go 276,94

2 480 276,94

ľ \>
S-.

Stana 2 z í í



KRYCí LlsT souPlsu PRAGĺ
StaÄ l:

Relĺ onctrukse poĺ lbhy tš  a zš  Tyr ova

KSO:
Mĺ slo; u Tí Ěovy š toly a3{y1, JiFí Ůo.

z'do í .l:
Mł ĺ sltáGárt Pĺ rhr í

Uďlazač :

KpeSł av spol's r.o.

ProieKÍ lj
tađ sJav Xnep

zPÍ aco't,3L{:

Mlan Tomĺ

Poztáĺ rí ĺ a:

Gene beu OPtl

oPľ ł  z*bdní
snilsÍ tá

Cena s DPH Y CZX

ľ .Ð
{

@ł .Z
Drhrm: 6. . a'í E

É :
cĺ t;

rt:
DlČ :

É :
DÉ :

lĆ:

DtČ :

su!ĹoÜlě
2t '00Ęa
í s.oota

@/ĺ 0Eĺ ĺ 2
rj;Łł Effi112

2 oa8 8í 5'85

Vi3. d.ně

43{l {6ĺ Ź9
0.m

2ffi27 ;91

Zfrddila
2 (Ę9 8t5.65

0.00

Sena 3z 11



REKAPITULÁcE cmľ Ěľ ĺ  souPlsu pnĺ cĺ
Sł avbe

Mislo:

Zadavał el:

Ucł uzeč :

Rekongtľ ukce podlahy rrŠ  a zś  Tyrš ova
u Tyŕ š ovy š toty 430/1. JinoÍ ĺ ce

ilbBł gtá č ást Praha 5

Kyľ astąv spol.s r.o.

Datum:

PrdBltant:

zPí acovateJ:

6. 8. 2016

lsdid v Knap

MilaoTofis

Kld dí |u _ Popis

Náklady ze souPisu prací
HsV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé  a komPleł nĺ  konstĺ ukce

5 - Komunĺ kace pgzemnl

6 - Upravy povrchŮ, podlahy a osazovánĺ  q plní

9 - osł atnl konslrukce aprä ce, bourárrÍ

997_Pesunsutě

998-Pesunhmot

PsV - Práce a dodávky PSV
711 - lzolace proti vodě, vlhkosti a plynŮm

7'|3 - lzolace tepelné

735 - Ústeđ nl vytápěflĺ  - otopná tělesa

762 - Konstrukce tesaiské

766 - Konstrukce lruhlá ské
767 - Konstrukce zámernic*é

775 _ Podlahy skládané

776 - Poďahy pov|ďové

783 _ Dokorrč ovaci pí áco - náté ry

784 - Dokonč ovacĺ  práoo - malĘ a tapety, měÉ  vĺ hkosti

VRN _ Vedleiš í  rozpoč tové  náklady
VRN1 - PrŮzkumné , geodet'cké  a projeklové  prä ceľ -s

s VRN2 - P ĺ p'Í aYa staveniš tě

Cena elkem [CZĘ

2 049 8ĺ 5,65

494 045,00

ĺ 44 800'00

0,00

1224,17,8E

86 633,60

128288,52

í 1 925'00

15U77A,65
't07 413,90

't0 520,34

5 544,00

155 757,92

89 282,66

35 134,58

747 865,97

141 190,79

170 7s8,68

41485,81

51 000,00

5 000,00

6 500,00

Slrana a.z 11



VRN3 _ Ża3zenl staveniś tě

VRN4 _ lnŻen rská č innost

VRN7 _ Pľ ovozní  vlivy

30 000.00

E 000,00

1 s00,00

ľ \>
-$

Slĺ ana 5z tĺ



souPls PRAGĺ

Rekonstrukce podlahy tĺ Š  a zś  Tyrš ova

Stavbar

Misto:

Żadavatel.

UcnareÔ;

U Tyrś ovy Š koly 430/'ĺ , Jinonice

MěslsKá č ä 5t PÍ aha 5
KyraStayspolsro

Datum

PÍ oj kĺ ent:

Zpracovstel:

MJ Mnoż ství  J.cena [CZK|

m2 40.000 3 620,00

c na ceĺ kem ĺ czK]

2 049 8í 5,6s

494 045,00

ĺ 44 800.00
í {4 Eo0'00

0,00

122 417,88
1 967.16

1m 450.72

66 633,60
3 500,00

ĺ  200,00

I 300.00

5 750.16

6- 8.2018

Ladislav Knap

Milan Toms

PĆ ĺ yp Kod

Náklady soupisu celkem

D HSV

3

31 9202ĺ  1rĺ R0o1

5

0
tiĺ 21 3ĺ  1 01

r00 x

30 6324501 2 t R003

m2

D

o

D

K

D

4

Popis

Práce a dodávky HSV
Svislé  a kompletní  konstrukce
Nĺ zko ał á injektáź  zdava tl do 600 mm silikonovou emulzj

Komunikace pozemnĺ

Üpravy povrchť l' podlahy a osazovánĺ  V.. plnĺ
Cementov post ik vnitnĺ ch slěn nanáŠ  n c loploś něrućÍ É
(2'1Ą,o74l,-1 '7o
(2'e,86)-1,88
2.3,5
(2'5.r1)-1.88
2'0,45
-60,52E-0,5
Sout t

Vyrovnávacĺ  saneč nĺ  podklad do tl. 1oomm vč . penstĺ ace
\2'11'o7ąY.|,70
(2'9,88)-1,6E
ľ 3.5
(2'5,1r)-l,8
2-0,45
-60.s28.0,5
Soucet

ostatnĺ  konstrukce a práce' bouránĺ
MontáŽ poiĺ zdo ch Yěź i rrubkov ch/dí lcov ch š  do o,9 m dl do 3.2 m v do 5'5 m
Demontáź  pojiŽdn ch Věź í  lrubkov ch/dĺ lcov fi ś  .'o o.9 m dl d,o 3,2 m v do 5,5 m
P jplalel k poiazdn m vé ż im Š  do ĺ ,6 m dl do 3,2 m v do 3'5 m za první  a ZKD den pouź ití
ot|uč eni oí nĺ teł ' stěn
(2'14 074)-1.70
(2'9.66)-1,88
2'3.5
(2'5,1 ĺ )-t '88
?'o'Ą5

30.2 {
26.rt46
17.840
7,000
8,340
0,900

-30.26.1
30.264

30.264

26,ł r8
ĺ 7,840
7.000
E,340
0.900

-30,26{
30.264

m2

1.000

1,000

30,000

00.528

z .4Ą8
17,BĄ
7.000
8.3ĺ 0
0.9{)0

65,00

3 880.00

3 500,00

1 200,00

3 r 0,00

95,00

124

139

1?T

ĺ 06

K

K

K

K
I
946ĺ ĺ ll15
94 lĺ ĺ 815
946ĺ  ĺ 2213

98511lÍ 11

kuc

kuĺ

kuE

m2

b
strane6zĺ ĺ



PlTyp Kd MJ

m2126 K 985142113

Popis

Souč et

VysekánÍ  spojovaci hmoty ze spä r zdiva hl do ,l0 mm dl pes ĺ 2 rn/m2

(2-1 {'074)-ĺ .70
(2'9,66)-1.8
2'3.5
(2'5,11)-l.88
ľ 0,45
sotŕ  l

P esun sutě
VnitÍ ostaveniš tni dopÍ eva suta a VyboÚenych hmol pÍ o buĺ lovy v do 24 m rucně

otluč ení  omirek slé n 60.528'0'm61 = 2.7903 t

Vysekáni spojovacĺ  hmoryuespárzdiva hl do40 mm 60.528"0'0141 = 0'85}ĺ l'
vybouráni zárubnĺ  ocelov ch pl.pies 2 m2 = 0,06322 1

vyDouranĺ zepzooelonovycnpÍ elaonxovanycnpÍ erlaouuloaenycnvezolvuo.ooJm'nÍ nomo6tl oo/5lí grm
= a''ĺ 25n'n1F'o's'|'2annll = ns.lí mt
demontáż  plasto\/ ďl po<lleh (ĺ 7'87"9.B6t3.5'5'ĺ 1+'l.9'0,4a1=19'4,93'g.u,o3 = 7,E 9t
DemoÍ ĺ láż truhtá ské hoobloż enĺ sté nzpalubek dlepol.Ez,kap768konstUkoerÍ uhlĺ isxé  89,442m2'0,ĺ 6505 =14'816t
c}dstraněni anhydrilové ho pođ kladu povł akovrh podlah 194,93'0,0412 = 8.0361 l
Souč el

Poplatek za rĺ ož enĺ  stavebnĺ ho odpadu z plastí ck ch hmot na skĺ ádce (6ł |ádkovné )

Poplalek zä  uloż tnĺ  stať ebnĺ ho odpadu na skládt (skládkovné )

Popl tok za uloŹenĺ  truhlä fuké ho obloż eni stěn (v té locYĺ č ně bez odvozu a skládxovné ho _ pfupoklad Í wta Kě )

odvoz oa skládku vybouĺ an ch a demontovan ď| lí onstÍ ul(cí  do 1 kí n 7.869t12.283 = 20,152l

Pŕ ĺ pl8t k zKD 1 fim u odvozu na sklä dku WbouÍ Bn ch a demontovan ch konslÍ ukđ  (oekem 23 l(m) 20'152'22 = 443,&44 l

Pitesun hmot
P esun hmot pro budovy zděné  Y do 1 2 m Hsv + PsV

Práce a dodávky PSV
lzolace protivodě, vlhkosti a plyn m
Fablon z Vodolěsné  mał ty v 100 mm mezi slé nou a mazaninou

{?'11.071)-1 70
(2'9,86)-1,88
2'3,5
(2'5,1 I ).1 ,88

2Ť '45
Soucet

Pí oved ni azolac,e proti zemnĺ  Vthkosti pásy piĺ tavení m Yodomvné  NA|P

pás té Żk asÍ altovan

194 930'r.15
souč é t

Pí ovedenĺ  lzo|aoe pÍ ot| zemnĺ  Vlhkosti pásy p itavenim svisÉ  ]{AlP

StÍ ana7z1t

Mnoż stvĺ  J'oena [CZK]

60.528

60 52E I 105.00

26.1148

ĺ 7 840
?.000
8,340
0.900

60.528

Cena celkem [CZK]

66 683,44

1282ď,52
69 236.64

7 082,10

1s 353,7s

0,00

1 9 740.96

'r6 847,07

11 925,00
11 925,00

1 504 770,65

107 413,90
22 092,72

20 /ĺ 67.65

28 021.25

3 480.36

D

47K

2K

997
997013217

9970ĺ  36'ĺ  3

34.968

2,790

0,853

0,ffi3

0,540

7.E69

14,81

8.036

34.8 8

7,869

12,283

14.616

20.152

443,34/ĺ

60,528

2 ,.148
17.aĄo
7,000
6,340
0,900

60,528

ĺ  94'930

224.170

22Ą.170
22ą.17o
30.2 4

1 960,00

900.00

1 250.00

9E0,00

3 .00

365,00

10s,00

125.U

ĺ  ĺ  5'00

F)

53

140

D

93K

55K

K

K

o

9971 3r 631

997131 5s9

998
K 998011002019

PSV
711

634111114R004

1.770 2 s00.00

D

7'ĺ 'l141559

59 M 628321340

114 K 7'ĺ 1142559

m2

m2

Í n2(ě\



PĆ ĺ yp

D

ĺ 13 K

Kd

628321340

61282l0ĺ 2R0o5

9987ĺ  31 02

735
735131 10R00

762
762511232

6062131il

125 00

E35.00

45.00

ffi.00

650,00

40,OO

1ZN

850,00

680.00

290,00

204.@

70,00

&,@

E50.00

500,00

1 500 00

4 3fr.50

25 27a.Ą4

1 30ĺ .8E

363.20

2 005.90

10 526,34
7 797.20

2 690,U

39.10

5 544.00
5 *,ĺ -00

155 757,92
56 s29.70

61 753.82

13 645.10

20 516.00

3 313.30

E9 292,66
2 500,00

7 500.00

Popĺ s

páslä ż R asfanovan

29'0033333333333' 1 .2'P epoělené  ko Í iciontsm množ ství
Vnitrni sanacni omitta pro vlhkě a zasolené  zdavo
(2\14,074)-1,7O
(2'9 E6)-1.88
2'3,5
(2'5,1 1)-l ,88
2'0,45
-60,528'0.5
souč et

PÍ ovedeni adheznĺ ho m slku na svis|é  ploš e

(2'14,074)-1.70
(2'9'E6)-ĺ  '88

(2"5.ĺ 1)-1.B8
2'0.45
-60.528'0.5
So!cet
mŮstęR edheznĺ
38'473859721 648"0' ĺ  1 E 'P epo teně koefcienlem množ stvi
ffesun hmot tonáż nĺ  pro rzolace proli vodé . rlhkosti a plynŮm v objekt ch v š ky do 6 m

lzolace tepelné
Montä Ž izolaoe lepelné  paŕ otěsné  zabrany podla|'} folii

zä bĺ ana paroté sná rcte 1.5, ffi m
1 94,930434782609'1 

'1 5 'Pŕ epoctená koetci nlem množ stvi
Pi sun hmot ł onáż nĺ  pro izotace lePelné  V obiexlech v do 12 m

Üst ednĺ  vytápěnĺ  - otopná tělesa
Demontáź  a opětovná monláź  otopné ho tělesa hlinĺ kové ho đ ánkové ho, Vypuš těni. napuŠ té nl systé mu

Konstrukce tesa ské
Pod|ahové  kcé  podkĺ adové  z deseh osB ll 12 mm brouš en cł l na peÍ o a dráž ku |open ďl
pŕ ekliż ka truh l átrí <a BRi zA
19{.930'1 .20
soućet
Pŕ iPlatok k montáż i podtladniho ĺ oš tu za Ęš kové  vyĺ ovnä ni roš lu terč ł  do 105 mm

teÍ č  rąk7itikač nĺ  prc, dlaž b!

223'1'15 'P epoč lené  ko ĺ icientem mnoż sM
Presun hmot tonáž ni pÍ o kce tese sł é  v objekleclr v do m

Konstrukce truhlá ské
o montáż  Žebiny

zPé lnä  montáż  ź ěbain

MJ

đ 2

n2

m2

Mnoź stvĺ  J.cena IczK] cena celkeŕ n [czKt
115

'ĺ  0l

k9

M

K

K

lrI

K

34.804

34.804

30'2 ł
26.448
17.UO
7.Ofi)
8,340
0,900

-30.2U
30,264

30,264

26..148
17,U0
7.000
8.340
0 900

-30.264
30.26{

4,540

4.540

3,08

132 71119í oĺ 1

585812200

99871 1 101

713
71 3291 333

283292100

133

135

m2

m2

o
105 K

106 M

ĺ 45 K

m?

mz

m2

ĺ í ĺ s

D

20K
44M

96K
39M

26K

ĺ 94.93lo

224.170

224.170

0 0a6

6,300

194,930

233,91

233,916
233,916

194,930

2fił il
256''ĺ 50

3,696

5.mo

5.000

76295'r 102

5626/.ffi70

998762101

D 766
K 766111620R007

K 7661212í oR008
kus

Kug

4

(-)
ľ -J

slranaEz'ĺ 1



PČ  ryp

117 K

1ĺ B K
ĺ ĺ 9 K
t20 K

Kd

768ĺ  1 ĺ 820R009

76612ĺ 220R0ĺ 0

76612?310R0ĺ  r

760122410R012

7 6{11821

766Ą14212

767
767135722RO13

7666E1 E22R014

767691 832

766660012

553409170RO1 5

642542831

5533111?0R016

99E767r01

775
775413120

Popis

D moiláż  slolł ek na voleibal

Montáž  8louPęk na Wlgibal

Demontáż  ryč  vč ' poJezdové ho za iŻenÍ

Montáź  lyě vč . po'iezdové ho zaÍ izeni

Demonláż  lÍ uhlá slé ho obloż eni sté n z palubek

{2'14.071)-1.70
(2.9.86)-ĺ ,Ea
2'3,5
(2'5'1'ĺ  )-1'88
59,628'1,5
-59,620

souč  t
MontáŽ obloż enl slěn plochy do 5 m2 panely z mákké ho dŕ evB do 1.50 m2
(2'14,O74',-1 .7O
(2'9.06)-1,88
2'3,5
(2'5,1 r )-1 ,88
59.628.1.5
-59,028
Soucet

Konstrukce zámeč nické
Montáż  poplasł ov8ne laś ty

(2'14,074)-1,70
(2'9,86)-1,88

'Ęa
(2-s,1 1)-!,68
2'O,45
Souěeł

Demoĺ lláż  zárubnÍ  dvďi pes 2 m2

Vyvě.ieni kovov ch kŕ idel v at do 4 m2

Monláž  dYęnĺ ďl lđ idel otvirav ch zx idto ch š  pies 1'45 m oo océ lové  zárubně
C'veł e acelové  inteié fové  dvoukŕ id!é  1 8oox22oo

osazováni zárubni nebo rám dvemĺ ďl kovov ch do 10 m2 ne monláż ní  Pěnu
zeruba @elová pÍ o běž né  zc!é nĺ  dvouklldlä

Pŕ esun hmot tonáż ni pĺ o zámeč nické  konstrukce v obieklecł l v do 6 m

Podlahy skládané
Montáż  podlanové  lĺ Ę  ze dŕ eva tYÍ dé no n bo mé kł é ho pł pevné né  vruty s pÍ etnelenĺ m
í 2'14.a74)-1'7o
(2'9.66)-1,E8
2'3,5
(2'5.ĺ  1 J-1 'EE
2'0,45
Souč el

slrana 9 Z ĺ ĺ

MJ

kus

kus

kus

kus

Í t12

Mnoż stvi J.cena [CZKI

500,00

1 500.00

5 t.00

1 s00.00

250.00

4E0,00

128,00

250.00

85,00

1 100,00

18 ilA.00
1 600.00

4 il0,0A

850,00

70,00

2.000

2,000

5,000

5.000

9.112

26,.14E
17,U0
7,000
0.340

89'tĺ 42
-59,028
E9.442

89,442

26.ł ĺ E
17,840
7,000
8.340

44.442
-59.628

9..142

60,528

26'.ĺ 4B
17,UO
7,000
E,340
0.900

60,52E

6,000

1,000

ĺ  '00o
1,000

'r,000

1,000

0,120

Cena celkem [CZK]

1 000.00

3 000,00

2 500.00

7 500.00

2?ś o,5o

42 932.16

35 134,58
174.7.58

1 500.00

85,00

1 100.00

18 500,00

1 600,00

4 500.00

102,00

747 065,97
4 236.96

A?K

85K

D

ĺ 16 K

76K

Í l2

m

104 K

75K
122 M

77K
121 M

136 K

m2

kus

kus

lí ĺ rs

kug

ł .ĺ r

o
80K

6s uu

(N VV

m 60.528

26,44E
17.E40
7,000
0,340
0,900

60,528



Kod

6141811i0

775429121

5534311fr

775511471RO17

4E K 775526240R018

73 M 611981260

50 K 775591919

51 M 2463 180{1

1 37 K 99E775101

D 776
7761l111ĺ

776111116

7761111 17

77611131r

776201812

77641 081 t

MJ

m

m

m

m2

m2

m2

mz

ts
t

m2

m2

Í n2

m2

m2

m

PĆ Typ

81 M

45K

1M
103 K

popis

ltš la dŕ evěná dub ? x 35 mm

60'52E'ĺ  15
soućet
MontrŽ podlahové  liŠ ty pŕ echodové  p ipevÍ É né  VÍ W
1 .98+ 1 .70
Souč et

hlinlkov pŕ ochodov dub. bu{. lavor, teš f'
Podlahy z Vlysu lepen ďl' tl do 10 mm. ś  do 60 mm. dl do 40o mm. dub l
1 94.93-ĺ  

' ĺ 5
Souč et

Montä ź  tí oilé ho roś lu

ta,asov proí il MoDŔlN 28 x 115
1 94,930'1.1 5

opŕ ava podlah d evěn ch - brouŠ eni celkové  vč etr}ě rmeł  ni
1 91.930'1 .ĺ  5

tmel kĺ ětf,ovit na davo bit bal.250 g

Pfesun hmot lonáż ni pro Podlä hy đ ŕ evěné  y objei(tech V Í to 6 m

Podlahy povlakové
Bĺ ouš eni anhydrilové ho podk|adu pov|skoylich podlah

odst ané ni .bytkÜ lepidla z po{tkladu Povlakov ch podlah brouš enlm

B'ouš enĺ  stávaiicĺ ho Podkladu povlakov ch podlah digmanlov m ľ otouč em

Vysátĺ  poĺ tlĺ ladu povlakov ch podlah

DemoÔtáŽ lepen ch povł akoy cł | podlah s podloä ou ŕ uč 'rě

odstr-2lněni sokliku a liś t pryž ov ch nabo plaŚtoY ďl
(2'14,O7+\-'t .70
(2.9,86)-1.0E
2'3.5
(2"5'1 1 )-ĺ  .88
2'O.a5
souč  t
Záklaĺ tni ćiš té ni nově polož en podlahovin vysálim a s lŕ enĺ m vlhk m mopem

Dokonč ovacĺ  Práce - nátěÍ y
Vysáti diĘvěn ch Podlah p ed provedenim nálé ru

Lakovaci dĘnásobn polyuretanov vodou editeln tÍ anspaí  ntni nä rěr devěné  podlahy vć. lajnovä ní
194.930.2
sDuč é t

Dokonlovacĺ  pÍ áce _ malby a tapety' měi1č  vhkosti
DvojnásobrÉ  bí lé  malby ze směslza mokra y bomě oté ruvzcorn ďl v mí stnoste$ v š ky pres 5. r m

Jednonásob.É  sillkátové  bilé  malby Y mistnosti vtiš ky do 3'E0 m
(2'14'o7Ą)-1.7a

Mnoż stvĺ J.cena ICZĘ

95.00

Cena celkem [CZK]

6 12.67

E7

EE

107

66

7A

124

141

K

69.607

6S,607
69.607

3,540

3,580
3,580

3,580

221.179

22Ą,17o
224,170

194,Cto

224,170

224.1?O

224.170

224,'t70

224,170

9,752

1S4,930

ĺ 94.93o

194.930

194,930

í  94.930

00,520

26.ąĄ8
1 7.E40
7,000
E.340
0.900

60,52E

194.930

194,930

389,860

389,S60
389.860

570,4ĺ 8

30,26/t

26,448

r05,00

2A0,00

1 690,00

370,00

772.00

280,00

1&,

850.00

165.00

9s,00

350,00

20,00

65,00

30.00

20,00

20,00

426.00

68,00

28,00

375.90

1 402.40

378 847 30

72124.10

173 059,24

62 767.00

40 3fr,60

42 9.20

14ĺ  190,79
32 163,4s

1E 5'18,35

68 225.50

3 E96.60

12 670,45

1 015,64

3 898,60

170 758,68
3 898.60

166 860.08

41 485,81
36 78E.42

847,39

K

K

K

K

K

K63 r7599ĺ  121

763
78390'l.ĺ 03

7839482r 1

o
6.ĺ  K
57X

m2

í ł 1.2

m2

o 744
K 7842ĺ 1105

K 784321001
m2

Í flz(Ě
-c

stranal0z1ĺ



PĆ Typ Krd Popis

(2'9,86)-1.E8
2'3-5
(2"5,11)-1 ,88
2.O.45
-4o,528'O.5
souč et
násté nnl Prostoí ov měič  vlduŠ né  Ylhkosti t ochranna pÍ otl 

'oŻbni

MJ Mnoż stvĺ  J.oena [CZK] Cena celkem ICZK]

'17.840

?,000
E.340
0,90,0

-30.264
30.26/ĺ
t.o00ku$ ĺ  850.00 1 050,00

D VRN

D VRNI

Vedlejš i rozpoč tové  náklady

PrŮzkumné , geodetické  a pr(ł eKové  pí áce
Dokumentä ce skuleč né ho pÍ oved?nĺ  st8vby

51 000,00

kpl

kpl

kpl

kpl

Kpl

kPl

kpl

1.000 5 000.00

5 000,00
5 000,00

D VRNz
27 K 020001000

P iprava staveniŠ tě
P iprava staveniš lě 1,000 6 500.00

6 s00,00
6 500,00

O VRN3
28 K ()30001000

33 K 03?903000

69 K 034103000

Za lzeni staveniś tě
za ĺ zeni Elaveniš tě

Náklady na pÍ ovo! a udrż bu vyoavenĺ  sleveniŠ tě

EneÍ gle pro zaaizBní  slaveniś té

1.000

1,000

r,000

20 000,00

5 000.00

5 000.00

30 000,00
20 000,00

5 000,00

5 000 00

D VRN4
30 K 045002000

lnż en rská ěinnost
Koí npletaćni a kooÍ dinač ni linnost ĺ  '00í )

I 000.00

I000,00
I000,00

32

O VRNT
K 071002000

Provozni vliYy
PÍ ovoz inveslora' tŕ etĺ ch osob ĺ  000 I 500,00

1 500.00
ĺ  500.00

Ę
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Platný doklad o poiiš tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu způ sobenou
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Pří loha č . 4:

Frarmonogram stavební ch prací  a dodávek zpľ acovaný zhotovitelem
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Rekonstrukce podlahy Mš a zšĺyršova

Harmonogram pracÍ
činnost
předání staveniště

demontáž stávající nášlapné vrstvy
demontáž sportovního vybavení a otopného vybavení
demontáž obloženístĚn
provedení injektáže
provedení sa načnĺchomítek
hydroizolace

montáž otopných těles
provedení konstrukce sportovní podlahy
dokončujÍcípráce. úklid
předání dokončenéhodíla
vyklizení staveniště

trvánÍ

Ĺ,o

10,0

10,0

10,0

5,0

2L,O

5,0

z,o
27,O

6,0

t,o
7,O

začátek

08.07.2019

08.07.2079

08.07.2019

15.07.2019

20.07.2079

25.07.2019

1s.08.2019

20.08.2019

20.08.2019

10.09.2019

16.09.2019

16.09.20L9

konec

08.o7.2019

18.07,2019

18.O7.2019

2s.o7.2A79

25.07.2019

15.O8,2019

20,08.2019

2Ż.oa.2ot9
10,09.2019

16.09.2019

16.09.2019

23.09.2019

Te
tä

IC: Oz.
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