

List obsahuje:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Mesto-06

Stavba: Rekonstrukce hřiště pro pozemní hokej SK Rakovník

JKSO:

Místo: Areál Městského stadionu Rakovník

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2016

Objednatel:

Město Rakovník

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Křížák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér Kprojekt, s.r.o., Tyršova 158, Rakovník 26901

IČ:

.02319403

DIČ: CZ02319403

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 4 711 158,66
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 4 711 158,66

DPH základní	21,00%	ze	4 711 158,66	989 343,32
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 700 501,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Mesto-06

Stavba: Rekonstrukce hřiště pro pozemní hokej SK Rakovník

Místo: Areál Městského stadionu Rakovník

Datum: 8. 9. 2016

Objednatel: Město Rakovník

Projektant: Ing. Petr Křížák

Zhotovitel: 0

Zpracovatel: Ateliér Kprojekt, s.r.o., Tyršova

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 711 158,66	5 700 501,98
Mesto-06	Rekonstrukce hřiště pro pozemní hokej SK Rakovník	4 711 158,66	5 700 501,98
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 711 158,66	5 700 501,98

KRYCÍ LIST - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce hřiště pro pozemní hokej SK Rakovník

JKSO:

Místo:

Areál Městského stadionu Rakovník

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2016

Objednatel:

Město Rakovník

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. Libor Křížák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér Kprojekt, s.r.o., Tyršova 158, Rakovník 26901

IČ:

DIČ:

.02319403

CZ02319403

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 711 158,66

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

4 711 158,66

DPH základní

21,00%

ze

4 711 158,66

989 343,32

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 700 501,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE

Stavba: Rekonstrukce hřiště pro pozemní hokej SK Rakovník

Místo: Areál Městského stadionu Rakovník Datum: 8. 9. 2016
Objednatel: Město Rakovník Projektant: ing. Libor Křížák
Zhotovitel: Zpracovatel: Ateliér Kprojekt, s.r.o., Tyršova 15

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 711 158,66
HSV - Práce a dodávky HSV	4 711 158,66
5-1 - Výměna polyuretanové podložky	1 342 202,00
5-2 - Výměna umělého trávníku	3 368 956,66
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 711 158,66

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce hřiště pro pozemní hokej SK Rakovník

Místo: Areál Městského stadionu Rakovník
Objednatel: Město Rakovník
Zhotovitel:

Datum: 8. 9. 2016
Projektant: ing. Libor Křížák
Zpracovatel: Ateliér Kprojekt, s.r.o., Tyršova 15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 711 158,66

HSV - Práce a dodávky HSV

4 711 158,66

5-1 - Výměna polyuretanové podložky

1 342 202,00

1	K	593231001	Mechanické odstranění stáv. PU podložky v rozsahu 50% z celkové plochy hřiště	m2	2 920,500		0,00
2	K	593231002	Montáž a dodávka PU podložky pokládané finišerem v průměrné tl. 20 mm	m2	2 920,500		0,00
3	K	593231003	Naložení , odvoz na skládku a ekologická likvidace materiálu, předpokládaná tl. 14 mm	t	35,000		0,00

5-2 - Výměna umělého trávniku

3 368 956,66

6	K	593232001	Demontáž stávajícího umělého trávniku, rozsah 100% celkové plochy hřiště	m2	5 841,000		0,00
5	K	593232003	Naložení , odvoz na skládku a ekologická likvidace materiálu, předpokládaná tl. 14 mm	t	58,000		0,00
4	K	593232004	Montáž a dodávka umělého trávniku pro hrací plochu, barva zelená	m2	5 027,000		0,00
7	K	593232005	Montáž a dodávka umělého trávniku pro výběhové plochy , barva modrá	m2	814,000		0,00
8	K	593232006	Montáž a dodávka lajnování pro pozemní hokej, lajny provedené vsazením, barva bílá	soub	1,000		0,00