



Objednatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha - Nusle
IČO 65737393
DIČ CZ65737393
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Miroslavem Boháčem

Zhotovitel:

ALEGRA s.r.o.
Švábky 52/2, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO 27406806
DIČ CZ27406806
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: p. Theodorem Šamalíkem

V Praze dne: 08.07.2019

Počet listů: 1

Přílohy:

Předmět: drobné vnitřní opravy, výmalba špalet oken, nahození venkovní zdi k sousednímu dvorku

Místo plnění: ubytovna Bělohorská, Bělohorská 267/23, Praha 6 - Břevnov

Kontaktní osoba: správcová paní Erdová – 776 668 023

Termín plnění: do 26.7.2019

Cena: 73.964,-Kč bez DPH

Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením prací.

Splatnost faktury: do 14-ti dnů po doručení objednateli.

Jiná ujednání: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře připojte předávací protokol a rozpis materiálu a prací.

Ing. 
ředitel Bytové správy Ministerstva vnitra, s.p.o.

140 00 Praha 4
IČO 657 37 393
- 1 -

Zákon č. 320/2001 Sb., o kontrole ve veřejné správě:

Příkazce operace:

Datum: 8. 07. 2019

Správce rozpočtu:

Datum: 8. 07. 2019

Vyřizuje: Ing. Petr Benda
Spojení na sekretariát BS MV:

e-mail: 
e-mail: 

tel. 
tel. 

ROZPOČET

Stavba: Pergola

Objekt: Bělohorská 267 Praha 6

č. nabídky 19 140

Objednatel: Bytová správa MV

Zhotovitel: Alegra s.r.o.

verze: 1

EČO:

Zpracoval: Šamalik Theodor

Datum: 7.7.2019

Pergola

Číslo položky	Název položky	Jednotky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem (bez DPH)
VÝKAZ VYMĚR					
Pergola					
A	Pergola		0		0,00
1	hranoly 14/10 4bm	ks	2	369	738,00
2	hranoly 10/10 3bm	ks	10	198	1980,00
3	OSB desky 18mm 675/2500	dsk	7	363	2541,00
4	folie hydroizolační	m2	10	33	330,00
5	latě 5x3 4bm	ks	10	43	430,00
6	krytina	m2	12,8	244	3123,20
7	spojovací materiál	x	1	2000	2000,00
8	montáž OSB desek	m2	10	125	1250,00
9	tesařské práce	bm	38	200	7600,00
10	pokrývačské práce	m2	10	500	5000,00
11	háky	ks	5	74	370,00
12	žlab	bm	4	98	392,00
13	čílka	ks	2	39	78,00
14	kotlík	ks	1	158	158,00
15	kolena	ks	3	153	459,00
16	objímka svodu	ks	2	67	134,00
17	štítové lemování	bm	6	224	1344,00
18	montáž lemování	bm	5	250	1250,00
19	montáž žlab a svod	bm	6	300	1800,00
H	VRN				0,00
50	odvoz sutě vč. nakládky	m3	1	1350	1350,00
51	doprava, parkování, manipulace	%	5	323,272	1616,36
					33 944
	CENA CELKEM BEZ DPH				33 944
	SAZBA DPH 15 %				5 092
	CENA CELKEM VČ. DPH				39 035

ROZPOČET

Stavba: Drobné vnitřní opravy
Objekt: Bělohorská 267 Praha 6
č. nabídky 19 137
Objednatel: Bytová správa MV
Zhotovitel: Alegra s.r.o.

verze: 2
EČO:
Zpracoval: Šamalík Theodor
Datum: 2.7.2019

Drobné vnitřní opravy

Číslo položky	Název položky	Jednotky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem (bez DPH)
VÝKAZ VÝMĚR					
Drobné vnitřní opravy					
A	Vzduchotechnika v domě				0,00
1	demontáž vzduchotechniky	bm	5	400	2000,00
2	zazdění po demontáži průrazu	m2	0,5	1100	550,00
3	zahození maltou jadrovou	m2	1	350	350,00
4	štukování	m2	1	145	145,00
B	kotelna				0,00
1	oklepání nesoudržné omítky	m2	3	65	195,00
2	zalepení komplet kotle a poté vyčištění	kpl	1	600	600,00
C	vstupní chodba na dvůr				0,00
1	oklepání nesoudržné omítky	m2	4	65	260,00
2	D+M špric sanační Weber.san podhoz	m2	4	65	260,00
3	omítka sanační do tl 3cm Weber.sansanační WTA	kg	100	9,5	950,00
4	nahození sanační omítky	m2	4	310	1240,00
5	D+M štuk sanační weber.san 600	m2	4	145	580,00
6	sokl montáž	bm	4	225	900,00
7	oškrábání stěn a stropu	m2	50	65	3250,00
8	štukování vč penetrace	m2	50	145	7250,00
9	barva na sanační omítky	m2	50	42	2100,00
10	výmalba 2x	m2	50	85	4250,00
D	Kamery				
1	montáž kamer	ks	4	650	2600,00
E	venkovní zeď k sousednímu dvorku		0		0,00
1	D+M špric sanační Weber.san podhoz	m2	61,5	65	3997,50
2	omítka sanační do tl 3cm Weber.sansanační WTA	kg	925	9,5	8787,50
3	nahození sanační omítky na hrubo	m2	61,5	200	12300,00
F	výmalba špalet oken		0		0,00
1	barva na sanační omítky	m2	25	42	1050,00
2	penetrace 1x	bm	120,9	15	1813,50
3	výmalba 2x	bm	120,9	70	8463,00
	příprava odsun nábytku a zpětné vrácení	x	26	200	5200,00
H	VRN				0,00
50	odvoz sutě vč nakládky	m3	1	1350	1350,00
51	doprava , parkování, manipulace	%	5	704,415	3522,08
					73 964
	CENA CELKEM BEZ DPH				73 964
	SAZBA DPH 15 %				11 095
	CENA CELKEM VČ. DPH				85 058