

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Thomayerova nemocnice - pavilon B5 - 1.NP Stavební úpravy pro doplnění bezbariérového sociálního zařízení pro KDCHT	Objednatel:	Thomayerova nemocnice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Vídeňská 800, Praha - Krč	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	101
JKSO, CC-CZ, CZ-CPV:	801 11, 126411, 45000000-7	Zpracoval:		Datum:	05.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	38 680,57	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	90 455,43	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	208 365,35	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	100 675,84			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	135 043,06			Ostatní	0,00
	Montáž	33 760,77			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		36 148,36				
ZRN celkem		643 129,37	DN celkem	0,00	NUS celkem	45 019,06
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	688 148,43
Základ 21%	688 148,43	DPH 21%	144 511,17	Celkem včetně DPH	832 659,60

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: