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Položkový rozpočet stavby Datum:  
Stavba :  Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny

79501 Rýmařov, Revoluční 1007/30b, k.ú. Rýmařov, par.č. 1653
Objednatel : Město Rýmařov IČO : .00296317

náměstí Míru 230/1 DIČ : CZ00296317
795 01 Rýmařov

Zhotovitel : Rybka - stavby a služby , s.r.o. IČO : 27820327
Kostelní 733/2b DIČ : CZ27820327

747 21 Kravaře u Hlučína

Za zhotovitele : Za objednatele :

Ing. Vladimír Štefek _______________

Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 3 554 895,39
DPH 21 % 746 528,03
Cena celkem za stavbu  ########

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

% DPH celkem

01  Stavební úpravy objektu 3 171 955,47 0,00 2 621 450,80 550 504,67
01  Ústřední vytápění 344 984,08 0,00 285 110,81 59 873,27
01  Elektromontáže vč. dodání svítidel 276 074,81 0,00 228 161,00 47 913,81
01  ZTI - vnitř.vodovod,spl.kanalizace, zařiz.předm.,vzt 508 409,06 0,00 420 172,78 88 236,28
Celkem za stavbu 4 301 423,42 0,00 3 554 895,39 746 528,03

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 0,00
Oborová přirážka 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00
Kompletační činnost 0,00
Celkem za stavbu 0,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Stavební část JKSO 
Objekt SKP 
01 Stavební úpravy stávajícího objektu Měrná jednotka objekt
Stavba - zřízení dětské skupiny v objektu MŠ Revoluční Počet jednotek 1
2018 79501 Rýmařov, Revoluční 1007/30b Náklady na m.j. 2 621 451
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 294 239 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 1 322 211 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 2 616 451 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 5 000 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 2 621 451 Ostatní náklady neuvedené 0

2 621 451 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

2 621 451 Kč
550 505 Kč

0 Kč
0 Kč

3 171 956 Kč

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1,795 01 Rýmařov

ZRN+ost.náklady+HZS
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet :
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
000 Projektová dokumentace 8 000 0 0 0 0
12 Odkopávky a prokopávky 3 660 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 3 159 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 1 396 0 0 0 0
31 Zdi podpěrné a volné 24 912 0 0 0 0
34 Stěny a příčky 461 579 0 0 0 0
41 Stropy a stropní konstrukce 27 225 0 0 0 0
43 Schodiště 1 510 0 0 0 0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 5 363 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 5 853 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 190 023 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 159 522 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 37 703 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 25 588 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 305 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 110 167 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 357 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 50 012 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 64 116 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 176 941 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 47 838 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 12 269 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 149 592 0 0 0
611 Výrobky stavebně truhlářské 0 567 233 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic 0 22 603 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 171 192 0 0 0
781 Obklady keramické 0 70 180 0 0 0
784 Malby 0 40 248 0 0 0
930 HZS 0 0 0 0 5 000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 159 906 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 294 239 1 322 211 0 0 5 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 2 621 451 0
Oborová přirážka 0 0,0 2 621 451 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 621 451 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 2 621 451 0
Zařízení staveniště 0 0,0 2 621 451 0
Provoz investora 0 0,0 2 621 451 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 2 621 451 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 2 621 451 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Stavební část

0
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 000 Projektová dokumentace

1 1R2vlastní Zpracování geodetického plánu se zanesením do katastru soubor 1,00 8 000,00 8 000,00
Celkem za 000 Projektová dokumentace 8 000,00

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky
2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 3,00 1 190,00 3 570,00

3,00
3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 3,00 30,00 90,00

3,00
Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky 3 660,00

Díl: 16 Přemístění výkopku
4 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 3,00 840,00 2 520,00

3,00
5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3,00 213,00 639,00

3,00
Celkem za 16 Přemístění výkopku 3 159,00

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,00 15,40 46,20

3,00
7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,00 450,00 1 350,00

3,00
Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 1 396,20

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné
8 317944315RU5 Válcované nosníky nad č.24 do připravených otvorů včetně 

dodávky profilu U č.30 t 0,47 40 650,00 19 105,50
0,47

9 317944313RU4 Válcované nosníky do č.14-22 do připravených otvorů včetně 
dodávky profilu U č.18 t 0,13 36 200,00 4 706,00

0,13
10 13611228 Roznášecí deska pod U profil č. 18, 300x300x10 mm t 0,01 70 000,00 700,00
11 311941111R00 Kotvení roznášecí desky nerez.kotvou DN 10/120 mm (2 ks) m 1,00 400,00 400,00

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 24 911,50
Díl: 34 Stěny a příčky
12 342263211RT2 Příčka sádrokarton. dřev.kce, 2x oplášť. tl.do 110 mm, desky 

SDK tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm m2 118,60 702,00 83 257,20

16,61
8,97

15,89
15,77

nový stav - m.č. 1.05.: (0,85+2,14+1,85+1,95)*3,00-0,80*2,00 18,77
8,61

12,94
5,16
4,80
4,80
3,40
2,88

13 342263991R00 Příplatek k příčce sádrokarton za desku tl. 15 mm m2 118,60 69,00 8 183,40
nový stav  - plocha dle předchozí položky: 118,60 118,60

14 342266112RX3 Obklad stěn sádrokartonem na konstrukci, desky standard 
impreg. tl. 15 mm, bez izolace m2 107,48 506,00 54 384,88

nový stav - m.č. 1.01.: (1,53+1,90+5,74)*3,00-0,80*2,00-0,90*0,80-
3,30*2,60

nový stav - m.č. 1.04: (1,70+4,09)*3,00-0,80*2,00

nový stav - m.č. 1.08: (2,39+2,39)*3,00-0,70*2,00
nový stav - m.č. 1.09.: (1,72*3,00)

nový stav - m.č. 1.06.: (0,86+2,01)*3,00

nový stav - m.č. 1.10.: (1,60*3,00)

vstupní přístupová rampa: 1,50*5,00*0,40

vstupní přístupová rampa: 1,50*5,00*0,40

vstupní přístupová rampa: 1,50*5,00*0,40

vstupní přístupová rampa: 1,50*5,00*0,40

nový stav: (2*3,00)*0,022

nový stav - m.č. 1.02.: (4,09*3,00)-1,65*2,00
nový stav - m.č. 1.03: (2,39+2,39+2,05)*3,00-0,80*2,00*2-0,70*2,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

nový stav: (2*5,10)*0,0462

vstupní přístupová rampa: 1,50*5,00*0,40

vstupní přístupová rampa: 1,50*5,00*0,40

nový stav - m.č. 1.11: (1,60*3,00)
nový stav - m.č. 1.12: (1,60*3,00)-0,70*2,00
nový stav - m.č. 1.15: (1,80*2,60)-0,90*2,00
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

45,61
21,10
15,20
13,30
12,27

15 342266112RX1 Obklad stěn sádrokartonem na konstrukci, desky standard tl. 
15 mm, bez izolace m2 230,90 483,00 111 524,70

72,11

52,22
3,78

15,25
7,08
5,08

15,37
1,72
2,70
5,70

49,89
16 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na dřevotřískový strop, desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 237,28 598,00 141 893,44
nový stav - m.č. 1.02: plocha dle rozpisky: 55,98 55,98
nový stav - m.č. 1.03: plocha dle rozpisky: 4,92 4,92
nový stav - m.č. 1.04: plocha dle rozpisky: 16,38 16,38
nový stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 13,47 13,47
nový stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 5,00 5,00
nový stav - m.č. 1.07: plocha dle rozpisky: 4,61 4,61
nový stav - m.č. 1.08: plocha dle rozpisky: 5,76 5,76
nový stav - m.č. 1.09: plocha dle rozpisky: 9,56 9,56
nový stav - m.č. 1.10: plocha dle rozpisky: 1,67 1,67
nový stav - m.č. 1.11: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 2,23 2,23
nový stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.14: plocha dle rozpisky: 4,43 4,43
nový stav - m.č. 1.15: plocha dle rozpisky: 22,45 22,45

17 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 237,28 32,20 7 640,42
nový stav  - plocha dle předchozí položky: 249,14 249,14

18 3422640 vlastní
Podhled akustický, hloubka 43 mm, kazety 600x600 mm, bez 
izolace, na stávající strop včetně montáže m2 87,96 604,00 53127,84
nový stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 87,96

19 347015123R00 Předstěna SDK, tl. 95mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm m2 2,93 535,00 1 567,55
2,93

Celkem za 34 Stěny a příčky 461 579,43
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce
20 471100010RA0 Vstupní podesta včetně izolace, dlažby (venkovní 

protiskluzová 300x300 mm), zábradlí trubkové D50 mm, 
výška 1,0 m, 5x sloupek, 3x vodorovná část, pozinkované, 
kotvení zboku do rampy m2 7,50 3 630,00 27 225,00

nový stav - m.č. 1.02: (6,00+6,00+5,74+4,09+5,10+5,10)*3,00-
4,70*2,60*2-1,13*1,85*5-1,13*2,65*3
nový stav - m.č. 1.02: (6,00+6,00+5,74+4,09+5,10+5,10)*3,00-
4,70*2,60*2-1,13*1,85*5-1,13*2,65*3
nový stav - m.č. 1.03: (2,05*3,00)-1,13*2,10
nový stav - m.č. 1.04: (4,00+4,00)*3,00-1,13*1,85*3-0,80*2,00-
1,10*0,80
nový stav - m.č. 1.07: (0,80+1,56)*3,00
nový stav - m.č. 1.08: (2,39*3,00)-1,13*1,85
nový stav - m.č. 1.09: (2,33+4,09)*3,00-0,90*2,00-1,13*1,85
nový stav - m.č. 1.10: (1,04*3,00)-0,70*2,00
nový stav - m.č. 1.11: (0,90*3,00)
nový stav - m.č. 1.14: (1,90*3,00)
nový stav - m.č. 1.15: (12,47+12,47+1,80)*2,60-1,13*2,10*6-
0,90*2,00*3

nový stav - m.č. 1.09: (4,09*3,00)

nový stav - m.č. 1.05: (4,09*2+4,20*2+0,85*2+0,10)*3,0-0,80*2,00*3-
1,13*1,85-1,10*1,20*2

nový stav - m.č. 1.12: (1,40*2+1,60*2)*3,00-0,70*2,00*2

nový stav - m.č. 1.05: 2,93*1,00

nový stav - m.č. 1.01: (3,74+16,17+14,64)*3,00-0,90*2,00-0,80*2,00*3-
0,70*2,00-1,13*1,85*10-1,10*0,80*3

nový stav - m.č. 1.06: (2,01*2+2,47*2)*3,00-0,80*2,00-1,13*1,85*2

nový stav - m.č. 1.13: (0,85*2+1,60*2)*3,00-0,70*2,00
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

7,50
Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce 27 225,00

Díl: 43 Schodiště
21 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00 1 510,00 1 510,00
22 61250023 Schody skládací dřevěné EI 15 THERM 110x70 cm kus 1,00 11 690,00

Celkem za 43 schodiště 1 510,00
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
23 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 30 cm m2 7,50 715,00 5 362,50

7,50
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 5 362,50

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
24 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 59,43 40,20 2 389,09

59,43
25 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně lepenky nebo folie m2 237,28 14,60 3 464,29

237,28
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 853,37

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
27 620471842U00 Nátěr penetrační základní barvou m2 142,66 35,00 4 993,10

181,93
-59,43

20,16
28 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 59,43 40,20 2 389,09

59,43
29 622318632RT2 Zatepl.systém therm flex,fasáda, EPS 70 F tl. 100 mm 

silikonová omítka, zrno 1,5-2 mm m2 122,50 1 070,00 131 075,00
181,93

-59,43
30 622318635RT2 Zatepl.systém therm flex,fasáda, EPS 70 F tl. 150 mm, 

silikonová omítka, zrno 1,5-2 mm m2 4,27 1 190,00 5 081,30
4,27

31 622318653RT3 Zatepl. syst. therm flex, ostění, EPS 70 F tl. 30 mm, 
silikonová omítka, zrno 1,5-2 mm m2 20,16 1 840,00 37 094,40

20,16
32 622428971R00 Příplatek k položce za vícebarevnou omítku m2 142,66 39,00 5 563,74

Fasádní zdivo: 22,72*3,25*2+10,54*3,25 181,93
-59,43

20,16
33 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty

m 20,16 59,00 1 189,44

20,16
34 622481292R00 Montáž podparapetní lišty m 29,38 43,00 1 263,34

29,38
35 28350107.A Profil okenní LPE pod parapet vč. lep. pásky m 32,31 42,50 1 373,18

Fasádní zdivo - výplň původních otvorů: 1,13*1,26*3

vstupní přístupová rampa: 1,50*5,00vstupní přístupová rampa: 1,50*5,00

Ostění: 
(2,65*2*0,15+1,13*0,15)*3+(1,85*2*0,15+1,13*0,15)*23+(2,10*2*0,15+
1,13*0,15)

Odpočet otvorů: 1,13*2,65*3+1,13*1,85*23+1,13*2,10

plocha celkem pro přízemí: 237,28

Ostění: 
(2,65*2*0,15+1,13*0,15)*3+(1,85*2*0,15+1,13*0,15)*23+(2,10*2*0,15+
1,13*0,15)

Ostění: 
(2,65*2*0,15+1,13*0,15)*3+(1,85*2*0,15+1,13*0,15)*23+(2,10*2*0,15+
1,13*0,15)

Fasádní zdivo: 22,72*3,25*2+10,54*3,25

parapet: 1,13*26

Fasádní zdivo: 22,72*3,25*2+10,54*3,25

Ostění: 
(2,65*2*0,15+1,13*0,15)*3+(1,85*2*0,15+1,13*0,15)*23+(2,10*2*0,15+
1,13*0,15)

Odpočet otvorů: 1,13*2,65*3+1,13*1,85*23+1,13*2,10

Odpočet otvorů: 1,13*2,65*3+1,13*1,85*23+1,13*2,10

Odpočet otvorů: 1,13*2,65*3+1,13*1,85*23+1,13*2,10

Odpočet otvorů: 1,13*2,65*3+1,13*1,85*23+1,13*2,10

vstupní přístupová rampa: 1,50*5,00
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

29,38
32,31

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 190 022,58
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
36 635011002R00 Podlaha ze sádrovláknitých dílců E25, tl. 25 mm m2 249,14 346,00 86 202,44

nový stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 87,96 87,96
nový stav - m.č. 1.02: plocha dle rozpisky: 55,98 55,98
nový stav - m.č. 1.03: plocha dle rozpisky: 4,92 4,92
nový stav - m.č. 1.04: plocha dle rozpisky: 16,38 16,38
nový stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 13,47 13,47
nový stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 5,00 5,00
nový stav - m.č. 1.07: plocha dle rozpisky: 4,61 4,61
nový stav - m.č. 1.08: plocha dle rozpisky: 5,76 5,76
nový stav - m.č. 1.09: plocha dle rozpisky: 9,56 9,56
nový stav - m.č. 1.10: plocha dle rozpisky: 1,67 1,67
nový stav - m.č. 1.11: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 2,23 2,23
nový stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.14: plocha dle rozpisky: 4,43 4,43
nový stav - m.č. 1.15: plocha dle rozpisky: 22,45 22,45

249,14
37 635110051R00 Montáž suchých podlah z dílců na pero a drážku m2 237,28 225,00 53 388,00

237,28
38 58761600 Vyrovnávací podsyp tl. max. 20 mm bal. 50 l kg 1 896,00 9,20 17 443,20

nový stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 87,96 87,96
nový stav - m.č. 1.02: plocha dle rozpisky: 55,98 55,98
nový stav - m.č. 1.03: plocha dle rozpisky: 4,92 4,92
nový stav - m.č. 1.04: plocha dle rozpisky: 16,38 16,38
nový stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 13,47 13,47
nový stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 5,00 5,00
nový stav - m.č. 1.07: plocha dle rozpisky: 4,61 4,61
nový stav - m.č. 1.08: plocha dle rozpisky: 5,76 5,76
nový stav - m.č. 1.09: plocha dle rozpisky: 9,56 9,56
nový stav - m.č. 1.10: plocha dle rozpisky: 1,67 1,67
nový stav - m.č. 1.11: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 2,23 2,23
nový stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.14: plocha dle rozpisky: 4,43 4,43
nový stav - m.č. 1.15: plocha dle rozpisky: 22,45 22,45

 
39 631592111R00 Doplnění násypu perlitem o ploše nad 2 m2 m3 0,68 3 660,00 2 488,80

nový stav - drážky v desce pro vedení instalací: 
19,94*0,35*0,06+0,70*0,10*0,06+2,90*0,35*0,06+1,30*0,15*0
,06+2,50*0,25*0,06+8,82*0,30*0,06+21,00*0,15*0,06+1,90*0,
15*0,06 0,90  

0,68  
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 159 522,44

Díl: 64 Výplně otvorů
40 642952110RT3 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně 

dodávky zárubně 197 x 70/7 - 19 buk kus 4,00 750,00 3 000,00
41 642952110RT4 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně 

dodávky zárubně 197 x 80/7 - 19 buk kus 2,00 750,00 1 500,00

plocha celkem pro celé přízemí: 237,28

prořez 5%: 237,28*1,05

parapet: 1,13*26
prořez 10%: 29,38*1,10

celkem 237,28*0,02=4,74*400 kg=1896,00

celkem 0,90 m3*0,75
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

42 642941221RT3 Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do SDK, protilehlé 
pouzdro 1650/1970 mm kus 1,00 13 250,00 13 250,00

43 642952110RT5 Osazení zárubní dveřních dřevěných,pl. Do 2,5m2, včetně 
dodávky zárubně 197x90/7 - 19 buk kus 4,00 750,00 3 000,00

44 642945111R00 Osazení zárubní požárch 1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 2,00 1 090,00 2 180,00
45 642940090RA0 Montáž dveří vstupních jednokřídlových, bez dodávky dveří kus 1,00 3 000,00 3 000,00
46 648991111RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.do 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. do 150 mm m 29,38 360,00 10 576,80
29,38

47 60780090 Krytka boční plastová vnitřního parapetu kus 52,00 23,00 1 196,00
26*2 52,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 37 702,80
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
48 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 181,93 40,00 7 277,20

plocha fasády 181,93
49 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 181,93 30,00 5 457,90

plocha fasády 181,93
50 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 181,93 25,00 4 548,25

plocha fasády 181,93
51 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - pro montáž 

SDK stropů a nátěry stropů m2 237,28 35,00 8 304,80
nový stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 87,96 87,96
nový stav - m.č. 1.02: plocha dle rozpisky: 55,98 55,98
nový stav - m.č. 1.03: plocha dle rozpisky: 4,92 4,92
nový stav - m.č. 1.04: plocha dle rozpisky: 16,38 16,38
nový stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 13,47 13,47
nový stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 5,00 5,00
nový stav - m.č. 1.07: plocha dle rozpisky: 4,61 4,61
nový stav - m.č. 1.08: plocha dle rozpisky: 5,76 5,76
nový stav - m.č. 1.09: plocha dle rozpisky: 9,56 9,56
nový stav - m.č. 1.10: plocha dle rozpisky: 1,67 1,67
nový stav - m.č. 1.11: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 2,23 2,23
nový stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.14: plocha dle rozpisky: 4,43 4,43
nový stav - m.č. 1.15: plocha dle rozpisky: 22,45 22,45

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 25 588,15
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
52 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 237,28 35,00 8 304,80

nový stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 87,96 87,96
nový stav - m.č. 1.02: plocha dle rozpisky: 55,98 55,98
nový stav - m.č. 1.03: plocha dle rozpisky: 4,92 4,92
nový stav - m.č. 1.04: plocha dle rozpisky: 16,38 16,38
nový stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 13,47 13,47
nový stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 5,00 5,00
nový stav - m.č. 1.07: plocha dle rozpisky: 4,61 4,61
nový stav - m.č. 1.08: plocha dle rozpisky: 5,76 5,76
nový stav - m.č. 1.09: plocha dle rozpisky: 9,56 9,56
nový stav - m.č. 1.10: plocha dle rozpisky: 1,67 1,67
nový stav - m.č. 1.11: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 2,23 2,23

parapet: 1,13*26
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

nový stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.14: plocha dle rozpisky: 4,43 4,43
nový stav - m.č. 1.15: plocha dle rozpisky: 22,45 22,45

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 304,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí
53 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 16,34 53,60 875,82

1,37
0,85
3,20
3,51
3,35
4,06

54 962084131R00 Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm m2 203,93 122,50 24 981,43

34,80

26,36
3,00
1,80
8,77

16,02
23,52
22,32
11,74
17,22
5,17

17,22
11,22
4,77

55 963016111R00 Demontáž podhledu SDK na stropu, 1x oplášť.12,5 mm m2 233,36 111,00 25 902,96
15,41
8,26
2,42
1,37
0,85
9,93
3,99

13,44
3,20

41,90
4,91

13,40
4,06

21,09
3,51
4,28

20,95
3,35
9,83

20,37
4,06

stávající stav - m.č. 1.03: (1,00*3,00)

stávající stav - m.č. 1.10: (2,10+5,74)*3,00

stávající stav - m.č. 1.03: plocha dle rozpisky: 2,42
stávající stav - m.č. 1.04: plocha dle rozpisky: 1,37

stávající stav - m.č. 1.04: plocha dle rozpisky: 1,37

stávající stav - m.č. 1.02: plocha dle rozpisky: 8,26

stávající stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 0,85

stávající stav - m.č. 1.17: (5,74*3,00)

stávající stav - m.č. 1.21: (2,19*3,00)-0,90*2,00

stávající stav - m.č. 1.12: (7,44+1,80)*3,00-0,90*2,00*3

stávající stav - m.č. 1.01: (2,20+2,33+1,89+2,29+2,29+1,80)*3-
0,90*2,00*2

stávající stav - m.č. 1.02: (1,89+3,39+4,84)*3,00-0,80*2,00-
0,60*2,00*2

stávající stav - m.č. 1.09: plocha dle rozpisky: 3,20
stávající stav - m.č. 1.15: plocha dle rozpisky: 3,51
stávající stav - m.č. 1.18: plocha dle rozpisky: 3,35
stávající stav - m.č. 1.21: plocha dle rozpisky: 4,06

stávající stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 0,85

stávající stav - m.č. 1.08: plocha dle rozpisky: 13,44
stávající stav - m.č. 1.09: plocha dle rozpisky: 3,20
stávající stav - m.č. 1.10: plocha dle rozpisky: 41,90

stávající stav - m.č. 1.04: (1,00*3,00)-0,60*2,00
stávající stav - m.č. 1.07: (1,99+2,00)*3,00-0,90*2,00-0,70*2,00
stávající stav - m.č. 1.08: (1,70+3,64)*3,00

stávající stav - m.č. 1.16: (2,19*3,00)-0,70*2,00

stávající stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 9,93
stávající stav - m.č. 1.07: plocha dle rozpisky: 3,99

stávající stav - m.č. 1.19: (2,05+2,29)*3,00-0,90*2,00

stávající stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 15,41

stávající stav - m.č. 1.13: (2,19+2,19)*3,00-0,70*2,00
stávající stav - m.č. 1.14: (5,74*3,00)

stávající stav - m.č. 1.11: plocha dle rozpisky: 4,91
stávající stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 13,40
stávající stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 4,06
stávající stav - m.č. 1.14: plocha dle rozpisky: 21,09
stávající stav - m.č. 1.15: plocha dle rozpisky: 3,51
stávající stav - m.č. 1.16: plocha dle rozpisky: 4,28
stávající stav - m.č. 1.17: plocha dle rozpisky: 20,95
stávající stav - m.č. 1.18: plocha dle rozpisky: 3,35
stávající stav - m.č. 1.19: plocha dle rozpisky: 9,83
stávající stav - m.č. 1.20: plocha dle rozpisky: 20,37
stávající stav - m.č. 1.21: plocha dle rozpisky: 4,06
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

22,78
56 962036112R00 Demontáž SDK na příčce, 1x oplášť.12,5 mm m2 271,95 105,00 28 554,75

26,26
10,02
6,53
3,38
5,55

16,59
6,00

19,15
4,80

34,52
4,92

19,48
3,75

17,38
4,80
4,05

17,26
4,80

24,23

32,93
5,55

57 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 4,66 333,00 1 551,78
4,66

58 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 19,00 8,00 152,00
19,00

59 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 7,00 15,90 111,30
7,00

60 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 20,00 13,20 264,00
20,00

61 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 42,27 206,00 8 707,62
42,27

62 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,37 194,00 459,78
2,37

63 962065311R00 Bourání nosné konstrukce trámové ze dřeva měkkého,zdivo m3 8,86 2 100,00 18 606,00
nový stav - m.č. 1.01: 
(1,13*1,85*2+1,00*2,00+1,13*0,59*8)*0,18 2,07
nový stav - m.č. 1.02: 
(1,13*1,85*4+1,13*0,59+4,70*2,60)*0,18 3,82
nový stav - m.č. 1.04: (0,90*2,00+1,10*0,80)*0,18 0,48
nový stav - m.č. 1.05: 
(1,13*1,85+0,90*2,00+1,10*0,80*2)*0,18 1,01
nový stav - m.č. 1.06: (1,13*0,59)*0,18 0,12
nový stav - m.č. 1.08: (1,13*1,20)*0,18 0,24
nový stav - m.č. 1.09: (1,13*1,20+0,90*2,00+0,80*0,80)*0,18 0,68
nový stav - m.č. 1.10: (0,80*2,00)*0,18 0,28

(0,30*2,10+(0,10*2,00)*4)*0,11 0,16
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 110 167,44

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

stávající stav: 1,13*2,10

stávající stav - m.č. 1.08: (3,64+3,69)*3,00-1,13*1,26*2
stávající stav - m.č. 1.09: (1,60*3,00)
stávající stav - m.č. 1.10: (7,30*3,00)*2-1,13*1,26*4-0,90*2,00*2
stávající stav - m.č. 1.11: (2,24*3,00)-0,90*2,00
stávající stav - m.č. 1.12: (7,44*3,00)-1,13*1,26*2

stávající stav - celé podlaží plocha: 233,36*0,02

stávající stav: 19

stávající stav - m.č. 1.13: (1,85*3,00)-0,90*2,00

stávající stav - m.č. 1.05: (0,85+1,00)*3,00
stávající stav - m.č. 1.06: (5,53*3,00)
stávající stav - m.č. 1.07: (2,00*3,00)

stávající stav: 7

stávající stav: 20

stávající stav: (1,13*1,26)*17+(1,13*0,65)*2+(1,13*2,10)*7

stávající stav - m.č. 1.19: (3,55+4,10+1,50)*3,00-1,13*1,26-0,90*2,00

stávající stav - m.č. 1.16: (1,95*3,00)-0,90*2,00
stávající stav - m.č. 1.17: (3,65*3,00)*2-1,13*1,26*2-0,90*2,00
stávající stav - m.č. 1.18: (1,60*3,00)

stávající stav - m.č. 1.22: plocha dle rozpisky: 22,78

stávající stav - m.č. 1.02: (2,99+1,55)*3,00-0,90*2,00*2
stávající stav - m.č. 1.03: (2,42*3,00)-1,13*0,65
stávající stav - m.č. 1.04: (1,37*3,00)-1,13*0,65

stávající stav - m.č. 1.01: (6,13+1,50)*3-1,13*2,10-1,13*1,26*3

stávající stav - m.č. 1.20: (3,55+3,55+5,74)*3-0,90*2,00-1,13*1,26-
1,13*2,10
stávající stav - m.č. 1.21: (1,85*3,00)

stávající stav - m.č. 1.14: (3,67*3,00)*2-1,13*1,26*2-0,90*2,00
stávající stav - m.č. 1.15: (1,60*3,00)
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

64 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 68,96 87,80 6 054,69
stávající stav - m.č. 1.04: (1,37*2+1,00*2)*2,00-0,60*2,00 8,28
stávající stav - m.č. 1.05: (0,85*2+1,00*2)*2,00-0,60*2,00 6,20
stávající stav - m.č. 1.09: (1,60*2+2,00*2)*2,00-0,70*2,00 13,00
stávající stav - m.č. 1.15: (1,60*2+2,19*2)*2,00-0,70*2,00 13,76
stávající stav - m.č. 1.18: (1,60*2+2,09*2)*2,00-0,70*2,00 13,36
stávající stav - m.č. 1.21: (1,85*2+2,19*2)*2,00-0,90*2,00 14,36

65 972950001RA0 Vybourání otvorů ve stropu dřevěném trámovém - pro nové 
stahovací schodiště a pro nové světlovody m2 2,41 1 785,00 4 301,85
nový stav - m.č. 1.01+1.02.:1,50 1,50
nový stav - m.č. 1.03: 0,70*1,30 0,91  

Celkem za 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 356,54
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
66 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 163,17 306,50 50 011,61

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 50 011,61
Díl: 711 Izolace proti vodě
67 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP-M m2 222,90 30,00 6 687,00
nový stav - vnitřní plocha přízemí bez příček: 22,29*10,00 222,90

68 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 222,90 94,30 21 019,47
plocha dle předchozí položky: 222,90 222,90

69 628522691 Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral m2 256,33 133,00 34 091,89
plocha dle předchozí položky: 222,90 222,90
přeložení + prořez 15%: 222,90*1,15 256,33

70 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 617,98 3,75 2 317,44
Celkem za 711 Izolace proti vodě 64 115,80

Díl: 713 Izolace tepelné
71 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - 1 vrstva, 

materiál ve specifikaci m2 230,49 36,00 8 297,64
nový stav - vodorovná část stropu nad přízemím: 22,62*10,23-
0,70*1,30 230,49

72 713111211RK6 Montáž parozábrany spodem s přelepením spojů, včetně 
parozábrany N AL 170 speciál - strop a stěny koupelen, wc m2 333,37 101,00 33 670,37
nový stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 87,96 87,96
nový stav - m.č. 1.02: plocha dle rozpisky: 55,98 55,98
nový stav - m.č. 1.03: plocha dle rozpisky: 4,92 4,92
nový stav - m.č. 1.04: plocha dle rozpisky: 16,38 16,38
nový stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 13,47 13,47
nový stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 5,00 5,00
nový stav - m.č. 1.07: plocha dle rozpisky: 4,61 4,61
nový stav - m.č. 1.08: plocha dle rozpisky: 5,76 5,76
nový stav - m.č. 1.09: plocha dle rozpisky: 9,56 9,56
nový stav - m.č. 1.10: plocha dle rozpisky: 1,67 1,67
nový stav - m.č. 1.11: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 2,23 2,23
nový stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.14: plocha dle rozpisky: 4,43 4,43
nový stav - m.č. 1.15: plocha dle rozpisky: 22,45 22,45

46,49
21,10

nový stav - m.č. 1.05: (4,09*2+4,20*2+0,85*2+0,10)*3,00-0,80*2,00*3-
1,13*1,85-1,10*0,80*2
nový stav - m.č. 1.06: (2,01*2+2,47*2)*3,00-0,80*2,00-1,13*1,85*2
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

15,20
13,30

73 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 
specifikaci m2 237,28 49,00 11 626,72
nový stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 87,96 87,96
nový stav - m.č. 1.02: plocha dle rozpisky: 55,98 55,98
nový stav - m.č. 1.03: plocha dle rozpisky: 4,92 4,92
nový stav - m.č. 1.04: plocha dle rozpisky: 16,38 16,38
nový stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 13,47 13,47
nový stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 5,00 5,00
nový stav - m.č. 1.07: plocha dle rozpisky: 4,61 4,61
nový stav - m.č. 1.08: plocha dle rozpisky: 5,76 5,76
nový stav - m.č. 1.09: plocha dle rozpisky: 9,56 9,56
nový stav - m.č. 1.10: plocha dle rozpisky: 1,67 1,67
nový stav - m.č. 1.11: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 2,23 2,23
nový stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 1,43 1,43
nový stav - m.č. 1.14: plocha dle rozpisky: 4,43 4,43
nový stav - m.č. 1.15: plocha dle rozpisky: 22,45 22,45

74 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 11,96 69,00 825,24
6,27
5,69

75 283755055 Deska izolační podlah. K3 1200x600x 60mm (0,021) m2 249,14 348,00 86 700,72
237,28

ztratné 5%: 237,28*1,05 249,14
76 63152313 Rohož izolační SF 35  160x1200x3500 mm (0,035) m2 242,01 115,00 27 831,15

nový stav - vodorovná část stropu nad přízemím: 22,62*10,23-
0,70*1,30 230,49
ztratné 5%: 230,49*1,05 242,01

77 63151423 Deska z minerální plsti AKU tl. 100 mm (0,035) m2 12,55 114,00 1 430,70
6,27
5,69

ztratné 5%: 11,96*1,05 12,55
78 713300851R00 Odstranění izolace z pěnového polystyrenu bez úpravy - 

stávající zateplení podlahy m2 233,36 13,60 3 173,70
233,36

79 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1 735,56 1,95 3 384,35
Celkem za 713 Izolace tepelné 176 940,58

Díl: 762 Konstrukce tesařské
80 762900065RA0 Demontáž dřevotřískových podlah m2 233,36 66,10 15 425,10

15,41
8,26
2,42
1,37
0,85
9,93
3,99

13,44
3,20

41,90
4,91

nový stav - m.č. 1.12: (1,40*2+1,60*2)*3,00-0,70*2,00*2
nový stav - m.č. 1.13: (0,85*2+1,60*2)*3,00-0,70*2,00

nový stav - plocha přízemí: 237,28

stávající stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 15,41
stávající stav - m.č. 1.02: plocha dle rozpisky: 8,26
stávající stav - m.č. 1.03: plocha dle rozpisky: 2,42

stávající stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 9,93
stávající stav - m.č. 1.07: plocha dle rozpisky: 3,99
stávající stav - m.č. 1.08: plocha dle rozpisky: 13,44

stávající stav - m.č. 1.10: plocha dle rozpisky: 41,90
stávající stav - m.č. 1.11: plocha dle rozpisky: 4,91

stávající stav - m.č. 1.04: plocha dle rozpisky: 1,37
stávající stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 0,85

stávající stav - m.č. 1.09: plocha dle rozpisky: 3,20

nový stav - m.č. 1.01: (1,13*1,85)*3
nový stav - m.č. 1.02: (1,13*1,85+0,90*2,00*2)

nový stav - m.č. 1.01: (1,13*1,85)*3
nový stav - m.č. 1.02: (1,13*1,85+0,90*2,00*2)

stávající stav - celé podlaží plocha: 233,36
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

13,40
4,06

21,09
3,51
4,28

20,95
3,35
9,83

20,37
4,06

22,78
81 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 2,15 533,00 1 145,95

2,15
82 762431225RT3 Montáž obložení stěn OSB deskami, včetně dodávky OSB 

desky tl. 12 mm m2 11,96 208,00 2 487,68
6,27
5,69

83 762313113R00 Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm kus 30,00 64,90 1 947,00
30,00

84 763712211R00 Montáž sloupů plnostěnných pl. do150 cm2 - úprava nosných 
stěn, doplnění m 54,00 140,00 7 560,00

54,00
85 60515811 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 50x90 mm l=3,5 m m3 0,21 17 000,00 3 570,00

0,21
86 60515821 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 90x90 mm l=3,5 m m3 0,09 17 000,00 1 530,00

0,09
87 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 10,60 1 337,00 14 172,20

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 47 837,93
Díl: 764 Konstrukce klempířské
88 764510450RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení 

tmelem m 29,38 410,00 12 045,80

89 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 120,46 1,85 222,85
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 12 268,65

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
90 766670013R00 Montáž obložkové zárubně  - posuvné dveře do pouzdra kus 1,00 4 590,00 4 590,00
91 766660012RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm kus 4,00 1 330,00 5 320,00
92 766660014RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm kus 2,00 1 330,00 2 660,00
93 766660016RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm kus 6,00 1 440,00 8 640,00
94 766660024RA0 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 165 cm kus 1,00 2 645,00 2 645,00
95 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 35,00 2 755,00 96 425,00
96 766666911R00 Dokompletace vnitřních dveří, včetně zámku a dveřního 

k á í
kus 13,00 520,00 6 760,00

97 76662930vlastní Montáž světlovodu D350, D250 včetně prodlužovacího kusu kus 7,00 2 560,00 17 920,00
98 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 3,0 m kus 1,00 4 000,00 4 000,00
99 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,85 743,00 631,55

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 149 591,55
Díl: 611 Výrobky stavebně truhlářské
100 61143645 Okno plastové dvoudílné 1,13x1,85 m OS, zasklení 3sklo, 

otevíravé, výklopné, barva bílá oboustranně kus 23,00 7 210,00 165 830,00
101 61143646 Okno plastové dvoudílné 1,13x2,65 m OS, zasklení 3sklo - 

fix, barva bílá oboustranně kus 2,00 10 140,00 20 280,00

nový stav: 11,96*0,18

nový stav - m.č. 1.02: (1,13*1,85+0,90*2,00*2)

nový stav: 6*3*3,00

parapet: 1,13*26

nový stav - spojení krovu s U profily, svorník DN 20 - 30 ks

nový stav: 46*0,05*0,09

nový stav - m.č. 1.01: (1,13*1,85)*3

stávající stav - m.č. 1.21: plocha dle rozpisky: 4,06

stávající stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 13,40
stávající stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 4,06
stávající stav - m.č. 1.14: plocha dle rozpisky: 21,09

stávající stav - m.č. 1.16: plocha dle rozpisky: 4,28
stávající stav - m.č. 1.17: plocha dle rozpisky: 20,95

stávající stav - m.č. 1.19: plocha dle rozpisky: 9,83

stávající stav - m.č. 1.15: plocha dle rozpisky: 3,51

nový stav: 12*0,09*0,09

stávající stav - m.č. 1.20: plocha dle rozpisky: 20,37

stávající stav - m.č. 1.22: plocha dle rozpisky: 22,78

stávající stav - m.č. 1.18: plocha dle rozpisky: 3,35
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

102 61143646 Okno plastové dvoudílné 1,13x2,65 m OS, zasklení 3sklo, 
otevíravé, výklopné, barva bílá oboustranně kus 1,00 10 140,00 10 140,00

103 61143597 Okno plastové jednodílné 1,13x2,10 m OS, zasklení 3sklo, 
otevíravé, výklopné, barva bílá oboustranně kus 1,00 8 770,00 8 770,00

104 61143597 Okno plastové jednodílné 1,13x2,10 m OS, zasklení 3sklo, 
fix, barva bílá oboustranně kus 5,00 8 770,00 43 850,00

105 61143587 Okno plastové jednodílné 1,10x0,80 m OS, zasklení 1sklo, 
bezpečnostní - vnitřní osazení, barva bílá oboustranně kus 3,00 2 940,00 8 820,00

106 611731995 Dveře vchodové plastové 2kř. 1,45x2,10 m, PU výplň, barva 
bílá zevnitř, zvenku barva hnědá kus 1,00 27 080,00 27 080,00

107 611601202 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm kus 4,00 2 480,00 9 920,00
108 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,00 2 480,00 2 480,00
109 61160623 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197 kus 1,00 2 630,00 2 630,00
110 611601208 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 2kř. 165x197 cm - 

posuvné do pouzdra kus 1,00 4 440,00 4 440,00
111 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm kus 2,00 2 480,00 4 960,00
112 61160624 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř.90x197 kus 2,00 3 160,00 6 320,00
113 61165643 Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm HPL 0,8 kus 2,00 7 880,00 15 760,00
114 61181104 Zárubeň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-35 cm kus 2,00 7 080,00 14 160,00
115 611813107 Zárubeň obkladová š. 165 cm/stěna 6-17cm fólie kus 1,00 3 950,00 3 950,00
116 611813102 Zárubeň obkladová š. 70 cm/stěna 6-17 cm fólie kus 4,00 1 740,00 6 960,00
117 611813103 Zárubeň obkladová š. 80 cm/stěna 6-17 cm fólie kus 2,00 1 740,00 3 480,00
118 611813104 Zárubeň obkladová š. 90 cm/stěna 6-17 cm fólie kus 4,00 1 740,00 6 960,00
119 61581624.A Linka kuchyňská atypická 3,0 m, dle výkresu půdorysu, horní 

skříňky v délce 6x500 mm (2 vnitřní police, plná dvířka) soubor 1,00 18 600,00 18 600,00
120 553465834 žaluzie pod omítku/překlad š.113 v. 185 cm Al bílá, 

provedení: schránka z Al plechu uzavřená revizní klapka dole 
začišťovací profil hliníkové lamely, ruční ovládání kus 13,00 886,00 11 518,00

13,00
121 553465837 žaluzie pod omítku/překlad š.113 v. 265 cm Al bílá, 

provedení: schránka z Al plechu uzavřená revizní klapka dole 
začišťovací profil hliníkové lamely, ruční ovládání kus 3,00 1 034,00 3 102,00

3,00
122 55346631 Žaluzie horizont. exteriérová 50 do 2,5 m2 - do schránky z Al - 

vlastní vnitřní žaluzie, profil Z 70 m2 36,15 2 647,00 95 689,05
nový stav - okna m.č. 1.01+1.02: 1,13*1,85*13+1,13x2,65*3 36,15

123 611405946 Světlovod D 350 mm kus 6,00 7 930,00 47 580,00
124 611405945 Světlovod D 250 mm kus 1,00 6 820,00 6 820,00
125 61140596 Díl prodlužovací pro světlovod D 350 mm kus 6,00 1 650,00 9 900,00
126 61140596 Díl prodlužovací pro světlovod D 250 mm kus 1,00 1 340,00 1 340,00
127 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 5 613,39 1,05 5 894,06

Celkem za 611 Výrobky stavebně truhlářské 567 233,11
Díl: 771 Podlahy z dlaždic 
128 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby m2 22,13 40,80 902,90

13,47
5,00
2,23
1,43

129 771575107RT2 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 22,13 560,00 12 392,80
13,47
5,00
2,23

nový stav - okna m.č. 1.01+1.02: 1,13x1,85*13

nový stav - okna m.č. 1.02: 1,13x2,65

nový stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 5,00
nový stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 2,23

nový stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 2,23
nový stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 5,00
nový stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 13,47

nový stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 1,43

nový stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 13,47
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

1,43
130 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 22,13 12,10 267,77

13,47
5,00
2,23
1,43

131 771579795RT2 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 22,13 19,80 438,17
13,47
5,00
2,23
1,43

132 59764202 Dlažba slinutá neglazovaná 200x200x9 mm - typ určí investor
m2 24,34 300,00 7 302,00

13,47
5,00
2,23
1,43

prořez 10%: 22,13*1,10 24,34
133 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 213,04 6,10 1 299,52

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic 22 603,17
Díl: 776 Podlahy povlakové
134 776520010RAI Podlaha povlaková z PVC pásů (linoleum), soklík, pouze 

položení, podlahovina ve specifikaci m2 167,12 290,00 48 464,80
87,96
4,92

16,38
4,61
5,76
9,56
1,67
1,43
4,43

22,45
167,12

135 776570020RAI Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, pouze položení, 
materiál ve specifikaci m2 87,96 290,00 25 508,40

87,96
136 776570020RAB Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, koberec zátěžový, 

gramáž 1450 g/m2, třída zátěže 33 m2 87,96 238,00 20 934,48
87,96

137 776520010RAF Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina PVC 
(linoleum) tl. 3,0 mm, nášlap min. 0,7 mm m2 167,12 273,00 45 623,76
plocha dle předchozí položky: 167,12 167,12  

138 28342452 Lišta soklová PVC celoplastová 60x12,8mm m 127,15 73,00 9 281,95

36,52
5,45

13,78
9,64
8,04

11,14
4,58

nový stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 2,23

nový stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 13,47
nový stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 5,00

nový stav - m.č. 1.07: plocha dle rozpisky: 4,61

nový stav - m.č. 1.11: plocha dle rozpisky: 1,43
nový stav - m.č. 1.14: plocha dle rozpisky: 4,43
nový stav - m.č. 1.15: plocha dle rozpisky: 22,45

nový stav - m.č. 1.03: (2,39*2+2,05*2)-0,80*2-0,70-1,13
nový stav - m.č. 1.04: (4,09*2+4,00*2)-0,80*3
nový stav - m.č. 1.07: (1,56+4,09*2+0,80+0,75)-1,65

nový stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 1,43

nový stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 13,47

nový stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 1,43

nový stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 1,43

nový stav - m.č. 1.09: (4,09*2+2,33*2)-0,80-0,90

nový stav - m.č. 1.04: plocha dle rozpisky: 16,38
nový stav - m.č. 1.03: plocha dle rozpisky: 4,92

nový stav - m.č. 1.01: (3,74+1,53+2,00+16,17+14,64+5,74)-0,80*3-
0,90-0,70-3,30

nový stav - m.č. 1.08: plocha dle rozpisky: 5,76
nový stav - m.č. 1.09: plocha dle rozpisky: 9,56
nový stav - m.č. 1.10: plocha dle rozpisky: 1,67

nový stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 2,23

nový stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 87,96

nový stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 87,96

nový stav - m.č. 1.08: (2,38*2+2,39*2)-0,80-0,70

nový stav - m.č. 1.10: (1,04*2+1,60*2)-0,70

nový stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 87,96

nový stav - m.č. 1.05: plocha dle rozpisky: 13,47
nový stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 5,00

nový stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 5,00

prořez 5%: 159,17*1,05

nový stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 2,23
nový stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 1,43
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

4,30
5,06

24,94
127,15

139 776981114RT1 Lišta hliníková podlahová krycí, povlak.podlaha, šířka 40 mm m 2,30 318,00 731,40
2,30

140 776510010RA0 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy m2 217,02 93,60 20 313,07
15,41
8,26
2,42
9,93
3,99

13,44
41,90
4,91

13,40
4,06

21,09
4,28

20,95
9,83

20,37
22,78

141 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,75 445,50 334,13
Celkem za 776 Podlahy povlakové 171 191,99

Díl: 781 Obklady keramické
142 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 65,30 40,80 2 664,24

27,97
13,61
1,35
9,20
8,40
4,77

143 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x20 cm m2 65,30 640,00 41 792,00

27,97
13,61
1,35
9,20
8,40
4,77

144 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 65,30 28,60 1 867,58

27,97
13,61
1,35
9,20
8,40
4,77

145 597813667 Dodávka keramického obkladu 200x250 mm - zákl.cena, typ 
obkladu určí investor m2 71,83 300,00 21 549,00

nový stav - m.č. 1.13: (0,85*2+1,60*2)*2,00-0,70*2,00

nový stav - m.č. 1.11: (0,90*1,50)

stávající stav - m.č. 1.11: plocha dle rozpisky: 4,91
stávající stav - m.č. 1.12: plocha dle rozpisky: 13,40
stávající stav - m.č. 1.13: plocha dle rozpisky: 4,06
stávající stav - m.č. 1.14: plocha dle rozpisky: 21,09

nový stav - m.č. 1.09: (4,09*0,80+1,00*1,50)

stávající stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 15,41
stávající stav - m.č. 1.02: plocha dle rozpisky: 8,26

nový stav - m.č. 1.06: (2,01*2+2,47*2)*2,00-0,80*2,00-1,13*1,20*2

nový stav - m.č. 1.06: (2,01*2+2,47*2)*2,00-0,80*2,00-1,13*1,20*2

nový stav - m.č. 1.06: (2,01*2+2,47*2)*2,00-0,80*2,00-1,13*1,20*2

nový stav - m.č. 1.11: (0,90*1,50)
nový stav - m.č. 1.12: (1,40*2+1,60*2)*2,00-0,70*2,00*2

stávající stav - m.č. 1.08: plocha dle rozpisky: 13,44
stávající stav - m.č. 1.10: plocha dle rozpisky: 41,90

nový stav - pode dveřmi: 0,80*2+0,70

nový stav - m.č. 1.11: (0,90*2+1,60*2)-0,70

prořez 3%: 123,45*1,03

stávající stav - m.č. 1.03: plocha dle rozpisky: 2,42
stávající stav - m.č. 1.06: plocha dle rozpisky: 9,93

nový stav - m.č. 1.14: (1,90*2+1,43*2)-0,80*2
nový stav - m.č. 1.15: (1,80*2+12,47*2)-0,90*4

nový stav - m.č. 1.05: (4,09*2+4,20*2+0,85*2+0,10)*2,00-0,80*2,00*3-
1,13*1,20-1,10*1,20*2

nový stav - m.č. 1.05: (4,09*2+4,20*2+0,85*2+0,10)*2,00-0,80*2,00*3-
1,13*1,20-1,10*1,20*2

nový stav - m.č. 1.12: (1,40*2+1,60*2)*2,00-0,70*2,00*2

nový stav - m.č. 1.11: (0,90*1,50)
nový stav - m.č. 1.12: (1,40*2+1,60*2)*2,00-0,70*2,00*2

nový stav - m.č. 1.09: (4,09*0,80+1,00*1,50)

nový stav - m.č. 1.09: (4,09*0,80+1,00*1,50)

nový stav - m.č. 1.05: (4,09*2+4,20*2+0,85*2+0,10)*2,00-0,80*2,00*3-
1,13*1,20-1,10*1,20*2

nový stav - m.č. 1.13: (0,85*2+1,60*2)*2,00-0,70*2,00

nový stav - m.č. 1.13: (0,85*2+1,60*2)*2,00-0,70*2,00

stávající stav - m.č. 1.07: plocha dle rozpisky: 3,99

stávající stav - m.č. 1.16: plocha dle rozpisky: 4,28

stávající stav - m.č. 1.19: plocha dle rozpisky: 9,83
stávající stav - m.č. 1.20: plocha dle rozpisky: 20,37
stávající stav - m.č. 1.22: plocha dle rozpisky: 22,78

stávající stav - m.č. 1.17: plocha dle rozpisky: 20,95
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

27,97
13,61
1,35
9,20
8,40
4,77

ztratné a prořez 10%: 65,30*1,10 68,69
146 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 678,73 3,40 2 307,68

Celkem za 781 Obklady keramické 70 180,50
Díl: 784 Malby
147 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x m2 657,65 15,20 9 996,28

178,58

110,51

24,59

52,97

32,71
13,96

35,18

29,35

42,59
16,11
15,03

5,43
4,93

20,49

75,22
148 784115712R00 Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 657,65 46,00 30 251,90

178,58

110,51

24,59

52,97

32,71
13,96

35,18

nový stav - m.č. 1.13: (0,85*2+1,60*2)*2,00-0,70*2,00

nový stav - m.č. 1.11: (0,90*1,50)
nový stav - m.č. 1.12: (1,40*2+1,60*2)*2,00-0,70*2,00*2

nový stav - m.č. 1.05: (4,09*2+4,20*2+0,85*2+0,10)*2,00-0,80*2,00*3-
1,13*1,20-1,10*1,20*2
nový stav - m.č. 1.06: (2,01*2+2,47*2)*2,00-0,80*2,00-1,13*1,20*2

nový stav - m.č. 1.09: (4,09*0,80+1,00*1,50)

nový stav - m.č. 1.02.: (6,00+6,00+5,74+5,74+4,09+4,09+5,10)*3,00-
1,13*1,85*5-1,13*2,65*3-1,65*2,00-3,30*2,60-4,70*2,60*2+55,98

nový stav - m.č. 1.11.: (0,90+0,90+1,60+1,60)*3,00-0,70*2,00+1,43

nový stav - m.č. 1.13: (0,85+0,85+1,60+1,60)*1,00-0,70*2,00+1,43

nový stav - m.č. 1.04.: (4,00+4,00+4,09+4,09)*3,00-0,80*2,00*3-
1,13*1,85*3-1,10*0,80+16,38

nový stav - m.č. 1.05: 
(4,95+4,20+1,95+1,85+2,14+2,35+0,85+0,85+0,10)*1,00+13,47

nový stav - m.č. 1.08: (2,39+2,39+2,39+2,39)*3,00-1,13*1,85-
0,80*2,00-0,70*2,00+5,76

nový stav - m.č. 1.09.: (2,33+2,33+4,09+4,09)*3,00-1,13*1,85-
0,90*2,00-0,80*2,00+9,56

nový stav - m.č. 1.14: (1,43+1,43+1,90+1,90)*3,00-0,80*2,00*2-
0,90*0,80+4,43
nový stav - m.č. 1.15: (12,47+12,47+1,80+1,80)*2,60-1,13*2,10*6-
0,90*2,00*4+22,45

nový stav - m.č. 1.01.: (3,74+1,53+2,00+16,17+14,64+5,74)*3,00-
1,13*1,85*10-0,90*2,00-0,80*2,00*3-0,70*2,00-0,90*0,80-1,10*0,80*3-
3,30*2,60+87,96
nový stav - m.č. 1.02.: (6,00+6,00+5,74+5,74+4,09+4,09+5,10)*3,00-
1,13*1,85*5-1,13*2,65*3-1,65*2,00-3,30*2,60-4,70*2,60*2+55,98
nový stav - m.č. 1.03.: (2,05+2,05+2,39+2,39)*3,00-1,13*2,10-
0,80*2,00*2-0,70*2,00+4,92

nový stav - m.č. 1.04.: (4,00+4,00+4,09+4,09)*3,00-0,80*2,00*3-
1,13*1,85*3-1,10*0,80+16,38

nový stav - m.č. 1.07: (4,09+0,80+1,56+4,09+0,75)*3,00-
1,65*2,00+4,61

nový stav - m.č. 1.05: 
(4,95+4,20+1,95+1,85+2,14+2,35+0,85+0,85+0,10)*1,00+13,47

nový stav - m.č. 1.10.: (1,04+1,04+1,60+1,60)*3,00-0,70*2,00+1,67

nový stav - m.č. 1.06: (2,01+2,01+2,47+2,47)*1,00+5,00

nový stav - m.č. 1.12: (1,40+1,40+1,60+1,60)*1,00-0,70*2,00*2+2,23

nový stav - m.č. 1.06: (2,01+2,01+2,47+2,47)*1,00+5,00
nový stav - m.č. 1.07: (4,09+0,80+1,56+4,09+0,75)*3,00-
1,65*2,00+4,61

nový stav - m.č. 1.03.: (2,05+2,05+2,39+2,39)*3,00-1,13*2,10-
0,80*2,00*2-0,70*2,00+4,92

nový stav - m.č. 1.01.: (3,74+1,53+2,00+16,17+14,64+5,74)*3,00-
1,13*1,85*10-0,90*2,00-0,80*2,00*3-0,70*2,00-0,90*0,80-1,10*0,80*3-
3,30*2,60+87,96
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

29,35

42,59
16,11

15,03

5,43
4,93

20,49

75,22
Celkem za 784 Malby 40 248,18

Díl: 930 HZS
149 900   R00 Hzs - drobné stavební přípomoci a práce nespecifi- kované v 

rozpočtu h 20,00 250,00 5 000,00
Celkem za 930 HZS 5 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
150 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 61,50 315,50 19 403,25
151 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 61,50 93,00 5 719,50
152 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km skládka Horní 

Benešov - 40 km t 2 460,00 7,20 17 712,00
153 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 61,50 142,00 8 733,00
154 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 61,50 237,00 14 575,50
155 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 61,50 113,50 6 980,25
156 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 61,50 1 350,00 83 025,00
157 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,50 1 670,00 835,00
158 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,25 1 670,00 417,50
159 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo, sklo t 1,50 1 670,00 2 505,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 159 906,00

nový stav - m.č. 1.11.: (0,90+0,90+1,60+1,60)*3,00-0,70*2,00+1,43

nový stav - m.č. 1.08: (2,39+2,39+2,39+2,39)*3,00-1,13*1,85-
0,80*2,00-0,70*2,00+5,76
nový stav - m.č. 1.09.: (2,33+2,33+4,09+4,09)*3,00-1,13*1,85-
0,90*2,00-0,80*2,00+9,56
nový stav - m.č. 1.10.: (1,04+1,04+1,60+1,60)*3,00-0,70*2,00+1,67

nový stav - m.č. 1.12: (1,40+1,40+1,60+1,60)*1,00-0,70*2,00*2+2,23

nový stav - m.č. 1.14: (1,43+1,43+1,90+1,90)*3,00-0,80*2,00*2-
0,90*0,80+4,43
nový stav - m.č. 1.15: (12,47+12,47+1,80+1,80)*2,60-1,13*2,10*6-
0,90*2,00*4+22,45

nový stav - m.č. 1.13: (0,85+0,85+1,60+1,60)*1,00-0,70*2,00+1,43
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Ústřední vytápění JKSO 
Objekt SKP 
01 Stavební úpravy stávajícího objektu Měrná jednotka objekt
Stavba - zřízení dětské skupiny v objektu MŠ Revoluční Počet jednotek 1
2018 79501 Rýmařov, Revoluční 1007/30b Náklady na m.j. 285 111
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 282 351 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 282 351 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 2 760 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 285 111 Ostatní náklady neuvedené 0

285 111 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

285 111 Kč
59 873 Kč

0 Kč
0 Kč

344 984 Kč

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

ZRN+ost.náklady+HZS
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet :
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
733 Rozvod potrubí 0 133 202 0 0 0
734 Armatury 0 22 809 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 126 340 0 0 0
930 HZS 0 0 0 0 2 760

CELKEM  OBJEKT 0 282 351 0 0 2 760

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 285 111 0
Oborová přirážka 0 0,0 285 111 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 285 111 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 285 111 0
Zařízení staveniště 0 0,0 285 111 0
Provoz investora 0 0,0 285 111 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 285 111 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 285 111 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Ústřední vytápění

0



Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 733 Rozvod potrubí

1 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm, vč. 
tvarovek a montáže m 80,00 403,00 32 240,00

2 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm,  vč. 
tvarovek a montáže m 18,00 564,00 10 152,00

3 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1 ,0 mm, vč. 
tvarovek a montáže m 55,00 667,00 36 685,00

4 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm, vč. 
tvarovek a montáže m 4,00 897,00 3 588,00

6 722181224RT5 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm m 80,00 115,00 9 200,00
7 722181224RT6 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm m 18,00 115,00 2 070,00
8 722181224RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm m 55,00 138,00 7 590,00
9 722181224RT9 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm m 4,00 138,00 552,00
10 55111343 Kulový kohout standard páka DN 32 kus 2,00 690,00 1 380,00
11 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 32 m 739,00 35,00 25 865,00
12 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1 293,22 3,00 3 879,66

Celkem za 733 Rozvod potrubí 133 201,66
Díl: 734 Armatury
13 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 15,00 173,00 2 595,00
14 734223112RT2 Ventil termostatický, rohový DN 15 s termostatickou hlavicí 

kus 15,00 460,00 6 900,00
15 7342300001 Regulátor tlakové diference DN 25, PN 16 50-300 mbar kus 2,00 6 325,00 12 650,00
16 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 221,45 3,00 664,35

Celkem za 734 Armatury 22 809,35
Díl: 735 Otopná tělesa
17 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 6,60 288,00 1 900,80
18 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 15-25 m 145,00 92,00 13 340,00
19 735156663R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/700 kus 1,00 4 140,00 4 140,00
20 735156664R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/800 kus 1,00 4 485,00 4 485,00
21 735156665R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/900 kus 2,00 4 830,00 9 660,00
22 735156677R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/1100 kus 1,00 5 520,00 5 520,00
23 735156668R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/1400 kus 1,00 6 555,00 6 555,00
24 735156670R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/1800 kus 6,00 7 935,00 47 610,00
25 735156671R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/2000 kus 1,00 8 625,00 8 625,00
26 735156625R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22  400/900 kus 1,00 4 140,00 4 140,00
27 735171114R00 Těleso trubkové KLT 1820.600 kus 1,00 5 175,00 5 175,00
28 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 7,00 575,00 4 025,00
29 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 8,00 575,00 4 600,00
30 735153300R00 Příplatek za odvzdušňovací ventil kus 15,00 115,00 1 725,00
31 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 12,60 92,00 1 159,20
32 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 1 226,60 3,00 3 679,80

Celkem za 735 Otopná tělesa 126 339,80
Díl: 930 HZS
33 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška h 8,00 345,00 2 760,00

Celkem za 930 HZS 2 760,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Ústřední vytápění
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Elektromontáže vč. dodání svítidel JKSO 
Objekt SKP 
01 Stavební úpravy stávajícího objektu Měrná jednotka objekt
Stavba - zřízení dětské skupiny v objektu MŠ Revoluční Počet jednotek 1
2018 79501 Rýmařov, Revoluční 1007/30b Náklady na m.j. 228 161
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 224 996 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 224 996 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 3 165 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 228 161 Ostatní náklady neuvedené 0

228 161 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

228 161 Kč
47 914 Kč

0 Kč
0 Kč

276 075 Kč

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

ZRN+ost.náklady+HZS
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Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet :
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
742 Elektroměrový rozvaděč 0 31 181 0 0 0
744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0 32 666 0 0 0
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 0 161 149 0 0 0
930 HZS 0 0 0 0 3 165

CELKEM  OBJEKT 0 224 996 0 0 3 165

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 228 161 0
Oborová přirážka 0 0,0 228 161 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 228 161 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 228 161 0
Zařízení staveniště 0 0,0 228 161 0
Provoz investora 0 0,0 228 161 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 228 161 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 228 161 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Elektromontáže vč. dodání svítidel

0



Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 742 Elektroměrový rozvaděč

1 210290842R00 Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče nad 70 cm - 
stávající rozvaděč kus 1,00 84,00 84,00

2 210190071R00 Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg kus 1,00 4 505,00 4 505,00
3 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,00 427,00 427,00
4 210192573R00 Svorkovnice řadová pro vodič do 10 mm2 kus 10,00 29,00 290,00
5 357311075 Rozvaděč ROZ kus 1,00 25 875,00 25 875,00

Celkem za 742 Elektroměrový rozvaděč 31 181,00
Díl: 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

6 460510283RZ2 Demontáž kabelových tras - stávající elektro vedení včetně 
elektrozařízení m 460,00 18,00 8 280,00

7 744411220U00 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg do stěn m 210,00 29,00 6 090,00
8 744411230U00 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg do stěn m 205,00 30,00 6 150,00
9 744411240U00 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg do stěn m 110,00 38,00 4 180,00

10 744733110U00 Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2,1-50x3x0,5 mm 
volně m 12,00 23,00 276,00

11 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 210,00 12,00 2 520,00
12 34111037 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3  x 2,5 mm2 m 205,00 19,00 3 895,00
13 34111094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 15,00 31,00 465,00
14 34111098 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 15,00 50,00 750,00
15 34121044 Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm m 12,00 5,00 60,00

Celkem za 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 32 666,00
Díl: 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů
16 210010301R00 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 

kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 63,00 45,00 2 835,00
17 743131113U00 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm 

uložená pevně m 160,00 66,00 10 560,00
18 747111111U00 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné 

nebo vlhké kus 7,00 151,00 1 057,00
19 747111125U00 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový, křížový, střídavý 

prostředí obyčejné nebo vlhké kus 21,00 162,00 3 402,00
20 747161230U00 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE 

se zapojením vodičů kus 35,00 162,00 5 670,00
21 747241023U00 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 80 A ve 

skříni kus 2,00 283,00 566,00
22 747311127U00 Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třípólový do 250 

A kus 2,00 310,00 620,00
23 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky 10A, blý kus 58,00 20,00 1 160,00
24 34535400 Strojek spínače 1pólového, řaz.1 kus 9,00 114,00 1 026,00
25 34535405 Strojek přepínače sériového, řaz.5    kus 1,00 151,00 151,00
26 34535406 Strojek přepínače střídavého, řaz.6    kus 18,00 120,00 2 160,00
27 34551612 Zásuvka jednonásobná 10-16A, bílá kus 22,00 122,00 2 684,00
28 34551618 Zásuvka dvojnásobná 10-16A, bílá kus 12,00 149,00 1 788,00
29 210111051R00 Zásuvka venkovní, 10 A kus 1,00 166,00 166,00
30 34561409 Svorka WAGO 273-100 3x1,5 kus 35,00 15,00 525,00
31 34561412 Svorka WAGO 222-413 3x2,5 kus 28,00 15,00 420,00
32 345715240 Krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 kus 15,00 89,00 1 335,00
33 358211080 Stykač vzduchový 3pólový  C17.10 220-230V / 50Hz kus 2,00 508,00 1 016,00
34 358892120 Chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC kus 2,00 1 338,00 2 676,00
35 374221010 Transformátor zvonkový 16VA 240V 8/12/24V kus 1,00 465,00 465,00
36 374221100 Transformátor bezpečnostní 220/240V 12-24V 16VA kus 1,00 2 017,00 2 017,00
37 222730002R00 Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová kus 6,00 330,00 1 980,00
38 210203203R00 Svítidlo žárovkové stropní, 2 žárovky LED kus 13,00 1 495,00 19 435,00
39 210201001RT2 Svítidlo zářivkové úsporné, 2x40 W, stropní LED kus 32,00 1 325,00 42 400,00
40 210vlastní Svítidlo venkovní IP 44, nástěnné kus 1,00 513,00 513,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Elektromontáže vč. dodání svítidel



41 210vlastní Svítidlo vnitřní nouzové, nástěnné kus 3,00 840,00 2 520,00
42 222730031R00 Stožár a kotvení na sedl.střechu,do prostupu kus 1,00 17 250,00 17 250,00
43 222730161R00 Kompletace a montáž par.antény kus 1,00 11 500,00 11 500,00
44 38230014 Tlačítkové tablo, až 12 tlačítek kus 1,00 2 938,00 2 938,00
45 2223233vlastní Videotelefon - videovrátný s otevíračem dveří kus 1,00 14 893,00 14 893,00
46 382270430 Napáječ síťový 4FP 672 56 DT s vyzváněcí signál 2 

dvojtónový 2 vchody kus 1,00 1 695,00 1 695,00
47 404830100 Detektor kouře kus 2,00 403,00 806,00
48 54823022.A Tabulka výstražná - hlavní přívod elektro NN kus 1,00 250,00 250,00
49 3457114700 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040 m 125,00 12,00 1 500,00
50 345711593 Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1432 m 130,00 9,00 1 170,00

Celkem za 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 161 149,00
Díl: 930 HZS
51 904      R00 Hzs - revize elektro hod 5,00 633,00 3 165,00

Celkem za 930 HZS 3 165,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZTI - vnitř.vodovod,spl.kanalizace a zařiz.předm.,vzt JKSO 
Objekt SKP 
01 Stavební úpravy stávajícího objektu Měrná jednotka objekt
Stavba - zřízení dětské skupiny v objektu MŠ Revoluční Počet jednotek 1
2018 79501 Rýmařov, Revoluční 1007/30b Náklady na m.j. 420 173
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 32 033 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 388 140 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 420 173 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 420 173 Ostatní náklady neuvedené 0

420 173 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

420 173 Kč
88 236 Kč

0 Kč
0 Kč

508 409 Kč

Město Rýmařov,náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

ZRN+ost.náklady+HZS



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 27

Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet :
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
96 Bourání konstrukcí 20 750 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 52 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 55 673 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 136 411 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 166 380 0 0 0
728 Vzduchotechnika 0 29 677 0 0 0
96 Přesuny suti 11 231 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 32 033 388 140 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 420 173 0
Oborová přirážka 0 0,0 420 173 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 420 173 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 420 173 0
Zařízení staveniště 0 0,0 420 173 0
Provoz investora 0 0,0 420 173 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 420 173 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 420 173 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ZTI - vnitř.vodovod,spl.kanalizace a zařiz. předm.,vzt

0



Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny Rozpočet:
01 Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 974042547R00 Sekání rýh podlah bet hl 6x35cm - pro vodorovný rozvod vody
m 34,20 250,00 8 550,00

2 974042544R00 Sekání rýh podlah bet hl 6x15cm - pro vodorovný rozvod vody
m 25,30 250,00 6 325,00

3 974042565R00 Sekání rýh podlah bet hl 15x20cm - pro vodorovný rozvod 
kanalizace m 23,50 250,00 5 875,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 20 750,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

4 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,05 1 035,00 51,75
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 51,75

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
5 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm - stávající stav 

koupelny, wc, kuchyně, úklidová místnost m 24,00 104,00 2 496,00
6 721177102R00 Potrubí odhlučněné HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 9,00 575,00 5 175,00
7 721177103R00 Potrubí odhlučněné HT připojovací D 50 x 2,0 mm m 4,00 690,00 2 760,00
8 721177104R00 Potrubí odhlučněné HT připojovací D 75 x 2,6 mm m 2,00 920,00 1 840,00
9 721176105R00 Potrubí odhlučněné HT připojovací D 110 x 3,4 mm m 4,00 1 265,00 5 060,00
10 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm m 4,00 575,00 2 300,00
11 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 10,00 575,00 5 750,00
12 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 4,00 690,00 2 760,00
13 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 150 x 4,0 mm m 4,00 805,00 3 220,00
14 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm s přechodem na D 

110 m 8,00 575,00 4 600,00
15 721273144R00 Nástavec větrací z PVC D 75 mm, délka 920 mm kus 2,00 690,00 1 380,00
16 721273150R00 Hlavice ventilační přivětrávací D 75 kus 2,00 690,00 1 380,00
17 28615284.A Koleno HT D 40 mm 87° PP kus 10,00 115,00 1 150,00
18 28615289.A Koleno HT D 50 mm 87° PP kus 3,00 115,00 345,00
19 28615299.A Koleno HT D 110 mm 87° PP kus 9,00 115,00 1 035,00
20 28615362.A Odbočka HT D 110/ 50 mm 87,5° PP kus 1,00 230,00 230,00
21 28615335.A Odbočka HT D 50/ 40 mm 45° PP kus 2,00 230,00 460,00
22 28615367.A Odbočka HT D 110/ 75 mm 87,5° PP kus 1,00 230,00 230,00
23 28651654.A Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC kus 9,00 115,00 1 035,00
24 28651652.A Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 7,00 115,00 805,00
25 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 2,00 115,00 230,00
26 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC do D 160 mm m 47,00 115,00 5 405,00
27 28651690.A Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC kus 2,00 115,00 230,00
28 28651692.A Redukce kanalizační KGR 150/ 125 PVC kus 2,00 115,00 230,00
29 28651750.A Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/87° PVC kus 1,00 230,00 230,00
30 28651700.A Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC kus 7,00 230,00 1 610,00
31 28651701.A Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC kus 2,00 230,00 460,00
32 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 m 47,00 35,00 1 645,00
33 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 540,51 3,00 1 621,53

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 55 672,53
Díl: 722 Vnitřní vodovod
34 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní soubor 1,00 460,00 460,00
35 722260811R00 Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 - stávající stav - 4 

byty, wc kus 10,00 230,00 2 300,00
36 733170801R00 Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm m 95,00 81,00 7 695,00
37 722172310R00 Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vč.zed.výpom. m 26,00 345,00 8 970,00
38 722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. m 20,00 345,00 6 900,00
39 722172312R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom. m 18,00 403,00 7 254,00
40 722172313R00 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom. m 5,00 460,00 2 300,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : ZTI - vnitř.vodovod,spl.kanalizace a zařiz. předm.,vzt



41 722172330R00 Potrubí z PPR, teplá, D 16x2,7 mm, vč. zed. výpom. m 26,00 345,00 8 970,00
42 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m 18,00 345,00 6 210,00
43 722172332R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. m 18,00 403,00 7 254,00
44 722172333R00 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. m 5,00 460,00 2 300,00
45 28654006 Koleno 90° PPR  D 32 mm kus 6,00 58,00 348,00
46 28654004 Koleno 90° PPR  D 25 mm kus 4,00 58,00 232,00
47 28654002 Koleno 90° PPR  D 20 mm kus 10,00 58,00 580,00
48 28654000 Koleno 90° PPR  D 16 mm kus 44,00 58,00 2 552,00
49 28654106 T kus redukovaný PPR d 32x25x32 mm kus 9,00 58,00 522,00
50 28654104 T kus redukovaný PPR d 32x20x32 mm kus 7,00 58,00 406,00
51 28654102 T kus redukovaný PPR d 25x20x25 mm kus 8,00 58,00 464,00
52 28654100 T kus redukovaný PPR d 20x16x20 mm kus 20,00 58,00 1 160,00
53 28654201 Redukce vnitřní/vnější PPR d 32x25 mm kus 3,00 58,00 174,00
54 28654197 Redukce vnitřní/vnější PPR d 25x20 mm kus 10,00 58,00 580,00
55 28654195 Redukce vnitřní/vnější PPR d 20x16 mm kus 14,00 58,00 812,00
56 722181222RU1 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm m 5,00 92,00 460,00
57 722181222RT8 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm m 18,00 92,00 1 656,00
58 722181222RT7 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 20,00 92,00 1 840,00
59 722181222RT6 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm m 24,00 92,00 2 208,00
60 722181224RU1 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm m 5,00 115,00 575,00
61 722181224RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm m 18,00 115,00 2 070,00
62 722181224RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm m 18,00 115,00 2 070,00
63 722181224RT6 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm m 24,00 115,00 2 760,00
64 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 32 kus 2,00 288,00 576,00
65 722216354R00 Filtr vodovodní DN 32 kus 3,00 575,00 1 725,00
66 722264113R00 Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 1,5 kus 1,00 1 035,00 1 035,00
67 722264117R00 Vodoměr bytový TV DN 20x130 mm, Qn 1,5 kus 1,00 1 035,00 1 035,00
68 722269113R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1" kus 2,00 575,00 1 150,00
69 722249102R00 Montáž armatury požární - hydrant  G 1 kus 1,00 805,00 805,00
70 722254231RT2 Hydrantový systém, box nerez, průměr 19/30, stálotvará 

hadice kus 1,00 17 250,00 17 250,00
71 722252133RT2 Požární příslušenství - proudnice požární D 25 kus 1,00 172,50 172,50
72 722253113R00 Požární příslušenství - spojka hadicová K 280, G 1 soubor 1,00 172,50 172,50
73 722259104R00 Požární příslušenství - požární přetlakový ventil kus 1,00 172,50 172,50
74 722259112RT2 Požární příslušenství - přechody kus 2,00 172,50 345,00
75 70812101T Rohový ventil - 1/2x1/2" kus 32,00 230,00 7 360,00
76 55111867 Mrazuvzdorný ventil plus DN 20 kus 1,00 3 450,00 3 450,00
77 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 40 m 135,00 35,00 4 725,00
78 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodní potrubí do DN 80 m 135,00 35,00 4 725,00
79 55111353 Kulový kohout F/F s odvodněním páka DN32 kus 3,00 575,00 1 725,00
80 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 3,00 150,00 450,00
81 44984114 Hasicí přístroj práškový 21A kus 3,00 1 200,00 3 600,00
82 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1 285,06 3,00 3 855,17

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 136 410,67
Díl: 725 Zařizovací předměty
83 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 3,00 230,00 690,00
84 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 5,00 288,00 1 440,00
85 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 3,00 1 150,00 3 450,00
86 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 4,00 230,00 920,00
87 725210826R00 Demontáž umývátka bez výtokových armatur soubor 1,00 230,00 230,00
88 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 4,00 575,00 2 300,00
89 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur soubor 4,00 575,00 2 300,00
90 725860812R00 Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 12,00 115,00 1 380,00
91 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 8,00 173,00 1 384,00
92 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 (sprchy) soubor 4,00 173,00 692,00
93 728414861R00 Demontáž digestoře vestavěné kus 3,00 230,00 690,00
94 725013138RT1 Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka 

v bílé barvě soubor 1,00 5 750,00 5 750,00
95 64222174 Klozet stojící dětský hluboké splachování kus 5,00 4 600,00 23 000,00



96 55147300 Nádrž plastová se STOP funkcí pro dětský klozet kus 5,00 2 300,00 11 500,00
97 55167410 Sedátko klozetové dětské kus 5,00 805,00 4 025,00
98 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 2,00 6 900,00 13 800,00
99 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé kus 3,00 1 265,00 3 795,00

100 725017351R00 Umývátko na šrouby LYRA Plus 40 x 31 cm, bílé kus 5,00 1 150,00 5 750,00
101 55423008.A Sprchová vanička akrylátová 80x80x8 cm bezbariérová kus 1,00 5 750,00 5 750,00
102 55428080.A Sprchová zástěna čtvercová 80x80x185 cm kus 1,00 5 750,00 5 750,00
103 55231082 Dřez nerez s odkládací plochou kus 1,00 2 300,00 2 300,00
104 725200050RA0 Montáž zařizovacích předmětů - sprcha kus 1,00 3 450,00 3 450,00
105 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných vč. výlevky soubor 9,00 1 725,00 15 525,00
106 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 8,00 805,00 6 440,00
107 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 1,00 805,00 805,00
108 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 8,00 288,00 2 304,00
109 725849205R00 Montáž baterie sprchové kus 1,00 575,00 575,00
110 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 10,00 230,00 2 300,00
111 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 10,00 230,00 2 300,00
112 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 kus 10,00 230,00 2 300,00
113 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 8,00 230,00 1 840,00
114 725860182RT1 Sifon pračkový HL405, D 40/50 mm, podomítková uzávěrka s 

přípojem vody 1/2" kus 1,00 575,00 575,00
115 551616890 Žlab odtokový vč. sifonu L=600 mm pro bezbarierovou sprchu

kus 1,00 6 900,00 6 900,00
116 725860201R00 Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka kus 1,00 345,00 345,00
117 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 1,00 1 725,00 1 725,00
118 725823111RT0 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 8,00 1 725,00 13 800,00
119 725823114RT0 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 1,00 1 725,00 1 725,00
120 725835111RT0 Baterie vanová nástěnná ruční, bez příslušenství - pro 

výlevku soubor 2,00 2 300,00 4 600,00
121 311530T Pojistný ventil 3Bar kus 1,00 690,00 690,00
122 54823022.A Tabulka výstražná - hlavní přívod vody kus 1,00 250,00 250,00
123 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 1,00 1 035,00 1 035,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty 166 380,00
Díl: 728 Vzduchotechnika
124 728415814R00 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 - 

stávající odsávání koupelen kus 4,00 133,00 532,00
125 728614860R00 Dmtž ventilátoru axiál.nízkotl. nástěn.do d 200 mm - stávající 

odsávání koupelen kus 4,00 173,00 692,00
126 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 10,00 84,00 840,00
127 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 4,00 79,00 316,00
128 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,00 381,00 381,00
129 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 1,00 108,00 108,00
130 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 14,00 32,00 448,00
131 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm kus 4,00 156,00 624,00
132 728611113R00 Montáž ventilátoru potrubí do 0,07 m2 kus 1,00 2 303,00 2 303,00
133 42981182 Spiro roura hladká d 125, délka 1 m kus 10,00 187,00 1 870,00
134 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 4,00 174,00 696,00
135 429853251 Zpětná klapka s pérkem RKK pr.120 mm kus 1,00 239,00 239,00
136 429853222 T-kus kruhový s napojeném na sifon a kanalizaci kus 1,00 201,00 201,00
137 429823005 Rozbočka T 90 ° d = 125 mm, d1 =125 mm, Pz plech kus 3,00 220,00 660,00
138 721273200RT3 Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice D 125-

150 mm kus 1,00 846,00 846,00
139 429148016 Ventilátor axiální (m.č. 1.07) DN 100 kus 1,00 2 465,00 2 465,00
140 728614611R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 100 mm kus 1,00 493,00 493,00
141 728415121R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm kus 1,00 306,00 306,00
142 429148052 Ventilátor axiální do potrubí tichý DN 100-125 kus 1,00 11 515,00 11 515,00
143 429751205 Objímka DN 125 mm, pozink, pro ventilační potrubí kus 14,00 69,00 966,00
144 4295330101 Žaluzie protidešťová PDZM 200x200 kus 1,00 679,00 679,00
145 713411111R00 Izolace tepelná potrubí rohožemi 1vrstvá m2 1,00 317,00 317,00
146 722181119R00 Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 200, tl. izolace 50 mm

m 1,00 570,00 570,00



147 728890812R00 Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H 6 - 12 m t 0,20 8 050,00 1 610,00
Celkem za 728 Vzduchotechnika 29 677,00

Díl: 96 Přesuny suti a vybouraných hmot
148 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,22 93,00 485,46
149 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km skládka Horní 

Benešov - 30 km t 156,60 7,20 1 127,52
150 979086112R00 Naložení a složení suti t 5,22 142,00 741,24
151 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 5,22 237,00 1 237,14
152 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 5,22 113,50 592,47
153 979990107R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,22 1 350,00 7 047,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 230,83
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