
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 02.05.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00

20183012001

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

OSBAU s.r.o.

21 245 910,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 21 245 910,80 4 461 641,27

15,00% 0,00

CZK 25 707 552,07



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20183012001

Stavba:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

001 Energetické úspory objektu tělocvičny 
1 695 810,151 401 495,99002 Elektroinstalace 

003 Vzduchotechnika
669 577,14553 369,54004 Vytápění - větev pro otopná tělesa

005 Vytápění - větev pro VZT
572 602,25473 225,00006 Ostatní a vedlejší náklady 

21 245 910,80 25 707 552,07

18 908,9215 627,21

945 435,84781 351,93

21 805 217,7718 020 841,13

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

02.05.2019

ATRIS s.r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 02.05.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 020 841,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 020 841,13 21,00% 3 784 376,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 805 217,77

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

001 - Energetické úspory objektu tělocvičny 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 020 841,13

HSV - Práce a dodávky HSV 7 387 692,92

    1 - Zemní práce 174 025,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 114 908,00

    4 - Vodorovné konstrukce 224 736,00

    5 - Komunikace pozemní 94 918,83

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 4 528 141,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 540 839,66

      94 - Lešení a stavební výtahy 23 000,00

    997 - Přesun sutě 599 969,52

    998 - Přesun hmot 110 154,30

PSV - Práce a dodávky PSV 10 633 148,21

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 329 336,54

    712 - Povlakové krytiny 1 319 913,31

    713 - Izolace tepelné 264 225,61

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 12 638,50

    762 - Konstrukce tesařské 2 709 606,54

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 545 308,54

    764 - Konstrukce klempířské 513 198,59

    766 - Konstrukce truhlářské 745 835,95

ATRIS s.r.o.

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

001 - Energetické úspory objektu tělocvičny 



    767 - Konstrukce zámečnické 2 715 072,55

    771 - Podlahy z dlaždic 364 279,52

    783 - Dokončovací práce - nátěry 49 162,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 64 570,06



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 18 020 841,13

D HSV Práce a dodávky HSV 7 387 692,92

D 1 Zemní práce 174 025,25

1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,005 28 750,00 143,75 CS ÚRS 2018 01

VV "před zahájením prací "0,005 0,005

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy 

do 1000 m2
m2 100,000 46,00 4 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV "před azhájením oprací "100 100,000

3 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 37,000 40,25 1 489,25 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"74*0,5 37,000

4 K 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně m2 37,000 402,50 14 892,50 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"74*0,5 37,000

5 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 37,000 517,50 19 147,50 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"74*0,5 37,000

6 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 117,000 40,25 4 709,25 CS ÚRS 2018 01

VV "před provedení příjezdové panelové komunikace "130*6*0,15 117,000

7 K 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 5,180 632,50 3 276,35

VV "odkop pro zateplení soklové části"74*0,2*0,35 5,180

8 K 131303109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 5,180 115,00 595,70

9 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 5,180 97,75 506,35

10 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 

kolečkem ZKD 10 m
m3 46,620 57,50 2 680,65

VV "do 100m"5,18*9 46,620

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

001 - Energetické úspory objektu tělocvičny 



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,180 230,00 1 191,40

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 25,900 11,50 297,85

VV "do 15 km"5,18*5 25,900

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,180 138,00 714,84

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,180 11,50 59,57

15 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 9,324 172,50 1 608,39

VV 5,18*1,8 9,324

16 K 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 130,000 12,65 14 294,50

17 M 005724100 Travní semeno kg 22,000 125,35 2 757,70

18 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 130,000 16,10 18 193,00

19 K 182001111
Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 1 130,000 10,35 11 695,50

20 K 183402111 Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5 m2 1 130,000 11,04 12 475,20

21 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 130,000 9,20 10 396,00

22 K R-1810010 Dovoz a pořízení ornice m3 35,000 1 380,00 48 300,00

VV 350*0,1 35,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 114 908,00

23 K 310236241
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 

mm
kus 18,000 172,50 3 105,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zazdívka otvorů po demontovaných mřížkách VZT v tělocvičně"18 18,000

24 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu 

tl 300 mm
m2 17,280 1 150,00 19 872,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)10-podezdívka oken"2,7*0,4*16 17,280

25 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 101,520 747,50 75 886,20 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10"2,7*2,35*16 101,520

26 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 174,400 92,00 16 044,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10"2,7*16*2+0,4*2*16+2,35*2*16 174,400

D 4 Vodorovné konstrukce 224 736,00

27 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 21,021 3 047,50 64 061,50 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)08"54,42*0,3*0,5*2+15,65*0,3*0,5*2 21,021

28 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 70,070 402,50 28 203,18 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č.D.1.1.b)08"15,65*0,5*2+54,42*0,5*2 70,070

29 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 70,070 172,50 12 087,08 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č.D.1.1.b)08"15,65*0,5*2+54,42*0,5*2 70,070

30 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,794 32 200,00 57 766,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č.D.1.1.b)08"141*8*0,888*1,15*0,001 1,152

VV 785*1,8*0,395*1,15*0,001 0,642



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,794

31 K R-4110010 Očištění, vyspravení stávajících střešních panelů, vč. dodávky materiálu m2 862,000 46,00 39 652,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"862 862,000

32 K R-4170012 Příplatek za čerpání betonu m3 21,021 1 092,50 22 965,44

D 5 Komunikace pozemní 94 918,83

33 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 37,000 40,25 1 489,25

VV "okapový chodník"74*0,5 37,000

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 37,000 126,50 4 680,50

VV "okapový chodník"74*0,5 37,000

35 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 

plochy do 50 m2
m2 37,000 253,00 9 361,00

VV "okapový chodník"74*0,5 37,000

36 M 59245601 dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní m2 40,793 310,50 12 666,23

VV "nová dlažba"74*0,5*1,05 38,850

VV 38,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,793

37 K R-5792911 Lajnování  litého pryžového povrchu v různé barevnosti m 892,600 74,75 66 721,85

VV
"lajnování"23*4+80*2+16*2*2+0,15*6*4+5,5*4+14*2+10,5*2+0,9*4+54*2+0,3*4*2+9*3*2+3

9*2+6*4*2+13,5*2*2+4*2*2
754,600

VV 41*3+2,5*2+10 138,000

VV Součet 892,600

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 4 528 141,36

38 K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně m2 44,800 57,50 2 576,00 CS ÚRS 2018 01

VV "nářaďovny"5,6*4,5+5,6*3,5 44,800

39 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 44,800 126,50 5 667,20 CS ÚRS 2018 01

VV "nářaďovny"5,6*4,5+5,6*3,5 44,800

40 K 611325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 44,800 126,50 5 667,20 CS ÚRS 2018 01

VV "nářaďovny"5,6*4,5+5,6*3,5 44,800

41 K 611325452
Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v 

rozsahu do 30%
m2 89,600 34,50 3 091,20 CS ÚRS 2018 01

VV "nářaďovny"(5,6*4,5+5,6*3,5)*2 89,600

42 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 659,060 46,00 30 316,76 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10-dozdívky"2,7*2,35*16+2,7*0,4*16 118,800

VV "tělocvična"

VV 15,05*3,6*4+26,7*3,7*2+26,7*3,4*2 595,860

VV -(14,7*5,5+4,2*5,5+2*1*16+2,7*2,35*16+2,7*0,4*16) -254,750

VV "nářadovna"5,6*3,35*2+3,5*3,35*2+4,5*3,9*2+5,6*3,9*2 139,750

VV 0,3*6,6*30 59,400

VV Součet 659,060



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

43 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 118,800 34,50 4 098,60 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10-dozdívky"2,7*2,35*16+2,7*0,4*16 118,800

44 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 118,800 161,00 19 126,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10-dozdívky"2,7*2,35*16+2,7*0,4*16 118,800

45 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 659,060 115,00 75 791,90 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10-dozdívky"2,7*2,35*16+2,7*0,4*16 118,800

VV "tělocvična"

VV 15,05*3,6*4+26,7*3,7*2+26,7*3,4*2 595,860

VV -(14,7*5,5+4,2*5,5+2*1*16+2,7*2,35*16+2,7*0,4*16) -254,750

VV "nářadovna"5,6*3,35*2+3,5*3,35*2+4,5*3,9*2+5,6*3,9*2 139,750

VV 0,3*6,6*30 59,400

VV Součet 659,060

46 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 18,000 69,00 1 242,00 CS ÚRS 2018 01

47 K 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 956,156 115,00 109 957,94 CS ÚRS 2018 01

VV "tělocvična"0,3*6,6*30 59,400

VV 15,05*6,5*4+26,7*6,6*2+26,7*6,3*2 1 080,160

VV -(1,45*2*5+2,6*2,84+2,7*2,35*16+4,7*5,5+4,2*5,5+2*1*16+2,7*2,35*16+2,7*0,4*16) -323,154

VV "nářadovny"5,6*3,35*2+3,5*3,35*2+4,5*3,9*2+5,6*3,9*2 139,750

VV Součet 956,156

48 K 612325452
Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu 

do 30%
m2 1 912,312 34,50 65 974,76 CS ÚRS 2018 01

VV "tělocvična"956,156*2 1 912,312

49 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 135,000 23,00 3 105,00 CS ÚRS 2018 01

VV "chodba"135 135,000

50 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 118,800 51,75 6 147,90 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10-dozdívky"2,7*2,35*16+2,7*0,4*16 118,800

51 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 22,200 322,00 7 148,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. detail G - dodatečné zateplení soklu"74*0,3 22,200

52 M 28376366 deska XPS hladký povrch  tl 50mm m2 24,420 184,00 4 493,28 CS ÚRS 2018 01

VV 22,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,420

53 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 612,448 483,00 295 812,38 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1..1b)06-10"

VV "SP2"54,61*2,3+6,4*2,3*2+54,6*7,1+10*7,1*2+54,6*0,3 701,083

VV -(2,7*1*16+2,7*2,35*16) -144,720

VV Mezisoučet 556,363

VV "zateplení XPS nad nižší střechou"(54,61+6,4*2)*0,5 33,705

VV "sokl"(54,6+10*2)*0,3 22,380

VV Mezisoučet 56,085

VV Součet 612,448



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

54 M 28375952 deska EPS 70 fasádní tl 160mm m2 611,999 189,75 116 126,81 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1..1b)06-10"

VV "SP2"(54,61*2,3+6,4*2,3*2+54,6*7,1+10*7,1*2+54,6*0,3)*1,1 771,191

VV -(2,7*1*16+2,7*2,35*16)*1,1 -159,192

VV Součet 611,999

55 M 28376423 deska z polystyrénu XPS,  tl 120mm m2 61,694 356,50 21 993,91 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1..1b)06-10"

VV "zateplení XPS nad nižší střechou"(54,61+6,4*2)*0,5*1,1 37,076

VV "sokl"(54,6+10*2)*0,3*1,1 24,618

VV Součet 61,694

56 K 622211231
Montáž kontaktního zateplení  z polystyrenových desek ve 2 vrstvách celkové 

tloušťky do 320 mm
m2 40,446 609,50 24 651,84 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. řez A-A"(54,61+6,4*2)*0,6 40,446

57 M 28375952 deska EPS 70 fasádní tl 160mm m2 44,491 195,50 8 697,99 CS ÚRS 2018 01

VV 40,446*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,491

58 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl 

do 40 mm
m 356,400 391,00 139 352,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1..1b)06-10"

VV "ostění,nadpraží"6*36+2,7*16 259,200

VV "sokl"0,3*36 10,800

VV Mezisoučet 270,000

VV "parapet"2,7*16*2 86,400

VV Mezisoučet 86,400

VV Součet 356,400

59 M 28375931 deska EPS 70 fasádní  tl 30mm m2 85,536 40,25 3 442,82 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1..1b)06-10"

VV "ostění,nadpraží"(6*36+2,7*16)*0,3*1,1 85,536

60 M 28376361 deska XPS hladký povrch4 tl 30mm m2 32,076 126,50 4 057,61 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1..1b)06-10"

VV "sokl"0,3*36*0,3*1,1 3,564

VV Mezisoučet 3,564

VV "parapet"2,7*16*2*0,3*1,1 28,512

VV Mezisoučet 28,512

VV Součet 32,076

61 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 612,448 13,80 8 451,78 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1..1b)06-10"

VV "SP2"54,61*2,3+6,4*2,3*2+54,6*7,1+10*7,1*2+54,6*0,3 701,083

VV -(2,7*1*16+2,7*2,35*16) -144,720

VV Mezisoučet 556,363

VV "zateplení XPS nad nižší střechou"(54,61+6,4*2)*0,5 33,705

VV "sokl"(54,6+10*2)*0,3 22,380

VV Mezisoučet 56,085



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 612,448

62 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 74,600 74,75 5 576,35 CS ÚRS 2018 01

VV 54,6+10*2 74,600

63 M 59051653 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm m 82,060 92,00 7 549,52 CS ÚRS 2018 01

VV 74,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 82,060

64 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 861,400 40,25 34 671,35 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č.D.1.1.b)06-10"

VV "rohové"1*2*16+4*7,5+6,5*36 296,000

VV "s okapničkou"2,7*16*2+2,7*2 91,800

VV "parapetní"2,7*16*2 86,400

VV "APU"

VV (2,7+1*2)*16*2 150,400

VV (2,7+2,35*2)*16*2 236,800

VV Součet 861,400

65 M 59051476 profil okenní začišťovací - APU lišta m 447,216 23,00 10 285,97 CS ÚRS 2018 01

VV "APU"

VV (2,7+1*2)*16*2*1,1 165,440

VV (2,7+2,35*2)*16*2*1,1 260,480

VV Součet 425,920

VV 425,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 447,216

66 M 59051473 profil rohový Al s s perlinkou m 341,880 11,50 3 931,62 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č.D.1.1.b)06-10"

VV "rohové"(1*2*16+4*7,5+6,5*36)*1,1 325,600

VV 325,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 341,880

67 M 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 99,792 34,50 3 442,82 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č.D.1.1.b)06-10"

VV "parapetní"2,7*16*2*1,1 95,040

VV 95,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 99,792

68 M 59051510 profil okenní s  okapnicí PVC 2,0 m m 106,029 28,75 3 048,33 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č.D.1.1.b)06-10"

VV "s okapničkou"(2,7*16*2+2,7*2)*1,1 100,980

VV 100,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 106,029

69 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 118,800 195,50 23 225,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10-dozdívky"2,7*2,35*16+2,7*0,4*16 118,800

70 K 622335202 Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 693,448 172,50 119 619,78 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1..1b)06-10"

VV "SP2"54,61*2,3+6,4*2,3*2+54,6*7,1+10*7,1*2+54,6*0,3 701,083

VV -(2,7*1*16+2,7*2,35*16) -144,720

VV Mezisoučet 556,363

VV "zateplení XPS nad nižší střechou"(54,61+6,4*2)*0,5 33,705

VV "sokl"(54,6+10*2)*0,3 22,380

VV Mezisoučet 56,085



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "ostění,nadpraží"0,3*6*36+2,7*0,3*16 77,760

VV "sokl"0,3*0,3*36 3,240

VV Mezisoučet 81,000

VV Součet 693,448

71 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn
m2 25,620 460,00 11 785,20 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1..1b)06-10"

VV "sokl"(54,6+10*2)*0,3 22,380

VV Mezisoučet 22,380

VV "sokl"0,3*0,3*36 3,240

VV Mezisoučet 3,240

VV Součet 25,620

72 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 667,828 230,00 153 600,44 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1..1b)06-10"

VV "SP2"54,61*2,3+6,4*2,3*2+54,6*7,1+10*7,1*2+54,6*0,3 701,083

VV -(2,7*1*16+2,7*2,35*16) -144,720

VV Mezisoučet 556,363

VV "zateplení XPS nad nižší střechou"(54,61+6,4*2)*0,5 33,705

VV Mezisoučet 33,705

VV "ostění,nadpraží"0,3*6*36+2,7*0,3*16 77,760

VV Mezisoučet 77,760

VV Součet 667,828

73 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 289,440 34,50 9 985,68 CS ÚRS 2018 01

VV "zvenku, zevnitř"2,7*2,35*2*16+2,7*1*2*16 289,440

74 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 693,448 23,00 15 949,30 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1..1b)06-10"

VV "SP2"54,61*2,3+6,4*2,3*2+54,6*7,1+10*7,1*2+54,6*0,3 701,083

VV -(2,7*1*16+2,7*2,35*16) -144,720

VV Mezisoučet 556,363

VV "zateplení XPS nad nižší střechou"(54,61+6,4*2)*0,5 33,705

VV "sokl"(54,6+10*2)*0,3 22,380

VV Mezisoučet 56,085

VV "ostění,nadpraží"0,3*6*36+2,7*0,3*16 77,760

VV "sokl"0,3*0,3*36 3,240

VV Mezisoučet 81,000

VV Součet 693,448

75 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,540 7 475,00 4 036,50 CS ÚRS 2018 01

VV "doplnění podlahy ve výměníkové stanici"3*0,6*0,3 0,540

76 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 25,920 402,50 10 432,80

VV "podbetonávka pod parapety"2,7*0,3*32 25,920

77 K R-6120015 Vyspravení stávajících panelů po odtěžení střechy, vč. dodávky materiálu m 857,680 184,00 157 813,12



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-sladba SP1"406,13+20,62+404,7+16,73+9,5 857,680

78 K R-6124099
Úprava vnitřního ostění a nadpraží ,   D + M rohových lišt, htrubá omítka, perlinka 

lepidlo , nová štuková omítka 
m2 58,080 460,00 26 716,80

VV "po výměně oken"(2,7+2,35*2)*16*0,3 35,520

VV (2,7+1*2)*16*0,3 22,560

VV Součet 58,080

79 K R-6223352 Vyspravení, vyrovnání podkladu vápenocemetovou omítkou tl. do 50 mm m2 693,448 345,00 239 239,56

VV "viz.v.č. D.1..1b)06-10"

VV "SP2"54,61*2,3+6,4*2,3*2+54,6*7,1+10*7,1*2+54,6*0,3 701,083

VV -(2,7*1*16+2,7*2,35*16) -144,720

VV Mezisoučet 556,363

VV "zateplení XPS nad nižší střechou"(54,61+6,4*2)*0,5 33,705

VV "sokl"(54,6+10*2)*0,3 22,380

VV Mezisoučet 56,085

VV "ostění,nadpraží"0,3*6*36+2,7*0,3*16 77,760

VV "sokl"0,3*0,3*36 3,240

VV Mezisoučet 81,000

VV Součet 693,448

80 K R-6320015
Očištění, vyspravení a vyrovnání st. konstrukce podlahy tl. do 20 mm vč. dodávky 

materiálu
m2 857,680 345,00 295 899,60

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-sladba SP1"406,13+20,62+404,7+16,73+9,5 857,680

81 K R-6320055 D+M umělý povrch PUR pro míčové sporty a atletiku m2 857,680 2 815,20 2 414 540,74

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-sladba SP1"406,13+20,62+404,7+16,73+9,5 857,680

82 K R-6320120 Zabetonování otvoru pro odraz tyče, vč. dodávky betonu m3 0,480 7 475,00 3 588,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"1*0,8*0,6 0,480

83 K R-6320125 D+M pryžového obrubníku - lemování doskočiště m 13,500 460,00 6 210,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06"13,5 13,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 540 839,66

84 K 941321111
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 

10 m
m2 1 126,180 40,25 45 328,75 CS ÚRS 2018 01

VV "k fasádě"(11,3*2+57,2)*9,1+80*5 1 126,180

85 K 941321211
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD 

den použití
m2 101 356,200 1,15 116 559,63 CS ÚRS 2018 01

VV "nájem na 90 dnů"1126,18*90 101 356,200

86 K 941321811
Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m
m2 1 126,180 23,00 25 902,14 CS ÚRS 2018 01

87 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 126,180 5,75 6 475,54 CS ÚRS 2018 01

88 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 101 356,200 0,23 23 311,93 CS ÚRS 2018 01

89 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 126,180 3,45 3 885,32 CS ÚRS 2018 01

90 K 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m den 120,000 2 300,00 276 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2 plošiny na 60 dnů"2*60 120,000



PČ
Ty
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

91 K 946112116 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m kus 2,000 1 725,00 3 450,00 CS ÚRS 2018 01

92 K 946112216
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den 

použití
kus 120,000 460,00 55 200,00 CS ÚRS 2018 01

93 K 946112816 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2018 01

94 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 127,820 40,25 5 144,76 CS ÚRS 2018 01

VV "pro demontáž a zpětnou montáž podhledu v chodbě " 54*1,5 81,000

VV "Nářaďovny"26,2+20,62 46,820

VV Součet 127,820

95 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 992,680 46,00 45 663,28 CS ÚRS 2018 01

VV "chodba"135 135,000

VV 406,13+20,62+404,7+16,73+9,5 857,680

VV Součet 992,680

96 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,390 2 300,00 897,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zvětšení otvoru pro skok do dálky"2,6*0,5*0,3 0,390

97 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 159,030 92,00 14 630,76 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"2,7*2,35*6 38,070

VV 2,7*1,4*16*2 120,960

VV Součet 159,030

98 K 965043421
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl 

do 1 m2
m3 0,540 1 495,00 807,30 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. v.č. D..1.b)01-pro odvod kondenzátu"3*0,6*0,3 0,540

99 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 862,000 92,00 79 304,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"862 862,000

100 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 850,730 172,50 146 750,93 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"26,23+401,4+402,48+20,62 850,730

101 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 5 955,110 40,25 239 693,18 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"(26,23+401,4+402,48+20,62)*7 5 955,110

102 K 966053121 Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm m 43,200 172,50 7 452,00 CS ÚRS 2018 01

VV "venkovní parapety"2,7*16 43,200

103 K 966080103 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm m2 19,440 115,00 2 235,60 CS ÚRS 2018 01

VV "sklobetony z vekovní strany"2,7*1,8*4 19,440

104 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 14,500 126,50 1 834,25 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D..11.b)01"1,45*2*5 14,500

105 K 968072356 Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 101,520 161,00 16 344,72 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"2,7*2,35*16 101,520

106 K 971052551 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 0,796 4 025,00 3 203,90 CS ÚRS 2018 01



PČ
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Cena celkem [CZK]
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soustava

VV
"viz.v.č. D.1.1.b)01-otvory pro 

VZT"0,6*0,5*0,3+0,63*0,8*0,3+1,42*0,44*0,3*2+0,5*0,6*0,3*2
0,796

107 K 977211112 Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 15,380 1 955,00 30 067,90 CS ÚRS 2018 01

VV
"viz.v.č. d.1.1.b)01-otvory pro 

VZT"0,6*2+0,5*2+0,63*2+0,8*2+1,04*4+0,44*4+0,5*4+0,6*4
15,380

108 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm m 6,000 345,00 2 070,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. v.č. D..1.b)01-pro odvod kondenzátu"3*2 6,000

109 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu 

do 30 %
m2 44,800 34,50 1 545,60 CS ÚRS 2018 01

VV "nářaďovny"5,6*4,5+5,6*3,5 44,800

110 K 978012141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových 

v rozsahu do 30 %
m2 956,156 34,50 32 987,38 CS ÚRS 2018 01

VV "tělocvična"0,3*6,6*30 59,400

VV 15,05*6,5*4+26,7*6,6*2+26,7*6,3*2 1 080,160

VV -(1,45*2*5+2,6*2,84+2,7*2,35*16+4,7*5,5+4,2*5,5+2*1*16+2,7*2,35*16+2,7*0,4*16) -323,154

VV "nářadovny"5,6*3,35*2+3,5*3,35*2+4,5*3,9*2+5,6*3,9*2 139,750

VV Součet 956,156

111 K 978036341 Otlučení (osekání)  vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 30 % m2 693,448 34,50 23 923,96 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1..1b)06-10"

VV "SP2"54,61*2,3+6,4*2,3*2+54,6*7,1+10*7,1*2+54,6*0,3 701,083

VV -(2,7*1*16+2,7*2,35*16) -144,720

VV Mezisoučet 556,363

VV "zateplení XPS nad nižší střechou"(54,61+6,4*2)*0,5 33,705

VV "sokl"(54,6+10*2)*0,3 22,380

VV Mezisoučet 56,085

VV "ostění,nadpraží"0,3*6*36+2,7*0,3*16 77,760

VV "sokl"0,3*0,3*36 3,240

VV Mezisoučet 81,000

VV Součet 693,448

112 K 985441312 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v ŽB kci m 16,000 1 110,90 17 774,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. pohled bouracích prací"16 16,000

113 K R-9360042 Výměna písku v doskočišti m3 4,750 16 947,55 80 500,86

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje : 

Naložení a odvoz písku vč. uložení a poplatku na skládce

Dodávku a dovoz nového písku

rozhrnutí 

VV "doskočiště"9,5*0,5 4,750

114 K R-9520012 Demontáž  tartanové podlahy m2 850,730 74,75 63 592,07

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"26,23+401,4+402,48+20,62 850,730

115 K R-9520025 Demontáž vzduchotechnických jednotek kus 2,000 1 725,00 3 450,00
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116 K R-9580020 Demontáž větracích komínků kus 21,000 172,50 3 622,50

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"21 21,000

117 K R-9580021 Demontáž větracích hlavic kus 4,000 115,00 460,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"4 4,000

118 K R-9650451 Příplatek za ruční bourání potěru na střeše bez použití sbíjecího nářadí a vibrací m2 862,000 115,00 99 130,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"862 862,000

119 K R-9890010 D+M branky provedené z molitanu, lepené na dřevěný obklad kus 4,000 9 085,00 36 340,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 23 000,00

120 K R-9410015 Příplatek za  lešení na stávající střeše m2 400,000 57,50 23 000,00

P

Poznámka k položce:

Lešení bude realizováno nad stávající střechou - nesmí střechu zatížit 

Položka obsahuje : 

ochranu  stávající střešní krytiny - např. geotextilie, OSB desky, apod. 

dle zvoleného systému a výrobce zpracuje dodavatel montážníí dokumentaci vč. statického 

výpočtu

VV 80*5 400,000

D 997 Přesun sutě 599 969,52

121 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 445,127 287,50 127 974,01 CS ÚRS 2018 01

122 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 

suti ZKD 10 m
t 445,127 57,50 25 594,80 CS ÚRS 2018 01

123 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 445,127 184,00 81 903,37 CS ÚRS 2018 01

124 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8 457,413 9,20 77 808,20 CS ÚRS 2018 01

VV 445,127*19 'Přepočtené koeficientem množství 8 457,413

125 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 

170 604
t 65,320 1 380,00 90 141,60 CS ÚRS 2018 01

126 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 

odpadu 170 904
t 379,802 517,50 196 547,54 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 110 154,30

127 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 174,157 402,50 70 098,19 CS ÚRS 2018 01

128 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 696,628 57,50 40 056,11 CS ÚRS 2018 01

VV 174,157*4 'Přepočtené koeficientem množství 696,628

D PSV Práce a dodávky PSV 10 633 148,21

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 329 336,54
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129 K 711121131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým m2 857,680 14,49 12 427,78 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-sladba SP1"406,13+20,62+404,7+16,73+9,5 857,680

130 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 1,287 39 675,00 51 061,73 CS ÚRS 2018 01

VV 857,68*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 1,287

131 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 857,680 97,75 83 838,22 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-sladba SP1"406,13+20,62+404,7+16,73+9,5 857,680

132 M 62852254 pás asfaltový modifikovaný tl. 4 mm m2 986,332 119,60 117 965,31 CS ÚRS 2018 01

VV 857,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 986,332

133 K 711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 111,000 172,50 19 147,50

VV "sokl"74*1,5 111,000

134 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 74,000 126,50 9 361,00

VV "ukonční nopové folie"74 74,000

135 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 

m
% 3,000 2 875,00 8 625,00 CS ÚRS 2018 01

136 K R-7110012 Doplnění hydroizolace - vč. dodávky asfalt. pásu a penetrace m2 3,000 460,00 1 380,00

VV "po doplnění podlahy ve výměníku"3*1 3,000

137 K R-7110110
Konrola st. hydroizolace, vyčištění a  vyspravení podkladu, provedení nové 

hydroizolace asf. pásem vč. penetrace  , vč. dodávky materiálu 
m2 37,000 690,00 25 530,00

VV "před zateplením soklu "74*0,5 37,000

D 712 Povlakové krytiny 1 319 913,31

138 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 862,000 25,30 21 808,60 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"862 862,000

139 K 712300834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu m2 8 620,000 2,30 19 826,00 CS ÚRS 2018 01

VV "celkem 5 cm lepenek"862*10 8 620,000

140 K 712321132 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2 862,000 14,95 12 886,90 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10-skldba SP7"862 862,000

141 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 1,293 39 675,00 51 299,78 CS ÚRS 2018 01

VV 862*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 1,293

142 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 862,000 97,75 84 260,50 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10-skldba SP7"862 862,000

143 M 62832134 Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás - viz. technické podmínky výrobků m2 991,300 119,60 118 559,48 CS ÚRS 2018 01

VV 862*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 991,300

144 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % 3,440 10 350,00 35 604,00 CS ÚRS 2018 01

145 K R-7120010
D+ M EPDM folie tl. 1,1 mm vč. lepení a dodávky lepidla  , vč. všech systémových 

příslušenství a doplňků 
m2 1 004,000 856,75 860 177,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10-skladba SP3"894 894,000

VV "zesilující pás na krajích "55*1*2 110,000

VV Součet 1 004,000
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146 K R-7120011 D+M penetrační směsi m2 110,000 120,75 13 282,50

VV "zesilující pás na krajích "55*1*2 110,000

147 K R-7120512
Odříznutí stávajícího přechodu hydroizolace ze střechy na svislou konstrukci, 

demontáž svislé izolace 
m 67,000 112,70 7 550,90

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"67 67,000

148 K R-7120513

Doplnění střešní krytiny z modifikovaného asfaltového pásu vč. penetrace , napojení  

na stávající střešní krytinu nižší části střechy a vytažení na zdivo  - v pásu do 1,5 m , 

vč. dodávky materiálu 

m 67,000 258,75 17 336,25

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"67 67,000

149 K R-7123008
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech za postupné odřezávání a provádění 

ručně bez použití sbíjecího nářadí a vibrací
m2 862,000 89,70 77 321,40

VV
"vrstvy lepenek budou odřezávány, postupně demontovány a odnášeny mimo stávající 

střešní konstrukci"862
862,000

D 713 Izolace tepelné 264 225,61

150 K 713140861 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 862,000 20,70 17 843,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"862 862,000

151 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 1 724,000 26,45 45 599,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10-skldba SP7"862*2 1 724,000

152 M R-63148105 Minerální vata tl. 120 mm m2 1 896,400 55,20 104 681,28

VV 1724*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 896,400

153 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 67,000 20,70 1 386,90 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. detailD"67 67,000

154 M 63152006 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.60 x 60 mm m 77,050 50,60 3 898,73 CS ÚRS 2018 01

VV 67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 77,050

155 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 2,000 1 725,00 3 450,00 CS ÚRS 2018 01

156 K R-7130020
D+M tepelné izolace z mier. vlny tl. 160 mm - zateplení nově provedeného věnce - 

viz. řez A-A
m 142,000 615,25 87 365,50

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 12 638,50

157 K 998723202 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m % 1,000 885,50 885,50 CS ÚRS 2018 01

158 K R-7230010 Odpojení plynu soubor 1,000 2 875,00 2 875,00

159 K R-7230011 Demontáž plynového potrubí m 88,000 74,75 6 578,00

VV "stávající potrubí plynu"88 88,000

160 K R-7230012 Revize plynu kus 1,000 2 300,00 2 300,00

VV "stávající potrubí plynu"1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 2 709 606,54
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161 K 76200

Výroba, dodávka a montáž  dřevěné vazníkové konstrukce  střechy vč. zvětrování a 

vaznic , vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. spojovacích prvků  , vč. 

impregnace 

soubor 1,000 1 644 960,00 1 644 960,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje i dopravu vazníků na místo, manipulaci a osazení vazníků na střechu těžkým 

jeřábem 

 Položka obsahuje i zavětrování ondřej. kříži a zavětrování dolních pasů vazníků hranolky 

100/100 a 80/100

162 K 762341027
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na 

krokve
m2 894,000 714,15 638 450,10 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba SP3"894 894,000

163 K 762341047 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 343,600 714,15 245 381,94 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10-skladba SP6"343,6 343,600

164 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 29,620 2 415,00 71 532,30 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05,06,07"29,62 29,620

165 K 998762202 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m % 4,000 4 600,00 18 400,00 CS ÚRS 2018 01

166 K R-7620015 D+M roštu pro kotvení OSB desek, vč. impregnace, vč. kotevních a spojovacích prvků m2 343,600 264,50 90 882,20

VV "viz.v.č D.1.1.b)05,06,07"343,6 343,600

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 545 308,54

167 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m % 5,000 17 250,00 86 250,00 CS ÚRS 2018 01

168 K R-7630010
D+M akustického podhledu vč. podkladního roštu, vč. nosné konstrukce pohldu, vč. 

všech příslušenství a doplňků - viz. A
m2 630,720 1 730,75 1 091 618,64

P

Poznámka k položce:

Před realizací musí zhotovitel zpracovat akustickou studiii n konkrétně zvolený typ podhledu a 

obkladu a předloží AD a objednateli  k odsouhlasení. 

VV "viz.v.č. d.1.1.b)07"14,6*2,4*18 630,720

169 K R-7630011
D+M akustického obkladu  vč. podkladního roštu, vč. nosné konstrukce pohldu, vč. 

všech příslušenství a doplňků - viz A1
m2 105,120 2 999,20 315 275,90

P

Poznámka k položce:

Před realizací musí zhotovitel zpracovat akustickou studiii n konkrétně zvolený typ podhledu a 

obkladu a předloží AD a objednateli  k odsouhlasení. 

VV "viz.v.č. d.1.1.b)07"14,6*3,6*2 105,120

170 K R-7630012 Rozebrání thermatexového podhledu (2 řady) m2 64,800 230,00 14 904,00

VV "podhled v chodbě - pro demontáý VZT výústků"54*1,2 64,800

171 K R-7630013
Zpětná montáž thermatexového podhledu vč. dodávky nového za poškozený 

(předpoklad 30%
m2 64,800 575,00 37 260,00

VV "podhled v chodbě - pro demontáý VZT výústků"54*1,2 64,800

D 764 Konstrukce klempířské 513 198,59

172 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 135,000 27,60 3 726,00 CS ÚRS 2018 01
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VV "viz.v.č. D.1.1.b)01-05)"2,7*16*2+2,7*18 135,000

173 K 764002871 Demontáž oplechování  do suti m 85,900 27,60 2 370,84 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)"15,8*2+54,3 85,900

174 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 54,300 27,60 1 498,68 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1b)03"54,3 54,300

175 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 15,000 27,60 414,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"6*2,5 15,000

176 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do  

250 mm
m 86,400 322,00 27 820,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)07-K01"2,7*32 86,400

177 K 764218605
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš do 400 

mm
m 141,800 356,50 50 551,70 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)08-K03"141,8 141,800

178 K 764511444 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm kus 6,000 253,00 1 518,00 CS ÚRS 2018 01

179 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 109,200 379,50 41 441,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)11-K04"109,2 109,200

180 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 

100 mm
m 25,800 373,75 9 642,75 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)11-K02"4,3*6 25,800

181 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1,560 4 140,00 6 458,40 CS ÚRS 2018 01

182 K R-7640010
D+M oplechování čel vazníků - profilovaný vlnitý plech vč. kotevní a dodávky 

kotevních prvků, vč. podkladního roštu, v. spojovacích prvků 
m2 224,224 1 017,75 228 203,98

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré systémové lišty, oplechování příslušenství a doplňky 

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-10-skladba SP6"1,6*(54,42*2+15,65*2) 224,224

183 K R-76400105
D+M oplechování ukončení střechy závětrnou lištou, popl. plech rš 350 mm, vč. 

kotvení a dodávky kotevních prvků 
m 86,200 385,25 33 208,55

VV "viz.v.č. D.1.1.b)08-K05"86,2 86,200

184 K R-76400106
D+M oplechování hrany vazníků  popl. plech rš 600 mm, vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků 
m 141,800 603,75 85 611,75

VV "viz.v.č. D.1.1.b)08-K06"141,8 141,800

185 K R-76400107 D+M okapnice rš 300, popl. plech, vč. kotvení a  dodávky kotevních prvků - viz. K07 m 54,300 381,80 20 731,74

VV "viz.v.č. D.1.1.b)11-K07"54,3 54,300

D 766 Konstrukce truhlářské 745 835,95

186 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 m2 25,680 69,00 1 771,92 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01-pod okny"48*0,535 25,680

187 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 25,680 28,75 738,30 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01-pod okny"48*0,535 25,680

188 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 

1,0 m
kus 16,000 51,75 828,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"16 16,000



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

189 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 10,000 17,25 172,50 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"2*5 10,000

190 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 

m
kus 32,000 287,50 9 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)07-T03"32 32,000

191 M 60794103
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků 
m 95,040 293,25 27 870,48 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. T03"2,7*32*1,1 95,040

192 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 64,000 20,70 1 324,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. T03"32*2 64,000

193 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,000 11 500,00 11 500,00 CS ÚRS 2018 01

194 K R-7660010 Demontáž žebřin kus 18,000 287,50 5 175,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"18 18,000

195 K R-7660011 Demontáž volejbalových sloupků kus 4,000 230,00 920,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"4 4,000

196 K R-7660012 Demontáž kobercového obkladu stěn m2 201,000 57,50 11 557,50

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"(2,7+15,05+65+15,05+2,7)*2 201,000

197 K R-7660013 Demontáž závěsů předělujícícch tělocvičny kus 2,000 1 150,00 2 300,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"2 2,000

198 K R-7660014 Demontáž basketbalových košů kus 12,000 575,00 6 900,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"12 12,000

199 K R-7660015 Demontáž nosné konstrukce lan kus 2,000 1 725,00 3 450,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"2 2,000

200 K R-7660016 Demontáž a odpojení svetelné časomíry kus 2,000 402,50 805,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"2 2,000

201 K R-7660017 Demontáž nosné konstrukce lezecích  tyčí vč. tyčí kus 2,000 1 150,00 2 300,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"2 2,000

202 K R-7660018 Demontáž šplhacích žeříků kus 2,000 575,00 1 150,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"2 2,000

203 K R-7660019 Demontáž gymnastického náčiní kus 2,000 517,50 1 035,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"2 2,000

204 K R-7660020 Demontáž kruhů kus 6,000 402,50 2 415,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"6 6,000

205 K R-7660021 Demontáž stávajícího otvoru pro odraz tyče kus 1,000 575,00 575,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"1 1,000

206 K R-7660101
D+M vnitřních dveří - viz. D01, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. všech příslušenství a 

doplňků 
kus 5,000 21 254,30 106 271,50
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P

Poznámka k položce:

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, Z 1/2 PROSKLENÉ,

BEZ PRAHU, BĚŽNÝ ZÁMEK

DVEŘNÍ KŘÍDLA - CPL LAMINÁT, BARVA - PŘIZPŮSOBIT ODSTÍNU DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ

TĚLOCVIČEN

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS, BĚŽNÝ ZÁMEK, NEREZOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA x KLIKA+

PÁKOVÁ ROZVORA VČ. TÁHEL

ZE STRANY TĚLOCVIČEN BUDE PROVEDENA OCELOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ NA ZASKLENÍ DVEŘÍ,

RAL 9006

DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PBŘS, PANIKOVÉ KOVÁNÍ - 2 KS

(1 KS NA TĚLOCVIČNU)

VV "viz. výpis dveří - D01"5 5,000

207 K R-7660102
D+M vnitřních ocelových dveří - viz. D02, vč. rámu, vč. povrchové úpravy , vč. všech 

příslušenství a doplňků 
kus 1,000 37 398,00 37 398,00

P

Poznámka k položce:

VNITŘNÍ OCELOVÉ DVEŘE (VRATA)

DVOUKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, OTEVÍRAVÉ O 180O

TĚLOCVIČNA - OBKLAD Z VYSOKOPEVNOSTNÍ PŘEKLIŽKY (STĚJNÝ JAKO V TĚLOCVIČNĚ) - 

OBOUSTRANNĚ

OCELOVÝ RÁM Z JEKLŮ 50x50x5 MM, TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS, BĚŽNÝ ZÁMEK, NEREZOVÉ KOVÁNÍ -

MADLO x MADLO

PANTY PRO OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL O 180 st.

VV "viz. výpis dveří - D02"1 1,000

208 K R-7660103
D+M vnitřních ocelových dveří - viz. D03, vč. rámu, vč. povrchové úpravy , vč. všech 

příslušenství a doplňků 
kus 1,000 39 183,95 39 183,95



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

VNITŘNÍ OCELOVÉ DVEŘE (VRATA)

DVOUKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, OTEVÍRAVÉ O 180O

TĚLOCVIČNA - OBKLAD Z VYSOKOPEVNOSTNÍ PŘEKLIŽKY (STĚJNÝ JAKO V TĚLOCVIČNĚ) - 

OBOUSTRANNĚ

OCELOVÝ RÁM Z JEKLŮ 50x50x5 MM, TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS, BĚŽNÝ ZÁMEK, NEREZOVÉ KOVÁNÍ -

MADLO x MADLO

PANTY PRO OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL O 180 st.

VV "viz. výpis dveří - D03"1 1,000

209 K R-7660201

D+M dřevěného obkladu z celobukové vsokopevnostní překlišky, vč. podkladního 

roštu, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. spojovacích prvků, vč. všech 

příslušenství a doplňků, vč. lišt 

m2 450,950 920,00 414 874,00

P

Poznámka k položce:

Dřevěný obklad

- celobuková překližka

- tloušťka 15,0 mm

- velkoplošné tabule

- u radiátorů s vyfrézovanými otvory

VV "viz. v.č. D.1.1.b)06 a technické podmínky výrobků "(148+12,5)*2,9 465,450

VV -1,45*2*5 -14,500

VV Součet 450,950

210 K R-7660202 D+M žebřiny , vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. T02 kus 8,000 7 015,00 56 120,00

P

Poznámka k položce:

Dřevěný obklad

- celobuková překližka

- tloušťka 15,0 mm

- velkoplošné tabule

- u radiátorů s vyfrézovanými otvory

VV "viz. v.č. D.1.1.b)06 a technické podmínky výrobků "8 8,000

D 767 Konstrukce zámečnické 2 715 072,55

211 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 149,884 138,00 20 683,99 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"1,45*2*5+2,6*2,84+2,6*2,5 28,384



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "ochranné sítě okenních výplní "2,7*2,5*18 121,500

VV Součet 149,884

212 K 767810811 Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových kus 20,000 17,25 345,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č .D.1.1b)01"16+4 20,000

213 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,000 17 250,00 17 250,00 CS ÚRS 2018 01

214 K R-7670010 Demontáž a odpojení stávajících ventilátorů kus 2,000 575,00 1 150,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"2 2,000

215 K R-76700101
D+M hliníkového okna vč. vnitřní  a vnější pásky, vč. všech všech příslušenství  a 

doplňků - viz. O01
kus 8,000 36 877,34 295 018,72

VV "viz.výpis oken-O01"8 8,000

216 K R-76700102
D+M hliníkového okna vč. vnitřní  a vnější pásky, vč. všech všech příslušenství  a 

doplňků - viz. O02
kus 8,000 56 549,81 452 398,48

VV "viz.výpis oken-O02"8 8,000

217 K R-76700103
D+M hliníkového okna vč. vnitřní  a vnější pásky, vč. všech všech příslušenství  a 

doplňků - viz. O03
kus 8,000 36 160,12 289 280,96

VV "viz.výpis oken-O03"8 8,000

218 K R-76700104
D+M hliníkového okna vč. vnitřní  a vnější pásky, vč. všech všech příslušenství  a 

doplňků - viz. O04
kus 8,000 20 929,14 167 433,12

VV "viz.výpis oken-O04"8 8,000

219 K R-76700201
D+M venkovní žaluzie el. ovládané , vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech 

systémových příslušenství a doplńků- viz. Z01
kus 16,000 30 840,18 493 442,88

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06"16 16,000

220 K R-76700202
Obroušení, očištění, nový nátěr nosné konstrukce pro lana, vč. dodávky barvy - viz. 

Z02
kus 1,000 9 200,00 9 200,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-Z02"1 1,000

221 K R-76700203 D+M šplhacího lana - viz. Z02 kus 3,000 805,00 2 415,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-Z02"3 3,000

222 K R-76700204 D+M časomíry - viz. Z03 a technické podmínky výrobků kus 1,000 89 700,00 89 700,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-Z03"1 1,000

223 K R-76700205 D+M revizních dvířek - viz. Z04 kus 1,000 11 500,00 11 500,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-Z04"1 1,000

224 K R-76700206
Obroušení, očištění, nový nátěr nosné konstrukce šplhací tyče, vč. dodávky barvy - 

viz. Z05
kus 1,000 2 300,00 2 300,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-Z02"1 1,000

225 K R-76700207
D+M šplhacích tyčeObroušení, očištění, nový nátěr nosné konstrukce šplhací tyče, vč. 

dodávky barvy - viz. Z05
kus 3,000 1 495,00 4 485,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-Z06"3 3,000

226 K R-76700208 D+M dělící závěs mezi tělocvičnami el. ovládaný -  viz. Z07 kus 1,000 67 850,00 67 850,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-Z07"1 1,000

227 K R-76700209 D+M dělící závěs mezi tělocvičnami el. ovládaný -  viz. Z08 kus 1,000 70 150,00 70 150,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-Z08"1 1,000

228 K R-76700210 D+M ventilačních turbín pro odvětrání střešního pláště kus 6,000 5 520,00 33 120,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)11"6 6,000
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229 K R-76700211
D+M ochranné konstrukce oken - viz. Z11 a schéma, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků, vč. povrchové úpravy - 2900 x 2500 mm
kus 16,000 11 598,04 185 568,64

VV "viz.v.č. D.1.1.c)07"16 16,000

230 K R-76700212
D+M ochranné konstrukce oken - viz. Z12 a schéma, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků, vč. povrchové úpravy - 2900 x 1250 mm
kus 16,000 8 243,71 131 899,36

VV "viz.v.č. D.1.1.c)07"16 16,000

231 K R-76700213 D+M větrací mřížky z hliníku - viz. Z13, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků kus 18,000 747,50 13 455,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)07-Z13"18 18,000

232 K R-76700214 D+M jednoduché hrazdy - viz. Z14 kus 2,000 16 675,00 33 350,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-Z14"2 2,000

233 K R-76700215 D+M žebříku - viz. Z15 , vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků kus 1,000 19 550,00 19 550,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)08-Z15 a schéma"1 1,000

234 K R-76700216
D+M žebříku s ochranným košem - viz. Z16 , vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a 

dodávky kotevních prvků 
kus 1,000 28 750,00 28 750,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)08-Z16 a schéma"1 1,000

235 K R-76700217
D+M pomocného ocelového roštu vč. kotvení a dodávky kotevních přků, vč. 

povrchové úpravy - viz. schéma a Z17
kus 16,000 14 830,40 237 286,40

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-Z17, schéma "16 16,000

236 K R-76700220 D+M odrazové desky kus 2,000 4 025,00 8 050,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06"2 2,000

237 K R-76700221 D+M zemních pouzder vč. sloupků na volejbal kus 4,000 4 600,00 18 400,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06"4 4,000

238 K R-76700226
Obroušení, očištění, nový nátěr nosné konstrukce basketbalovývh košů - viz. Z06, vč. 

dodávky barvy 
kus 8,000 1 380,00 11 040,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)07-Z06"8 8,000

D 771 Podlahy z dlaždic 364 279,52

239 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 857,680 207,00 177 539,76 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06-sladba SP1"406,13+20,62+404,7+16,73+9,5 857,680

240 K 771990192
Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm 

tloušťky
m2 5 146,080 34,50 177 539,76 CS ÚRS 2018 01

VV 857,68*6 5 146,080

241 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 4,000 2 300,00 9 200,00 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 49 162,50

242 K R-7830010 Očištění, obroušení, odrezivění, nový nátěr ocelových vazníků, vč. dodávky barvy m2 285,000 172,50 49 162,50

VV "stávající vazníky"285 285,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 64 570,06

243 K 784121005 Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 m m2 1 473,560 11,50 16 945,94 CS ÚRS 2018 01



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz.v.č. D.1.1.b)01-05"3,5*3,35*2+5,6*3,35*2+3,5*5,6+2,75*5,6 95,970

VV 15,05*6,5*2+26,7*6,6*2+26,7*6,3*2 884,510

VV 5,6*4,5+5,6*3,9*2+4,5*3,9*2 103,980

VV "chodba, výměník"113*3+16,7*3 389,100

VV Součet 1 473,560

244 K 784181115
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 

m
m2 1 183,208 11,50 13 606,89 CS ÚRS 2018 01

VV "chodba, výměník"113*3+16,7*3+2,75*5,6 404,500

VV "nářadovny "3,5*3,35*2+5,6*3,35*2+3,5*5,6 80,570

VV 5,6*4,5+5,6*3,9*2+4,5*3,9*2 103,980

VV "tělocvična"26,7*3,4*2+26,47*3,7*2+15,05*3,6*4 594,158

VV Součet 1 183,208

245 K 784221105
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 

5,00 m
m2 1 183,208 28,75 34 017,23 CS ÚRS 2018 01

VV "chodba, výměník"113*3+16,7*3+2,75*5,6 404,500

VV "nářadovny "3,5*3,35*2+5,6*3,35*2+3,5*5,6 80,570

VV 5,6*4,5+5,6*3,9*2+4,5*3,9*2 103,980

VV "tělocvična"26,7*3,4*2+26,47*3,7*2+15,05*3,6*4 594,158

VV Součet 1 183,208



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 401 495,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 401 495,99 21,00% 294 314,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 695 810,15

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

002 - Elektroinstalace 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 401 495,99

D1 - Elektromontáže 365 053,92

D2 - Zemní práce 76 286,40

D3 - Stavební práce 35 435,34

D4 - Rozvaděče 3 997,53

D5 - Materiály 727 120,84

D6 - Dodávky zařízení (specifikace) 17 513,96

D7 - Práce v HZS 176 088,00

ATRIS s.r.o.

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

002 - Elektroinstalace 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 401 495,99

D D1 Elektromontáže 365 053,92
1 K Pol1 trubka inst.pancéř.z PH typ 8025(32) R=22(26)mm (PU) m 120,000 89,12 10 694,40

2 K Pol2 krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 64/2  bez zapojení ks 10,000 70,94 709,40

3 K Pol3 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L)  vč.zap. ks 38,000 281,39 10 692,82

4 K Pol4 krab.rozvodka 645613  plast  včet.zapoj. ks 10,000 473,64 4 736,40

5 K Pol5 nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg ks 28,000 1 119,42 31 343,76

6 K Pol6 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 ks 18,000 242,77 4 369,86

7 K Pol7 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 36,000 276,11 9 939,96

8 K Pol8 spín. včet.zap. č.1 ks 6,000 139,15 834,90

9 K Pol9 zás.5512(3) .....  dvojitá ,průběž.montáž ks 4,000 208,41 833,64

10 K Pol10 svit.LED   23W  přisazené  , ,3170lm, 100x1280    IP66   2,3kg Ks 2,000 583,09 1 166,18

11 K Pol11 svit.LED   36W  přisazené  , mřížka ,4830lm, 295x1580     10kg Ks 2,000 583,09 1 166,18

12 K Pol12 svit.LED 204W přisazené  , mřížka ,+ NZ,      535x1580 ,  16,3kg Ks 8,000 583,09 4 664,72

13 K Pol13 svit.LED 204W přisazené  , mřížka ,25690lm, 535x1580,   16kg Ks 20,000 583,09 11 661,80

14 K Pol14 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 70,000 214,72 15 030,40

15 K Pol15 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 70,000 125,60 8 792,00

16 K Pol16 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 140,000 348,75 48 825,00

17 K Pol16 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 130,000 348,75 45 337,50

18 K Pol16 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 100,000 348,75 34 875,00

19 K Pol17 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění ks 7,000 562,76 3 939,32

20 K Pol18 svorky hromosvodové do 2 šroubu  SS ks 140,000 176,83 24 756,20

21 K Pol19 svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03 ks 26,000 176,83 4 597,58

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

002 - Elektroinstalace 
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22 K Pol20 svorky hromosv.nad 2 šrouby ( SZ ) ks 13,000 247,01 3 211,13

23 K Pol21 svorky hromosv.nad 2 šrouby SK ks 28,000 247,01 6 916,28

24 K Pol22 svorky hromosv.nad 2 šrouby SO ks 7,000 247,01 1 729,07

25 K Pol23 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 13,000 611,19 7 945,47

26 K Pol24 CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 450,000 53,83 24 223,50

27 K Pol25 CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 30,000 53,83 1 614,90

28 K Pol26 CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 85,000 59,79 5 082,15

29 K Pol27 CYKY J 5x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 530,000 59,79 31 688,70

30 K Pol28 CYKY J 5x2,5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 50,000 59,79 2 989,50

31 K Pol29 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 ks 20,000 34,31 686,20

D D2 Zemní práce 76 286,40
32 K Pol30 kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 m 120,000 464,67 55 760,40

33 K Pol31 fólie výstražná z PVC šířky 22cm m 120,000 13,76 1 651,20

34 K Pol32 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 m 120,000 127,08 15 249,60

35 K Pol33 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 60,000 60,42 3 625,20

D D3 Stavební práce 35 435,34
36 K Pol34 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm ks 2,000 153,17 306,34

37 K Pol35 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm ks 20,000 282,37 5 647,40

38 K Pol36 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 50,000 81,84 4 092,00

39 K Pol37 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 80,000 163,92 13 113,60

40 K Pol38 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm m 60,000 204,60 12 276,00

D D4 Rozvaděče 3 997,53
41 K Pol39 přípoj. fázová do 40/10 m 0,500 708,65 354,33

42 K Pol40 jističe jednopólové do 25A LSF,apod. char.  B,C ks 6,000 227,70 1 366,20

43 K Pol41 jističe třípólové  2 A - 25A LSF,apod.  char. B,C ks 2,000 379,50 759,00

44 K Pol42 jistič s proud.chránič. nebo chránič do 25A ks 4,000 379,50 1 518,00

D D5 Materiály 727 120,84
45 K Pol43 CYKY-O  3X1,5 (A) M 30,000 28,92 867,60

46 K Pol44 CYKY-J  3X1,5 (C) M 450,000 28,92 13 014,00

47 K Pol45 CYKY-J  3X2,5 (C) M 85,000 47,25 4 016,25

48 K Pol46 CYKY-J  5x 1,5 (C) M 530,000 47,50 25 175,00
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49 K Pol47 CYKY-J  5x 2,5 (C) M 50,000 77,31 3 865,50

50 K Pol48 FeZn profil pro svítidla kg 84,000 556,60 46 754,40

51 K Pol49 FeZn pásek pro svítidla kg 56,000 556,60 31 169,60

52 K Pol50 SV.LED  ZCLED3GSPORT4     204W/22klm, MŘÍŽKA KS 20,000 15 926,82 318 536,40

53 K Pol51 SV.LED  ZCLED3GSPORT4 + NZ   204W/22klm,MŘÍŽKA KS 8,000 19 889,66 159 117,28

54 K Pol52 SV.LED  ZCLED3GSPORT   36W/4460lm, MŘÍŽKA KS 2,000 8 766,48 17 532,96

55 K Pol53 SV.LED  ZCLED2G23LVL2500   23/3170lm,  IP65 KS 2,000 4 321,40 8 642,80

56 K Pol54 ZEM.DUZ DRZAK OCHR.UHEL.DO ZDI Ks 26,000 63,14 1 641,64

57 K Pol55 ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m) Kg 42,000 74,58 3 132,36

58 K Pol56 ZEM.TYC JIMACI JP 2M AL KS 7,000 509,02 3 563,14

59 K Pol57 ZEM.SVORKA SK Ks 28,000 42,69 1 195,32

60 K Pol58 ZEM.PODPERA PV 01 Ks 100,000 75,80 7 580,00

61 K Pol59 ZEM.PODPERA PV 32 Ks 140,000 81,21 11 369,40

62 K Pol60 ZEM.SVORKA SZ Ks 13,000 86,02 1 118,26

63 K Pol61 ZEM.SVORKA SS Ks 140,000 19,21 2 689,40

64 K Pol62 ZEM.SVORKA SJ 01 Ks 7,000 68,08 476,56

65 K Pol63 ZEM.SVORKA SO VELKA Ks 7,000 58,22 407,54

66 K Pol64 ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. Ks 6,000 69,06 414,36

67 K Pol65 ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. Ks 26,000 66,13 1 719,38

68 K Pol66 ZEM.PASEK FEZN 30/4 Kg 70,000 73,92 5 174,40

69 K Pol67 ZEM.PODPERA PV 21 BET.PLAST SROUB KS 130,000 53,64 6 973,20

70 K Pol68 ZEM.PODSTAVEC BETON. KS 7,000 493,24 3 452,68

71 K Pol69 ZEM.OCHR. UHELNIK OU KS 13,000 334,77 4 352,01

72 K Pol70 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 19,880 268,32 5 334,20

73 K Pol70 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 18,460 268,47 4 955,96

74 K Pol70 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 14,200 268,47 3 812,27

75 K Pol71 WAGO 273-104 3X1-2,5 Ks 30,000 8,88 266,40

76 K Pol71 WAGO 273-104 3X1-2,5 Ks 114,000 8,88 1 012,32

77 K Pol72 WAGO 273-112 2X1-2,5 KS 10,000 8,37 83,70

78 K Pol72 WAGO 273-112 2X1-2,5 KS 38,000 8,37 318,06

79 K Pol73 WAGO 273-102 4X1-2,5 KS 20,000 11,53 230,60

80 K Pol73 WAGO 273-102 4X1-2,5 KS 38,000 11,53 438,14

81 K Pol74 SP.TG.3558-651B KRYT JEDNODUCHY KS 6,000 71,47 428,82

82 K Pol75 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 6,000 44,91 269,46

83 K Pol76 ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA KS 4,000 336,61 1 346,44

84 K Pol77 SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE KS 6,000 186,13 1 116,78



PČ
Ty
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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85 K Pol78 Krycí dvířka s rámečkem a zámkem pro vypínače   250x250 KS 2,000 771,88 1 543,76

86 K Pol79 KR.KU 68-1902 Ks 38,000 22,28 846,64

87 K Pol80 KR.KU 68-1901 Ks 10,000 12,22 122,20

88 K Pol81 TR.PC PVC 8025 CERNA M 120,000 142,54 17 104,80

89 K Pol82 PRICH.PRO PC 5325 FB KS 120,000 7,25 870,00

90 K Pol83 SMRST.TRUBICE TLS 19/6 M 7,000 97,35 681,45

91 K Pol84 OBO-A11  2000342 KS 10,000 71,70 717,00

92 K Pol85 fólie z polyetylenu šíře 220mm kg 120,000 13,92 1 670,40

D D6 Dodávky zařízení (specifikace) 17 513,96
93 K Pol86 JISTIC JEDNOPOL. 10C/1    10kA Ks 6,000 256,77 1 540,62

94 K Pol87 JISTIC TROJPOL.    16B/3    10kA Ks 1,000 954,87 954,87

95 K Pol88 JISTIC TROJPOL.    16C/3    10kA Ks 1,000 1 332,63 1 332,63

96 K Pol89 JISTIČ+PROUD.CHR.16/1N/0.03/C  10kA KS 2,000 3 673,18 7 346,36

97 K Pol90 JISTIČ+PROUD.CHR.16/1N/0.03/B   10kA KS 2,000 3 015,25 6 030,50

98 K Pol91 LISTA NAP. G-3L-1000/10C KS 0,500 617,95 308,98

D D7 Práce v HZS 176 088,00
99 K Pol92 Vyhledání původ.obvodů hod. 16,000 632,50 10 120,00

100 K Pol93 Revize elektro hod. 20,000 1 012,00 20 240,00

101 K Pol94 Demontáž hromosvodu hod. 32,000 632,50 20 240,00

102 K Pol95 Montážní mechanismy a stroje hod. 24,000 1 644,50 39 468,00

103 K R-9505
Napojení nového hromosvodu na stávajícící hromosvod na nižších střechách, oprava 

stávajícícho hromosvodu
soubor 1,000 37 950,00 37 950,00

104 K R-95200 Podružný materiál soubor 1,000 11 385,00 11 385,00

105 K R-95201 Podíl přidružených výkonů a navázaného materiálu soubor 1,000 13 915,00 13 915,00

106 K R-95202 Přesun dodávek soubor 1,000 12 650,00 12 650,00

107 K R-95203 Doprava dodávek soubor 1,000 3 795,00 3 795,00

108 K R-95204 Prořez materiálu soubor 1,000 6 325,00 6 325,00
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Cena bez DPH 781 351,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 781 351,93 21,00% 164 083,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 945 435,84

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

003 - Vzduchotechnika



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 781 351,93

D1 - Zařízení č.1 - VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČNY. 587 290,05

D2 - Zařízení č.2 -VĚTRÁNÍ NÁŘAĎOVNY 6 137,55

D3 - POTRUBÍ VZT: 83 281,23

D4 - Nátěry 35 880,00

D5 - Přesun hmot 3 006,10

D6 - Izolace: 6 762,00

D7 - Stavební výpomoc: 53 705,00

D8 - DEMONTÁŽE 5 290,00

ATRIS s.r.o.

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

003 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 781 351,93

D D1 Zařízení č.1 - VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČNY. 587 290,05
1 K Pol96 Univerzální větrací jednotka ks 1,000 369 035,00 369 035,00

P

Poznámka k položce:

1.01a (jednotka) 1.01b (ovladač) 1.01c (reg.uzel) 1.01d (čidla CO2) D.1.4.c)-02,03

Univerzální větrací jednotka podstropní, vnitřní provedení s hrdly přívodu čerstvého vzduchu, 

přívodu upraveného vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu do kratších boků a  přívodu 

odpadního vzduchu do delší  stěny, s dvěma ventilátory s EC motory, fitry kazetové - 

přívod/odvod M5/M5, el.p. 2,50/2,50kW/400V/50 Hz,  Qvp/o=4100/4100m3/h, pz=250/170Pa,  

deskový rekuperační výmění s by-passem (účinnost -zimní 92%/letní 83%) s klapkou a servem 

24V, vestavěný teplovodní výměník 2,9kW (voda 70/50°C) a regulační uzel (čtyřcestný 

směšovací ventil se servopohonem 24V, čerpadlo, 2x kulový ventil, protimrazoý termostat, 

odvzdušňovací ventil a odkalovací ventil), čtyřhranná hrdla 500x500 mm na kratším boku pro 

vstup čerstvého vzduchu a na delším boku pro vstup odpadního vzduchu), 710x710mm na 

kratších bocích pro výstup upraveného a odpadního vzduchu, uzavírací klapa na přívodu 

čerstvého vzduchu 500x500mm se servopohonem 24V, uzavírací klapa odpadního vzduchu 

500x500mm,  cirkulační klapa se servopohonem 24V, kompletní digitální regulace s možností 

připojení na ethernet, vč. teplotních čidel a barevným dotyk. panelem a SW hlavního vypínače. 

Přepínání provozu pro jednu či druhou tělocvičnu, nebo obě současně, regulace na konstaní 

průtok ve dvou výkonových úrovních. Čidlo CO2 prostorové (2ks), expadér regulace a 

příslušenství pro regulaci ventilátorů na konst. průtok. Skříň jednotek je sendvičové 

konstrukce, složená z lakovaného plechu a 30 mm PIR výplně s koeficientem tepelné vodivosti 

(? = 0,024 W/mK). Vývod kondenzátu  - 2xDN32/40mm, zavěsy pro jednotku (sada). Jednotka 

splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014 platná od 1.1.2018.                                                                                                                                          

Typ :

2 K Pol97 Montáž ks 1,000 42 550,00 42 550,00

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

003 - Vzduchotechnika
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Cenová 

soustava

3 K Pol98 Prodrátování MaR vč. Zapojení čidel a servopohonů (i regul. klapek v potrubí) ks 1,000 17 250,00 17 250,00

4 K Pol99 Montáž ks 1,000 3 450,00 3 450,00

5 K Pol100 Zprovoznění ks 1,000 6 900,00 6 900,00

P
Poznámka k položce:

3

6 K Pol101 Protidešťová žaluzie hliníková 630x800 mm vč. pozink. Síta ks 1,000 6 259,45 6 259,45

P
Poznámka k položce:

1.02 D.1.4.c)-02,03

7 K Pol102 Montáž ks 1,000 1 150,00 1 150,00

8 K Pol103
Krycí mřížka pozinkovaná 600x500mm (pozink. Síto - oka 10x 10mm, drát max.  

1mm) - do potrubí
ks 1,000 1 212,10 1 212,10

P
Poznámka k položce:

1.09 D.1.4.c)-03

9 K Pol104 Montáž ks 1,000 241,50 241,50

10 K Pol105
Vložka tlumiče buňková o rozměru 197x497x1000 s náběhy na obou koncích,                   

Útlum ve 250Hz 19dB mat. pozink plech a min. vlna
ks 9,000 1 214,40 10 929,60

P
Poznámka k položce:

1.04 D.1.4.c)-02,03

11 K Pol106 Montáž ks 9,000 241,50 2 173,50

12 K Pol107
Vložka tlumiče buňková o rozměru 197x497x1500 s náběhy na obou koncích,  Útlum 

ve 250Hz 24dB mat. pozink plech a min. vlna
ks 6,000 1 673,25 10 039,50

P
Poznámka k položce:

1.05 D.1.4.c)-02,03

13 K Pol108 Montáž ks 6,000 333,50 2 001,00

14 K Pol109
Uzavírací klapka těsná 400x315mm s přípravou pro servopohon, hliníková s 

pryž.těsněním, pohon plast. Ozubená kola
ks 2,000 2 393,15 4 786,30

P
Poznámka k položce:

1.06 D.1.4.c)-02,03

15 K Pol110 Montáž ks 2,000 460,00 920,00

16 K Pol111 - servopohon 5Nm, DC 24V, AC 24V/50Hz, příkon 1W ks 2,000 3 328,10 6 656,20

P
Poznámka k položce:

D.1.4.c)-02,03

17 K Pol112 Montáž ks 2,000 667,00 1 334,00

18 K Pol113
Regulační klapka do potrubí DN 200 mm pozinkovaná (s břitovým gumovým těsněním 

na hrdlech pro připojení)
ks 14,000 847,55 11 865,70

P
Poznámka k položce:

1.07 D.1.4.c)-02,03

19 K Pol114 Montáž ks 14,000 166,75 2 334,50

20 K Pol115
Dýza s nastavení úhlu  +-30° DN 200mm, Hliníková s bílým rámečkem vsuvná do 

potrubí
ks 14,000 4 896,70 68 553,80
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P
Poznámka k položce:

1.08 D.1.4.c)-02,03

21 K Pol116 Montáž ks 14,000 977,50 13 685,00

22 K Pol117
Krycí mřížka pozinkovaná 1000x400mm (pozink. Síto - oka 10x 10mm, drát max.  

1mm) - do stěny vč. Upevňovacího rámu - bílá
ks 1,000 1 386,90 1 386,90

P
Poznámka k položce:

1.09 D.1.4.c)-02

23 K Pol118 Montáž ks 1,000 276,00 276,00

24 K Pol119 Potrubí pro odvod kondenzátu - vody DN 20  vč. tvarovek a mont. Materiálu bm 8,000 218,50 1 748,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.c)-02,03

25 K Pol120 Montáž bm 8,000 69,00 552,00

D D2 Zařízení č.2 -VĚTRÁNÍ NÁŘAĎOVNY 6 137,55

26 K Pol121
Ax. nástěnný ventilátor - lakovaný plech DN250 - 4 pólový motor, 

Qv=400m3/h,pz=30Pa, el.příkon 42W/230V/50Hz
ks 1,000 4 092,85 4 092,85

P
Poznámka k položce:

2.01 D.1.4.c)-02,03

27 K Pol122 Montáž ks 1,000 805,00 805,00

28 K Pol123 Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 294x294mm, pro DN250 - šedá ks 1,000 1 032,70 1 032,70

P
Poznámka k položce:

2.02 D.1.4.c)-02,03

29 K Pol124 Montáž ks 1,000 207,00 207,00

D D3 POTRUBÍ VZT: 83 281,23
30 K Pol125 Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu bm 0,950 667,00 633,65

P

Poznámka k položce:

D.1.4.c)-02,03

Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu - do obvodu 1500/tvarovek (%): 100, (nad šířku 300mm 

s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem, v rozích šroubované a po 

obvodu opatřené převlečnou těsnící lištou,uchycení co 3 m pomocí zavitových tyčí přes 

silenbloky - pryž., potrubí kde může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném vyspádovaném 

provedení do nejnižších míst, netěsnost potrubí na 100m max. 2%. )

31 K Pol126 Montáž bm 0,950 201,25 191,19

32 K Pol127 Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu bm 2,150 926,90 1 992,84
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P

Poznámka k položce:

D.1.4.c)-02,03

Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu - do obvodu 1890/tvarovek (%): 60, (nad šířku 300mm 

s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem, v rozích šroubované a po 

obvodu opatřené převlečnou těsnící lištou,uchycení co 3 m pomocí zavitových tyčí přes 

silenbloky - pryž., potrubí kde může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném vyspádovaném 

provedení do nejnižších míst, netěsnost potrubí na 100m max. 2%. )

33 K Pol128 Montáž bm 2,150 276,00 593,40

34 K Pol129 Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu bm 10,700 1 374,25 14 704,48

P

Poznámka k položce:

D.1.4.c)-02,03

Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu - do obvodu 2630/tvarovek (%): 40, (nad šířku 300mm 

s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem, v rozích šroubované a po 

obvodu opatřené převlečnou těsnící lištou,uchycení co 3 m pomocí zavitových tyčí přes 

silenbloky - pryž., potrubí kde může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném vyspádovaném 

provedení do nejnižších míst, netěsnost potrubí na 100m max. 2%. )

35 K Pol130 Montáž bm 10,700 414,00 4 429,80

36 K Pol131 Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu bm 3,500 2 150,50 7 526,75

P

Poznámka k položce:

D.1.4.c)-02,03

Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu - do obvodu 3500/tvarovek (%): 70, (nad šířku 300mm 

s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem, v rozích šroubované a po 

obvodu opatřené převlečnou těsnící lištou,uchycení co 3 m pomocí zavitových tyčí přes 

silenbloky - pryž., potrubí kde může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném vyspádovaném 

provedení do nejnižších míst, netěsnost potrubí na 100m max. 2%. )

37 K Pol132 Montáž bm 3,500 644,00 2 254,00

38 K Pol133

TR SPIRO f 250mm - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým 

těsněním do 20% a spojek - vsuvek, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 

0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 15,400 362,25 5 578,65

P
Poznámka k položce:

D.1.4.c)-02,03

39 K Pol134 Montáž bm 15,400 115,00 1 771,00

40 K Pol135

TR SPIRO f 315mm - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým 

těsněním do 20% a spojek - vsuvek, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 

0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 12,000 377,20 4 526,40

P
Poznámka k položce:

D.1.4.c)-02

41 K Pol136 Montáž bm 12,000 115,00 1 380,00



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

42 K Pol137

TR SPIRO f 355mm - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým 

těsněním do 10% a spojek - vsuvek, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 

0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 46,400 358,80 16 648,32

P
Poznámka k položce:

D.1.4.c)-02,03

43 K Pol138 Montáž bm 46,400 115,00 5 336,00

44 K Pol139 Závěsový materiál na bm bm 91,100 172,50 15 714,75

D D4 Nátěry 35 880,00
45 K Pol140 Nátěry potrubí v pobyt místnostech ve složení: 1x S2008,2xS2013 m2 80,000 448,50 35 880,00

D D5 Přesun hmot 3 006,10
46 K Pol141 - Potrubí t 1,076 1 150,00 1 237,40

47 K Pol142 - ostatní t 0,769 2 300,00 1 768,70

D D6 Izolace: 6 762,00
48 K Pol143 Tepelná izolace - rohože z minerální vlny 10kg/m3 tl. 40mm + Alu polep m2 14,000 483,00 6 762,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.c)-02,03

D D7 Stavební výpomoc: 53 705,00

49 K Pol144
Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po 

obvodu použít trvale pružný tmel.
ks 6,000 2 875,00 17 250,00

50 K Pol145
HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle 

skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním  deníku
hod. 16,000 345,00 5 520,00

51 K Pol146 Zaregulování průtoků vzduchu hod. 8,000 345,00 2 760,00

52 K R-95202 Dopravné -5% z dodávek soubor 1,000 26 450,00 26 450,00

53 K R-95203 PPV -1% z montáže soubor 1,000 1 725,00 1 725,00

D D8 DEMONTÁŽE 5 290,00

54 K Pol147
Demotáž výustek  v tělocvičně a plech. nádstavců k nim - ve stěně (mech. oddělit z 

chodby).  Ax. ventilátory bude demontovat stavba
ks 17,000 230,00 3 910,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.c)-02,03

55 K Pol148 Zajistit el. Odpojení stávající VZT  (2x ventilátor a 2x el. Ohřívač) ks 2,000 690,00 1 380,00



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 553 369,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 553 369,54 21,00% 116 207,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 669 577,14

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

004 - Vytápění - větev pro otopná tělesa



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 553 369,54

PSV - Práce a dodávky PSV 522 733,54

    713 - Izolace tepelné 4 925,17

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 299 726,98

    734 - Ústřední vytápění - armatury 24 314,96

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 185 315,77

    767 - Konstrukce zámečnické 8 450,66

OST - Ostatní 30 636,00

ATRIS s.r.o.

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

004 - Vytápění - větev pro otopná tělesa



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 553 369,54

D PSV Práce a dodávky PSV 522 733,54

D 713 Izolace tepelné 4 925,17

1 K 713463315 Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií D do 50 mm m 22,000 69,00 1 518,00

2 M 63154575 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm m 22,000 140,30 3 086,60

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"22 22,000

VV Součet 22,000

3 M 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 1,000 293,25 293,25

4 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,027 1 012,00 27,32

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 299 726,98

5 K 733223203 Potrubí měděné D 18x1 m 20,000 400,20 8 004,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"20 20,000

VV Součet 20,000

6 K 733223205 Potrubí měděné D 28x1,5 m 20,000 497,95 9 959,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"20 20,000

VV Součet 20,000

7 K 733223206 Potrubí měděné D 35x1,5 m 35,000 600,30 21 010,50

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"35 35,000

VV Součet 35,000

8 K 733223207 Potrubí měděné D 42x1,5 m 45,000 1 138,50 51 232,50

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"45 45,000

VV Součet 45,000

9 K 733223208 Potrubí měděné D 54x2 m 100,000 1 817,00 181 700,00

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

004 - Vytápění - větev pro otopná tělesa



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"100 100,000

VV Součet 100,000

10 K 733224208 Napojení na stanici D 54x2 m 2,000 2 116,00 4 232,00

11 K 733224223 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 kus 32,000 157,55 5 041,60

12 K 733231116
Kompenzátor pro měděné potrubí D 35 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní 

pájení
kus 2,000 1 144,25 2 288,50

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"2 2,000

VV Součet 2,000

13 K 733231117
Kompenzátor pro měděné potrubíí D 42 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní 

pájen
kus 2,000 1 518,00 3 036,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"2 2,000

VV Součet 2,000

14 K 733231118
Kompenzátor pro měděné potrubí D 54 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní 

pájení
kus 2,000 2 737,00 5 474,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"2 2,000

VV Součet 2,000

15 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 75,000 12,65 948,75

16 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 145,000 14,95 2 167,75

17 M 9991868 Požární ucpávka  vč. štítků vč. dodávky materiálu kus 4,000 1 023,50 4 094,00

18 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,532 1 012,00 538,38

D 734 Ústřední vytápění - armatury 24 314,96

19 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 63,25 126,50

20 M 55121282 ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C mosaz 3/8" kus 2,000 234,60 469,20

21 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 16,000 98,90 1 582,40

22 M 9996 Termostatická hlavice Heimeier typ K ks 16,000 331,20 5 299,20

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"16 16,000

VV Součet 16,000

23 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 64,000 149,50 9 568,00

24 M 99911 Radiátor.šroubení pro ot. tělesa se spodním připojením, Dn 15 ks 16,000 327,75 5 244,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301,302"16 16,000

VV Součet 16,000

25 M 99910 Svěrné šroubení pro měd. trubky, Dn 15 ks 32,000 62,10 1 987,20

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"32 32,000

VV Součet 32,000

26 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,038 1 012,00 38,46

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 185 315,77

27 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 16,000 86,25 1 380,00



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

28 K 735159330 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm kus 16,000 595,70 9 531,20

29 M 48457506
těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 

1800mm
kus 16,000 10 224,65 163 594,40

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301,302"16 16,000

VV Součet 16,000

30 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 16,000 25,30 404,80

31 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 700,000 11,50 8 050,00

32 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 1,781 1 322,50 2 355,37

D 767 Konstrukce zámečnické 8 450,66

33 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 40,000 109,25 4 370,00

34 M 999138 Závěsy celkem soubor 1,000 4 025,00 4 025,00

VV "předpoklad, komplet i pro VZ"1 1,000

VV Součet 1,000

35 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,055 1 012,00 55,66

D OST Ostatní 30 636,00
36 K 9930 Topná zkouška h 72,000 138,00 9 936,00

37 K 99301 Pomocné práce při montáži h 32,000 287,50 9 200,00

VV "předpoklad"32 32,000

VV Součet 32,000

38 K 99302 Stavební a zednické výpomoci soubor 1,000 11 500,00 11 500,00



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 627,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 627,21 21,00% 3 281,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 908,92

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

005 - Vytápění - větev pro VZT



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 627,21

PSV - Práce a dodávky PSV 13 327,21

    713 - Izolace tepelné 1 781,12

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 8 567,87

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2 978,22

OST - Ostatní 2 300,00

ATRIS s.r.o.

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

005 - Vytápění - větev pro VZT



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 15 627,21

D PSV Práce a dodávky PSV 13 327,21

D 713 Izolace tepelné 1 781,12

1 K 713463315 Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií D do 50 mm m 10,000 69,00 690,00

3 M 63154601 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/50 mm m 10,000 108,10 1 081,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"10 10,000

VV Součet 10,000

9 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,010 1 012,00 10,12

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 8 567,87

10 K 733223205 Potrubí měděné D 28x1,5 m 10,000 497,95 4 979,50

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"10 10,000

VV Součet 10,000

14 K 733224205 Napojení na stanici a jednotku VZ D 28x1,5 m 4,000 600,30 2 401,20

11 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 10,000 14,95 149,50

12 M 9991868
Požárně ochranná stěrková hmota vč. štítků - počet bude upřesněn na stavbě 

požárním specialistou
soubor 1,000 1 023,50 1 023,50

13 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,014 1 012,00 14,17

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 978,22

15 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 75,90 151,80

16 M 55121282 ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C mosaz 3/8" kus 2,000 552,00 1 104,00

20 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 1,000 102,35 102,35

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

005 - Vytápění - větev pro VZT



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 M 55124389 kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2" kus 1,000 189,75 189,75

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 2,000 216,20 432,40

23 M 55114128 kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený kus 2,000 497,95 995,90

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"2 2,000

VV Součet 2,000

17 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,002 1 012,00 2,02

D OST Ostatní 2 300,00
19 K 99301 Pomocné práce při montáži h 8,000 287,50 2 300,00

VV "předpoklad"8 8,000

VV Součet 8,000



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 02.05.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 473 225,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 473 225,00 21,00% 99 377,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 572 602,25

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

006 - Ostatní a vedlejší náklady 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 473 225,00

VRN - VRN 444 475,00

    999 - Ostatní vedlejší náklady 444 475,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 17 250,00

ATRIS s.r.o.

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

006 - Ostatní a vedlejší náklady 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 473 225,00

D VRN VRN 444 475,00

D 999 Ostatní vedlejší náklady 444 475,00

1 K R-99902 Vytýčení a ochrana st. inženýrských sítí soubor 1,000 5 750,00 5 750,00

P

Poznámka k položce:

Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí

probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveništi

Vytýčení jejich skutečné  trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části

Zajištění  aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření

Zajištění a zebezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při výkopových a bouracích 

pracích

2 K R-99903 Dočasná dopravní opatření soubor 1,000 5 750,00 5 750,00

P

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání

s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a 

ppřemístování,jejich údržba v průběhuvýstavby včetně následného odstranění po ukončení 

stavebních prací

3 K R-99904
Užívání veřejných ploch a prostranství vč. vyřízení a poplatku za zábor veř. 

prostranství
soubor 1,000 5 750,00 5 750,00

P

Poznámka k položce:

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, vč. užívání ploch v 

souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu

4 K R-99905 Vypracování výrobní  a dílenské dokumentace soubor 1,000 17 250,00 17 250,00

Energetické úspory tělocvičny ZŠ Kudeříkova

006 - Ostatní a vedlejší náklady 



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

jedná se o výrobní a dílenskou dokumentaci oken, dveří, zámečnickcý prvků, vazníků, apod..

u lešení - dokumentace lešení nad střechou sousedního objektu - statický výpočet a montážní 

dokumentace - dle zvoleného systému dodavatele

5 K R-99906 Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu a formátech dle SoD soubor 1,000 28 750,00 28 750,00

6 K R-99908 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,000 11 500,00 11 500,00

P

Poznámka k položce:

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných 

souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na 

energie vč. zajištění měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a 

zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu

Dále musí být zabezpečena stávající plocha ze zámkové dlažby proti poškození, po provedení 

stavby bude tato plocha uvedena do původního stavu. 

7 K R-99909 Provoz zařízení staveniště soubor 1,000 5 750,00 5 750,00

P

Poznámka k položce:

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení 

staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, 

opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. 

používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)

8 K R-9991010 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 5 750,00 5 750,00

P

Poznámka k položce:

náklady  na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení 

staveniště do původního stavu

9 K R-9991011 Zřízení panelové komunikace pro příjezd na staveniště vč. dodávky panelů m2 780,000 402,50 313 950,00

P

Poznámka k položce:

náklady  na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení 

staveniště do původního stavu

VV "viz. situace stavby - pro příjezd na staveniště"130*6 780,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K R-9991017 Odtrhové a tahové  zkoušky , zpracování kotevního plánu soubor 1,000 1 725,00 1 725,00

11 K R-9991018 Měření radonu soubor 1,000 6 900,00 6 900,00

12 K R-9991019 Ornitologický průzkumpřed zahájením prací soubor 1,000 6 900,00 6 900,00

13 K R-9991020 Zpracování akustické studie soubor 1,000 17 250,00 17 250,00

14 K R-9991021 Měření doby dozvuku po provedení prací soubor 1,000 11 500,00 11 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 500,00
15 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 11 500,00 11 500,00

P

Poznámka k položce:

Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. 

pro vícepráce a méněpráce

D VRN4 Inženýrská činnost 17 250,00
16 K 043103000 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 17 250,00 17 250,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických normách 

a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a 

druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.

Pokud nejsou uvedeny v jednotlivých profesích
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné 

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být 

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam




