

Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jaroslava Švajková

IČ: 40519317
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava“ tuto Realizační smlouvu číslo: 36 032

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava, včetně všech jejich příloh.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet ,v maximální výši čerpání do 157 496,84 Kč bez DPH.
- 2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.


5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinností mlčenlivosti.
- 2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
 - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo
 - b) zkrusoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.
- 7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy
- 11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.


Přílohy:
Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minutendru
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Ve Vimperku dne
objednatel:

V dne
zhotovitel:



SMLUVNÍ STRANY




Položkový rozpočet pro nabídku do MT 36032 (vyplňte, prosím, zelená políčka)
IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)

40510517

činnost	kód	TJ
Obnova lesa	PČ011	ks
Ochrana kultur proti zvíř (okus)	PČ017	ks
Ochrana kultur proti buření (ožínání)	PČ019	ks
Oprava a údržba oplocení	PČ026	hod
Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury	PČ039.99	hod
Odstaňování klesu ručně	PČ155.01	m3

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)

nabídková cena za TJ	očekávaný objem celkem
5748,56	32536,8496
88571,43	29228,5719
38620,69	29737,9313
83,82	12106,9608
371,81	49573,4273
110	4313,1
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	157496,84



Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 36 032

Výzva k podání nabídky do mintendru číslo: 36 032

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizace smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2019, při čemž požadovány předpokládaný počet dní plnění je 37 pro činnost PC011, 26 pro činnost PC017, 36 pro činnost PC019, 12 pro činnost PC026, 52 pro činnost PC039, 99 a 10 pro činnost PC055 atd. Maximální počet dní pro splnění je 125. Označení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 30.06.2019. Nezávislý termín zahájení plnění je 22.11.2019.

Předpokládaná hodnota VZ: 186 140,10 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PC011 - Obnova lesa způsobem dle technologického listu jednotky ks, TID: 173 ks/den, celkem 5 748,56 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendru, je 157 ks/den.** Minimální počet dní plnění pro splnění garantovaného množství: 17
- PC017 - Ochrana kultur prot. zvěří (lokus) způsobem dle technologického listu jednotky ks, TID: 3 800 ks/den, celkem 88 571,43 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendru, je 3 441 ks/den.** Minimální počet dní plnění pro splnění garantovaného množství: 12
- PC019 - Ochrana kultur prot. bůření (označení způsobem dle technologického listu jednotky ks, TID: 1 196 ks/den, celkem 38 620,69 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendru, je 1 084 ks/den.** Minimální počet dní plnění pro splnění garantovaného množství: 17
- PC026 - Oprava a údržba oplocení způsobem dle technologického listu jednotky nad TID: 8 hod/den, celkem 93,82 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendru, je 8 hod/den.** Minimální počet dní plnění pro splnění garantovaného množství: 6
- PC039 99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury způsobem dle technologického listu jednotky nad TID: 8 hod/den, celkem 371,81 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendru, je 8 hod/den.** Minimální počet dní plnění pro splnění garantovaného množství: 24
- PC055 01 - Odstraňování kleslé učné způsobem dle technologického listu jednotky m² TID: 1,33 m²/den, celkem 110 m² přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendru, je 12 m²/den.** Minimální počet dní plnění pro splnění garantovaného množství: 4

Místem plnění jsou dorostní skupiny v rámci „UP 82 - Strm“, dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokladané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa	porost. skupina:	1090137_37
Místo plnění: LU 03 Rokyta		
Plán realizace:	II - III čtvrtletí	100,00
Skutečný objem v ks		5 113,59
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (x 10 ⁻³)		
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek		
1 1 2	Př. zalesňování velkobjemovou sadbou typu Forwardplast. jednotlivo	300,00 %
1 1 x 3	Př. stupni rozpočetnosti zeminy 4	35,00 %
1 1 x x 2	Př. stupni zabudování 2	30,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,65 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tl (ks)		

Speciální podmínky plnění:

- 1) Všechny významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel by se seznámil na svém ústí s manuálem omezených druhů rostlin na území NP Sumava
- 2) 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 3) 1911: větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 4) 1912: nepřítomnost signálu síti telefontních operátorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa	porost. skupina:	1150136_36
Místo plnění: LU 03 Rokyta		
Plán realizace:	II - III čtvrtletí	40,00
Skutečný objem v ks		204,63
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (x 10 ⁻³)		
Za použití těchto předpokladů přírůstků a srážek		
1 1 2	Př. zalesňování velkobjemovou sadbou typu Forwardplast. jednotlivo	300,00 %
1 1 x 3	Př. stupni rozpočetnosti zeminy 4	35,00 %
1 1 x x 2	Př. stupni zabudování 2	30,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,65 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tl (ks):

Speciální podmínky plnění:	1090137_37
1) Všechny významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel by se seznámil na svém ústí s manuálem omezených druhů rostlin na území NP Sumava	
2) 1910: stojící souše v dosahu pracoviště	
3) 1911: větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti	
4) 1912: nepřítomnost signálu síti telefontních operátorů	

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení

Místo plnění: LU 03 Rokyta	porost. skupina:	1090137_37
Plán realizace:	I - III čtvrtletí	10,00
Skutečný objem v hod		17,82
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (x 10 ⁻³)		
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek		
9 2	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou telefonizací dílou	62,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,62 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tl (hod):

Speciální podmínky plnění:

- 1) Všechny významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel by se seznámil na svém ústí s manuálem omezených druhů rostlin na území NP Sumava
- 2) 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 3) 1911: větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 4) 1912: nepřítomnost signálu síti telefontních operátorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa

LU 03 Rokytá

II-III čtvrtletí

porost. skupina:

99A3B_38

Plán realizace:

Skutečný objem v ks

50,00

Objem v ks přepočítaný na zakladní technologii (+10 %)

25,70

Za použití těchto předpokladných přírůstků a srážek:

1 1 2

Při zalesňování velkobjemovou sadbou typu Forwardplant:

300,00 %

1 1 x 3

př. stupň. ozboj./tečnost: zeminy 4

35,00 %

1 1 x x 2

př. stupni zabudování 2

30,00 %

Poznamka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,05 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks)**Speciální podmínky plnění:**

- 1903: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel by: seznámen na svém účtu s manuálem orozžených druhů rostlin na území NP Sumava
- 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC039_99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury

LU 03 Rokytá

II-IV čtvrtletí

porost. skupina:**20,00****Plán realizace:**

Skutečný objem v hod

22,00

Objem v hod přepočítaný na zakladní technologii (+10 %)

Za použití těchto předpokladných přírůstků a srážek:

9 1

Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím

0,00 %

Poznamka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod)**Speciální podmínky plnění:**

- 1903: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel by: seznámen na svém účtu s manuálem orozžených druhů rostlin na území NP Sumava
- 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC039_99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury

LU 03 Rokytá

II-IV čtvrtletí

porost. skupina:**100,00****Plán realizace:**

Skutečný objem v hod

191,41

Objem v hod přepočítaný na zakladní technologii (+10 %)

Za použití těchto předpokladných přírůstků a srážek:

9 4

Časová mzda za jednu hodinu práce s použitím vlastního křovinořezu nebo sekačky

74,00 %

Poznamka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,74 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod)**Speciální podmínky plnění:**

- 1903: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel by: seznámen na svém účtu s manuálem orozžených druhů rostlin na území NP Sumava
- 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa

LU 03 Rokytá

II-III čtvrtletí

porost. skupina:

116C35_35

Plán realizace:

Skutečný objem v ks

300,00

Objem v ks přepočítaný na zak. sítě: technologii (+10 %)

Za použití těchto předpokladných přírůstků a srážek:

1 1 1

Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm

10,00 %

1 1 x 2

př. stupni rozpojitelnosti zeminy 3

20,00 %

1 1 x x 2

př. stupni zabudování 2

30,00 %

2 4 1 Při domáště sazení (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m

5,00 %

Poznamka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,06 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks)**Speciální podmínky plnění:**

- 1903: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel by: seznámen na svém účtu s manuálem orozžených druhů rostlin na území NP Sumava
- 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC039_99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury

LU 03 Rokytá

II-IV čtvrtletí

porost. skupina:**37,00****Plán realizace:**

Skutečný objem v hod

40,70

Objem v hod přepočítaný na zakladní technologii (+10 %)

Za použití těchto předpokladných přírůstků a srážek:

9 1

Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím

0,00 %

Poznamka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod)**Speciální podmínky plnění:**

- 1903: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel by: seznámen na svém účtu s manuálem orozžených druhů rostlin na území NP Sumava
- 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa

LU 03 Rokytá

II-III čtvrtletí

porost. skupina:

115Bn37_37

Plán realizace:

Skutečný objem v ks

75,00

Objem v ks přepočítaný na zakladní technologii (+10 %)

Za použití těchto předpokladných přírůstků a srážek:

1 1 2

při zalesňování velkobjemovou sadbou typu Forwardplant:

300,00 %

1 1 x 2

př. stupni rozpojitelnosti zeminy 3

20,00 %

2 5 1

při domáště sazení (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m

30,00 %

Poznamka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,40 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks)**Speciální podmínky plnění:**

- 1903: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel by: seznámen na svém účtu s manuálem orozžených druhů rostlin na území NP Sumava
- 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** II-IV čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

Objem v hod předpokládaných přírůstků a srážek

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek

9.1. Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím

Poznámka: Vynásobením vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00 získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (hod):

30,00
13,00
0,00 %**Speciální podmínky plnění:**

- 9.01. Vyznamne aspekty ochrany přírody (botan, flora, fauna): dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- 9.101. větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 9.112. nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC019 - Ochrana kultur proti buření (ožinání)**Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** II-IV čtvrtletí

Skutečný objem v ks:

Objem v ks předpokládaných přírůstků a srážek

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1.1.1 plošky do 60 cm

Poznámka: Vynásobením vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00 získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks):

35 000,00
18 620,00
0,00 %**Speciální podmínky plnění:**

- 9.01. Vyznamne aspekty ochrany přírody (botan, flora, fauna): dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- 9.101. větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 9.112. nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** II-IV čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

Objem v hod předpokládaných přírůstků a srážek

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek

9.1. Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím

Poznámka: Vynásobením vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00 získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (hod):

23,00
25,30
0,00 %**Speciální podmínky plnění:**

- 9.01. Vyznamne aspekty ochrany přírody (botan, flora, fauna): dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- 9.101. větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 9.112. nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení**Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** II-III čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

Objem v hod předpokládaných přírůstků a srážek

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek

9.1. Časová mzda za ruční práci

Poznámka: Vynásobením vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00 získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (hod):

20,00
22,00
0,00 %**Speciální podmínky plnění:**

- 9.01. Vyznamne aspekty ochrany přírody (botan, flora, fauna): dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- 9.101. větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 9.112. nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení**Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** II-III čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

Objem v hod předpokládaných přírůstků a srážek

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

9.1. Časová mzda za ruční práci

Poznámka: Vynásobením vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00 získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (hod):

20,00
22,00
0,00 %**Speciální podmínky plnění:**

- 9.01. Vyznamne aspekty ochrany přírody (botan, flora, fauna): dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- 9.101. větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 9.112. nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** II-III čtvrtletí

Skutečný objem v ks:

Objem v ks předpokládaných přírůstků a srážek

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek

1.1.1 při zářezování opalovanou sadbou 35 x 35 cm

1.1.1.2 při stupni rozpočetnosti zeminy 3

1.1.1.1 x 2 při stupni zabudování 2

2.4.1 Při donošce sazenic firmo FWI na vzdálenost 101 - 200 m

Poznámka: Vynásobením vaší nabídkové ceny koeficientem 1,68 získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (ks):

300,00
554,76
10,00 %
20,00 %
30,00 %
5,00 %**Speciální podmínky plnění:**

- 9.01. Vyznamne aspekty ochrany přírody (botan, flora, fauna): dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- 9.101. větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 9.112. nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LU 03 Rokyta**Plán realizace:** II - III čtvrtletí

Skutečný objem v ks

porost: skupina:

109D37_37

Objem v ks předpokládaný na základě technologií 1+10 %

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1 1 2

př. zalesňování velkobjemovou sádkou typu Forwardplast - jednodílný

1 1 x 3

př. stupň. rozpuštělosti zeminy 4

1 1 x x 2

př. stupň. zaburčení 2

Poznámka: Vynásobením vaší nabídkové ceny koeficientem 1,55 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 71 (ks)**Speciální podmínky plnění:**

1) 063: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem orientovaných druhů rostlin na území NP Sumava

1) 010: stoucí souše v dosahu pracoviště

1) 011: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

1) 012: nepřítomnost signálu síti telefonních operatorů

Název činnosti: PC017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus)**Místo plnění:** LU 03 Rokyta**Plán realizace:** II - IV čtvrtletí

Skutečný objem v ks

30 000,00

Objem v ks předpokládaný na základě technologií 1+10 %

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1 1 1

1) 011: u náletu prováděného ručně kartažemí či štětkou

Poznámka: Vynásobením vaší nabídkové ceny koeficientem 2,67 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 71 (ks)**Speciální podmínky plnění:**

1) 063: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem orientovaných druhů rostlin na území NP Sumava

1) 010: stoucí souše v dosahu pracoviště

1) 011: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

1) 012: nepřítomnost signálu síti telefonních operatorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LU 03 Rokyta**Plán realizace:** II - III čtvrtletí

Skutečný objem v ks

porost: skupina:

115D36_36

Objem v ks předpokládaný na základě technologií 1+10 %

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1 1 2

př. zalesňování velkobjemovou sádkou typu Forwardplast - jednodílný

1 1 x 2

př. stupň. rozpuštělosti zeminy 4

1 1 x x 2

př. stupň. zaburčení 2

Poznámka: Vynásobením vaší nabídkové ceny koeficientem 1,55 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 71 (ks)**Speciální podmínky plnění:**

1) 063: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem orientovaných druhů rostlin na území NP Sumava

1) 010: stoucí souše v dosahu pracoviště

1) 011: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

1) 012: nepřítomnost signálu síti telefonních operatorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LU 03 Rokyta**Plán realizace:** II - III čtvrtletí

Skutečný objem v ks

porost: skupina:

115D35_35

Objem v ks předpokládaný na základě technologií 1+10 %

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1 1 2

př. zalesňování velkobjemovou sádkou typu Forwardplast - jednodílný

1 1 x 2

př. stupň. rozpuštělosti zeminy 3

1 1 x x 2

př. stupň. zaburčení 2

2 5 1

Poznámka: Vynásobením vaší nabídkové ceny koeficientem 1,01 - 200 m vzdálenost 101 - 200 m**Speciální podmínky plnění:**

1) 063: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem orientovaných druhů rostlin na území NP Sumava

1) 010: stoucí souše v dosahu pracoviště

1) 011: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

1) 012: nepřítomnost signálu síti telefonních operatorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LU 03 Rokyta**Plán realizace:** I - III čtvrtletí

Skutečný objem v ks

porost: skupina:

10CE38_38

Objem v ks předpokládaný na základě technologií 1+10 %

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1 1 2

př. zalesňování velkobjemovou sádkou typu Forwardplast - jednodílný

1 1 x 3

př. stupň. rozpuštělosti zeminy 4

1 1 x x 2

př. stupň. zaburčení 2

Poznámka: Vynásobením vaší nabídkové ceny koeficientem 1,65 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 71 (ks)**Speciální podmínky plnění:**

1) 063: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem orientovaných druhů rostlin na území NP Sumava

1) 010: stoucí souše v dosahu pracoviště

1) 011: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

1) 012: nepřítomnost signálu síti telefonních operatorů

Název činnosti: PC155.01 - Odstranování křesku ručně**Místo plnění:** LU 03 Rokyta**Plán realizace:** I - IV čtvrtletíObjem v m³ předpokládaný na základě technologií 1+10 %

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1 1 1

př. půdněním zavážení těžených stromů 1/3 - 1/2 délky kmene

Poznámka: Vynásobením vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 71 (m³)**Speciální podmínky plnění:**

1) 063: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem orientovaných druhů rostlin na území NP Sumava

1) 010: stoucí souše v dosahu pracoviště

1) 011: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

1) 012: nepřítomnost signálu síti telefonních operatorů

Speciální podmínky plnění:

- deni významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ořezávacích druhů rostlin na území NP Sumava
- 1910: stojící souše v dosaahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** II-III čtvrtlet

Skutečný objem v ks

Objem v ks předpokládaný na zakladní technologii + 10 %

Za použití těchto předpokládaných přípatků a sraček

1 1 2

př. zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Formardbast

1 1 x 3

př. stupni rozpojitelnosti zeminy 4

1 1 x x 2

př. stupni zabudování 2

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,55 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (KSI)

Speciální podmínky plnění:

- 1911: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ořezávacích druhů rostlin na území NP Sumava
- 1910: stojící souše v dosaahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** II-III čtvrtlet

Skutečný objem v ks

Objem v ks předpokládaný na zakladní technologii + 10 %

Za použití těchto předpokládaných přípatků a sraček

1 1 2

př. zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Formardbast

1 1 x 3

př. stupni rozpojitelnosti zeminy 4

1 1 x x 2

př. stupni zabudování 2

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,65 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (KSI)

Speciální podmínky plnění:

- 1911: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ořezávacích druhů rostlin na území NP Sumava
- 1910: stojící souše v dosaahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** I-III čtvrtlet

Skutečný objem v ks

Objem v ks předpokládaný na zakladní technologii + 10 %

Za použití těchto předpokládaných přípatků a sraček

1 1 1

př. zalesňování obalčevanou sadbou 35 x 35 cm

1 1 x 2

př. stupni rozpojitelnosti zeminy 3

1 1 x x 2

př. stupni zabudování 2

2 4 1 př. dorážkové sázení (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,68 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (KSI)

Speciální podmínky plnění:

- 1911: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ořezávacích druhů rostlin na území NP Sumava
- 1910: stojící souše v dosaahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení**Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** II-III čtvrtletSkutečný objem v m²Objem v m² předpokládaný na základní technologii + 10 %

Za použití těchto předpokládaných přípatků a sraček

9 1

časová mzda za tučn práci

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod)

Speciální podmínky plnění:

- 1911: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ořezávacích druhů rostlin na území NP Sumava
- 1910: stojící souše v dosaahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: PC039_99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plan realizace:** II-IV čtvrtlet

Skutečný objem v hod

Objem v hod předpokládaný na zakladní technologii + 10 %

Za použití těchto předpokládaných přípatků a sraček

9 20

časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řezací pílou

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,60 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod)

Speciální podmínky plnění:

- 1911: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel by seznámen na svém účtu s manuálem ořezávacích druhů rostlin na území NP Sumava
- 1910: stojící souše v dosaahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

