

# Realizační smlouva

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IC: 00583171

DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lesgeo s.r.o.  
sídlo/bydliště: Košická č.p. 63, 10100 Praha

IC: 03847306

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava“ tuto Realizační smlouvu číslo: 36 018 *36018 - 36/2019*

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava, včetně všech jejích příloh.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 4. CENA DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet ,v maximální výši čerpání do 626149,6 Kč bez DPH.
- 2) Sjednaná cena minutendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
  - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo
  - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravujícími předmět plnění dle této realizační smlouvy.
- 7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy
- 11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Ve Vimperku dne .....  
objednatel:

v ..... dne .....  
zhotovitel:



Položkový rozpočet pro nabídku do MT 36018 (vyplňte, prosím, zelená políčka)  
IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)


3847306

činnost	kód	TJ	nabídková cena za TJ	očekávaný objem celkem
Obnova lesa	PČ011	ks	6,4	23002,74 147217,536
Ochrana kultur proti zvěři (okus)	PČ017	ks	0,44	127595,23 56141,9012
Výstavba nových oplocenek	PČ018	m	28,88	2893,37 83560,5256
Ochrana kultur proti buření (ožinání)	PČ019	ks	1,15	128613,79 147905,859
Oprava a údržba oplocení	PČ026	hod	150	678,72 101808
Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury	PČ039 99	hod	139,03	347,6 48326,828
Odstraňování klesů ručně	PČ155 01	m3	45	915,31 41188,95

Celková nabídková cena

626149,6

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)



## Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 36 018

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo 36 018

### Termín a doba plnění:

požadovaný termín pro splnění předmětu realizáční smlouvy pro všechny n. že uvedené čímsi je 31.12.2019, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 74 dnů čímsi PC011, 37 dnů čímsi PC017, 82 dnů čímsi PC018, 60 dnů čímsi PC019, 47 dnů čímsi PC026, 48 dnů čímsi PC039, 96 a 76 dnů čímsi PC155 01. Maximální počet dnů pro splnění je 125. Označení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 30.06.2019. Keřazší termín zahájení plnění je 05.11.2019.

### Předpokládaná hodnota VZ: 617 309,55 Kč bez DPH

### Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto čímsích:

- PC011 - Obnova a leasa zřísosbem die technologického listu, jednotky ks, TID: 346 ks/den, celkem: 23 002 74 ks, předpocítaných na zakladní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto čímsť realizovat pro celý minitendr, je 314 ks/den.** Minimální kapacita, se kterou lze tuto čímsť realizovat pro celý minitendr, je 314 ks/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 34
- PC017 - Ochřana kultur, drobí zvěř (ekus); zřísosbem die technologického listu, jednotky ks, TID: 3 800 ks/den, celkem: 127 595 23 ks, předpocítaných na zakladní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto čímsť realizovat pro celý minitendr, je 3 484 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 17
- PC018 - Vystřeba nových oplocenek zřísosbem die technologického listu, jednotky m, TID: 39,2 m/den, celkem: 2 893 37 m, předpocítaných na zakladní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto čímsť realizovat pro celý minitendr, je 36 m/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 37
- PC019 - Ochřana kultur, drobí buřeni (ožňání) zřísosbem die technologického listu, jednotky ks, TID: 2 392 ks/den, celkem: 128 613 79 ks, předpocítaných na zakladní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto čímsť realizovat pro celý minitendr, je 2 166 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 27
- PC026 - Oprava a udržba oplocení zřísosbem die technologického listu, jednotky hod, TID: 16 hod/den, celkem: 678 72 hod, předpocítaných na zakladní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto čímsť realizovat pro celý minitendr, je 15 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 22
- PC039 99 - Ostatní, přeřten, práce včetně udržby infrastruktury zřísosbem die technologického listu, jednotky hod, TID: 8 hod/den, celkem: 347,6 hod, předpocítaných na zakladní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto čímsť realizovat pro celý minitendr, je 8 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 22
- PC155 01 - Odřřavování křesťu řučně zřísosbem die technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TID: 13 m<sup>3</sup>/den, celkem: 915,31 m<sup>3</sup>, předpocítaných na zakladní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto čímsť realizovat pro celý minitendr, je 13 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 33

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci: GP 82 - Srní, die n. že uvedené oplocení požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přířazky a řazky die technologického listu čímsi:

### Název čímsi: PC018 - Vystřeba nových oplocenek

Místo plnění: LU 10 Rejštein porost. skupina: 130K37,37

Plan realizace: I - IV čtvrtletí 440,00

Skutečný objem v m

Objem v m předpocítaný na zakladní technologii (+10%) 1 194,79

Za použít: těchto předpokládaných přířazek a řazek:

- 1.1.1(A) oplocenka z dřevěných dřív 0,00 %
- 2.1.1 při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvěřt optřeném terenu 15,00 %
- 1.1 x 1 při obtížné rozpořčenosti zeminy pro zřísoukan kříd 5,00 %
- 1.1.1.3 II při obtížné dřevěných dřív na vzdálenosti 300 - 400 m 120,00 %

Poznámka: Vynásobením vaři nabídkové ceny koeficientem 2,4675 získate předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).

### Speciální podmínky plnění:

- 1902: nutnost zřísoučeno ohředu na turistický provoz očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okoli
- 1910: stojci souře v dosahu pracovišti
- 1911: větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

### Název čímsi: PC026 - Oprava a udržba oplocení

Místo plnění: LU 10 Rejštein

Plan realizace: I - IV čtvrtletí 50,00

Skutečný objem v hod

Objem v hod předpocítaný na zakladní technologii (+10%) 55,00

Za použít: těchto předpokládaných přířazek a řazek:

- 9.1 časová mzda za řuční práci 0,00 %

Poznámka: Vynásobením vaři nabídkové ceny koeficientem 1,00 získate předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).

### Speciální podmínky plnění:

- 1902: nutnost zřísoučeno ohředu na turistický provoz očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okoli
- 1910: stojci souře v dosahu pracovišti
- 1911: větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

### Název čímsi: PC026 - Oprava a udržba oplocení

Místo plnění: LU 10 Rejštein

Plan realizace: I - IV čtvrtletí 150,00

Skutečný objem v hod

Objem v hod předpocítaný na zakladní technologii (+10%) 167,31

Za použít: těchto předpokládaných přířazek a řazek:

- 9.2 časová mzda za řuční práci s přenosnou řezákovou pilou 62,00 %

Poznámka: Vynásobením vaři nabídkové ceny koeficientem 1,62 získate předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).

### Speciální podmínky plnění:

- 1902: nutnost zřísoučeno ohředu na turistický provoz očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okoli
- 1910: stojci souře v dosahu pracovišti
- 1911: větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Vystavba nových oplocenek****Místo plnění:** LU 10 Rejštejn**porost. skupina:**

15A137\_37

**Plán realizace:** II - IV čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>

Objem v ks předpokládaných příplateků a sraček:

**200,00**

Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček:

1 1 1 K A : oplocenka z dřevěných dříví

0,00 %

2 : 1 : Při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvlášť obtížném terénu

15,00 %

1 1 x 1 : Při obtížné rozložitelnosti zeminy pro zatlučení kůlu

5,00 %

1 1 1 2 II : Při donáše dřevěných dříví na vzdálenosti 201 - 300 m

80,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,0475 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (Ks)**Speciální podmínky plnění:**

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

- 1911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti

- 1912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LU 10 Rejštejn**Plán realizace:** I - IV čtvrtletí

Skutečný objem v hod

Objem v ks předpokládaných příplateků a sraček:

**50,00**

Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček:

9 2 : Casova nizda za jednu hodinu prace s prenosnou retezovou pilou

62,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,62 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (Ks)**Speciální podmínky plnění:**

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

- 1911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti

- 1912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ019 - Ochrana kultur proti burlení (ožňání)****Místo plnění:** LU 10 Rejštejn**Plán realizace:** II - III čtvrtletí

Skutečný objem v hod

Objem v ks předpokládaných příplateků a sraček:

**800,00**

Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček:

9 1 : Při použití časové mzdy

14,515 00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,4615 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (Ks)**Speciální podmínky plnění:**

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

- 1911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti

- 1912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa****Místo plnění:** LU 10 Rejštejn**porost. skupina:**

28936\_36

**Plán realizace:** II - IV čtvrtletí

Skutečný objem v ks

Objem v ks předpokládaných příplateků a sraček:

**480,00**

Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček:

1 1 1 7 : Při zalesňování odhalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm

1,600 %

1 1 x 3 : Při stupni rozložitelnosti zeminy 4

35,00 %

1 1 x x 2 : Při stupni zaburčení 2

30,00 %

2 1 1 : Při práci ve svahu nad 30 %

10,00 %

2 4 4 : Při donáše sazenic (mimic FW) na vzdálenost 401 - 500 m

20,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,937 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (Ks)**Speciální podmínky plnění:**

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

- 1911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti

- 1912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa****Místo plnění:** LU 02 Boreč**Plán realizace:** I - V čtvrtletí

Skutečný objem v ks

Objem v ks předpokládaných příplateků a sraček:

**400,00**

Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček:

1 1 2 : Při zalesňování velkobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný

300,00 %

1 1 x x 2 : Při stupni rozložitelnosti zeminy 3

20,00 %

2 1 1 : Při práci ve svahu nad 30 %

10,00 %

1 1 x x x x 1 : Při zalesňování na plochy s neodstraněným křeslem nebo s dřevím ponechaným k zeti eni

10,00 %

1 1 x x x 2 : Bez přechazem

0,00 %

2 5 1 : Při donáše sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m

20,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,981 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (Ks)**Speciální podmínky plnění:**

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

- 1911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti

- 1912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: PC017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus)****Místo plnění:** LU 10 Rejšten**Plan realizace:** III - IV čtvrtletí

Skutečný objem v ks

**17 000,00**

Objem v ks předpokládaný na základě technologie 1: 20 %

42 785,71

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a sražek

1 1 2

0,00 %

poskytovatel

5,00 %

1 1 x 1 Pr. sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) vyšší než 250 cm

29,00 %

2 4 1 Pr. práce v trávě buřeni, která převyšuje sazenice

20,00 %

2 1 2 Pr. práce ve svahu o sklonu vyšším než 30% na 26-50% plochy

10,00 %

**Poznámka:** Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,742 získáte předpokládanou

skutečnou cenu za 71,43%

**Speciální podmínky plnění:**

- není nutné zvyšování ohledu na turistický provoz očekávány pohyb osob na pracovišti a jeho okolí

- není stoupa souše v dosahu pracoviště

- větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti

- není nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: PC011 - Obnova lesa****Místo plnění:** LU 02 Bor**Plan realizace:** I-IV čtvrtletí

Skutečný objem v ks

**1 294,00**

Objem v ks předpokládaný na základě technologie 1: 10 %

7 517,42

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a sražek

1 1 2

300,00 %

Pr. zalesňování velkobjemovou sadbou typu Forwardplast, jednodílný

1 1 x 2 Pr. stupni rozpojitelnosti zeminy 3

20,00 %

1 1 x x 1 Pr. stupni zaburčení 1

10,00 %

1 1 x x x 1 Pr. zalesňování na plochy s neodstraněným křeslem, nebo s dřevim ponechaným k zetiemi

10,00 %

2 5 1 Bez přeznačení

0,00 %

2 5 1 Pr. domáče sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m

20,00 %

**Poznámka:** Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,28 získáte předpokládanou

skutečnou cenu za 71,43%

**Speciální podmínky plnění:**

- není nutné zvyšování ohledu na turistický provoz očekávány pohyb osob na pracovišti a jeho okolí

- není stoupa souše v dosahu pracoviště

- větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti

- není nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: PC011 - Obnova lesa****Místo plnění:** LU 02 Bor**Plan realizace:** IV čtvrtletí

Skutečný objem v ks

**1 158,10**

Objem v ks předpokládaný na základě technologie 1: 10 %

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a sražek

1 1 2

300,00 %

Pr. zalesňování velkobjemovou sadbou typu Forwardplast, jednodílný

1 1 x 2 Pr. stupni rozpojitelnosti zeminy 3

20,00 %

1 1 x x 2 Pr. stupni zaburčení 2

30,00 %

1 1 x x x 1 Pr. zalesňování na plochy s neodstraněným křeslem, nebo s dřevim ponechaným k zetiemi

10,00 %

1 1 x x x 2 Bez přeznačení

0,00 %

**Poznámka:** Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,01 získáte předpokládanou

skutečnou cenu za 71,43%

**Speciální podmínky plnění:**

- není nutné zvyšování ohledu na turistický provoz očekávány pohyb osob na pracovišti a jeho okolí

- není stoupa souše v dosahu pracoviště

- větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti

- není nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: PC011 - Obnova lesa****Místo plnění:** LU 04 Ublík**Plan realizace:** II-III čtvrtletí

Skutečný objem v ks

**500,00**

Objem v ks předpokládaný na základě technologie 1: 10 %

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a sražek

1 1 2

300,00 %

Pr. zalesňování velkobjemovou sadbou typu Forwardplast, jednodílný

1 1 x 3 Pr. stupni rozpojitelnosti zeminy 4

35,00 %

1 1 x x 2 Pr. stupni zaburčení 2

30,00 %

2 5 1 Pr. domáče sazenic HW na vzdálenost 101 - 200 m

20,00 %

**Poznámka:** Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,58 získáte předpokládanou

skutečnou cenu za 71,43%

**Speciální podmínky plnění:**

- není nutné zvyšování ohledu na turistický provoz očekávány pohyb osob na pracovišti a jeho okolí

- není stoupa souše v dosahu pracoviště

- větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti

- není nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů



**Název činnosti: PC011 - Obnova lesa**

Místo plnění: LU 10 Rejšten  
 Plán realizace: II - IV čtvrtletí

**porost: skupina:**

1F936\_36

Skutečný objem v ks

Objem v ks předpokládaný na základě technologií 1 414,98

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazeček:

1 1 2	Při zasařování velkobjemovou sadbou typu Forward a jiné jednodlný	300 00 %
1 1 x 3	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4	35 00 %
1 1 x x 2	Při stupni zabudování 2	30 00 %
2 1 1	Při práci ve svahu nad 30 %	10 00 %
2 5 3	Při dopašce sazenic FW na vzdálenost 301 - 400 m	60 00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 771 ks!

**Speciální podmínky plnění:**

- označovat zvýšeného ohledu na turistický provoz očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- práci stojič souše v dosahu pracoviště
- při větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- při nepřítomnosti signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: PC011 - Obnova lesa**

Místo plnění: LU 02 Bor  
 Plán realizace: I - IV čtvrtletí

**porost: skupina:**

1468136\_36

Skutečný objem v ks

Objem v ks předpokládaný na základě technologií 1 518,10

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazeček:

1 1 2	Při zasařování velkobjemovou sadbou typu Forward a jiné jednodlný	300 00 %
1 1 x 2	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3	20 00 %
1 1 x x 2	Při stupni zabudování 2	30 00 %
1 1 x x x 1	Při zasařování na plochy s neodstraněným v extenu nebo s dřevim ponechaným k zetiání	10 00 %
1 1 x x x 2	Bez přecházení	0 00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,60 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 771 ks!

**Speciální podmínky plnění:**

- označovat zvýšeného ohledu na turistický provoz očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- práci stojič souše v dosahu pracoviště
- při větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- při nepřítomnosti signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: PC018 - Vystavba nových oplocenek**

Místo plnění: LU 10 Rejšten  
 Plán realizace: II - IV čtvrtletí

**porost: skupina:**

2B936\_36

Skutečný objem v m

Objem v m předpokládaný na základě technologií 1 16,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazeček:

1 1 1(A)	obločenka z dřevěných dílů	0 00 %
2 1 1	Při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvlášť obtížném terénu	15 00 %
1 1 x 1	Při obtížné rozpojitelnosti zeminy při zatečování kůd	5 00 %
1 1 1 3 II	Při dopašce dřevěných dílů na vzdálenost 301 - 400 m	120 00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,4675 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 771 (m)

**Speciální podmínky plnění:**

- označovat zvýšeného ohledu na turistický provoz očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- práci stojič souše v dosahu pracoviště
- při větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- při nepřítomnosti signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: PC011 - Obnova lesa**

Místo plnění: LU 04 Odlik  
 Plán realizace: II - III čtvrtletí

**porost: skupina:**

1258136\_36

Skutečný objem v ks

Objem v ks předpokládaný na základě technologií 4 290,06

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazeček:

1 1 2	Při zasařování velkobjemovou sadbou typu Forward a jiné jednodlný	300 00 %
1 1 x 4	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 5	70 00 %
1 1 x x 2	Při stupni zabudování 2	30 00 %
2 5 1	Při dopašce sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m	20 00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 771 ks!

**Speciální podmínky plnění:**

- označovat zvýšeného ohledu na turistický provoz očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- práci stojič souše v dosahu pracoviště
- při větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- při nepřítomnosti signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: PC039\_99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury**

Místo plnění: LU 10 Rejšten  
 Plán realizace: II - IV čtvrtletí

**porost: skupina:**

120\_00

Skutečný objem v hod

Objem v hod předpokládaný na základě technologií 1 10,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazeček:

9 2C	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou telefonní aparaturou	80 00 %
------	--	---------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 771 (hod)

- Speciální podmínky plnění:**
- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - 1910: stolic souše v dosahu pracoviště
  - 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - 1912: nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PC039\_99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury**

**Místo plnění:** LU 10 Rejštein  
**Plan realizace:** II - IV čtvrtletí

**Skutečný objem v Kč:** 100,00  
 Objem v Kč předpokládaných při práci a srazech: 118,00

**9.1** Zak a/či časová mzda strojí prací s ručním nářadím  
 Poznámka: Vynásobením váš nabídkové ceny koeficientem 1,003 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m): 0,00 %

**Speciální podmínky plnění:**

- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1910: stolic souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení**

**Místo plnění:** LU 10 Rejštein  
**Plan realizace:** I - IV čtvrtletí

**Skutečný objem v Kč:** 150,00  
 Objem v Kč předpokládaných při práci a srazech: 267,31

**9.2** Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou jehlovou plotou: 62,00 %

Poznámka: Vynásobením váš nabídkové ceny koeficientem 1,62 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m):

**Speciální podmínky plnění:**

- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1910: stolic souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PC018 - Vystavba nových oplocenek**  
**porost, skupina:** 114156\_36

**Místo plnění:** LU 10 Rejštein  
**Plan realizace:** II - IV čtvrtletí

**Skutečný objem v Kč:** 240,00  
 Objem v Kč předpokládaných při práci a srazech: 651,43

**1.1.1(A)** oplocenka z dřevěných dříví: 0,00 %  
 př. práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvlášť obtížném terénu: 15,00 %

**1.1 x 1** př. obtížné rozpojitě mosti zeminy pro zatlučení kůlů: 5,00 %  
**1.1 : 3 I** př. doplnění dřevěných dříví na vzácnost 301 - 400 m: 120,00 %

Poznámka: Vynásobením váš nabídkové ceny koeficientem 2,4675 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m):

**Speciální podmínky plnění:**

- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1910: stolic souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PC017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus)**

**Místo plnění:** LU 10 Rejštein  
**Plan realizace:** II - IV čtvrtletí

**Skutečný objem v Kč:** 22 000,00  
 Objem v Kč předpokládaných při práci a srazech: 91 808,57

**1.1 :** L. materiál prováděného ručně každým č. štikou: 1,67 00 %  
**1.1 x 1** př. sponu sazeňe (vzdálenost sazeňe od sebe) vyšším než 250 cm: 5,00 %

**1.1 x x 1** př. průměrné výšce sazeňe vyšší než 70 cm: 29,00 %  
**2.4 :** př. práci ve svahu o sklonu vyšším než 30% na 26-50% dlochy: 23,00 %

**2.1.2** Poznámka: Vynásobením váš nabídkové ceny koeficientem 3,913 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m): 10,00 %

**Speciální podmínky plnění:**

- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1910: stolic souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů



