

Inženýring TKB a.s.  
Branická 514/140  
147 00 Praha 4

Datová schránka: n2mekv9

Zakázka č.:  
**INV/OB/1103/19**  
Č. j.:  
**MHMP 620769/2019**  
**INV/05/660/19**  
Sp. zn.:  
**S-MHMP 487525/2019**

Vyřizuje/tel.:  
**Ing. Jiří Vingralčík**  
**236 004 677**  
Počet listů/příloh: 3/1  
Datum:  
**17. 04. 2019**

**objednávka č.**

**Objednávka č. OBJ/INV/21/05/00123/2019**

**Kontrolní číslo: K21987912778**

**OBJEDNATEL/ZADAVATEL**

**Hlavní město Praha**

Mariánské nám. 2,  
110 01 Praha 1

**IČO:** 00064581  
**DIČ:** CZ00064581

**Zastoupená:**

**Ve věcech smluvních:**

Ing. Karel Prajer  
ředitel INV MHMP

**Bankovní spojení:** PPF banka a.s., Praha  
**Číslo účtu:** 20028-5157998/6000

**Ve věcech technických:**

Ing. Jiří Vingralčík  
specialista přípravy a realizace investic

**DODAVATEL/ZHOTOVITEL**

**Inženýring TKB a.s.**

Branická 514/140  
147 00 Praha 4

**IČO:** 27923673  
**DIČ:** CZ27923673

**Zapsán/Registrován u:** Městského soudu v Praze  
**Spis. značka:** oddíl B, vložka 12096

**Zastoupený:**

Ing. Michal Lec  
člen představenstva:

**Bankovní spojení:** Komerční banka  
**Číslo účtu:** 115-8013520247/0100

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

**I. Předmět plnění:**

**1. Číslo a název stavby: 9515 MO Myslbekova – Prašný most**

**2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:**

Poskytnutí technické pomoci při rozdělení nákladů stavebních objektů stavby č. 9515 MO Myslbekova – Prašný most pro potřeby TS K hl. m. Prahy a.s. v souvislosti s převodem hmotného majetku v rozsahu dle specifikace v nabídce zhotovitele (příloha č. 2 objednávky).

**II. Doba plnění**

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR).

do: 30. 4. 2019

**III. Cena**

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

<b>Základní cena</b>	<b>52 500,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>11 025,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>63 525,00 Kč</b>

**IV. Platební podmínky**

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### **V. Smluvní sankce**

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### **VI. Řešení sporů**

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### **VII. Závěrečná ustanovení**

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vyklučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

---

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** č. 1) Potvrzení přijetí objednávky  
č. 2) Nabídka zhotovitele

Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 487525/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00123/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1103/19 ze dne 17. 04. 2019 na stavbu:

**9515 MO Myslbekova – Prašný most**

**Poskytnutí technické pomoci při rozdělení nákladů stavebních objektů stavby č. 9515 MO Myslbekova – Prašný most pro potřeby TSK hl. m. Prahy a.s. v souvislosti s převodem hmotného majetku.**

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 52 500,- Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: Inženýring TKB a.s,

Sídlo: Branická 514/140, 147 00 Praha 4

IČO: 27923673

DIČ: CZ27923673

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 115-8013520247/0100

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Michal Lec, člen představenstva

V**(bude doplněno)** dne **(bude doplněno)**

.....  
Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Jiří Vingralčík

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy**

.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	
DORUČENO DNE:	11-06-2019
Počet listů dokumentu:	INV 1853
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
	121

Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 487525/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00123/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1103/19 ze dne 17. 4. 2019 na stavbu:

**9515 MO Myslbekova – Prašný most**

**Poskytnutí technické pomoci při rozdělení nákladů stavebních objektů stavby č. 9515 MO Myslbekova – Prašný most pro potřeby TSK hl. m. Prahy a.s. v souvislosti s převodem hmotného majetku.**

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 52 500,- Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: Inženýring TKB a.s,  
Sídlo: Branická 514/140, 147 00 Praha 4  
IČO: 27923673  
DIČ: CZ27923673  
Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 115-8013520247/0100  
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Michal Lec, člen představenstva

V *Praze* dne *10. 6. 2019*

  
Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.**

**Kopie: Ing. Jiří Vingralčík**

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy**

**Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....**



Hlavní město Praha  
Ing. Karel Prajer,  
ředitel odboru investičního MHMP  
Mariánské nám. č. 2/2  
110 00 Praha 1

Naše značka:  
22 08 635

Vyřizuje

ing. Surý, [REDACTED]

V Praze 28. 2. 2019

**Věc: Dopracování rozdělení nákladů v rámci zpracovaných a připravovaných VPH pro potřeby TSK HMP a.s.**

Na základě žádosti TSK a.s., přijatých závěrů z KD č. 8, kde byl vysloven požadavek na přerozdělení vyčíslování pořizovacích hodnot jednotlivých stavebních objektů vybudovaných v rámci výstavby tunelového komplexu Blanka a následně výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, Vám níže předkládáme naši nabídku na poskytnutí technické pomoci při provedení finančního vypořádání následujících staveb TSK HMP a.s., úsek stavby č. 9515 Myslbekova – Prašný most.

### 1. Předmět nabídky

Předmětem plnění zakázky je:

#### a) SO 5025.05 - Podchod pod ulicí Svatovítskou

- k zpracovanému a v loňském roce předanému VPH dopracování rozdělení nákladů pro potřeby TSK HMP a.s. formou samostatné přílohy, a to vč. dopočtu valorizace a DPH,

Rozdělení bude provedeno v členění:

- izolace a samostatná nosná konstrukce podchodu
- pochozí plochy (konstrukční vrstvy chodníku v podchodu)

#### b) SO 5025.04 – Podchod pod ul. Milady Horákové a atrium

- k připravovanému VPH zpracování rozdělení nákladů pro potřeby TSK HMP a.s. formou samostatné přílohy, a to vč. dopočtu valorizace a DPH,

Rozdělení bude provedeno v členění:

- a) komerční prostory
- b) podchod
  - izolace a samostatná nosná konstrukce podchodu
  - pochozí plochy (konstrukční vrstvy chodníku v podchodu)
  - komerční prostory v podchodu

#### c) SO 5031.01 Most na ul. Svatovítské - západní část

##### SO 5031.02 Most na ul. Svatovítské - východní část

– úhrada rozdělení nákladů pro potřeby TSK HMP a.s. zpracovaného formou samostatné přílohy vč. dopočtu valorizace a DPH, které byly součástí již zpracovaného a předaného VPH.

Rozdělení provedeno v členění:

- izolace a samostatná nosná konstrukce mostu
- konstrukční vrstvy vozovek a chodníků

## 2. Nabídková cena

Uvedenou činnost nabízíme provést za sazbu 700 Kč/hod. bez DPH (š. 847 Kč/hod. vč. 21% sazby DPH)  
V rozsahu hodin

a) 8 hodin; b) 36 hodin; c) 31 hodin

celkem 75 hodin

Základní cena celkem	52.500,- Kč
DPH 21%	11.025,- Kč
Cena včetně DPH	63.525,- Kč

## 3. Platební podmínky

Platební podmínky budou upraveny dle standardních podmínek zadavatele.

## 4. Doba plnění

Zahájení plnění: neprodleně po obdržení závazné objednávky

Ukončení plnění: po dokončení předmětných výkonů, nejpozději však do 30. 4.2 019

## 5. Prohlášení dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré práce nezbytné pro dokončení předmětu plnění a že plnění smlouvy zajistí v plném rozsahu vlastními kapacitami.

S pozdravem



Ing. Michal Lec  
člen představenstva  
Inženýring TKB a.s.