

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace – Zpracování hlavních prohlídek v roce 2019 na oblasti Mnichovo Hradiště dle RS č. 1834/00066001/2018

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**

č. smlouvy:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem **NP-Mott: RS mosty 2018**

zastoupeným: vedoucím společníkem **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

se sídlem : V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupeným: ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

IČ: 48585955 DIČ: CZ 48585955

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, sp.zn. C17849

č. smlouvy: 19NO03xxx

další společník **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733 DIČ CZ48588733

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C14051

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta: 19NO030xxx**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221

Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	496 000,- Kč
DPH:	104 160,- Kč
včetně DPH:	600 160,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Miroslav Týnek, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil 736 623 728, email: miroslav.tynek@ksus.cz

Jan Boček, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil 724 342 787, email: jan.bocek@ksus.cz

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
dokončení prací: do 31.12.2019
specifikace případných etap: netýká se
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31.12.2019

2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Mnichovo Hradiště ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2019 od účinnosti Smlouvy – blíže viz soupis prací.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace
 2. Seznam mostů
 3. Soupis prací
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje.
příspěvková organizace

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA
Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

NP-Mott: RS mosty 2018
zastoupený vedoucím společníkem
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Jméno: ing. Petra Kopková
Funkce: jednatelka

Technická specifikace

Název akce : „Zpracování hlavních prohlídek v roce 2019 na oblasti Mnichovo Hradiště “ dle RS č. 1834/00066001/2018

Místo realizace akce : Středočeský kraj, oblast Mnichovo Hradiště, mosty dle přílohy

Oblast Mnichovo Hradiště

MT: Miroslav Týnek, Jan Boček

A/Základní popis akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Mnichovo Hradiště
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce :

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od objednání do 31.12.2019

Kontakt :

Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil xxxxxxxxx, email: xxxxxxxxx

Miroslav Týnek, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil xxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx

Jan Boček, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil xxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 06.05.2019

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky															
číslo silnice	-	objekt u	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídku provedl	před prohlídkou				po prohlídce				ks
							stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	
101	-	076	Most	Hlavní prohlídka	9.11.2018	Míčka Tomáš, Ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	36,0	III - Dobrý	I - Bezvadný	36,0	2,20	2019	
610	-	025a	Most	Hlavní prohlídka	30.5.2013	Humpal Tomáš, ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,36	2019	
332	-	002	Most	Mimořádná prohlídka	24.2.2018	Hrůza Pavel, ing.	V - Špatný	V - Špatný	17,0	V - Špatný	V - Špatný	17,0	2,40	2019	
27515	-	6	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2,45	2019	
101	-	071	Most	Mimořádná prohlídka	23.10.2018	Klier Tomáš, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	36,0	VII - Havarijní	V - Špatný	19,0	2,50	2019	
3322	-	1	Most	Hlavní prohlídka	16.3.2017	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	25,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	18,0	2,54	2019	
10158	-	1	Most	Hlavní prohlídka	16.4.2013	Louthanová Radka, Ing.	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	9,0	III - Dobrý	III - Dobrý	9,0	3,00	2019	
25931	-	11	Most	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Borový Jan, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	16,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	16,0	3,00	2019	
27229	-	1	Most	Hlavní prohlídka	12.6.2013	Humpal Tomáš, ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	3,00	2019	
24635	-	2a	Most	Hlavní prohlídka	13.12.2018	Míčka Tomáš, Ing.	V - Špatný		11,0	V - Špatný		11,0	3	2019	
611	-	001	Most	Hlavní prohlídka	18.9.2015	Borový Jan, Ing.	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	32,0	3,02	2019	
610	-	025	Most	Hlavní prohlídka	23.5.2013	Louthanová Radka, Ing.	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	3,30	2019	
25934	-	3	Most	Hlavní prohlídka	10.4.2017	Mohyla Ondřej, Bc.	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	25,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	24,0	3,45	2019	

608	-	005..1	Most	Hlavní prohlídka	7.9.2017	Míčka Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	7,0	3,60	2019
608	-	005..2	Most	Hlavní prohlídka	7.9.2017	Míčka Tomáš, Ing.	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	21,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	21,0	3,60	2019
268	-	001	Most	Hlavní prohlídka	30.5.2013	Humpal Tomáš, ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3,81	2019
279	-	015	Most	Hlavní prohlídka	8.8.2017	Mohyla Ondřej, Bc.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	14,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	14,0	3,93	2019
2761	-	2	Most	Hlavní prohlídka	8.8.2017	Mohyla Ondřej, Bc.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	13,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	13,0	4,03	2019
2458	-	3	Most	Hlavní prohlídka	9.7.2013	Bálik Igor, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	36,0	III - Dobrý	III - Dobrý	36,0	4,54	2019
24021	-	1	Most	Hlavní prohlídka	7.9.2017	Míčka Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0	V - Špatný	V - Špatný	14,0	4,60	2019
27219	-	3	Most	Hlavní prohlídka	8.8.2017	Mohyla Ondřej, Bc.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	29,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	21,0	5,00	2019
0086	-	1	Most	Hlavní prohlídka	9.7.2013	Bálik Igor, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	25,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	25,0	5,36	2019
27223	-	2	Most	Hlavní prohlídka	8.8.2017	Mohyla Ondřej, Bc.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	5,45	2019
2444	-	3	Most	Hlavní prohlídka	9.7.2013	Bálik Igor, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	46,0	III - Dobrý	III - Dobrý	46,0	5,67	2019
24022	-	2	Most	Hlavní prohlídka	7.9.2017	Míčka Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	28,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	5,75	2019
272	-	004a	Most	Hlavní prohlídka	11.6.2013	Humpal Tomáš, ing.	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	6,00	2019
27611	-	1	Most	Hlavní prohlídka	8.8.2017	Mohyla Ondřej, Bc.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	16,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	16,0	6,00	2019

24426	-	6	Most	Hlavní prohlídka	8.8.2017	Mohyla Ondřej, Bc.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	50,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	50,0	6,52	2019	
611	-	007	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	33,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	33,0	6,84	2019	
2746	-	3	Most	Hlavní prohlídka	23.5.2013	Louthanová Radka, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	6,94	2019	
2444	-	2	Most	Hlavní prohlídka	9.7.2013	Bálik Igor, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	14,0	III - Dobrý	III - Dobrý	14,0	7,00	2019	
245	-	004	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2017	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	40,0	7,10	2019	
0161	-	3	Most	Hlavní prohlídka	7.9.2017	Míčka Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	7,10	2019	
245	-	007	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2017	Borový Jan, Ing.	V - Špatný	III - Dobrý	10,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	10,0	7,58	2019	
27938	-	2	Most	Hlavní prohlídka	8.8.2017	Mohyla Ondřej, Bc.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	7,95	2019	
244	-	006	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2017	Borový Jan, Ing.	VI - Velmi špatný	V - Špatný	22,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	22,0	8,50	2019	36
2444	-	1	Most	Hlavní prohlídka	9.7.2013	Bálik Igor, Ing.	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	52,0	III - Dobrý	III - Dobrý	52,0	10,08	2019	
2427	-	1	Most	Hlavní prohlídka	24.3.2017	Mohyla Ondřej, Bc.	VII - Havarijní	V - Špatný	16,0	VII - Havarijní	V - Špatný	16,0	10,30	2019	
608	-	014	Most	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Borový Jan, Ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	32,0	11,45	2019	
101	-	062	Most	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	32,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	32,0	12,50	2019	
2454	-	2	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2017	Borový Jan, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	17,0	V - Špatný	V - Špatný	17,0	17,12	2019	
608	-	010	Most	Mimořádná prohlídka	18.8.2017	Kudrnáč Martin, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	28,0	III - Dobrý	III - Dobrý	28,0	17,46	2019	
25915	-	1	Most	Mimořádná prohlídka	30.11.2018	Kaštánková Jitka, Ing.	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	17,0	VII - Havarijní	V - Špatný	6,0	17,57	2019	

259	-	002	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Borový Jan, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	32,0	19,92	2019	8
610	-	012	Most	Hlavní prohlídka	18.9.2015	Borový Jan, Ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	32,0	20,40	2019	
24635	-	2	Most	Hlavní prohlídka	13.12.2018	Míčka Tomáš, Ing.	VII - Havarijní	VII - Havarijní	0,0	VII - Havarijní	VII - Havarijní	0,0	24,00	2019	
24635	-	5	Most	Hlavní prohlídka	14.12.2018	Míčka Tomáš, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,0	V - Špatný	V - Špatný	12,0	24,00	2019	
244	-	008	Most	Hlavní prohlídka	16.4.2013	Louthanová Radka, Ing.	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	18,2	III - Dobrý	III - Dobrý	18,2	31,68	2019	
27210	-	1	Most	Mimořádná prohlídka	29.8.2017	Kudrnáč Martin, Ing.	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	28,0	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	28,0	45,12	2019	5
01011	-	1	Most	Hlavní prohlídka	10.11.2018	Míčka Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	29,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	63,66	2019	
610	-	034	Most	První hlavní prohlídka	15.4.2016	Kužník Michal, Ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	79,00	2019	2
244	-	001	Most	Hlavní prohlídka	15.12.2018	Míčka Tomáš, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	15,0	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	0,0	114,00	2019	1
272	-	004	Most	Hlavní prohlídka	12.6.2013	Humpal Tomáš, ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	198,40	2019	
101	-	059	Most	Mimořádná prohlídka	24.7.2017	Kudrnáč Martin, Ing.	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	210,00	2019	
272	-	006	Most	Hlavní prohlídka	16.3.2017	Borový Jan, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	210,42	2019	3

Rozpis služeb (soutěž prací) VZ:

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

Modře - oceňuje uchazeč

Uchazeč ocení ca za množství jednotku (m.j.) jednotlivých dílčích částí zakázky odpovídající provedení hlavní prohlídce mostů v rozsahu dle norem, předpisů a zákonů

A Hlavní prohlídky mostů							
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatelem předpokládaný počet	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	6 000	6 000	36	216 000,00
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	8 000	8 000	8	64 000,00
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	14 000	14 000	5	70 000,00
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	17 000	17 000	2	34 000,00
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	22 000	22 000	1	22 000,00
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	30 000	30 000	3	90 000,00
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	40 000	40 000	0	0,00
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod	750	750	0	0,00
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	1	podpěra	4 200	4 200	0	0,00
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	1	ks	4 200	4 200	0	0,00
4	Zpřístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka	1	den	10 000	10 000	0	0,00
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	1	den	40 000	40 000	0	0,00
6	Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu	1	hod	900	900	0	0,00
Celkem bez DPH (část A) - Hlavní prohlídky mostů							496 000