



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/250/16/OMI/Gro

ODBĚRATEL: ÚMČ Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

DODAVATEL: ATLAS CZ s.r.o.
Podskalí 81/12
251 01 Říčany

IČO: 00240923
DIČ: CZ 00240923

IČO: 27075478
DIČ: CZ27075478

OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/250/16/OMI/Gro
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

VAŠE NABÍDKA Č.: e-mail
ZE DNE:

DATUM: 14.11.2016
ČÍSLO ÚČTU: 2000709369
KÓD BANKY: 0800

Objednáváme u vás výkon koordinátora BOZP na novostavbu skautské klubovny a služebny Městské policie, Žárovická 2235, Praha 9 – Újezd nad Lesy, dále pod názvem "Rekonstrukce skautské klubovny Rohožník". Předpokládaná doba stavby je 2. pol. listopadu 2016 (předání staveniště) – 31.5.2017 dokončení stavby, za měsíční paušál 6.300,- Kč + DPH dle platné sazby.

Dále u vás objednáme zpracování plánu BOZP, včetně případných následných změn, dle zaslaných podkladů – Dokumentace pro provedení stavby, zhotovená firmou DKS s.r.o.

To vše včetně zhotovení a odeslání přihlášky na OIP, včetně případných změn.

Cena za všechny výše uvedené činnosti zahrnují veškeré náklady.

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/ J.	CELKEM
Výkon koordinátora BOZP	1	měsíc	6.300,-	dle skutečného trvání stavby, maximálně však 12 měsíců, v případě prodloužení stavby bude řešeno dodatkem. 75.600,-
Zpracování plánu BOZP	1	kpl	5.000,-	5.000,-
Celkem bez DPH				dle skutečnosti, max. 80.600,-
DPH				16.926,-
Celkem s DPH				97.526,-

Toto plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Odběratel nebude poskytovat dodavateli zálohu. **Splatnost faktur je 30 dní od doručení Odběrateli.**

Potvrzuji přijetí objednávky a souhlasím s jejím zněním. /podpis dodavatele – podepsané u objednávek nad 50.000 Kč bez DPH zašlete prosím zpět odběrateli - stačí scan e-mailem/

ZPŮSOB PLATBY: Na účet
POZNÁMKY:

SCHVÁLIL:

Ing. Josef Roušal
vedoucí OMI