



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-002876, 34-00129/19

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

NEUTRA PROJECT, s.r.o
Žirovice 175, 350 02 Františkovy Lázně
IČO: 03638014
DIČ: CZ03638014
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/13

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Fakturace bude částečná. Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

zpracování dokumentace ve stupni DSP, SO 201 opěrná stěna.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv
koncept zpracování: do 15. 09. 2019
stanoviska k PD: do 30. 10. 2019
čistopis: do 15. 11. 2019

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 243 700,- / 294 877,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [redacted]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne 09 -07- 2019

Za Objednatele:

[redacted]
vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby:




Za Dodavatele:

[redacted] – Jednatel

NEUTRA PROJECT, s.r.o
Žírovice 175, 350 02 Františkovy Lázně



NEUTRA PROJECT, s.r.o.
IČO: 03638014



Příloha č. 1
Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je zpracování dokumentace ve stupni DSP, SO 201 opěrná stěna.

Specifické podmínky:

Projektová dokumentace bude zhotovena zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb – Stavební zákon v platném znění. Dále s vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, TKP-D a směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a ostatních norem pro přípravu a realizaci předmětného díla.

Požadavky:

Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy.
PD bude předána v tištěné podobě v počtu 4x paré a 1x CD, formát pdf.

Termín plnění:

Zahájení plnění:	po zveřejnění Objednávky v registru smluv
koncept zpracování:	do 15. 09. 2019
stanoviska k PD:	do 30. 10. 2019
čistopis:	do 15. 11. 2019

Fakturace bude částečná po předání konceptu, stanoviska a čistopisu.

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

I/13 statické zajištění komunikace						
Položky	jedn	počet jednotek	jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Geodetické zaměření	soubor	■	■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Geologický průzkum	soubor	■	■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Statické posouzení	hod	■	■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Zpracování DSP vč soupisu prací a rozpočtu	hod	■	■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Vyjádření, stanoviska, podání žádosti ke SP	hod	■	■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Tiskový výstup	paré	■	■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Celkem				243 700,00 Kč	51 177,00 Kč	294 877,00 Kč