
SMLOUVA O DÍLO Č SML00038/2019

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi stranami

Zhotovitel:

Zastoupený:

Bank. spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ:

Výpis 2 OR:

Číslo zakázky:

Zmocněnec pro

smluvní jednání:

Zmocněnec pro

techn. jednání:

Tel.

Objednatel:

Zastoupený:

Bank. spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ:

Zmocněnec pro

technická jednání:

Tel.

I. Smluvní strany

GREBNER — projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

Ing. Miroslav Lán, jednatel společnosti

  

25076655 / CZ25076655

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627

Ing. Miroslav Lán

lng.Miroslav Lán

222 581 021

Městská část Praha - Řeporyje

Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Pavlem Novotným, DiS - starostou

00241628

Ing. Milan Chroust, investiční referent



II. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže v tomto článku

popsané dílo — zpracování dokumentace stavby - za sjednanou cenu a na svůj náklad a své

nebezpečí a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo v místě svého sídla převzít

a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Zpracování dokumentace stavby

Řeporvie - komunikace, kanalizace „A“ těchto částí :

- Na Vrchu (mezi kom. Drahotínská a Libečkova)

- Drahotínská (mezi kom. Libečkova a Na vrchu)

- Drahotínská (mezi kom. Krteňská a Hlávkova)

- Nedražická (mezi kom. Drahotínská a Radouňova)

- Hlávkova (mezi kom. Na vrchu a Radouňova)

- Postřekovská (mezi kom. Nad schody a Libečkovou)

2.1. Zaměření - výškopis, polohopis

2.2. Ověření stávajících inž. sítí

2.3. Dokumentace pro územní řízení

2.4. Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy

2.5. Zajištění Územmho rozhodnutí

2.6. Dokumentace pro stavební povolení

2.7. Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy pro SP

2.8. Zajištění Vodohospodářského a stavebního povolení

2.9. Dokumentace pro výběr zhotovitele

Řeporyje - komunikace, lgnalizace - etapa „B“ těchto částí:

- Ke zdravotnímu středisku (předpokládá se výměna kanalizace a technické řešení

v prostoru pouze kom. Ke zdravotnímu středisku)

- Nad schody

2.1. Zaměření - výškopis, polohopis

2.2. Ověření stávajících inž. sítí

2.3. Kamerové zkoušky

2.4. Dokumentace pro územní řízení

2.5. Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy

2.6. Zajištění Územního rozhodnutí

2.7. Dokumentace pro stavební povolení

2.8. Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy pro SP

2.9. Zajištění Vodohospodářského a stavebního povolení

2.10. Dokumentace pro výběr zhotovitele

Předmětem díla nej sou:

- řešení majetkoprávních vztahů

- případná velká E.I.A - dopracování dokumentace
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- IGP

III. Podklady

Požadavky objednatele - výzva

IGP

Kamerové zkoušky na etapu A

Jiné než výše uvedené podklady pro zhotovení díla si zhotovitel případně zajistí sám na své

náklady.

IV. Termíny realizace

Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat obj ednateli nejpozději do 15 měsíců od podpisu

této smlouyy, přitom se zavazuje dodržet níže uvedené dílčí termíny pro dokončení

jednotlivých etap díla:

Přípravné práce: do 1 měsíce od

podpisu této smlouvy

Zaměření - výškopis, polohopis

Ověření stávajících inž. sítí

Kamerové zkoušky — etapa B

Projektové práce a IČ:

4.1. Dokumentace pro územní řízení do 3,5 měsíců od podpisu této

smlouvy

4.2. Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy do Směsíců od schválení DUR

4.3. Zajištění Územního rozhodnutí do 3 měsíců od obdržení kladných

stanovisek DOSS

4.4. Dokumentace pro stavební povolení do 1 měsíce od vydání ÚR

(pravomocného)

4.5. Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy pro SP

do Směsíců od schválení DSP

4.6. Zajištění Vodohospodářského a stavebního povolení

do 3 měsíců od obdržení kladných

stanovisek DOSS

4.7. Dokumentace pro výběr zhotovitele do vydání SP

Shora uvedené dílčí termíny jsou platné za předpokladu dodržování správních lhůt DOSS.

V. Cena projektových prací a inženýrské činnosti

Cena prací je navržena pevná a jako nejvýše přípustná, ve výši 2 835 635,-Kč (slovy: dva

miliony osm set třicet pět tisíc šest set třicet pět korun českých) včetně DPH.
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Řeporvie - komunikace, kanalizace „A“ etapa

Rozbor ceny: dle UNIKA 2017

- Na Vrchu (mezi kom.Drahotínská a Libečkova) 150m

- Drahotínská (mezi kom.Libečkova a Na vrchu) 200m

- Drahotínská (mezi kom. Krteňská a Hlávkova) 140m

- Nedražická (mezi kom.Drahotínská a Radouňova) 86m

- Hlávkova (mezi kom.Na vrchu a Radouňova) 120m

- Postřekovská (mezi kom. Nad schody a Libečkovou)

1 00m

Komunikace celkem cca 796m

Chodníky cca 700m

Odhad IN- komunikace 23 mil. Kč, zař. dle tab. 13, kat.IIl

kanalizace 10 mil. Kč

celkem 33 mil. Kč

Min. 2 050 000Kč

Max. 2 400 000Kč

Střed 2 225 000Kč — bráno pro výpočet

5.1. Zaměření - výškopis, polohopis 35 000Kč

5.2. Ověření stávajících inž. sítí 19 000Kč

5.3. Dendrologický průzkum 22 000Kč

5.4. Dokumentace pro územní řízení 12%, tj. 267 000Kč

5.5. Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy 4% 89 000Kč

5.6. Zajištění Územního rozhodnutí v ceně 5.5.

5.7. Dokumentace pro stavební povolení 23% 511 750Kč

Cena navržená 456 000Kč

5.8. Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy pro SP 89 000Kč

5.9. Zajištění Vodohospodářského a stavebního povolení v ceně 5.8.

5.10. Dokumentace pro výběr zhotovitele 16% 356 000Kč

Cena navržená 306 000Kč

Víceparé pro zajištění ÚR 10 x 4 000Kč/paré 40 000Kč

Víceparé pro zajištění SP 10 x 7 000Kč/paré 70 000Kč

Cena celkem 1 393 000,00Kč

Řeporvic- komunikace,kanalizace „B“ etapa

- Ke zdravotnímu středisku 100m

- Nad schody 350m

Komunikace celkem 450m

Chodníky 300m

Odhad IN - komunikace 12,3 mil.Kč, zař. dle tab. 13, kat. III

kanalizace 5,4mil.Kč

~4~



celkem 17,6mi1.Kč

Min. 1 300 000Kč

Max. 1 500 000Kč

Střed ] 400 000Kč - bráno pro výpočet

 

5.1. Zaměření - výškopis, polohopis 15 500Kč

5.2. Ověření stávajících inž. sítí 19 000Kč

5.3. Kamerové zkoušky 89 000Kč

5.4. Dokumentace pro územní řízení 12% - 168 000Kč

Cena navržená 168 000Kč

5.5. Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy 4% 56 000Kč

5.6. Zajištění Územního rozhodnutí v ceně 5.5

5.7. Dokumentace pro stavební povolení 23% 322 000Kč

5.8. Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy pro SP

100hod. x 750Kč/hod 75 000Kč

5.9. Zajištění Vodohospodářského a stavebního povolení V ceně 5.8.

5.10. Dokumentace pro výběr zhotovitele 16% 224 000Kč

Cena navržená 136 000Kč

Víceparé pro zajištění ÚR 10 x 2000Kč 20 000Kč

Víceparé pro zajištění SP 10 x 5000Kč 50 000Kč

Cena celkem II. etapa 950 500,00Kč

Cena celkem etapa „A“ a etapa „B“ 2 343 500Kč

21%DPH 492 135Kč

Cena celkem etapa „A“ a etapa „B“ včetně 21%DPH 2 835 635Kč

V ceně není zahrnuto:

- správní poplatky, budou účtovány dle skutečnosti

VI. Platební podmínky

6.1. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena po předání a převzetí řádně dokončeného díla.

Splatnost faktury je do 21 dnů po jejím převzetí objednatelem. Faktura musí obsahovat

veškeré náležitosti daňového dokladu, v opačném případě je objednatel oprávněn

fakturu vrátit. Do doby doručení (nové) faktury s veškerými náležitostmi není

objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.

6.2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním projektu vrozsahu čl. II.,

odst. 2.1. - 2.9. etapa „A“ a čl. II., odst. 2.1. - 2.10. etapa „B“ a jeho odevzdáním

objednateli bez vad a nedodělků. V případě, kdy budou u předávaného díla zjištěny

vady či nedodělky, uhradí objednatel cenu díla teprve po odstranění vad díla. Fakturaci

zhotovitel následně provede v souladu s ustanovením odst. 6.1. tohoto článku.
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6.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel odstraní případné vady díla nejpozději do 30 dnů od doručení jejich

reklamace.

Splnění smluvních závazků jednotlivých dílčích plnění bude potvrzeno oběma

smluvními stranami na základě předávacích protokolů.

Odevzdáním se rozumí předání projektu objednateli v místě jeho sídla, veřejnému

dopravci nebo poště na přepravu do místa určení (na adresu objednatele) a doručení

díla v elektronické podobě.

Objednatel se zavazuje, že řádně a včas splněné dílo převezme a zaplatí za jeho

zhotovení dohodnutou cenu.

VII. Smluvní pokuty a úroky z prodleni

Smluvní pokuty a úroky z prodlení se sjednávají takto:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Pokud zhotovitel nedokončí dílo v dílčích termínech dle čl. IV. této smlouvy o dílo a

je tedy v prodlení se splněním úkolu nebo činnosti, sjednává se smluvní pokuta za

každý započatý den prodlení ve výši 0,05 % zvýše ceny za příslušný úkol nebo

činnosti pro každý dílčí termín.

Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla sjednávají

smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

Za pozdní úhradu s finančním plněním se sjednává úrok z prodlení 0,05 % z dlužné

částky za každý den prodlení, maximálně však 5 % z ceny díla.

Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává do 15 dnů od doručení

vyúčtování druhé straně.

VIII. Ostatní ujednání

V případě změn vstupních údajů objednatelem bude po předchozím vzájemném

odsouhlasení změn provedena změna dokumentace.

Změna dokumentace se považuje za vícepráce.

Dílo i jeho jednotlivé části budou zhotovitelem předávány objednateli v 5ti

vyhotoveních a V elektronické podobě.

Objednatel se zavazuje k projednání dokumentace v rozpracovanosti ještě před jejím

odevzdáním. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění průběžných kontrol

postupu prací na díle.

Objednatel se zavazuje ke spolupráci — tj. potřebné součinnosti v době zpracování

dokumentace, zejména při projednání studie a zásadních negativních stanovisek

spojených s povolením stavby, vpřípadě oprávněného písemného požadavku

zhotovitele osobní účast na příslušných jednáních.

Pokud v průběhu provádění díla vyvstane potřeba jiné (další) než shora uvedené

součinnosti a dalších podkladů od objednatele nezbytné pro provedení díla, které

zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče, je na základě

písemného požadavku zhotovitele objednatel povinen takovou součinnost nebo

podklady poskytnout bez zbytečného odkladu.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Po dobu prodlení objednatele se splněním závazku k poskytnutí součinnosti

uvedeného shora V tomto článku, není zhotovitel V prodlení s plněním a lhůta sjednaná

pro předání díla se o dobu prodlení objednatele prodlužuje.

Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného

úsilí objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou současně

prodlouží lhůtu plnění.

Objednatel odpovídá za to, že poskytnuté podklady podle předchozích odstavců

nebudou mít právní vady.

Změny podkladů (vč. materiálů) ze strany objednatele, které mají vliv na dobu plnění

této smlouvy, budou po projednání řešeny formou číslovaných dodatků ke smlouvě.

Zjisti-li objednatel nebo dozví-li se nějakým jiným způsobem o vadách nebo

nedostatcích projektu, nebo o rozporech mezi projektem a požadavky zakázky,

uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení.

Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů, poskytuje touto smlouvou zhotovitel

objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem způsobům užití

známým V době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času,

množství užití díla a územního rozsahu. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící

součást licence poskytnout třetí osobě zcela. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn

vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je

oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. Objednatel není povinen licenci

využít. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že odměna za poskytnutí licence je součástí

ceny díla dohodnuté V článku V. této smlouvy. Objednatel je oprávněn práva tvořící

součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.

IX. Odpovědnost a záruka na dílo

Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné

předpisy, technické normy a ujednání této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěno pojištění u Generali Pojišťovna a.s., Praha 2, viz

příloha č. 1. a zavazuje se zajistit pojištění své odpovědnosti za škodu po celou dobu

trvání závazků z této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla V délce 36 měsíců

plynoucích ode dne řádného předání díla objednateli. Zhotovitel zejména zaručuje, že

dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený V této smlouvě, zachová Si touto

smlouvou stanovené Vlastnosti a bude odpovídat požadavkům právních předpisů a

norem platných V době předání díla.

Případné vady díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne

doručení reklamace.



10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

X. Rozhodné právo

Tato smlouva se řídí českým právním řádem zejména občanským zákoníkem.

Obě smluvní strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při

realizaci této smlouvy o dílo, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

XI. Vyšší moc

Smluvní strana, která se dovolává okolnosti vyšší mocí, neodpovídá během této

okolnosti za plnění svých závazků podle této smlouvy. Za vyšší moc se pokládají

okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami

nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy

a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy o dílo. Za vyšší moc se

pokládají zejména živelné pohromy, válečné činnosti, epidemie, embarga, generální

stávky apod. na území ČR. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo

zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky V dodávce energie a ve výrobě apod.

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu, během

které budou trvat účinky vyšší moci. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách

uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně druhou smluvní

stranu, a to písemnou formou. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na

vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. Tato doba

vv!

trvání vy551 moci bude následně vzájemně dohodnuta objednatelem a zhotovitelem.

XII. Závěrečná ujednání

Pokud V této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele

a zhotovitele českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským

zákoníkem.

Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny

v časovém sledu a číslovány. Zápisy o projednání rozpracovaných projektů podepsané

oprávněnými zástupci smluvních stran budou seřazeny v časovém sledu a mají

charakter smluvního dodatku.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit V případě, kdy bude zhotovitel

v prodlení s plněním smlouvy (včetně dílčích termínů) delším než jeden měsíc nebo

bude plnění ze strany zhotovitele poskytováno nekvalitně v rozporu s platnými

předpisy nebo touto smlouvou, i když byl na tuto skutečnost zhotovitel objednatelem

písemně upozorněn.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží 2 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 obč. zákoníku a udělují svolení k jej ich užití a

zveřejnění bez dalšího. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen postupem

podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv, jehož správcem
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je Ministerstvo vnitra, a případně též povinen poskytnout infomace v souladu se

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

12.7. Přílohou č. l této smlouvy je kopie smlouvy o pojíštění. v

12.8. Tato smlouva byla projednána a schválena ZMC Praha — Reporyje, dne 10.6.2019,

usnesením č. 0110/2019/ZMC7.

Zhotovitel: Objednatel:

GREBNER, s. r. 0., Praha Městská část Praha - Řeporyje

 

V Praze dne: V Praze dne:
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