

Dodatek č.2

ke smlouvě ze dne 20.12.1994 uzavřené mezi městem Olomouc a
akciovou společností OLTERM & TD Olomouc a.s.

I. Smluvní strany:

Vlastník: Město Olomouc
zastoupené Mgr. Martou Vláčilovou, náměstkyní primátora MO
Horní nám., Olomouc
IČO: 299308

Provozovatel a uživatel, dále jen provozovatel: OLTERM & TD Olomouc a.s.
zastoupený Ing. Pavlem Kolářem, předsedou představenstva
a Ing. Martinem Tesaříkem, členem představenstva
IČO: 47677511

II. Smluvní ujednání dodatku č.2

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření bodu č.III smlouvy. Součástí majetku přenechané do správy OLTERM & TD Olomouc a.s. bude majetek vytvořený v rámci programu "Účelné úspory tepelné energie". Tento majetek bude předáván provozovateli majetkoprávním odborem ÚMO průběžně, vždy po ukončení realizací jednotlivých etap zmíněného programu, formou příloh k tomuto dodatku. Přílohy musí obsahovat datum předání, celkovou finanční hodnotu majetku, specifikaci jednotlivých položek dle SKP (standartní klasifikace produkce) včetně finančních hodnot v členění na jednotlivé tepelné zdroje.

Přílohy musí být potvrzeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přílohy se stávají, dnem podepsání oběma smluvními stranami, nedílnou součástí dodatku č.2 a tím i smlouvy ze dne 20.12.1994.


V záhlaví přílohy musí být uveden nadpis:


"Příloha dodatku č.2 ke smlouvě ze dne 20.12.1994 uzavřené mezi městem Olomouc a OLTERM & TD Olomouc a.s.". Přílohy musí být označeny souvislou řadou čísel.


2. Provozovatel začlení majetek specifikovaný v přílohách do své účetní evidence v souladu s platnou legislativou vždy, nejpozději v termínu do 1 měsíce od data předání uvedeného na příloze.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro majetek, který je předmětem tohoto dodatku, platí všechny ustanovení původní smlouvy ze dne 20.12.1994.

V Olomouci dne 21.12.1994


Mgr. Marta Vláčilová
náměstkyně primátora MO


Ing. Pavel Kolář
předseda představenstva


Ing. Martin Tesařík
člen představenstva

OLTE
přec

7

OLT

3.
G

.S.

**Příloha č.1 k dodatku č.2 ke smlouvě ze dne 20.12.1994
uzavřené mezi městem Olomouc a akciovou společností OLTERM TD Olomouc a.s.**

I etapa "Modernizace MaR"

v celkové hodnotě 40 476 015,00 Kč

V Olomouci dne 21.12.1994



Mgr. Marta Vláčilová
náměstkyně primátora MO



Ing. Pavel Kolář
předseda představenstva



Ing. Martin Tesařík
člen představenstva

OLTERM
člen
779



Retkapitulace nákladů

Olomouc, Modernizace M+R, I. etapa

akce

náklady hl. I až XI

Olomouc, M+R, F2 - I. etapa

15.426.877,-

Olomouc, M+R, FIII - I. etapa

13.769.900,-

Olomouc, M+R, FVI - I. etapa

3.669.961,-

Olomouc - Drspěčink

3.757.373,-

Olomouc - Drspěčink (repeatury)

23.600,-

Olomouc, Kabelař I. etapa

3.055.045,-

Olomouc, M+R, ostatní náklady (drobné faktury)

773.259,-

Náklady celkem hl. I až XI

40.476.015,- Kč

v Olomouci 19.7.1994

STAVOPROJEKT OLOMOUČ
akciová společnost
Holická 31, 6p
772 00 Olomouc

Olomouc, Modernizace M+R - F2 I etap 9

Název	část strany	M+R	stavební + dodávky	colkam	hlava I + VI + XI	součet	Podstavice	colkam
PS 1 - Jazykové	1.170.435	112.200	723.067	2.006.002	373.557	2.379.559	251.000	2.630.559
PS 2 - Lužická	1.381.439	102.442	723.067	2.206.948	410.977	2.617.925	251.000	2.868.925
PS 3 - Nodvoda	1.479.425	106.233	723.067	2.308.725	429.930	2.738.655	251.000	2.989.655
PS 4 - Heyrovského	1.040.554	106.233	723.067	1.869.854	348.204	2.218.058	251.000	2.469.058
PS 15 - ZŠ Heyrov	815.626	110.301	723.067	1.648.994	307.075	1.956.069	251.000	2.207.069
PS 16 - ZŠ Nodvoda	862.483	107.851	723.067	1.693.401	317.208	2.010.609	251.000	2.261.609
Colkam F2	6.750.262	645.260	4.338.404	11.733.926	2.186.951	13.920.877	1.506.000	15.426.877

Olomouc, Modernizace M+R - F III (Kotelny k 3792 k 59)

Název	část strojni	M+R	stavění + d. 1-15	sočet	klasy I, II, III, IV	sočet	Podstanice	celkem
K 37	849.944	286.570	158.775	1.295.289	264.152	1.559.441	390.000	1.949.441
K 38	849.944	286.570	158.775	1.295.289	264.152	1.559.441	390.000	1.949.441
K 39	865.515	285.000	158.775	1.309.290	283.745	1.593.035	501.000	2.094.035
K 40	849.944	286.570	158.775	1.295.289	264.152	1.559.441	390.000	1.949.441
K 41	841.965	285.000	158.775	1.285.740	262.655	1.548.395	390.000	1.938.395
K 42	849.944	290.070	158.775	1.298.789	264.700	1.563.489	390.000	1.953.489
K 59	838.012	286.570	158.775	1.283.357	262.301	1.545.658	390.000	1.935.658
F III celkem	5.945.268	2.006.350	1.111.424	9.063.043	1865.857	10.928.900	2.841.000	13.769.900

Olomouc, Modernizace M+R - F.VI, I. etapa

PS 3 = PS 81 Wenichova

PS 1 = PS 82 Rožňavská

PS 2 = PS 83 Družstevní

Název	část strojnů -	M+R	stavební a dodatky	celkem	hlava I + VI + XI	součet	Podstavice	celkem
PS 3 - Wenichova	292.153	200.114	122.472	614.739	244.000	858.739	362.000	1.220.739
PS 1 - Rožňavská	292.153	200.114	122.472	614.739	244.000	858.739	362.000	1.220.739
PS 2 - Družstevní	292.153	205.114	122.472	619.739	246.744	866.483	362.000	1.228.483
<u>F.VI - celkem</u>	<u>876.459</u>	<u>605.343</u>	<u>367.415</u>	<u>1.849.217</u>	<u>734.744</u>	<u>2.583.961</u>	<u>1.086.000</u>	<u>3.669.961, -</u>

Příloha č.2 k dodatku č.2 ke smlouvě ze dne 20.12.1994
uzavřené mezi městem Olomouc a akciovou společností OLTERM TD Olomouc a.s.

II etapa "Modernizace MaR"

v celkové hodnotě 61 378 874,00 Kč

V Olomouci dne 21.12.1994

[Redacted signature]

OLOMOUC

Mgr. Marta Vláčilová
náměstkyně primátora MO

[Redacted signature]

Ing. Pavel Kolář
předseda představenstva

OLTERM & TD Olomouc a.s.
předseda
Ja
779 00

[Redacted signature]

Ing. Martin Tesařík
člen představenstva

OLTERM & TD Olomouc a.s.
8
7

Olomouc, Modernizace M+R - II. starba

finanční náklad - v.r. 1993

Název	strojn. část	M+R	dodatek podstatn.	stavební část	hl. III v.č. d.č.	hl. VI	hl. XI	hl. I	celkem
PS Vojanova	4.644.820	619.445	304.980	79.807	5.649.052	176.896	234.162	469.151	6.529.261
PS Čajkovského	3.478.908	333.765	297.160	107.391	4.517.224	141.455	187.961	375.154	5.221.794
PS V hlinských	3.438.648	265.121	297.160	56.808	4.057.737	127.036	186.486	336.993	4.408.252
PS Karafiátova	4.505.591	341.279	297.160	134.698	5.278.728	167.293	223.012	438.396	6.105.429
K1 Neředín	363.615	1.090.189	297.160	-	1.750.964	54.456	120.609	147.417	2.071.746
K2 Neředín	364.323	1.026.182	297.160	-	1.687.665	52.772	118.892	140.160	1.999.489
K3 Neředín	369.891	1.240.004	297.160	-	1.907.055	59.677	125.228	158.380	2.250.308
měřiče Vojanova	916.321	675.000	-	-	1.591.321	49.863	45.589	132.159	1.818.932
" Čajkovského	404.832	475.000	-	-	879.832	26.994	26.068	73.040	1.005.964
" K1, K2, K3	477.825	1.009.340	-	-	1.487.165	46.600	43.063	123.508	1.700.336
" Mošnerova	493.140	543.000	-	-	1.036.140	32.466	30.331	86.051	1.184.988
" 1920E	1.514.135	1.973.000	-	-	3.487.135	109.272	96.418	289.607	3.972.730
" PS 6-12	2.503.191	2.595.950	-	-	5.099.141	157.432	136.757	423.482	5.817.110
" 1-5, 14-19, 25, 26	2.656.267	2.313.250	-	-	4.969.515	153.683	133.332	412.716	5.669.246
" 9an. Píky	281.446	343.440	-	-	624.886	19.579	18.743	51.897	715.105
" Přednádraží/2750	2.119.416	2.099.601	-	-	4.219.017	130.126	114.438	350.388	4.815.969
Kabelůž Nová ulice	1.491.600	-	-	912.300	2.403.900	173.000	210.900	199.643	2.987.443
Teplota Vojanova	467.090	-	-	243.910	709.000	15.530	16.804	58.882	800.216
doplnění měřič. ho syst.	-	4.582.540	-	-	1.582.540	36.398	246.025	131.583	1.996.576
CELKEM	30.789.057	18.526.106	2.087.940	1.534.914	52.938.017	1.729.096	2.315.126	4.376.635	61.378.874

V Olomouci říjen 1994

STAVOPROJEKT OL

akciová společnost
Holická 31, čp.
772 00 Olomouc