
REKAPITULACE STAVBY
16_074

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka
Kód:

Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2018

IČ:Zadavatel:

DSO Šlapanicko

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Royal Haskoning DHV

04379322

DIČ:

IČ: 48035599

CZ 48035599DIČ:

IČ: 64313743

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Nela Kolková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 980 847,97

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

35 980 847,97

Výše daně

7 555 978,07DPH základní

snížená 0,00 0,00

CZK 43 536 826,04Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16_074

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území ŠlapanickaStavba:

14. 5. 2018Místo: Datum:

DSO Šlapanicko Royal Haskoning DHV

Nela Kolková

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavb Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 35 980 847,97 43 536 826,04

CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice

Vedlejší a ostatní náklady

D2 11 502 529,32 13 918 060,48

D2 SO 001 185 875,00 224 908,75

Místní komunikaceD2 SO 101 11 209 725,05 13 563 767,31

D2 SO 701 Oplocení 74 506,87 90 153,31

Vegetační úpravyD2 SO 801 32 422,40 39 231,10

CS Šlapanicko, úsek Ponětovice-KobylniceD41 7 962 840,56 9 635 037,08

D41 SO
Vedlejší a ostatní náklady 241 035,00 291 652,35

000

D41 SO
Kácení 205 620,35 248 800,62

001

D41 SO
Místní komunikace 330 694,54 400 140,39

102

D41 SO
Místní Komunikace 5 205 544,13 6 298 708,40

101

D41 SO
Zatrubnění 81 457,43 98 563,49

103

D41 SO
Lávka přes Roketnici 1 673 383,66 2 024 794,23

201

D41 SO
Kanalizace 73 550,94 88 996,64

301

D41 SO
Kanalizace 12 060,00 14 592,60

302

D41 SO
Oplocení 10 032,88 12 139,78

701

D41 SO
Odpočívka 87 136,43 105 435,08

702

D41 SO
Vegetační úpravy

CS Šlapanicko, úsek Kobylnice-Sokolnice

42 325,20 51 213,49
801

12 928 164,12 15 643 078,59R2 01

R2 01 SO
Vedlejší a ostatní náklady 344 825,00 417 238,25

000

R2 01 SO
Kácení 106 675,26 129 077,06

001

R2 01 SO
Místní komunikace 10 349 031,19 12 522 327,74

101

R2 01 SO
Lávka přes Říčku v Kobylnici 1 826 162,11 2 209 656,15

201

R2 01 SO
Kanalizace 206 854,33 250 293,74

301

R2 01 SO
Odpočívka 94 616,23 114 485,64

701

CS Šlapanicko, úsek Sokolnice-TelniceR2 02 4 340 649,903 587 313,97

R2 02 SO
Ostatní a vedlejší náklady 228 025,00 275 910,25

000

R2 02 SO
Místní komunikace 151 159,42 182 902,90

101

R2 02 SO
Místní komunikace 1 549 352,97 1 874 717,09

102
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

R2 02 SO
Lávka přes Říčku v Sokolnici 1 596 201,51 1 931 403,83

201

R2 02 SO
Kanalizace 38 399,37 46 463,24

301

R2 02 SO
Kanalizace 24 175,70 29 252,60

302
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka

Objekt:

D2 - CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice

Soupis:

D2_SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Slatina - Šlapanice 14. 5. 2018

IČ:Zadavatel:

DSO Šlapanicko

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

04379322

DIČ:

IČ: 48035599

CZ 48035599DIČ:

IČ:Projektant:

Ing. Adolf Jebavý

64313743

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Nela Kolková DIČ:

Poznámka:

185 875,00Cena bez DPH

Základ daně

185 875,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

39 033,75DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 224 908,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka

Objekt:

D2 - CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice

Soupis:

D2_SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Slatina - ŠlapaniceMísto: Datum: 14. 5. 2018

DSO ŠlapanickoZadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MOI Zpracovatel:

Ing. Adolf Jebavý

Nela Kolková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Ostatní - Ostatní

185 875,00

165 875,00

O01 - Ostatní 165 875,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka

Objekt:

D2 - CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice

Soupis:

D2_SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Slatina - ŠlapaniceMísto: Datum: 14. 5. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MOIZpracovatel:

DSO Šlapanicko Ing. Adolf Jebavý

Nela Kolková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 185 875,00

D Ostatní Ostatní 165 875,00

D O01 Ostatní 165 875,00
Náklady na zajištění geometrického plánu pro

vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným

pozemkům
K 001001001 ks 1,000 16 000,00 16 000,001

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovenígeometrického plánupro vypořádání
majetkových vztahů stavby a jejípředání objednateli v požadované

formě a požadovanémpočtu. Cena stanovena odhadem s ohledem

na místnípodmínk na základě ceníku geodeta (2000 Kč/100 m).

P

Náklady na zajištění geodetického zaměření
skutečného provedení díla ve form. Microstation

2 K 001001002 ks 1,000 16 000,00 16 000,00

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovenígeodetického zaměření skutečného

provedení stavby a jeho předání objednateli vpožadované formě a

požadovaném počtu. Cena stanovena odhadem na základě ceníku
geodeta (2000Kč/100m).

P

3 K 001001003 Nákaldy na zpracování plánu organizace výstavby ks 1,000 2 000,00 2 000,00

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotoveníplánu organizace výstavby a jeho předání
objednateli v požadované formě a požadovanémpočtu. Cena

stanovena odhadem na základě ceníkuprojektanta.

P

4 K 001001004 Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce:

Náklady na vytýčení skutečné trasy inženýrských sítíprocházejících
staveništěm nebo sítí dotčených stavbouimimo území staveniště.

Cena stanovena odhadem na základě ceníků správců sítí a ceníku
geodeta (500 Kč/100m + 1500 Kč/100m).
(26,79*1500+500*8,1) m

P

5 K 001001005 Náklady na ochranu stávajících inž. sítí soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce:
Náklady na přezkoumánípodkladů objednatele o stavu inženýrských
sítíprobíhajících staveništěm, provedení ochranných opatřenípro
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
Cena stanovena odhadem na základě výskytu inženýrských sítí a

možnýchpotřeb využití výstražných fólií, zábradlí nebo ochranné

pásky.
Bezpečnostní uzavíracípás 817Kč/ks

Mobilní zábrana ocelová 650 Kč/měsíc/ks
Mobilní oplocení 500Kč/měsíc/ks
Výstražná fólie 290 Kč/ks

P

NaKiaay na aoKumentaci sKutecneno proveaem
gta\/hv_6 K 001001006 ks 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a
jejípředání objednateli vpožadované formě a požadovanémpočtu.

Cena stanovena odhadem na základě ceníkuprojektanta.

P

Náklady na inženýrsko-egologický průzkum7 K 001001007 soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce:
Náklady na inženýrsko-geologický průzkum základovýchpoměrů

včetně předání dokumentace průzkumu objednateli v požadované
formě a požadovanémpočtu. Cena stanovena odhadem na základě

ceníku spolupracujícího geologa - 2679m x 25Kč

P

8 K 001001008 Náklady na dočasné dopravní značení soubor 1,000 5 650,00 5 650,00

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho
projenání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních

značek, jejich rozmístění, přemísťování a údržba vprůběhu stavby,
včetně následného odstraněnípo ukončení stavebníchprací.

Pronájem značky: 2*8Kč/den
Návrh, projednání 1000Kč/kus

Doprava, umisťování, údržba, odvoz: 900Kč/kus

P

Náklady na výrobu velkoplošného reklamního panelu 5

x 4 m (v případě požadavku dotač. titulu)
9 K 001001010 ks 1,000 20 900,00 20 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
Cena stanovena odhadem na základě zkušenostiz jiné stavby.

P

Náklady na výrobu pamětní desky z bronzu (v případě

požadavku dotač. titulu)_10 K 001001011 ks 1,000 12 500,00 12 500,00

Poznámka k položce:

Cena stanovena odhadem na základě zkušenostiz jiné stavby.
P

K 001001012 Náklady na převoz a přemístění velkoplošného panelu ks 1,000 2 825,00 2 825,0011

Poznámka k položce:

Cena stanovena odhadem na základě zkušenostiz jiné stavby.
P

12 K 001001013 Náklady na realizační dokumentaci stavby komunikací ks 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů
zařízení staveniště

20 000,00 CS ÚRS 2014 0113 K 030001000 soubor 1,000 20 000,00

Poznámka k položce:
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním

zařízení staveniště. Cena stanovena jako 0,5 % z celkové ceny

úseku.

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka

Objekt:

D2 - CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice

Soupis:

D2 SO 101 - Místní komunikace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Slatina - Šlapanice 14. 5. 2018

IČ:Zadavatel:

DSO Šlapanicko

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

04379322

DIČ:

IČ: 48035599

CZ 48035599DIČ:

IČ:Projektant:

Ing. Adolf Jebavý

64313743

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Nela Kolková DIČ:

Poznámka:

11 209 725,05Cena bez DPH

Základ daně

11 209 725,05

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 354 042,26DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 13 563 767,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka

Objekt:

D2 - CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice

Soupis:

D2_SO 101 - Místní komunikace

Slatina - ŠlapaniceMísto: Datum: 14. 5. 2018

DSO ŠlapanickoZadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MOI Zpracovatel:

Ing. Adolf Jebavý

Nela Kolková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

11 209 725,05

1 930 673,13

2 - Zakládání 445 677,12

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin - podmíněná 409 557,12

5 - Komunikace pozemní 5 334 035,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 794 285,57

997 - Přesun sutě 36 603,63

998 - Přesun hmot 279 934,45

HSV - Práce a dodávky HSV 4 500,00

8 - Trubní vedení 4 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 384 015,73

741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 384 015,73
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka

Objekt:

D2 - CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice

Soupis:

D2_SO 101 - Místní komunikace

Slatina - ŠlapaniceMísto: Datum: 14. 5. 2018

DSO ŠlapanickoZadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MOI Zpracovatel:

Ing. Adolf Jebavý

Nela Kolková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 209 725,05

Zemní práceD 1 1 930 673,13
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů

průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při
celkové ploše do 1 000 m2

1 350,00 CS ÚRS 2017 011 K 111201101 m2 50,000 27,00

vv 20+30 50,000

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením
listnatých, průměru Kmene přes 100 do 300 mm

CS ÚRS 2017 012 K 112101101 kus 4,000 441,00 1 764,00

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo

odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100

do 300 mm
CS ÚRS 2017 013 K 112201101 kus 4,000 339,00 1 356,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

CS ÚRS 2017 014 K 113107142 m2 11,000 200,00 2 200,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

CS ÚRS 2017 015 K 113107221 m2 1 008,000 22,00 22 176,00

VV 336*3 1 008,000

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost

přes 100 do 250 m

CS ÚRS 2017 01121101103 m3 1 139,200 45,00 51 264,006 K

VV ornice 656*0,5+0,15*4*1352 1 139,200

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s

přemístěním výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

CS ÚRS 2017 017 K 122202202 m3 734,300 67,50 49 565,25

VV odkop 1873,5 "dle bilance zemn. prací"

Součet
odkop-ornice_

1 873,500

1 873,500
734,300

VV

vv
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
409 406,40 CS ÚRS 2017 01132201201 583,200 702,008 K m3

vv rýha 2430*0,6*0,4 "chráničky" 583,200

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s

naložením, složením a dopravou do 3000 m větví

stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
CS ÚRS 2017 019 K 162201455 kus 4,000 1,20 4,80

mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s

naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

CS ÚRS 2017 0110 K 162201465 kus 4,000 181,00 724,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s
naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

CS ÚRS 2017 0111 K 162201475 kus 4,000 209,00 836,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

CS ÚRS 2017 0112 K 162301101 m3 1 550,800 45,00 69 786,00

VV ornice "ornice tam"

2744*0,15 "ornice zpět"

Součet_

1 139,200
411,600

1 550,800

VV

VV

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000

CS ÚRS 2017 0113 K 162701105 m3 1 317,500 170,00 223 975,00

m
vv odkop+rýha-ornice 1 317,500

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin tř. 1 až 4
69 786,00 CS ÚRS 2017 0114 K 167101102 m3 1 550,800 45,00

VV ornice "ornice tam"

2744*0,15 "ornice zpět"

Součet

1 139,200
411,600

1 550,800

VV

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

uiuz.mii syfjčii in ly uu iictsypu t> luzpiusiitMiim sypčuiiiiy

ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s

uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných
sypkých s relativní ulehlostí 1(d) 0,9 nebo v aktivní

CSÚRS 2017 0115 K 171101111 m3 451,900 90,00 40 671,00

451,9 "dle bilance zemn. prací"VV 451,900

156 217,32 CS ÚRS 2017 0116 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál 867,874 180,00t

VV 451,9*1,67*1,15 867,874

13 175,00 CSÚRS 2017 0117 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 317,500 10,00

VV odkop+rýha-ornice 1 317,500

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na
skládce (skládkovné)

83 002,50 CS ÚRS 2017 0118 K 171201211 2 371,500 35,00t

VV (odkop+rýha-ornice)*1,8 2 371,500

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

33 696,00 CSÚRS 2017 0119 K 174101101 m3 421,200 80,00

vv 2340*0,6*0,3 421,200

145 604,70 CS ÚRS 2017 0120 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál 808,915 180,00t

vv 421,2*1,67*1,15 808,915

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození

sypaniny

CS ÚRS 2017 0121 K 175111101 m3 145,800 400,00 58 320,00

VV 2430*0,6*0,1 "chráničky" 145,800

77274,00 CS ÚRS 20170122 M 583312900 kamenivo těžené drobné frakce 0-2 291,600 265,00t

VV 145,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 291,600

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu

sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy
do 100 mm

CSÚRS 2019 01101 K 181301111 m2 7 276,000 25,00 181 900,00

Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu

sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy
přes 100 do 150 mm

CS ÚRS 2017 0123 K 181301112 m2 2 744,000 25,00 68 600,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na

svahu přes 1:5 do 1:2

CS ÚRS 2017 0113,00 35 672,0024 K 181451132 m2 2 744,000

CS ÚRS 2017 0125 M 005724100 osivo směs travníparková kg 41,160 111,00 4 568,76

vv 2744*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 41,160

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině
CSÚRS 2017 0126 K 181951101 m2 2 744,000 6,00 16 464,00

tř. 1 až 4 bez zhutnění

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině

tř. 1 až 4 se zhutněním
CS ÚRS 2017 0127 K 181951102 m2 9 208,000 8,00 73 664,00

VV 6744+2464 9 208,000

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do
CSÚRS 2017 0128 K 183403153 m2 2 744,000 3,00 8 232,00

1:5

CS ÚRS 2017 01Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:529 K 183403161 m2 2 744,000 1,10 3 018,40

Výsadba stromů bez bálu do předem vyhloubené

jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při

výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m
CS ÚRS 2017 0130 K 184201112 kus 8,000 510,00 4 080,00

31 M 0265020000.R Javor babyka /Acer campestre/ 14- 16 cm kus 8,000 2 790,00 22320,00

Poznámka k položce:
cena stanovena na základě ceníku na webové stránce:
http://www.okrasne-skolky.cz/rost-acer-campestre-javor-babyka-
detai1-772

P

Zakládání 445 677,12D 2
Zřízeni zpevněné plochy ze silničních panelů

osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
9 000,00 CSÚRS 2017 0132 K 291211111 m2 18,000 500,00

VV 3*3*2 18,000

27 120,00 CS ÚRS 2017 0133 M 593811850 panelsilniční 300x100x21,5 cm kus 6,000 4 520,00

vv 3*2 6,000

Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin - podmíněn.D 21 409 557,12

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s
přemístěním výkopku v příčných profilech na

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

CS ÚRS 2017 0134 K 122202203 m3 336,000 255,00 85 680,00

VV výměna 280*4*0,3 336,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000

CS ÚRS 2017 0135 K 162701105 m3 336,000 170,00 57 120,00

m
vv výměna 336,000

3 360,00 CSÚRS 2017 0136 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 336,000 10,00

vv výměna 336,000

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na
skládce (skládkovné)

21 168,00 CS ÚRS 2017 0137 K 171201211 604,800 35,00t

VV výměna*1,8 604,800

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo
nesoudržných sypkých l(d) do 0,8_

38 K 215901101 m2 1 120,000 8,00 8 960,00

vv 280*4 1 120,000
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Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s
rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl.
300 mm

CSÚRS 2017 0139 K 564581111 m2 1 120,000 70,00 78 400,00

CSÚRS 2017 0140 M 583441970 štěrkodď frakce 0-63 t 645,288 240,00 154 869,12

vv výměna*1,67*1,15 645,288

Komunikace pozemní 5 334 035,42D 5
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,

708 120,00 CSÚRS 2017 01K 564851111 m2 6 744,000 105,0041
po zhutnění tl. 150 mm

vv 1686*4 "kce tl. 0,36 m" 6 744,000

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,

po zhutnění tl. 200 mm_
341 688,00 CSÚRS 2017 0142 K 564861111 m2 2 476,000 138,00

VV 616*4 "kce tl. 0,45 m"

12 "vyspravení krytu na ZÚ"
Součet

2 464,000

12,000

2 476,000

VV

VV

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutnění tl. 250 mm

2 838,60 CSÚRS 2017 0143 K 56487111 1 m2 16,600 171,00

vv 16,6 "úprava v místě sjezdu" 16,600

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po
zhutnění tl. 120 mm

790 734,00 CSÚRS 2017 01K 564942111 m2 5 901,000 134,0044

vv 1686*3,5 "kce tl. 0,36 m" 5 901,000

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po
zhutnění tl. 150 mm

360 052,00 CSÚRS 2017 0145 K 564952111 m2 2 156,000 167,00

vv 616*3,5 "kce tl. 0,45 m" 2 156,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50
CSÚRS 2017 0146 K 565135121 m2 5 395,200 160,00 863 232,00

mm
vv 1686*3,2 "kce tl. 0,36 m" 5 395,200

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60
CSÚRS 2017 0147 K 565145121 m2 1 971,200 198,00 390 297,60

mm
vv 616*3,2 "kce tl. 0,45 m" 1 971,200

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 150
CSÚRS 2019 0199 K 565185121 m2 12,000 605,00 7 260,00

mm

12 "vyspravení krytu na ZU"VV 12,000

Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou
maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po
zhutnění tl. 200 mm

4 980,00 CSÚRS 2019 01100 K 565231112 m2 12,000 415,00

12,000 "vyspravení krytu na ZÚ'7VV 12,000

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem
drceným tl. 100 mm

250 200,00 CSÚRS 2017 0148 K 569731111 m2 2 502,000 100,00

VV 1222 1 222,000
406,000
874,000

2 502,000

VV 812*0,5*1
874*0,5*2

Součet

VV

VV

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se

zhutněním
47 538,00 CS ÚRS 2017 0149 K 569903311 m3 250,200 190,00

VV 2502*0,1 250,200

86 491,62 CSÚRS 2017 0150 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál 480,509 180,00t

vv 250,2*1,67*1,15 480,509

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00

kg/m2_
128 912,00 CSÚRS 2017 0151 K 573191111 m2 8 057,000 16,00

VV 5901+2156 8 057,000

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu
silničního, v množství 0,60 kg/m2

73 664,00 CS ÚRS 2017 0152 K 573211111 m2 7 366,400 10,00

VV 1971,2+5395,2 7 366,400

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
1 236 174,00 CS ÚRS 2017 0153 K 577134111 m2 6 906,000 179,00

vv 1686*3 "kce tl. 0,36 m"
616*3 "kce tl. 0,45 m"
Součet

5 058,000

1 848,000

6 906,000

VV

VV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 3 420,00 CSÚRS 2017 0154 K 577154111 m2 12,000 285,00

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm

1,5*8 "vyspravení krytu na ZU"VV 12,000

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky

upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve
sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením
lože tl. 50 mm z betonu

CSÚRS 2017 0155 K 594511111 m2 17,000 1 950,00 33 150,00

vv 17 "zpevnění svahu u propustku" 17,000

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny
A, pro plochy do 50 m2

CSÚRS 2017 0156 K 596211110 m2 8,400 245,00 2 058,00
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dlažba skladebná betonová základnípro nevidomé 20
x 10 x 6 cmbarevná

3 225,60 CS ÚRS 2017 0157 M 592452670 m2 8,400 384,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání 794 285,57D 9
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do

betonového podkladu
5 400,00 CS ÚRS 2017 0158 K 911121111 7,200 750,00m

vv 3,6*2 7,200

zábradlí městské obloukové bezpečnostní
galvanizovaný povrch, rozměr 100 x 100 cm

59 M 749106010.R 7,200 1 150,00 8280,00m

Poznámka k položce:
cena odpovídá položce 749106010 "zábradlí městské obloukové

bezpečnostní G100galvanizovanýpovrch rozměr 100 x 100 cm"

P

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
22 608,00 CS ÚRS 2017 0160 K 914111111 kus 16,000 1 413,00

vv 10"C 9a, C9b"

2 "C 2b"
4 "E 13”

Součet

10,000

2,000

4,000

16,000

VV

VV

VV

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-AI

rám. 500 x 700 mm
CS ÚRS 2017 0161 M 404455190 kus 4,000 961,00 3 844,00

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al

rám., D 700 mm_
CS ÚRS 20170162 M 404455170 kus 12,000 904,00 10 848,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do

hliníkové patky_
CS ÚRS 2017 0163 K 914511112 kus 8,000 226,00 1 808,00

CS ÚRS 20170164 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 8,000 396,00 3 168,00

CS ÚRS 2017 0165 M 404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 8,000 509,00 4 072,00

CS ÚRS 2017 0166 M 404452530 víčkoplastové na sloupek 60 kus 8,000 23,00 184,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C

12/15, do lože z betonu prostého téže značky

CS ÚRS 2017 0167 K 916131213 32,000 260,00 8 320,00m

vv 10+3,5+5,5+13 "nájezdový obrubník" 32,000

obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný
100x15x15 cm

CS ÚRS 2017 0168 592174680 kus 32,000 95,00 3 040,00M

USaZtiMI (J[ IUUIIIKUVtíMU UUrUUIIIMI UtílUMUVtílIU Stí

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu
prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže

CS ÚRS 2017 0169 K 916231213 1 618,000 249,00 402 882,00m

Tnowl/w

VV 809*2 1 618,000

CS ÚRS 20170170 M 592174160 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 1 618,000 89,00 144 002,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého tř. C 16/20

CS ÚRS 2017 0171 K 916991121 m3 33,160 2 000,00 66 320,00

VV 32*0,25*0,1
1618*0,2*0,1

Součet

0,800

32,360

33,160

VV

VV

Čela propustků z prostého betonu tř. C 8/10 37 296,00 CS ÚRS 2017 0172 K 919311112 m3 11,840 3 150,00

vv 4*2*I*O,4 -základ"
0,6*2*4*1,6 "čelo"
4*2*0,3*0,4 "římsa"

Součet

3,200

7,680
0,960

11,840

VV

VV

VV

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo
železobetonových DN 1000 mm

CS ÚRS 2017 0173 K 919521180 5,000 3 500,00 17 500,00m

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným
těsněním 100 x 250 x 13 cm

CS ÚRS 2017 0174 M 592224140 kus 2,000 13 160,00 26 320,00

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20_
CS ÚRS 2017 0175 K 919535557 m3 0,750 3 550,00 2 662,50

VV 5*0,15*1 0,750

Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových
rýhovaných [Pecor Optima] se spojkami nebo s hrdlem

DN 300 mm
CS ÚRS 2017 01150,00 975,0076 K 919551111 6,500m

CS ÚRS 2017 0177 M 562411100 trouba HDPE flexibilní 8kPA d= 300 mm 6,598 465,00 3 068,07m

Poznámka k položce:
trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou. Jsou

určeny ke stavbě isanacisilničníchpropustků nebo jako chráničky

inženýrských sítí na všech třídáchpozemních komunikací.

P

VV 6,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,598

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a

zatřením spár cementovou maltou s ložem ti. 100 mm
z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových
příkopových tvárnic šířky do 500 mm

CS ÚRS 2017 0178 K 935112111 35,000 245,00 8 575,00m

žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný propovrchové

odvodnění 8x 33x 59/66,9
CS ÚRS 20170179 M 592277230 kus 106,000 63,00 6 678,00

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN

do 300 mm

CS ÚRS 2017 0180 K 966008111 6,500 990,00 6 435,00m

Přesun sutěD 997 36 603,63
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na

vzdálenost do 1 km
12 164,60 CS ÚRS 2017 0181 K 997221551 173,780 70,00t
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vv 171,36+2,42 173,780

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další

i započatý 1 km přes 1 km

7 820,10 CSÚRS 2017 0182 K 997221559 2 606,700 3,00t

vv 173,78*15 2 606,700

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení,

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
do 1 km

342,65 CSÚRS 2017 0183 K 997221571 4,895 70,00t

VV 4,895 "propustku" 4,895

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení,
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1

CS ÚRS 2017 0184 K 997221579 73,425 3,00 220,28t

km
vv 4,895*15 73,425

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou

dopravu suti_ CSÚRS 2017 01173,780 5 213,4085 K 997221611 t 30,00

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou

dopravu vybouraných hmot_ CSÚRS 2017 0186 K 997221612 4,895 80,00 391,60t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) z asfaltových povrchů_
CSÚRS 2017 0187 K 997221845 2,420 70,00 169,40t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) z kameniva_ CSÚRS 2017 0188 K 997221855 171,360 60,00 10 281,60t

Přesun hmotD 998 279 934,45
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
279 934,45 CS ÚRS 2017 0189 K 998225111 11 197,378 25,00t

Práce a dodávky HSVD HSV 4 500,00

Trubní vedeníD 8 4 500,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200

mm zvýšením poklopu_
4 500,00 CSÚRS 2017 0190 K 899331111 kus 2,000 2 250,00

VV 2 "výšková úprava šachty vodovodu a kanalizace" 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV 2 384 015,73

Elektroinstalace - silnoproudD 741 2 384 015,73
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo

našroubováním do krabic plastových ohebných,
uložených pevně, vnější D přes 35 mm

254 820,00 CSÚRS 2017 01741110043 4 110,000 62,0091 K m

vv 2*5 "chránička Itself"

(26,5+16)*2+5 "chránička Cetin"
1680*2 "chránička SSZT NN"
325 "chránička SŽDC NN"
325 "chránička ČD Telemetika"

Součet

10,000

90,000
3 360,000

325,000

325,000

4 110,000

VV

VV

VV

VV

VV

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová

korugovaná D 136/160 mm, HDPE+LDPE
188 160,00 CS ÚRS 2017 0192 M 345713580 1 680,000 112,00m

Poznámka k položce:

EAN8595057698369

1680

P

VV 1 680,000

trubka elektroinstalační dělená se zámkem, síla stěny
9,5 mm, délka 3,0 m, průměr 160 mm

93 M 345713580.R 2 382,500 622,00 1 481 915,00m

Poznámka k položce:
cena a výrobek odpovídá produktu na

http://www.elektrokorecek.cz/delena-chranicka-160-X-9.5-3m-585d/
P

VV 1680+325*2
5+5+16+26,5 "Cetin a Itself"
Součet

2 330,000
52,500

2 382,500

VV

VV

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová
korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE

2 945,00 CS ÚRS 20170194 M 345713550 47,500 62,00m

Poznámkak položce:

EAN8595057698260

5+16+26,5_
P

VV 47,500

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo

plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do

100 kg_

CSÚRS 2017 0195 741210102 17,000 2 825,00 48 025,00K kus

komora přístupová kabelovoduz HDPE 800x795x660
CSÚRS 2017 0196 M 345731020 kus 17,000 11 865,00 201 705,00

mm

CSÚRS 2017 0197 M 345731080 víko přístupové komory kabelovodu 800x795 LITINA kus 17,000 10 735,00 182495,00

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

CSÚRS 2017 0198 K 998741101 38,506 622,00 23 950,73t
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka

Objekt:

D2 - CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice

Soupis:

D2_SO 701 - Oplocení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Slatina - Šlapanice 14. 5. 2018

IČ:Zadavatel:

DSO Šlapanicko

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

04379322

DIČ:

IČ: 48035599

CZ 48035599DIČ:

IČ:Projektant:

Ing. Adolf Jebavý

64313743

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Nela Kolková DIČ:

Poznámka:

74 506,87Cena bez DPH

Základ daně

74 506,87

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 646,44DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 90 153,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka

Objekt:

D2 - CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice

Soupis:

D2_SO 701 - Oplocení

Slatina - ŠlapaniceMísto: Datum: 14. 5. 2018

DSO ŠlapanickoZadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MOI Zpracovatel:

Ing. Adolf Jebavý

Nela Kolková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 506,87

74 506,87HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 601,92

2 - Zakládání 1 440,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 49 067,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 614,00

997 - Přesun sutě 478,40

998 - Přesun hmot 305,55
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka

Objekt:

D2 - CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice

Soupis:

D2_SO 701 - Oplocení

Slatina - ŠlapaniceMísto: Datum: 14. 5. 2018

DSO ŠlapanickoZadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MOI Zpracovatel:

Ing. Adolf Jebavý

Nela Kolková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 506,87

D HSV Práce a dodávky HSV 74 506,87

Zemní práceD 1 601,92

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v
hornině tř. 3 do 100 m3

432,00 CSÚRS 2017 01K 133201101 m3 0,576 750,001

vv vs 2*4*0,8*0,3*0,3 "patkka branky" 0,576

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř.
1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

CSÚRS 2017 012 K 161101101 m3 0,576 80,00 46,08

vv vs 0,576

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000

CSÚRS 2017 013 K 162701105 m3 0,576 170,00 97,92

m
vv vs 0,576

5,76 CS ÚRS 2017 014 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,576 10,00

VV VS 0,576

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na
skládce (skládkovné)

20,16 CSÚRS 2017 015 K 171201211 0,576 35,00t

VV vs 0,576

ZakládáníD 2 1 440,00

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu

kamenem neprokládaného tř. C 20/25
1 440,00 CSÚRS 2017 016 K 275313711 m3 0,576 2 500,00

vv 4*2*0,8*0,3*0,3 "patka branky" 0,576

Svislé a kompletní konstrukceD 3 49 067,00

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se
zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do

připravených jamek

CSÚRS 2017 017 K 338171123 kus 59,000 315,00 18 585,00

sloupek plotový průběžnýpozinkovaný a komaxitový
2250/38x1,5 mm

CS ÚRS 2017 018 M 553422540 kus 35,000 188,00 6 580,00

vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem,
2000 mm

CS ÚRS 2017 019 M 553422720 kus 24,000 161,00 3 864,00

Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími

dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m
CS ÚRS 2017 0110 K 348401130 86,000 125,00 10 750,00m

pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené

pozinkované 50 x2 x 2000 mm
CSÚRS 2017 019 288,0011 M 313247680 86,000 108,00m

Poznámka k položce:

Pro případné napnutípletiva středovým napínacím drátem je tento

nutné dokoupit
P

Ostatní konstrukce a práce, bouráníD 9 22 614,00

Montáž prvků městské a zahradní architektury

hmotnosti do 0,1 t_
2 820,00 CSÚRS 2017 0112 K 936001001 kus 4,000 705,00

VV 4 "zahradní branka" 4,000
ZčUlltlUIII UT3TTK3JUUTTUKnUÍH STTK3 I,U III, vyiďl\či 1,0 III,

trubkový profil, výplet zpoplastovanéhopletiva, zámek
s vložkou, dva nosné sloupky včetně kloubových

13 M 553423901.R kus 4,000 2 820,00 11 280,00

7Ót/QOt°l

Poznámka k položce:
https://www.plotove-systemy.cz/zahradni-brany-a-branky/branky-a-
brany/zahradni-branka-jednokridla-sirka-1000-

mm?varianta=563&gclid=CjOKCQiAw9nUBRCTARIsAG11eifJNiRqDC

RqvEpFa2bKCWI-
Ai9McgSsA23a2FyrtCq8f_DAjBV6YwlaAplQEALw_wcB

P

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými
oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m

8 514,00 CS ÚRS 2017 0114 K 966071823 86,000 99,00

Přesun sutěD 997 478,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení,

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost

do 1 km
CS ÚRS 2017 0115 K 997221571 0,299 900,00 269,10t

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení,
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1
CS ÚRS 2017 0116 K 997221579 4,485 10,00 44,85t

km
vv 0,299*15 4,485

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou

dopravu vybouraných hmot
164,45 CS ÚRS 2017 0117 K 997221612 0,299 550,00t

Přesun hmotD 998 305,55

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

305,55 CS ÚRS 2017 0118 K 998225111 12,222 25,00t
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka

Objekt:

D2 - CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice

Soupis:

D2_SO 801 - Vegetační úpravy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2018

IČ:Zadavatel:

DSO Šlapanicko

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

DIČ:

IČ: 48035599

CZ 48035599DIČ:

IČ:Projektant:

Petr Fórchtgott

Zpracovatel:

Petr Fórchtgott

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

32 422,40Cena bez DPH

Základ daně

32 422,40

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 808,70DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 39 231,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka

Objekt:

D2 - CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice

Soupis:

D2_SO 801 - Vegetační úpravy

Místo: Datum: 14. 5. 2018

DSO ŠlapanickoZadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MOI Zpracovatel:

Petr Forchtgott

Petr Forchtgott

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 422,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka

Objekt:

D2 - CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice

Soupis:

D2_SO 801 - Vegetační úpravy

Místo: Datum: 14. 5. 2018

DSO ŠlapanickoZadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MOI Zpracovatel:

Petr Fórchtgott

Petr Fórchtgott

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 422,40

Vytýčení výsadeb stromů před jejich založením0 K ks 8,000 23,00 184,00 R

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4

bez výměny půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5 , o

objemu přes 0,4 do 1 m3

ÚRS 823-1
0 K 183 10-1121 ks 8,000 396,00 3 168,00

2016

Výsadba dřevin s bálem do předem vyhloubené jamky
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru

bálu přes 500 do 600 mm

ÚRS 823-1
0 K 184 10-2115 ks 8,000 379,00 3 032,00

2016

ÚRS 823-1
Ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m0 K 184 21-5133 ks 8,000 123,00 984,00

2016

ÚRS 823-1Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině
nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m_

0 K 184 21-5413 ks 8,000 18,00 144,00
2016

Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo
na svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo

vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny

ÚRS 823-1
2016

0 K 184 80-1121 ks 8,000 55,40 443,20

ÚRS 823-1
0 K 184 50-1141 Zhotovení obalu kmene m2 8,000 90,40 723,20

2016

0 K -.1 Chránička kmene proti okusu ks 8,000 51,00 408,00 obvyklá cena

Kůly ke stromům (délka nad 200 cm, průměr min. 6

cm), 3*8
_

0 K -.2 ks 24,000 89,00 2 136,00 obvyklá cena

0 K -.3 Acer campestre, 14-16 ZB ks 8,000 2 650,00 21 200,00 obvyklá cena
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