



**Ukládá:**  
**Ujímá:**

**Ing. Štěpán Rattay**  
Radní MČ Praha 5

datum a podpis:

**Ing. Petr Hruschka**  
Jednatel

datum a podpis:

9.7.2019



**v.z. Mgr. Renáta Zajíčka**  
1. místostarostka

08-07-2019

**RNDr. Daniel Mazur, PhD.**  
starosta

**Vystavil: Urban Tomáš, DiS.**  
**Kontroloval: Beneš Tomáš, Ing.**

podpis:

podpis:

**Přílohy:** 1. Cenová nabídka firmy h - projekt, s.r.o. ze dne 25.6.2019.

**KB ZŠ Weberova, Praha 5**

**Variantsní studie proveditelnosti**

**N A B Í D K A**

**červen 2019**

**nabídku předkládá :  
h - projekt s.r.o.  
Korunní 968 / 31  
120 00 Praha 2**



## **Zadavatel :**

**Městská část Praha 5**

náměstí 14. října 4

150 22 PRAHA 5

## **Identifikace zakázky :**

Název : **Krytý bazén ZŠ Weberova 1 - variantní studie proveditelnosti**

Místo stavby : **Areál ZŠ Weberova 8, Praha 5**

Účel stavby : **občanská vybavenost**

## **Identifikace předkladatele**

**h - projekt s.r.o. - projektová a inženýrská činnost ve výstavbě**

Zápis v OR : OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 25617,  
ze dne 6. 1. 1994

IČO : 60468653

DIČ : CZ 60468653

Sídlo : Korunní 968 / 31, Praha 2, 120 00

Bankovní spojení :

Statutární zástupce : Ing. Petr Hruschka - jednatel

Telefon, fax, mobil :

e - mail :

http : [www.h-projekt.cz](http://www.h-projekt.cz)

## Cenová nabídka

Na základě požadavku zadavatele - vlastníka objektu na vypracování variantní ověřovací studie proveditelnosti oprav, rekonstrukce a rozšíření užívání částečně i pro veřejnost Krytého bazénu ZŠ Weberova předkládáme následující nabídku :

### Předmět plnění

Předmětem plnění díla je vypracování variantní ověřovací studie proveditelnosti rekonstrukce vedoucí k rozšíření užívání tohoto zařízení. Bazén nyní slouží pro školy a kroužky. Po rekonstrukci ho má být počítáno s částečným otevřením i pro veřejnost v době, kdy nebudou bazén využívat školy a kroužky. Variantně mají být posouzeny možnosti řešení ve stávajících prostorech nebo s případnou přístavbou objektu. U obou variant bude uvažováno s kompletními stavebními úpravami včetně veškerých technologií, elektroinstalace, slaboproudu, vzduchotechniky. Bude proveden předběžný odhad nákladů na rekonstrukci s úpravou užívání pro obě varianty.

### Nabídková cena

Nabízené činnosti - předpoklad :

- Přípravná fáze - obstarání podkladů, upřesnění programu
- Posouzení nároků provozu a návrh kapacit objektu
- Posouzení stavu stávajících technických zařízení
- Předběžné návrhy variant řešení
- Konzultace se zadavatelem a provozovatelem
- Odhad nákladů ve variantách propočtem


Cena celkem bez DPH	94 000,- Kč
DPH 21 %	19 740,- Kč
Včetně DPH	113 740,- Kč

### Doba plnění

Návrhy k předběžným konzultacím	3 týdny
Čistopis studie proveditelnosti ve variantách	2 týdny

V Praze dne 25. 6. 2019

Ing. Petr Hruschka

**h - projekt s.r.o.**  
Korunní 968/31  
120 00 Praha 2  
IČ 60468653  
DIČ CZ60468653