

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřené níže uvedeného

dne, měsíce a roku mezi

Objednatelem

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

IČO: 49408381

Sídlo: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna

zastoupená: Mgr. Vladislava Kulhánkovou, ředitelka školy

(dále jen jako Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem:

Antonín Jurásek

IČO: 11492317

Sídlo: Čelakovského 1299, Slavkov u Brna 684 01

(dále jen jako zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět Smlouvy

- (1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k výkonu malířských prací
- (2) specifikované v příloze č. 1 (dále jen „Dílo“).
- (3) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu **sjednanou** níže v čl. II. této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob úhrady

- (1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 131 202,- Kč bez DPH.
- (2) Cena Díla bude uhrazena na základě vystavené faktury, která bude splňovat všechny náležitosti dle zákona o účetnictví a zákona o DPH v platném znění.

III. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 30. 8. 2019.
- (2) Zhotovitel dodá dílo na adresu: Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Tyršova 129, 684 01 Slavkov u Brna.

IV. Předání a převzetí díla

- (1) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepiší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklady Zhotovitele.

V. Smluvní pokuty

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny díla.
- (3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VI. Závěrečné ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran,
- (2) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
- (4) Zhotovitel bere na vědomí, že je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisu, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- (5) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen ve smyslu § 219 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a za zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zveřejnit na svém profilu zadavatele informace o uzavření Smlouvy se Zhotovitelem i výši skutečně uhrazené ceny.
- (6) Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, smluvní strany se dohodly, že uveřejnění registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.
- (7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (8) Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy a zněním dohodnutých podmínek připojují obě strany své podpisy.

Příloha: Specifikace pracovních oděvů a obuvi.

Ve Slavkově u Brna dne 8. 7. 2019

V Brně dne 8. 7. 2019

Mgr. Vladislava Kulhánková
ředitelka školy
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna,
příspěvková organizace

Za zhotovitele
Antonín Jurásek
Malíř - natěrač

Příloha: Specifikace prací na malování

Malby:

- malba Primalexem Plus, dvojnásobná, bílá, se začištěním:

Kuchyň, myčka, přípravná zeleniny, chodby, přípravná masa, výrobná těsta, sklad lednic,
výdejna jídel, sklep

Celkem.....669 m²...../30 Kč/m²/.....20.070,- Kč

Stará budova – vstup do budovy, chodba k ředitelně, třída B201, 1A automechanici

Celkem.....383 m²...../28 Kč/m²/.....10.724,- Kč

Nová budova – třídy P302, P305, P202, P205, P102, P105

Celkem.....1.468 m²...../28 Kč/m²/.....41.104,- Kč

Šatna K115, K118, K122, K126, K131, kancelář mistra Kosaře, schodiště

Celkem.....657 m²...../28 Kč/m²/.....18.396,- Kč

Malby:

- malba Primalexem Plus, dvojnásobná, bílá, se začištěním:

Strojovna č. 1 a 2, lakovna, chodby, WC žáci, mistři, umývárny, šatny

Celkem.....1.461 m²...../28 Kč/m²/.....40.908,- Kč



