
Ředitelství silnic a dálnic ČR Rekonstrukce vozovky D l km 199,3 - 204,6 vpravo

DIL 1, CAST 4 
FORMULÁŘ 4.4.5 

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce vozovky km 199,3 - 204,6 vpravo 

Společnost: Společnost D l 199 - STRABAG + COLAS
se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, oblast Jih, Tovární 3, 620 00 Brno 
IČ :60838744

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce 
vozovky lun 199,3 - 204,6 vpravo, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 525520 (dále jen 
„uchazeč**!.

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou 
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena
vy frézovaná obalovaná směs (asfalty) 19 25 lt 110,-Kč/t

ocelové konstrukce dle skutečnosti * 6.000,-Kč/t
* na základě vážních lístků z výkupny

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu 
realizace zakázky.
Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně dne: 11.3.2016
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Ředitelství silnic a dálnic ČR Rekonstrukce vozovky D l kin 199,3 - 204,6 vpravo

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.6 

PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ 
A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost: Společnost D l 199 - STRABAG + COLAS
se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, oblast Jih, Tovární 3, 620 00 Brno 
IČ: 60838744

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce 
vozovky km 199,3 - 204,6 vpravo, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 525520 (dále jen 
„uchazeč”), tímto

uvádí, že
při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:
1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / 

betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je 
přílohou tohoto dokumentu,

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 
dokončení stavby v následujících krocích: viz harmonogram postupu prací, který je 
přílohou tohoto formuláře

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož 
součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram 
technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován 
prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky 
stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních 
obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané 
subdodavateli

O bchodní jm éno a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

z přijaté ceny díla

Zkušenosti z obdobných 
staveb (uvést detaily)

- - _

CELKEM %

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto



změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, 
a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne: 11.3.2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR Rekonstrukce vozovky D l km 199,3 - 204,6 vpravo

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování,
betonáže, apod.), schéma staveniště a harmonogram předání RDS,



UMÍSTĚNI ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zakázka: Rekonstrukce vozovky D1 km 199,3 - 204,6 vpravo

Uchazeč: Společnost D1 199 -  STRABAG + COLAS

Zařízení staveniště bude umístěno v prostorách areálu STRABAG a.s. na adrese Tovární 3,

620 00 Brno, Dojezdová vzdálenost se v závislosti na úseku stavby pohybuje v intervalu 9-20km .



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A PŘEDÁNÍ RDS

Zakázka: Rekonstrukce vozovky D1 km 199,3 - 204,6 vpravo
Uchazeč: Společnost D1 199 -  STRABAG + COLAS
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Ředitelství silnic a dálnic ČR Rekonstrukce vozovky D l km 199,3 - 204,6 vpravo

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.7 

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost: Společnost Dl 199 - STRABAG 4- COLAS
se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, oblast Jih, Tovární 3, 620 00 Brno 
IČ: 60838744

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce 
vozovky km 199,3 - 204,6 vpravo, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 525520 (dále jen 
„uchazeč”), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou 
výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem v 
souladu s podmínkami stanovenými v čl. 4.34 Všeobecných obchodních podmínek staveb 
pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek, a to zejména z hlediska 
její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými 
normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na 
výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující 
osoba:

Název / jméno IC / datum narození Sídlo /bydliště
Společnost D l 199 
STRABAG + COLAS

60838744
26177005

Tovární 3, 620 00 Brno

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby 
(RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.



Systém výstupní kontroly RDS STRABAG

KONCEPT RDS

stavbyvedoucí
Společnost D1 199 - STRABAG + 

COLAS
přípravář

TECHNIK VÝSTUPNÍ KONTROLY

i f

VEDOUCÍ PROJEKTU

i f

SCHVÁLENÁ RDS

VEDOUCÍ PROJEKTU

TECHNIK VÝSTUPNÍ KONTROLY

STAVBYVEDOUCÍ



Ředitelství silnic a dálnic ČR Rekonstrukce vozovky D l km 199,3 - 204,6 vpravo

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.8 

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: STRABAG a.s.

Sídlo vedoucího účastníka: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): 
[bude doplněno]
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: [bude doplněno]
Telefon / Fax [bude doplněno] / [bude doplněno] „NETÝKÁ SE“

Obchodní fírmy ostatních osob podávajících společnou nabídku 
i) COLAS CZ, a.s. Ke Klíěovu 9,190 00 Praha

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:
Společnost D l 199 - STRABAG + COLAS

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou 
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti 
s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a 
nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny 
ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních 
účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky 
sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva”)

i) Datum uzavření: 3.3.2016
i i) Místo: Brno
iii) Příloha -  Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci 
zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

• vedoucí účastník 50 %
• druhý účastník 50 %

V Brně dne: 11.3.2016


