

OBJEDNÁVKA**mero®**

Objednávka č. 00890/ODV050_/19

Dodavatel HG STAV s.r.o.

Dat. vystavení 9.7.2019

Objednatel

Kontaktní osoba

280 02 Břežany I, čp. 35

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748

278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 60193468

DIČ: CZ60193468

Ing. Taraba Pavel

specialista koroze

T: +420 315 739 234

M: +420 602 444 140

E: Taraba@mero.cz

Incoterms DAP ropovod IRČ - Jáchymov

Termín dodání 24.6.2019 - 15.12.2019 Smlouva U/0057

Splatnost 30 dní od data doručení faktury

Objednáváme u Vás opravu zkratované chráničky na ropovodu Družba u Jáchymova (Velká Bíteš) dle Vaší nabídky č. 10919NA-3 ze dne 13.6.2019 a rámcové smlouvy č. U/0057 ze dne 18.3.2016.

č. položka	množství	cena / j.	cena celkem
1 oprava chráničky Jáchymov	1.00	298,264.00	298,264.00

Na faktuře uvádějte čísla objednávek a kontaktní osobu objednatele. Faktury lze zasílat na adresu: fakturace@mero.cz

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv objednatel zveřejní tuto objednávku na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.

V případě, že některá ustanovení považujete za Vaše obchodní tajemství, zašlete nám tuto informaci zpět nejpozději do 3 dnů od obdržení této objednávky.

Nedílnou součástí této objednávky jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti MERO ČR, a.s., které jsou umístěné na webových stránkách <http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/> v platné verzi k datu vystavení objednávky.

Dodavatel se zavazuje dodržovat pravidla obsažená v etickém kodexu, který jsou umístěné na webových stránkách <http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/> v platné verzi k datu vystavení objednávky.

Osoby oprávněné k podpisu

Cena bez DPH celkem

298,264.00 Kč

Ing. Hořák Milan

provozně-technický ředitel

MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou, Česká republika Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz
www.mero.cz Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Držitel certifikátů ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2011