

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
Procento PM %

Hodnota
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
KNTB. a.s. ZLÍN, stavební úpravy v budově č.23 CENTRÁLNÍ PŘÍJEM
D1.01.06 STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI PRO SILNOPROUDÉ ROZVODY
Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600. 762 75 Zlín
DPS2019
831_2019
ING. A.V. VYŇUCHAL
ING. A.V. VYŇUCHAL
29.3.2019
Parita plus s.r.o. Žeranovice 226
CU 2019
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
JKSO 801 1953
3,60
1,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,952842
0,00
0,00
0,00
0,00