

Název	Hodnota A	Hodnota B	
<b>Základní náklady</b>			
Dodávka	21 626,05		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	76,22	
Montáž - materiál		95 997,36	
Montáž - práce		43 190,61	
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>21 626,05</b>	<b>139 264,20</b>	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		152,45	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>21 626,05</b>	<b>139 416,65</b>	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>161 042,70</b>	
<b>Vedlejší náklady</b>			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	
Kompletační činnost		0,00	
<b>Náklady celkem</b>		<b>161 042,70</b>	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>	
Rozvaděč RMS 1130 (ÚPRAVA)	21 626,05	7 745,68	
Dodávky	21 626,05	7 745,68	
Elektromontáže	95 997,36	35 444,93	
Demontáže	0,00	3 110,30	
Montáž	95 997,36	30 121,83	
OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA	54 119,87	5 884,88	
KRABICE, TRUBKY A NOSNÉ KONSTRUKCE, SVORKY	10 161,90	8 321,42	
KABELOVÉ ROZVODY	17 975,26	12 538,93	
KONCOVÉ PRVKY	7 744,77	2 942,30	
OCHRANNÉ POSPOJENÍ	128,04	434,29	
HODINOVÉ SAZBY A PŘÍPOMOCI	5 867,53	0,00	