

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
Procento PM % 1
Procento PM % 2

Hodnota
<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
<b>KNTB. a.s. ZLÍN, stavební úpravy pro budovu č.23 CENTRÁLNÍ PŘÍJEM</b>
<b>D1.01.06 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE</b>
<b>Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600. 762 75 Zlín</b>
<b>DPS2019</b>
<b>831_2019</b>
<b>ING. A.V. VYŇUCHAL</b>
<b>ING. A.V. VYŇUCHAL</b>
<b>29.3.2019</b>
<b>Parita plus s.r.o. Žeranovice 226</b>
<b>CU 2019</b>
<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
JKSO 801 1953
3,60
1,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,952842
0,00
0,00
0,00
0,00

5

3