

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **04 ÚzP ve Frýdku - Místku - stavební úpravy budovy č.p. 3208**

Objednatel: **Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, Praha 1** IČO: **72080043**

DIČ:

Zhotovitel: **TOKAMA stavební s.r.o.**  
**Ostravská 19**  
**73925 Sviadnov**

IČO: **1445961**

DIČ: **CZ01445961**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 990 282,40
PSV			2 436 105,06
MON			3 446 751,00
Vedlejší náklady			54 000,00
Ostatní náklady			6 000,00
<b>Celkem</b>			<b>7 933 138,46</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>7 933 138,46</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>1 665 959,00</b> CZK

Zaokrouhlení -0,46 CZK

**Cena celkem s DPH 9 599 097,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**11.07.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>1</b>	<b>D.1.1 Architektonicko stavební část</b>	<b>0</b>	<b>3 477 354</b>	<b>730 244</b>	<b>4 207 599</b>	<b>44</b>
1	rozpočet stavební část	0	3 477 354	730 244	4 207 599	44
<b>2</b>	<b>D.1.2 Stavebně konstrukční část</b>	<b>0</b>	<b>109 767</b>	<b>23 051</b>	<b>132 819</b>	<b>1</b>
2	rozpočet statika - strop vybouraného schodiště	0	40 321	8 467	48 789	1
3	rozpočet statika - ocel. konstrukce pro VZT	0	69 446	14 584	84 030	1
<b>3</b>	<b>D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>1 995</b>	<b>11 495</b>	<b>0</b>
4	rozpočet PBŘ	0	9 500	1 995	11 495	0
<b>4</b>	<b>D.1.4 Technika prostředí staveb</b>	<b>0</b>	<b>4 336 517</b>	<b>910 669</b>	<b>5 247 185</b>	<b>55</b>
5	rozpočty technika prostředí staveb	0	3 546 895	744 848	4 291 743	45
6	rozpočet Zdravotechnika	0	465 246	97 702	562 948	6
7	rozpočet čerpací šachta	0	324 376	68 119	392 495	4
Celkem za stavbu		0	7 933 138	1 665 959	9 599 097	100

Popis rozpočtu: 4 - rozpočet PBŘ

Požární uzávěry jsou součástí rozpočtu ZTI.

Požární dveře jsou součástí stavebního rozpočtu.

Hydranty včetně napojení jsou součástí rozpočtu ZTI.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			76 481,25	1
34	Stěny a příčky	HSV			337 161,75	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			301 879,70	4
5	Komunikace	HSV			28 860,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			285 909,60	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			255 799,71	3
64	Výplně otvorů	HSV			67 100,00	1
8	Trubní vedení	HSV			33 675,00	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			120 907,60	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			330,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 500,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			217 322,19	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 898,68	1
712	Povlakové krytiny	PSV			4 950,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			87 114,00	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			65 025,45	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			115 415,11	1
725	Zařizovací předměty	PSV			80 237,00	1
730	Ústřední vytápění	PSV			124 143,90	2
734	Armatury	PSV			2 152,50	0
763	Dřevostavby	PSV			69 032,04	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			362 880,00	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			549 183,00	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			46 418,17	1
776	Podlahy povlakové	PSV			600 174,80	8
781	Obklady keramické	PSV			72 957,23	1
783	Nátěry	PSV			2 946,11	0

784	Malby	PSV			253 475,75	3
M21	Elektromontáže	MON			1 565 043,00	20
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			1 881 708,00	24
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			212 456,92	3
VN	Vedlejší náklady	VN			54 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00	0
Cena celkem					7 933 138,46	100