

### Krycí list zadání

<i>Zakázka :</i>	<b>Stavební úpravy budovy ÚzP ve Frýdku - Místku</b>				<i>Část :</i>	<b>D.1.4 Vytápění</b>		
<i>Faktura :</i>								
Zakázka číslo :				Umístění :				
Stavební objekt číslo :				Investor :	Generální finanční ředitelství			
Rozpočet číslo :				Objednal :				
Dodatek číslo :				Projektant :				
Archivní číslo :				Zpracoval :				
Datum :	19/12/2017			Soubor :				
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV								
PSV	14 600,00	104 543,90						
MON								
VRN								
OST								
<b>Celkem</b>	<b>14 600,00</b>	<b>104 543,90</b>						
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>119 143,90 Kč</b>		Dne:			
<b>Přirážky</b>								
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>			<b>119 143,90 Kč</b>		<b>Odsouhlasil:</b>			
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>			<b>Celkové ostatní náklady</b>			Dne:		
Sazba[%]	Základ	Daň	Dílčí DPH					
			Základna	Daň				
15 %								
21 %	119 143,90 Kč	25 020,22 Kč						
0 %								
	119 143,90 Kč	25 020,22 Kč			<b>Razítko:</b>			
<b>Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH</b>				<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>				
<b>144 164,12 Kč</b>				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		