

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DJEM1739

Stavba: Jiráskova 9, Olomouc - rekonstrukce ústředního vytápění a zdravotnický

KSO: 803 51
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11221
Datum: 27.11.2013
CZ-CPA: 41.00.30

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavbros, s.r.o.

IČ: 46977490
DIČ: CZ46977490

Projektant:
Ing. Vladimír Zoubek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 286 304,00**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 1 286 304,00 | 192 946,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 1 479 250,00 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM1739

Stavba: Jiráskova 9, Olomouc - rekonstrukce ústředního vytápění a zdravotechiky

Místo: Olomouc

Datum:

27.11.2013

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Ing. Vladimír Zoubek

Uchazeč: Stavbros, s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 1 286 304,00 | 1 479 250,00 | |
| 01 | SO 01 Bytový dům - rekonstrukce rozvodů | 1 093 323,00 | 1 257 322,00 | STA |
| 02 | SO 02 Kanalizační přípojka | 135 981,00 | 156 379,00 | STA |
| 03 | Vedlejší a ostatní náklady | 57 000,00 | 65 550,00 | STA |