

ŽST Frýdek- Místek - oprava zastřešení ostrovního nástupiště

CN - Koordinátor BOZP

Část díla	Doba plnění	Cena bez DPH
Zpracování plánu BOZP	01.07.2019	13 000,-
Činnost koordinátora BOZP	1.7.-30.9.2019, 1x týdně	59 000,-
Cena celkem bez DPH		72 000,-

Datum: 24.06.2019

Podpis a razítko:

Uchazeč:

BOZP-Chovaneček s.r.o.
Na Zelince 1439
751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 07587961

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 334715

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 77906877-b42d-4686-8b81-6d3130670626

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.07.2019 07:35:00



5a318b02-77d0-4de7-9a75-4025b0681d60