
DOPIS NABÍDKY

Ředitelství silníc a dálnic ČR - Rekonstrukce CB vozovky D2 lan  18,4 - 11,9 vlevo
Stavební práce v otevřeném řízení

NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevow v
PRO: Ředitelství silnic a dálnic CR, Oddělení oprav dálnic Morava

Šumavská 33, 602 00 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu 
výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené 
Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto Nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena 
v Kč bez DPH É DPH \ Kč Celková nabídková z

cena v Kč včetně DPH

_ (a)
(b) = DPH z 

ceny (a) (c) = (a) + (b)
Rekonstrukce CB vozovky D2 
lun 18,4 - 11,9 vlevo 121 814 476,54 25 581 040,07 147 395 516,61
* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti 
nabídky

Hodnotící kritéria:

1, Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto nabídkou za následující cenu:

Rekonstrukce CB vozovky 
D2 km 18,4 -11,9  vlevo

Nabídková cena stavby 
v Kč Inv. 1>I'H &

121 814 476,54 25 581 040,07

lEkikováánabldkavascená!
řstáýbý|ýÍĚĚýčgBě®E®

147 395 516,61

* Tento údaj bude předmětem 1lodnocení v rámci dílčího ]íodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

A rŘ k e ž c iv a  j 0 % SfJllIlHlB M Re/.ervá. Včetně DPH

12 181 447,65 2 558 104,01 14 739 551,66

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny 
jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce 
prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je  samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v 
jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí 
zadavatele.
2, Doba pro uvedení stavby do provozu -  doba trvání uzavírek (týdny)



Ředitelství silnic a dálnic ČR - Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevo
Stavební práce v otevřeném řízeni

Název stavby.; . ! : Celková dobápro.uvedení,stavby do provozu * •'

Rekonstrukce CB vozovky 
D2 Irm 18,4 - 11,9 vlevo 12 týdnů

* Tento údaj bude předmětem hodnoceni v rámci dílčího hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
(f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) (na CD/DVD) a
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 

1, části 4 zadávací dokumentace)
- Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 

4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 
zadávací dokumentace s přílohami)

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 
zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme 
s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o 
výběru nej vhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a 
závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají 
stejný význam, jako je  jim připisován zadávacími a smluvmmi podmínkami shora uvedené 
veřejné zakázky. .
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo



odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doldady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízem.

Jméno:

Funkce:

Ředitelství silnic a dálnic Č R  - Rekonstrukce CB vozovky D2 lan 18,4 - 11,9 vlevo
Stavební práce v otevřeném řízení

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení Skanska a.s. 

Adresa: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 

Datum 3.5. 2016



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Ředitelství silnic a dálnic ČR  Rekonstrukce CB vozovky D2 lan  18,4 - 11,9 vlevo
Stavební práce v otevřeném řízení

Název díla: Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevo
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.______
Název Pod-článku Číslo Pod- 

článku

.7- r - v z-- :
Udáje v- k y  vy./y-yvv ýkŘ Cv Ř

Název a adresa 
Objednatele

1.1.2.2, 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
N a Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa 
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3 Skanska a.s. 

Křižíkova 682/34a 

186 00 Praha 8

Jméno a adresa 
Správce stavby

1.1.2.4, 1.3 ŘSD ČR, provozní úsek, Čerčanská 12, 140 00 Praha

Název a adresa 
asistenta správce 
stavby

3.2, 3.3 ŘSD ČR, Oddělení oprav dálnic Morava 
Šumavská 33, 602 00 Brno

Doba pro dokončení 
Díla

1.1.3.3 7 měsíců

Doba pro uvedení 
stavby do provozu

1.1.3.10 12 týdnů

Záruční doba 1.1.3.7 (a) Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem 
činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 
300 s výjimkou:

(i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u 
nichž je  délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy 
k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců,

(ii) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 
Požadavků na provádění a kvalitu PPK -  VZ a

(iii) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové 
stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod 
cementobetonovým krytem dle PDPS), pro které je 
Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců.

(b) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, 
materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, 
které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době 
dle bezprostředně předcházejících řádků této Přílohy 
k nabídce



Ředitelství silnic a dálnic ČR - Rekonstrukce CB vozovky D2 lan 18,4 - 11,9 vlevo
Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

Sekce 1.1.5.6 Popis definované Sekce (je-li taková): 

„Nepoužije se“

Dílo 1.1.5.8 Rekonstrukce CB vozovky D2 lan 18,4 - 11,9 vlevo

Elektronické přenosové 
systémy

1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky

Rozhodný jazyk 1.4 Čeština

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 
8.1 . Práce budou probíhat včetně víkendů (pondělí- 
neděle) dle harmonogramu prací.

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky

Záruka za odstranění 
vad

4.25 3% Přijaté smluvní částky

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a) Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 
4.4

200 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

4.28 b) Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod- 
článku 4.29

„Nepoužije se“

4.28 c) Za nedodržení Ihůt nebo časových určení dle Pod- 
článku 4.31

100 000,- Kč za každý případ porušení

4.28 d) Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 
Pod-článku 6.9poslední odstavec

500 000,- Kč za každý případ porušení

4.28 e) Za nedodržení Doby pro dokončení

60 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

4.28 f) Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu 

Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech / výše


