

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Sekretariát
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon fax
e-mail tomas.novy@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X00VBUEA

OBJEDNÁVKA č. 0042/OMI/19

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	LENNOX architekti, s.r.o.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Pod Andělkou 155/9 16900 Praha
IČO:	00063631	IČO:	49688910
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ49688910
Bankovní spojení:	ČS/0800	Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	27-2000857329	Číslo účtu:	████████████████████
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Tel.:	████████████████████
E-mail:	podatelna@praha5.cz	E-mail:	████████████████████

Objednáváme u Vás:

„Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka - kontrola PD a zajištění výkonu autorského dozoru na tuto akci“

Předmětem plnění díla je provedení kontroly projektové dokumentace, kterou zpracovalo studio Domy Architects. Součástí je také aktualizace výkazu výměr k aktuálnímu kvartálu včetně cen autorského dozoru Dále v případě potřeby dokreslení plynové přípojky v potřebné délce k výše zmíněné akci.

Předpokládaná cena je	251 600,00	Kč bez DPH, tj.
	304 436,00	Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem. Právo na fakturaci vzniká po předání díla bez vad a nedodělků. Dílčí fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatel.

Termín dodání: Do 5 týdnů od účinnosti objednávky. AD po dobu realizace díla (předpoklad 7 měsíců)

Místo plnění: Praha 5

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo této smlouvy specifikované výše v těchto termínech:
1. kontrola PD od studia Domy Architects
2. Aktualizace výkazu výměr včetně cen k aktuálnímu kvartálu do 5 týdnů od účinnosti objednávky
3. případné dodělání PD v souvislosti s přípojkou plynu do 6 týdnů od účinnosti objednávky
4. Autorský dozor po dobu realizace díla

Doba plnění:

Sankční ujednání: Nedodrží-li zhotovitel termín při realizaci předmětu objednávky uvedený v bodě „Termín plnění“ této objednávky, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 o/o z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Datum vystavení: 20.06.2019

Záruční podmínky:

Záruka za jakost díla specifikovaného v předmětu této objednávky se stanovuje na 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli a v případě vad a nedodělků předaného díla ode dne jejich úplného odstranění. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla ihned, a pokud to není možné, pak dle pokynů objednatele v nejbližším možném termínu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle předchozí věty, může objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

Zpracování:

Na základě zpracované projektové dokumentace firmy Domy architects

Požadavky:

Dodání aktualizovaného výkazu výměr včetně cen a zkontrolované PD, případné dopracování PD, Autorský dozor po dobu realizace stavby.

Předkládá:

Ing. Štěpán Rattay, [redacted]
Radní MČ Praha 5 datum a podpis:

Přijímá:

Ing. arch. Markéta Smrčková
Jednatelka datum a podpis: [redacted]



v.z. Mgr. Renáta Zajíčková
1. místostarostka

25-05-2019

RNDr. Daniel Mazur, PhD.
starosta

Vystavil:

Nový Tomáš, Mgr.

podpis: [redacted]

Kontroloval:

Beneš Tomáš, Ing.

podpis: [redacted]

Přílohy:

1. Projektová dokumentace vč. výkazu výměr zpracovaný firmou Domy Architects spol s.r.o. (volná příloha)
2. Cenová nabídka firmy Lennox z 6.6.2019

Obnova sítí – památková zóna Budánka

CENOVÁ NABÍDKA 06.06.2019

č.	název projektové fáze	cenový strop
01	příprava zakázky	6 000 Kč
02	revize projektu obnovy sítí fa Domy s.r.o.	
ZTI	revize voda, kanalizace	6 000 Kč
	projednání na PP sporné úseky na plynovodu, doprojektování STL plynovodu	18 000 Kč
stavební část	revize sladeb, podlaží, profilů.., koordinace s projektem schodišť zdí a sítí	6 000 Kč
	koordinace s projektem schodišť zdí a sítí zanesení úprav do projektu	18 000 Kč
elektro	revize projektu elektra a veřejného osvětlení	6 000 Kč
	koordinace projektu VO s master planem, přesná specifikace prvků	22 800 Kč
tisk	tisk a kompletace změn a stávající dokumentace 4x paré	8 000 Kč
koordinace		6 000 Kč
03	revize rozpočtu	
	aktualizace ceny (rozpočtu) na úroveň 2019 (ZTI, elektro)	8 000 Kč
	zpracování změn do výkazu výměr a rozpočtu ZTI, elektra	11 400 Kč
	zpracování změn do výkazu výměr a rozpočtu projektu schodišť, zdí..	11 400 Kč
koordinace		6 000 Kč
04	projekt organizace výstavby	
	návrh, koordinace všech vstupů	18 000 Kč
	konzultace se všemi zúčastněnými (MČ P5, OS, STK,...)	6 000 Kč
	čistopis	12 000 Kč
05	pomoc při výběrovém řízení	
	pomoc při přípravě výběrového řízení	6 000 Kč
	odpovědi na dotazy uchazečů ve výběrovém řízení (do 3 pracovních dnů)	6 000 Kč
06	spolupráce při realizaci (autorský dozor) sítí	
	předpoklad 1x týdně (po dobu cca 28 týdnů = 7 měsíců)	70 000 Kč
	maximální cena za 1 měsíc	10 000 Kč
		251 600 Kč
hodinové sazby	<i>jednání, dozory</i>	800,- Kč/hod
	<i>zpracování dokumentace, práce z kanceláře</i>	600,- Kč/hod

personální obsazení týmu: ing.arch. Markéta Smrčková - architektka – koordinace, kontrola souladu s Master planem
 ing. Michal Pek – stavební inženýr – kontrola technické řešení, dozory při provádění
 ing. Tomáš Ptáček – specialista na ZTI – kontrola návrhu sítí ZTI

Podp. Ar
 tel. 2333