



Městská část Praha 12

Úřad městské části  
Písková 830/25  
143 12 Praha 412

IČ: 00231151  
DIČ: CZ00231151

# OBJEDNÁVKA

č. 17-2019-0041

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje

tel.:

e-mail:

fax



Banka:

Č účtu: /

ORJ: 0017

ÚZ:

Zařízení: Odbor dopravy

## Dodavatel

APZB trading s r.o

Korunní 2206/127  
13000 Praha

IČ: 24196029

DIČ: CZ24196029

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající ve vybudování parkovacích stání v ul. Rorýsova na pozemcích p. č. 3326/5; 3326/20 a 3327/53 v k. ú. Modřany LV 2336, vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Stavební práce budou provedeny dle výkazu výměr „Rorýsova, zkapacitnění parkování v Praze 12“</p> <p>Dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami ČSN (České státní normy), TKP (Technické kvalitativní podmínky) a TP (Technické podmínky) schválenými Ministerstvem dopravy ČR vztahujícími se k realizaci staveb pozemních komunikací rozhodnutím orgánů veřejné správy, zejména pak zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vše ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady hlavního města Prahy, č. 95 ze dne 31. 1. 2012, „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“.</p> <p>Předmětem zakázky je dále zajištění dopravně informačních opatření, včetně projednání s odborem dopravy Úřadu městské části Praha 12, pracoviště Čílkova 796 a dodržení podmínek stanovených DIR, provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý materiál, dopravně inženýrské opatření (DIO), geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení, zajištění a zabezpečení staveniště a informování obyvatel přilehlých nemovitostí o možných omezeních, vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcích předpisů. Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, všechny ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí účastníka, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplnků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), je účastník povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě zadavateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Ocenění dodatečných prací, provedených účastníkem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané účastníkem, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS CZ, a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací sníženého o 20%. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady. Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku uchazeče na úhradu ušlého zisku. Účastník prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i</p>	

jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.  
Účastník bude povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných objednávkou.

Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 23. 06. 2019 – viz příloha č. 1

Termín dokončení do 31. 8. 2019

Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne předání faktury objednateli.

DPH odvede dodavatel.

**Cena včetně DPH:**


**239273.87 Kč**

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum: 25.06.2019 00:00:00  
Vystavil:  ved. odd. tech.,  
dopravy  
Schválil – správce rozpočtu:  ekonom odboru  
dopravy  
Schválil - příkazce operace:  vedoucí odboru dopravy  
Odsouhlasil:  1. místopředseda

Podpis: Akceptace ob



  
**APZB trading s.r.o.**  
Vojtěšská 211/6  
Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČO: 24196029

# „Rorýsova, zkapacitnění parkování v Praze 12“



Příloha č. 1 objednávky č. 17-2019-0041 - cenová nabídka

KARTA 1 AŽ 4	CELKEM	POZNÁMKA
PARKOVACÍ STÁNÍ Č. 1 - (dle situačního náčrtku č. 2) - 1 parkovací stání	35 890,00 Kč	
PARKOVACÍ STÁNÍ Č. 2 - (dle situačního náčrtku č. 2) - 3 parkovací stání	90 971,00 Kč	
PARKOVACÍ STÁNÍ Č. 3 - (dle situačního náčrtku č. 1) - 1 parkovací stání	24 714,50 Kč	
PARKOVACÍ STÁNÍ Č. 4 - (dle situačního náčrtku č. 1) - 2 parkovací stání	46 171,50 Kč	
<b>CELKEM</b>	<b>197 747,00 Kč</b>	
<b>DPH (21%)</b>	<b>41 526,87 Kč</b>	
<b>CELKEM (VČ. DPH)</b>	<b>239 273,87 Kč</b>	

**APZB trading s.r.o.**  
 Vojtěšská 211/8  
 Nové Město, 110 00 Praha 1  
 IČO: 24198029

**Poznámky k vyplnění:**

vyplňovat pouze karty č. 1 až 4 (srdě podbarvené položky). Ostatní by se měla dopočítat samo.  
 Pokud by se naceňovala jakákoliv další položka neuvedená v jednotlivých výkazech (1 až 4) dopsat popis do řádku s otázkou (Ostatní ???), vyplnit jednotku (ks, m, m<sup>2</sup>), výměru a CENU ZA JEDNOTKU. Ostatní by se opět měla dopočítat samo.  
 Přidat poznámky k jednotlivým položkám dopsat do příslušného řádku a kolonky.



PARKOVACÍ STÁNÍ Č. 1 - (dle situačního náčrtku č. 2) - 1 parkovací stání

POLOŽKA		VÝMĚRA (ks, m, m <sup>2</sup> )	CENA ZA JEDNOTKU	CENA ZA POLOŽKU	POZNÁMKA
Odstranění stromu včetně kořenů, odvoz, skládka	ks	1	6 295,00 Kč	6 295,00 Kč	
Vybourání silniční obruby, včetně odvozu a skládky	m	7,8	265,00 Kč	2 067,00 Kč	
Vybourání sadové obruby, včetně odvozu a skládky	m	2,5	245,00 Kč	612,50 Kč	
Osazení nové betonové silniční obruby, včetně jejího pořízení a hloubení rýhy pro osazení	m	10	960,00 Kč	9 600,00 Kč	
Osazení nové betonové silniční obruby (slabé), včetně jejího pořízení a hloubení rýhy pro osazení	m	0		- Kč	
Osazení betonové dlažby (8cm) včetně jejího pořízení, úpravy podloží a všech podkladních vrstev a následného zapískování	m <sup>2</sup>	13,25	785,00 Kč	10 401,25 Kč	
Osazení červené betonové dlažby (8cm) včetně jejího pořízení, úpravy podloží a všech podkladních vrstev a následného zapískování	m <sup>2</sup>	0,5	925,00 Kč	462,50 Kč	
Srovnání terénu včetně odvozu přebytečného materiálu a skládky, případné doplnění materiálu včetně jeho dovozu a pořízení	m <sup>2</sup>	13,75	294,00 Kč	4 042,50 Kč	
Doasfaltování vozovky včetně pořízení materiálu a všech podkladních vrstev (2,5 x 0,5)	m <sup>2</sup>	1,25	940,00 Kč	1 175,00 Kč	
Zálivka spáry, včetně všech nákladů	m	3	195,00 Kč	585,00 Kč	
Terénní úpravy včetně případného doplnění zeminy a osazení travním semenem (5,3 x 0,5)	m <sup>2</sup>	2,65	245,00 Kč	649,25 Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
			<b>CELKEM</b>	<b>35 890,00 Kč</b>	
			<b>DPH (21%)</b>	<b>7 536,90 Kč</b>	
			<b>CELKEM (VČ. DPH)</b>	<b>43 426,90 Kč</b>	



**APZB trading s.r.o.**  
 Vojtěšská 211/8  
 Nové Město, 110 00 Praha 1  
 IČO: 24198029

PARKOVACÍ STÁNÍ Č. 2 - (dle situačního náčrtku č. 2) - 3 parkovací stání

POLOŽKA		VÝMĚRA (ks, m, m <sup>2</sup> )	CENA ZA JEDNOTKU	CENA ZA POLOŽKU	POZNÁMKA
Odstranění stromu včetně kořenů, odvoz, skládka	ks	1	6 295,00 Kč	6 295,00 Kč	
Vybourání silniční obruby, včetně odvozu a skládky	m	2,5	265,00 Kč	662,50 Kč	
Vybourání sadové obruby, včetně odvozu a skládky	m	8	245,00 Kč	1 960,00 Kč	
Osazení nové betonové silniční obruby, včetně jejího pořízení a hloubení rýhy pro osazení	m	26	960,00 Kč	24 960,00 Kč	
Osazení nové betonové silniční obruby (slabé), včetně jejího pořízení a hloubení rýhy pro osazení	m	0		- Kč	
Osazení betonové dlažby (8cm) včetně jejího pořízení, úpravy podloží a všech podkladních vrstev a následného zapískování	m <sup>2</sup>	41,25	785,00 Kč	32 381,25 Kč	
Osazení červené betonové dlažby (8cm) včetně jejího pořízení, úpravy podloží a všech podkladních vrstev a následného zapískování	m <sup>2</sup>	1,5	925,00 Kč	1 387,50 Kč	
Srovnání terénu včetně odvozu přebytečného materiálu a skládky, případně doplnění materiálu včetně jeho dovozu a pořízení	m <sup>2</sup>	42,75	294,00 Kč	12 568,50 Kč	
Doasfaltování vozovky včetně pořízení materiálu a všech podkladních vrstev (7,5 x 0,5)	m <sup>2</sup>	3,75	940,00 Kč	3 525,00 Kč	
Zálivka spáry, včetně všech nákladů	m	8,5	195,00 Kč	1 657,50 Kč	
Terénní úpravy včetně případného doplnění zeminy a osazení travním semenem (5,5 x 0,5)	m <sup>2</sup>	2,75	245,00 Kč	673,75 Kč	
Vybourání stávající betonové dlažby (6cm) včetně odvozu k uskladnění na sběrný dvůr Modřany	m <sup>2</sup>	20	245,00 Kč	4 900,00 Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
			<b>CELKEM</b>	<b>90 971,00 Kč</b>	
			<b>DPH (21%)</b>	<b>19 103,91 Kč</b>	
			<b>CELKEM (VČ. DPH)</b>	<b>110 074,91 Kč</b>	



**APZB trading s.r.o.**  
 Vojtěšská 211/8  
 Nové Město, 110 00 Praha 1  
 IČO: 24198029

PARKOVACÍ STÁNÍ Č. 3 - (dle situačního náčrtku č. 1) - 1 parkovací stání

POLOŽKA		VÝMĚRA (ks, m, m <sup>2</sup> )	CENA ZA JEDNOTKU	CENA ZA POLOŽKU	POZNÁMKA
Odstranění stromu včetně kořenů, odvoz, skládka	ks	0		- Kč	
Vybourání silniční obruby, včetně odvozu a skládky	m	5,5	265,00 Kč	1 457,50 Kč	
Vybourání sadové obruby, včetně odvozu a skládky	m	0		- Kč	
Osazení nové betonové silniční obruby, včetně jejího pořízení a hloubení rýhy pro osazení	m	5,5	960,00 Kč	5 280,00 Kč	
Osazení nové betonové silniční obruby (slabé), včetně jejího pořízení a hloubení rýhy pro osazení	m	0		- Kč	
Osazení betonové dlažby (8cm) včetně jejího pořízení, úpravy podloží a všech podkladních vrstev a následného zapískování	m <sup>2</sup>	13,75	785,00 Kč	10 793,75 Kč	
Osazení červené betonové dlažby (8cm) včetně jejího pořízení, úpravy podloží a všech podkladních vrstev a následného zapískování	m <sup>2</sup>	0,5	925,00 Kč	462,50 Kč	
Srovnání terénu včetně odvozu přebytečného materiálu a skládky, případně doplnění materiálu včetně jeho dovozu a pořízení	m <sup>2</sup>	14,25	294,00 Kč	4 189,50 Kč	
Doasfaltování vozovky včetně pořízení materiálu a všech podkladních vrstev (2,5 x 0,5)	m <sup>2</sup>	1,25	940,00 Kč	1 175,00 Kč	
Zálivka spáry, včetně všech nákladů	m	3,5	195,00 Kč	682,50 Kč	
Teréni úpravy včetně případného doplnění zeminy a osazení travním semenem (5,5 x 0,5)	m <sup>2</sup>	2,75	245,00 Kč	673,75 Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
			<b>CELKEM</b>	<b>24 714,50 Kč</b>	
			<b>DPH (21%)</b>	<b>5 190,05 Kč</b>	
			<b>CELKEM (vč. DPH)</b>	<b>29 904,55 Kč</b>	



**APZB trading s.r.o.**  
 Vojtěšská 211/6  
 Nové Město, 110 00 Praha 1  
 IČO: 24198029

PARKOVACÍ STÁNÍ Č. 4 - (dle situačního náčrtku č. 1) - 2 pakovací stání

POLOŽKA		VÝMĚRA (ks, m, m <sup>2</sup> )	CENA ZA JEDNOTKU	CENA ZA POLOŽKU	POZNÁMKA
Odstranění stromu včetně kořenů, odvoz, skládka	ks	0		- Kč	
Vybourání silniční obruby, včetně odvozu a skládky	m	5	265,00 Kč	1 325,00 Kč	
Vybourání sadové obruby, včetně odvozu a skládky	m	5	245,00 Kč	1 225,00 Kč	
Osazení nové betonové silniční obruby, včetně jejího pořízení a hloubení rýhy pro osazení	m	10	960,00 Kč	9 600,00 Kč	
Osazení nové betonové silniční obruby (slabě), včetně jejího pořízení a hloubení rýhy pro osazení	m	0		- Kč	
Osazení betonové dlažby (8cm) včetně jejího pořízení, úpravy podloží a všech podkladních vrstev a následného zapískování	m <sup>2</sup>	26,5	785,00 Kč	20 802,50 Kč	
Osazení červené betonové dlažby (8cm) včetně jejího pořízení, úpravy podloží a všech podkladních vrstev a následného zapískování	m <sup>2</sup>	0,5	925,00 Kč	462,50 Kč	
Srovnání terénu včetně odvozu přebytečného materiálu a skládky, případně doplnění materiálu včetně jeho dovozu a pořízení	m <sup>2</sup>	27	294,00 Kč	7 938,00 Kč	
Doasfaltování vozovky včetně pořízení materiálu a všech podkladních vrstev (2,5 x 0,5)	m <sup>2</sup>	2,5	940,00 Kč	2 350,00 Kč	
Zálivka spáry, včetně všech nákladů	m	6	195,00 Kč	1 170,00 Kč	
Teréni úpravy včetně případného doplnění zeminy a osazení travním semenem (5,3 x 0,5x2)	m <sup>2</sup>	5,3	245,00 Kč	1 298,50 Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
			<b>CELKEM</b>	<b>46 171,50 Kč</b>	
			<b>DPH (21%)</b>	<b>9 696,02 Kč</b>	
			<b>CELKEM (VČ. DPH)</b>	<b>55 867,52 Kč</b>	



**APZB trading s.r.o.**  
 Vojtěšská 211/8  
 Nové Město, 110 00 Praha 1  
 IČO: 24198029

## PLNÁ MOC

**APZB trading s.r.o.**

se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1

IČ: 24196029

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 187643

*( dále jen společnost )*

zastoupená jednatelkou Ludmilou Kubičkovou

zmocňuje tímto

**pana Jiřího Paška**

*( dále jen zmocněnec )*

ke všem úkonům a právním jednáním, ústním i písemným, s třetími stranami, k nimž dochází při provozu závodu Společnosti (zejména např. uzavírání kupních smluv, smluv o dílo, účasti ve veřejných soutěžích, poskytování zajištění v souvislosti se smlouvami včetně sjednávání bankovních záruk) s výjimkou nabývání a pozbývání účasti v jiných společnostech. Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat společnost v řízeních před soudy, státními a správními orgány ( včetně např. finančního úřadu) a je oprávněn jménem společnosti poskytovat plnění i plnění přijímat.

V Praze dne 5. 10. 2018

  
APZB trading s.r.o.

### OVĚŘENÍ- LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy: O- 2242/2018

Ověřuji, že níže uvedená osoba:

Ludmila Kubičková, 



jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem

tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsala

V Praze, dne 5.10.2018

**Jana Šplichalova**  
notářská tajemnice

